DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 27/2017 "CONSTRUCCION DE LA NUEVATERMINAL DE SALIDA DE OMNIBUS Y DEMOLICION DE LA ACTUAL"

		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					RG CONSTRUCCIONES					IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Cartel de Obra**	1.645.000	1	N/A	N/A	**1.645.000**		1	N/A	N/A	**1.580.747**	1.000.000	1	N/A	N/A	**1.000.000**
1.1	Cartel de Obra	1.645.000	1	N/A	N/A	1.645.000	1.580.747	1	N/A	N/A	1.580.747	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
2	**Trabajos Preliminares**		1	N/A	N/A	**7.457.000**		1	N/A	N/A	**7.165.733**	6.417.500	1	N/A	N/A	**6.417.500**
2.1	Limpieza y preparacion de terreno en el sitio de obras	590.000	1	N/A	N/A	590.000	566.955	1	N/A	N/A	566.955	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
2.2	Replanteo	670.000	1	N/A	N/A	670.000	643.830	1	N/A	N/A	643.830	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
2.3	Excavaciones	83.000	9	N/A	N/A	747.000	79.758	9	N/A	N/A	717.822	NO COTIZA	9	N/A	N/A	.
2.4	Demolicion de vieja terminal incluye desmontaje completo y traslado para reutilizacion de estrucura metalica de techo existente(pilares,vigas,correas y otros)	5.450.000	1	N/A	N/A	5.450.000	5.237.126	1	N/A	N/A	5.237.126	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
3	**Cimiento**			N/A	N/A	**1.840.000**			N/A	N/A	**1.768.132**	1.887.000		N/A	N/A	**1.887.000**
3,1	De piedra bruta colocada	460.000	4	N/A	N/A	1.840.000	442.033	4	N/A	N/A	1.768.132	NO COTIZA	4	N/A	N/A	.
4	**Estructura de HºAº**		1	N/A	N/A	**4.707.000**		1	N/A	N/A	**4.523.148**	4.725.000	1	N/A	N/A	**4.725.000**
4,1	Zapatas de HºAº - incluye izaje y colocacion de pilares metalicos a ser reutilizados	2.615.000	1,8	N/A	N/A	4.707.000	2.512.860	1,8	N/A	N/A	4.523.148	NO COTIZA	1,8	N/A	N/A	.
5	**Muros de Nivelacion**		1	N/A	N/A	**1.047.500**		1	N/A	N/A	**1.568.735**	1.775.200	1	N/A	N/A	**1.775.200**
5,1	De 0,30 de ladrillos comunes	22.000	3	N/A	N/A	66.000	208.524	3	N/A	N/A	625.572	NO COTIZA	3	N/A	N/A	.
5,2	Cordon prefabricado de hormigon de 15x50x40cm para borde de pavimentacion sobre calle	75.500	13	N/A	N/A	981.500	72.551	13	N/A	N/A	943.163	NO COTIZA	13	N/A	N/A	.
6	**Relleno y apisonado de interiores**		1	N/A	N/A	**2.227.500**		1	N/A	N/A	**2.140.496**	2.227.500	1	N/A	N/A	**2.227.500**
6,1	Con arena gorda	135.000	16,5	N/A	N/A	2.227.500	129.727	16,5	N/A	N/A	2.140.496	NO COTIZA	16,5	N/A	N/A	.
7	**Aislacion horizontal**		1	N/A	N/A	**589.000**		1	N/A	N/A	**565.998**	581.250	1	N/A	N/A	**581.250**
7,1	De 0,30m con revoque hidrofugo 1:3 y 2 manos de pintura asfaltica	38.000	15,5	N/A	N/A	589.000	36.516	15,5	N/A	N/A	565.998	NO COTIZA	15,5	N/A	N/A	.
8	**Muros deElevacion**		1	N/A	N/A	**5.383.000**		1	N/A	N/A	**5.172.754**	5.365.500	1	N/A	N/A	**5.365.500**
8,1	De 0,15 de ladrillos comunes para revocar-pared de divisoria interior	102.000	6	N/A	N/A	612.000	98.016	6	N/A	N/A	588.096	NO COTIZA	6	N/A	N/A	.
8,2	De 0,15 de ladrillos comunes a una cara vista-paredes perimetrales	113.500	39	N/A	N/A	4.426.500	109.067	39	N/A	N/A	4.253.613	NO COTIZA	39	N/A	N/A	.
8,3	Envarillado sobre aberturas 2 fi del 8 cada 2 hiladas	26.500	13	N/A	N/A	344.500	25.465	13	N/A	N/A	331.045	NO COTIZA	13	N/A	N/A	.
9	**Techo**		1	N/A	N/A	**17.293.000**		1	N/A	N/A	**16.617.486**	17.196.750	1	N/A	N/A	**17.196.750**
9,1	Montaje completo de estructura de techo aser reutilizada-incluye mejoramientos y añadiduras	8.150.000	1	N/A	N/A	8.150.000	7.831.666	1	N/A	N/A	7.831.666	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.

MUNICIPALIDAD

9,2	Colocacion de chapa acanalada zinc Nº 24	43.000	137	N/A	N/A	5.891.000	41.320	137	N/A	N/A	5.660.840	NO COTIZA	137	N/A	N/A	.
9,3	Canaleta embutida de chapa Nº24 desarrollo 30cm	143.000	12	N/A	N/A	1.716.000	137.415	12	N/A	N/A	1.648.980	NO COTIZA	12	N/A	N/A	.
9,4	Bajada de canaleta tipo cuadrada 15x15 cm de chapa Nº24,	128.000	12	N/A	N/A	1.536.000	123.000	12	N/A	N/A	1.476.000	NO COTIZA	12	N/A	N/A	.
10	**Techo de caseta**			N/A	N/A	**2.770.000**			N/A	N/A	**2.661.810**	2.775.000		N/A	N/A	**2.775.000**
10,1	Tirantes de 2x6 tejuelonado y alisada hidrofuga de terminacion superior	277.000	10	N/A	N/A	2.770.000	266.181	10	N/A	N/A	2.661.810	NO COTIZA	10	N/A	N/A	.
11	**Revoque**		1	N/A	N/A	**3.846.000**		1	N/A	N/A	**3.695.773**	3.801.750	1	N/A	N/A	**3.801.750**
11,1	De paredes interior/exterior a una capa fratachado y filtrado sobre azotada hidrofuga	44.500	51	N/A	N/A	2.269.500	42.762	51	N/A	N/A	2.180.862	NO COTIZA	51	N/A	N/A	.
11,2	Mochetas y borde de terminacion exterior de aberturas ancho 10cm	33.300	25	N/A	N/A	832.500	31.999	25	N/A	N/A	799.975	NO COTIZA	25	N/A	N/A	.
11,3	De borde de pavimentacion con revoque 1:3	31.000	24	N/A	N/A	744.000	29.789	24	N/A	N/A	714.936	NO COTIZA	24	N/A	N/A	.
12	**Contrapiso**			N/A	N/A	**3.025.000**			N/A	N/A	**2.906.860**	3.011.250		N/A	N/A	**3.011.250**
12,1	De hormigon de cascotes de 7cm	55.000	55	N/A	N/A	3.025.000	52.852	55	N/A	N/A	2.906.860	NO COTIZA	55	N/A	N/A	.
13	**Piso**		1	N/A	N/A	**5.908.000**		1	N/A	N/A	**5.677.256**	5.889.000	1	N/A	N/A	**5.889.000**
13,1	De layota nacional 30x30 para piso de pavimento exterior	91.000	45	N/A	N/A	4.095.000	87.446	45	N/A	N/A	3.935.070	NO COTIZA	45	N/A	N/A	.
13,2	Alisada de cemento para carpeta de piso ceramico	33.300	10	N/A	N/A	333.000	31.999	10	N/A	N/A	319.990	NO COTIZA	10	N/A	N/A	.
13,3	Ceramico esmaltado para interior de caseta y baño	125.500	10	N/A	N/A	1.255.000	120.598	10	N/A	N/A	1.205.980	NO COTIZA	10	N/A	N/A	.
13,4	Zocalo de piso ceramico	25.000	9	N/A	N/A	225.000	24.024	9	N/A	N/A	216.216	NO COTIZA	9	N/A	N/A	.
14	**Revestido**			N/A	N/A	**1.129.500**			N/A	N/A	**1.085.382**	1.127.250		N/A	N/A	**1.127.250**
14,1	De azulejos para baño altura 1,60mts	125.500	9	N/A	N/A	1.129.500	120.598	9	N/A	N/A	1.085.382	NO COTIZA	9	N/A	N/A	.
15	**Aberturas Metalicas**		1	N/A	N/A	**4.212.000**		1	N/A	N/A	**4.047.480**	4.200.000	1	N/A	N/A	**4.200.000**
15,1	Marco de chapa de 0,15 y hoja de chapa doblado normal de 0,80x2,10 con herrajes y cerradura incluida	1.355.000	1	N/A	N/A	1.355.000	1.302.074	1	N/A	N/A	1.302.074	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
15,2	Marco de chapa de 0,15 y hoja de chapa doblado normal de 0,70x2,10 con herrajes y cerradura incluida	1.355.000	1	N/A	N/A	1.355.000	1.302.074	1	N/A	N/A	1.302.074	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
15,3	Ventana tipo balancin de 0,90m de ancho y 1,20m de alto con vidrios incluidos para baño	601.000	2	N/A	N/A	1.202.000	577.525	2	N/A	N/A	1.155.050	NO COTIZA	2	N/A	N/A	.
15,4	Ventana tipo balancin de 0,60m de ancho y 0,40m de alto con vidrios incluidos para baño	300.000	1	N/A	N/A	300.000	288.282	1	N/A	N/A	288.282	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
16	**Instalacion Electrica**			N/A	N/A	**13.136.000**			N/A	N/A	**12.622.916**	13.075.000		N/A	N/A	**13.075.000**
16,1	Acometida trifasica completa hasta limitador con cobertura de costo de derecho de conexión-incluye realizacion de pilar de 45x45 de ladrillos comunes a la vista de 2,00	8.550.000	1	N/A	N/A	8.550.000	8.216.042	1	N/A	N/A	8.216.042	NO COTIZA	1	N/A	N/A	
16,2	Linea subterranea- incluye realizacion de proteccion mecanica	975.500	1	N/A	N/A	975.500	937.398	1	N/A	N/A	937.398	NO COTIZA	1	N/A	N/A	
16,3	Tablero tipo rieles y llaves TM	755.500	1	N/A	N/A	755.500	725.991	1	N/A	N/A	725.991	NO COTIZA	1	N/A	N/A	
16,4	Electroductos, cableados,tomas,bocas de luz y llaves	2.855.000	1	N/A	N/A	2.855.000	2.743.485	1	N/A	N/A	2.743.485	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
17	**Instalacion Sanitaria**			N/A	N/A	**10.490.000**			N/A	N/A	**10.080.267**	8.816.150		N/A	N/A	**8.816.150**
17,1	Acometida de media con derecho de conexión de la junta de saneamiento, canilla de patio de 1/2 y alimentacion de agua corriente con la plomeria completa para sanitario	2.850.000	1	N/A	N/A	2.850.000	2.738.681	1	N/A	N/A	2.738.681	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.

17,2	Instalacion de agua corriente para baño	517.500	1	N/A	N/A	517.500	497.287	1	N/A	N/A	497.287	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
17,3	Desague cloacal para baño	547.500	1	N/A	N/A	547.500	526.115	1	N/A	N/A	526.115	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
17,4	Registro de inspeccion de 30x30 con tapa de H°A°	350.000	1	N/A	N/A	350.000	336.329	1	N/A	N/A	336.329	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
17,5	Camara septica de 1,00x1,50x1,00 con tapa de H°A°	2.250.000	1	N/A	N/A	2.250.000	2.162.116	1	N/A	N/A	2.162.116	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
17,6	Pozo absorbente con tapa de H°A° 1,50 mts de diametro y 2,50 mts de profundidad	3.975.000	1	N/A	N/A	3.975.000	3.819.739	1	N/A	N/A	3.819.739	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
18	**Artefactos electricos**		1	N/A	N/A	**2.441.000**		1	N/A	N/A	**2.345.655**	2.442.500	1	N/A	N/A	**2.442.500**
18,1	Portalampara plastica color blanco y lampara de bajo consumo de 26w luz blanca-para iluminacion interior	97.000	7	N/A	N/A	679.000	93.211	7	N/A	N/A	652.477	NO COTIZA	7	N/A	N/A	.
18,2	Poste palma y alumbrado brazo corto con capucha acrilica y lampara de bajo consumo de 85w-incluye alimentacion electrica con cable preensamblado y automatizacion	881.000	2	N/A	N/A	1.762.000	846.589	2	N/A	N/A	1.693.178	NO COTIZA	2	N/A	N/A	.
19	**Artefactos sanitarios**			N/A	N/A	**1.516.000**			N/A	N/A	**1.456.786**	1.515.000		N/A	N/A	**1.515.000**
19,1	Juego de baño social de primera color a elegir en obra-inodoro de cisterna alta y lavataorio con pedestal con todos los accesorios	1.320.500	1	N/A	N/A	1.320.500	1.268.922	1	N/A	N/A	1.268.922	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
19,2	Canilla para lavatorio tipo cromada de primera	195.500	1	N/A	N/A	195.500	187.864	1	N/A	N/A	187.864	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
20	**Pintura**			N/A	N/A	**4.994.500**			N/A	N/A	**4.799.417**	5.952.900		N/A	N/A	**5.952.900**
20,1	De paredes al agua sin enduido	27.500	51	N/A	N/A	1.402.500	26.426	51	N/A	N/A	1.347.726	NO COTIZA	51	N/A	N/A	.
20,2	De paredes de ladrillo a la vista con silicona o resina	24.600	43	N/A	N/A	1.057.800	23.639	43	N/A	N/A	1.016.477	NO COTIZA	43	N/A	N/A	.
20,3	De aberturas metalicas(puertas y balancines) con sintetico sobre base antioxido	31.500	9,8	N/A	N/A	308.700	30.270	9,8	N/A	N/A	296.646	NO COTIZA	9,8	N/A	N/A	.
20,4	De maderamen y tejuelones con barniz natural o tono	31.000	10	N/A	N/A	310.000	29.789	10	N/A	N/A	297.890	NO COTIZA	10	N/A	N/A	.
20,5	De estructura metalica de techo(pilares,vigas y correas) con sintetico sobre base antioxido	1.171.500	1	N/A	N/A	1.171.500	1.125.742	1	N/A	N/A	1.125.742	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
20,6	De canaleta y bajadas con sintetico sobre base antioxido	31.000	24	N/A	N/A	744.000	29.789	24	N/A	N/A	714.936	NO COTIZA	24	N/A	N/A	.
21	**Mobiliarios**			N/A	N/A	**2.500.000**			N/A	N/A	**2.402.352**	2.100.000		N/A	N/A	**2.100.000**
21,1	Banco de madera pintada a diseñaren obra de 1,80x0,40x0,45 mts fijado al piso	1.250.000	2	N/A	N/A	2.500.000	1.201.176	2	N/A	N/A	2.402.352	NO COTIZA	2	N/A	N/A	.
22	**Limpieza**		1	N/A	N/A	**773.000**		1	N/A	N/A	**742.817**	975.000	1	N/A	N/A	**975.000**
22,1	Limpieza general de obra	773.000	1	N/A	N/A	773.000	742.817	1	N/A	N/A	742.817	NO COTIZA	1	N/A	N/A	.
	Total					**98.930.000**					**95.628.000**					**96.856.800**

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
O.C.

Prof. María Elena Núñez Feliu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati