CUADRO COMPARATIVO

Construcciones Varias para mejoramiento de Espacios Deportivos con ID: 410656

LOTE NRO: 1

Construcción de Canchas de Futbol de Campo , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				OFERTA N° 1: ROMA IMPORT - EXPORT SA			OFERTA N° 2: MAINUMBY BB S.A		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131601-001**	**REFACCIÓN DE CANCHA - CLUB 3 DE MAYO DE EUGENIO A. GARAY**							
1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	743.750	743.750	1	850.000	850.000
1.2		Banco de Suplente	Unidad Medida Global	2	2.253.125	4.506.250	2	2.575.000	5.150.000
1.3		Zapatas y vigas encadenadas	Unidad Medida Global	1	945.000	945.000	1	1.080.000	1.080.000
1.4		Elevación de mamposteria y revoque	Metros cuadrados	154	61.250	9.432.500	154	70.000	10.780.000
1.5		Plomeria y sanitarios en baños sexado	Unidad Medida Global	1	3.937.500	3.937.500	1	4.500.000	4.500.000
1.6		Electricidad	Unidad Medida Global	1	787.500	787.500	1	900.000	900.000
1.7		Muro de piedra tipo contension	Metro lineal	40	122.500	4.900.000	40	140.000	5.600.000
1.8		Postes de hermigon tipo curvo	Unidad	130	43.750	5.687.500	130	50.000	6.500.000
1.9		Tejido	Metro lineal	400	14.000	5.600.000	400	16.000	6.400.000
1.10		Portón de acceso	Unidad	1	350.000	350.000	1	400.000	400.000
		Sub total				**36.890.000**			**42.160.000**
2	**72131601-001**	**REFACCIÓN DE CANCHA - CLUB 12 DE OCTUBRE DE PASO YOBAI**	**Unidad Medida Global**						
2.1		Cartel de Obra	Unidad	1	743.750	743.750	1	850.000	850.000
2.2		Retiro de tejidos de alambre existente	Metros cuadrados	544	7.000	3.808.000	544	8.000	4.352.000
2.3		Provision y colocacion de tejido de alambre de 2 metros y 4 pulgadas	Metros cuadrados	455	56.875	25.878.125	455	65.000	29.575.000
2.4		Provision y colocacion de alambre liso en 3 partes	Metro lineal	750	10.500	7.875.000	750	12.000	9.000.000
2.5		Mantenimiento de cimiento existente	Metro lineal	240	43.750	10.500.000	240	50.000	12.000.000

Lic. Claudia Patricia Benítez M.
Responsable U. O. C.
Gobierno Departamental Guairá

2.6		Provision y colocacion de porton metalico grande.Medidas de 3,00 metros de ancho por 2,00 metros de alto	Unidad	1	2.625.000	2.625.000	1	3.000.000	3.000.000
2.7		Provision y colocacion de porton chico.Medida de 1,00 x 1,70 metros	Unidad	2	1.312.500	2.625.000	2	1.500.000	3.000.000
2.8		Pinturas en postes de H°A°	Unidad Medida Global	1	7.437.500	7.437.500	1	8.500.000	8.500.000
2.9		Mantenimiento de arcos existentes	Unidad	2	1.312.500	2.625.000	2	1.500.000	3.000.000
2.10		Mantenimientos de bancos con techo existentes	Unidad	2	2.187.500	4.375.000	2	2.500.000	5.000.000
2.11		Trabajos de mantenimientos de pastos 25% en el mal estado	Unidad Medida Global	1	7.437.500	7.437.500	1	8.500.000	8.500.000
2.12		Limpieza y prepara del terreno	Metros cuadrados	84	4.375	367.500	84	5.000	420.000
2.13		Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrados	84	6.125	514.500	84	7.000	588.000
2.14		Excavacion y cargado de cimientos con PBC	Metros cúbicos	18	420.000	7.560.000	18	480.000	8.640.000
2.15		Mamposteria de 0,30m de ladrillos comunes para soporte de losas de hormigón armado	Metros cuadrados	34	315.000	10.710.000	34	360.000	12.240.000
2.16		Losas de hormigon armado con varillas conformadas longitudinales de 12 mm y estribos del 6 cada 15 cm	Metros cúbicos	7,5	2.450.000	18.375.000	7,5	2.800.000	21.000.000
2.17		Provisión y colocación	Metro lineal	28,3	131.250	3.714.375	28,3	150.000	4.245.000
2.18		Pinturas a la cal	Metros cuadrados	112	15.750	1.764.000	112	18.000	2.016.000
2.19		Cimiento de PBC (piedra bruta colocada)	Metros cúbicos	6,3	393.750	2.480.625	6,3	450.000	2.835.000
2.20		Mamposteria de ladrillo comun de 0,15 cm a revocar	Metros cuadrados	80,3	91.875	7.377.563	80,3	105.000	8.431.500
2.21		Revoque interior y exterior de paredes nuevas (baño y vestuarios)	Metros cuadrados	120	35.000	4.200.000	120	40.000	4.800.000
2.22		Provision y colocacion de artefactos sanitarios,según plano	Unidad Medida Global	1	7.525.000	7.525.000	1	8.600.000	8.600.000
2.23		Construccion de camara septica y pozo ciego	Unidad Medida Global	1	4.375.000	4.375.000	1	5.000.000	5.000.000
2.24		Provision y colocacion de puertas de 0,90 x 2,10 cm	Unidad	3	1.575.000	4.725.000	3	1.800.000	5.400.000
2.25		Pintura a la cal	Metros cuadrados	120	15.750	1.890.000	120	18.000	2.160.000
2.26		Limpieza final y entrega	Unidad Medida Global	1	2.450.000	2.450.000	1	2.800.000	2.800.000
		Sub total				**153.958.438**			**175.952.500**

GOBERNACION DEL GUAIRA · Unidad Operativa de Contrataciones · GUAIRA · CUNA DE TRADICIONES

Lic. Claudia Patricia Benítez M.
Responsable U. O. C.
Gobierno Departamental Guairá

3	72131601-001	REFACCION DE CANCHA - CLUB 29 DE SEPTIEMBRE DE CORONEL MARTINEZ							
3.1		Cartel de obra	Unidad	1	743.750	743.750	1	850.000	850.000
3.2		Cimiento de ladrillo comun de 0,15 cm	Metros cuadrados	105	332.500	34.912.500	105	380.000	39.900.000
3.3		Provisión y colocación de postre de eucalipto.Altura de 3 metros	Unidad	112	131.250	14.700.000	112	150.000	16.800.000
3.4		Provision y colocacion de tejido de alambre de 2 metros y 4 pulgadas	Metros cuadrados	750	52.500	39.375.000	750	60.000	45.000.000
3.5		Provision y colocacion de alambre liso en 3 partes	Metro lineal	950	10.500	9.975.000	950	12.000	11.400.000
3.6		Pintura en cimiento de ladrillo comun a la cal	Metro lineal	350	17.500	6.125.000	350	20.000	7.000.000
3.7		Provision y colocacion de porton metalico grande.Medidas de 3 metros de ancho por 2 metros de alto	Unidad	1	2.187.500	2.187.500	1	2.500.000	2.500.000
3.8		Provisión y colocación de portón	Unidad	2	743.750	1.487.500	2	850.000	1.700.000
3.9		Pintura en postes de madera a la cal.	Unidad Medida Global	1	5.687.500	5.687.500	1	6.500.000	6.500.000
3.10		Mantenimientos de arcos existentes	Unidad	2	1.050.000	2.100.000	2	1.200.000	2.400.000
3.11		Provision y colocacion de bancos de madera con estructura metalica	Unidad	2	2.625.000	5.250.000	2	3.000.000	6.000.000
3.12		Limpieza y reparación de terreno	Metros cuadrados	105	4.375	459.375	105	5.000	525.000
3.13		Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrados	105	6.125	643.125	105	7.000	735.000
3.14		Excavacion y cargado de cimientos con PBC	Metros cúbicos	23	420.000	9.660.000	23	480.000	11.040.000
3.15		Mamposteria de 0,30 m de ladrillos comunes para soporte de losas de hormigon armado	Metros cuadrados	45	315.000	14.175.000	45	360.000	16.200.000
3.16		Losas de hormigón armado con varillas conformadas longitudinales de 12mm y estribos del 6 cada 15cm	Metros cúbicos	10,5	2.450.000	25.725.000	10,5	2.800.000	29.400.000
3.17		Provision y colocacion de baranda metalica para seguridad	Metro lineal	28,6	131.250	3.753.750	28,6	150.000	4.290.000
3.18		Pintura a la cal	Metros cuadrados	123	15.750	1.937.250	123	18.000	2.214.000
3.19		Limpieza final y entrega	Unidad Medida Global	1	2.450.000	2.450.000	1	2.800.000	2.800.000
		Sub total				**181.347.250**			**207.254.000**

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ · Unidad Operativa de Contrataciones · GUAIRÁ CULTURA DE TRADICIONES

Ing. Claudia Patricia Benítez M.
Responsable U. O. C.
Gobierno Departamental Guairá

4	72131601-001	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA VALLE PE-BORJA	Unidad Medida Global						
4.1		Cartel de obra	Unidad	1	743.750	743.750	1	850.000	850.000
4.2		Limpieza de predio.Incluye desmonte de algunos arboles	Unidad Medida Global	1	10.500.000	10.500.000	1	12.000.000	12.000.000
4.3		Movimiento de suelo para cancha.Incluye cargamento y compactacion	Metros cuadrados	6.200	4.375	27.125.000	6.200	5.000	31.000.000
4.4		Apertura de camino para acceso a graderias	Metros cuadrados	520	17.500	9.100.000	520	20.000	10.400.000
4.5		Limpieza y retiro de matorrales y arboles generados por desmonte	Unidad Medida Global	1	5.250.000	5.250.000	1	6.000.000	6.000.000
4.6		Cimiento de ladrillo comun de 0,15cm	Metros cuadrados	105	280.000	29.400.000	105	320.000	33.600.000
4.7		Provision y colocacion de poste de eucalipto.Altura de 3 metros	Unidad	115	131.250	15.093.750	115	150.000	17.250.000
4.8		Provision y colocacion de tejido de alambre de 2 metros y 4 pulgada	Metros cuadrados	780	52.500	40.950.000	780	60.000	46.800.000
4.9		Provision y colocación de alambre liso en 3 partes	Metro lineal	1.032	10.500	10.836.000	1.032	12.000	12.384.000
4.10		Pintura en cimiento de ladrillo comun a la cal	Metro lineal	360	17.500	6.300.000	360	20.000	7.200.000
4.11		Provision y colocacion de porton metalico grande.Medidas de 3 metros de ancho por 2 metros de alto	Unidad	1	3.062.500	3.062.500	1	3.500.000	3.500.000
4.12		Provision y colocacion de porton chico.Medida de 1 x 1,70	Unidad	2	743.750	1.487.500	2	850.000	1.700.000
4.13		Pinturas en postes de madera a la cal	Unidad	1	7.437.500	7.437.500	1	8.500.000	8.500.000
4.14		Provision y colocacion de arcos metálicos	Unidad	2	2.537.500	5.075.000	2	2.900.000	5.800.000
4.15		Provisión y colocacion de bancos de madera con estructura metalica	Unidad	2	3.062.500	6.125.000	2	3.500.000	7.000.000
4.16		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	83	10.500	871.500	83	12.000	996.000
4.17		Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrados	83	6.125	508.375	83	7.000	581.000
4.18		Excavacion y cargado de cimientos con PBC	Metros cúbicos	23	420.000	9.660.000	23	480.000	11.040.000
4.19		Mamposteria de 0,30m de ladrillos comunes para soporte de losas de hormigon armado	Metros cuadrados	53	315.000	16.695.000	53	360.000	19.080.000
4.20		Losas de hormigon armado con varillas conformadas longitudinales de 12mm y estribos del 6 cada 15 cm	Metros cúbicos	10,5	2.450.000	25.725.000	10,5	2.800.000	29.400.000

Sta. Claudia Patricia Benítez M.
Responsable U. O. C.
Gobierno Departamental Guairá

4.21		Provision y colocacion de baranda metalica para seguridad	Metro lineal	28,6	131.250	3.753.750	28,6	150.000	4.290.000
4.22		Pintura a la cal	Metros cuadrados	123	15.750	1.937.250	123	18.000	2.214.000
4.23		Limpieza final y entrega	Unidad Medida Global	1	3.062.500	3.062.500	1	3.500.000	3.500.000
		Sub total			Precio Total	**240.699.375**			**275.085.000**
		TOTAL LOTE N° 1				**612.895.062**			**700.451.500**

LOTE NRO: 2

Construcción de Cancha Sintética , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-001**	**CANCHA SINTETICA - TEBICUARY**	**Unidad Medida Global**						
1.1		Contrapiso	Metros cuadrados	630	56875	35.831.250	630	65.000	40.950.000
1.2		Carpeta alisada	Metros cuadrados	630	61250	38.587.500	630	70.000	44.100.000
1.3		Colocación de cesped sintetico	Metros cuadrados	630	131250	82.687.500	630	150.000	94.500.000
1.4		Nivelación de ladrillo común	Metros cuadrados	45	30625	1.378.125	45	35.000	1.575.000
1.5		Excavación y cimentación	Metros cuadrados	45	74375	3.346.875	45	85.000	3.825.000
1.6		Mamposteria de ladrillo comun y reboque	Metros cuadrados	85	140000	11.900.000	85	160.000	13.600.000
1.7		Carpeta	Metros cuadrados	40	61250	2.450.000	40	70.000	2.800.000
1.8		Contrapiso	Metros cuadrados	40	26250	1.050.000	40	30.000	1.200.000
1.9		Plomeria	Unidad Medida Global	1	4375000	4.375.000	1	5.000.000	5.000.000
1.10		Colocacion de accesorios para baños	Unidad Medida Global	2	2625000	5.250.000	2	3.000.000	6.000.000
1.11		Colocación de piso baldosa	Metros cuadrados	40	61250	2.450.000	40	70.000	2.800.000
1.12		Pintura Sintetica	Unidad	6	131250	787.500	6	150.000	900.000

Sta. Claudia Patricia Benítez M.
Responsable U. O. C.
Gobierno Departamental Guairá

1.13		Pintura para pared	Metros cuadrados	6	192500	1.155.000	6	220.000	1.320.000
1.14		Tirante de perfil de hierro	Metros cuadrados	16	350000	5.600.000	16	400.000	6.400.000
1.15		Techo de chapa	Unidad	20	306250	6.125.000	20	350.000	7.000.000
1.16		Mamposteria de ladrillo hueco	Metros cuadrados	50	52500	2.625.000	50	60.000	3.000.000
1.17		Colocacion de tablas para asiento	Unidad	24	43750	1.050.000	24	50.000	1.200.000
1.18		Parte electrica	Unidad Medida Global	1	4375000	4.375.000	1	5.000.000	5.000.000
1.19		Columna de hormigon	Unidad	4	1312500	5.250.000	4	1.500.000	6.000.000
1.20		Colocación de Reflectores	Unidad	8	260148	2.081.184	8	297.312	2.378.496
		TOTAL LOTE N° 2				**218.354.934**		**Precio Total**	**249.548.496**

No se realizaron correcciones aritméticas

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ
GUAIRÁ
CUNA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Claudia Patricia Benítez M.
Responsable U. O. C.
Gobierno Departamental Guairá