## Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA N° 52/2021 ID N° 397797 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN PABLO TRAMO 1, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"**

***ID N° 397797 "MES INGENIERIA S.A" RUC N° 80019001-7***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cartel de obra estandar | M2 | 468.750 | 1,92 | 450.000 | 864.000 | -18.750 | -4,00% |
| 1.2 | Replanteo, marcacion y nivelacion de obra | M2 | 3.600 | 244,16 | 3.000 | 732.480 | -600 | -16,67% |
| 2.1 | Provision y colocacion. Cordones de H°A° pre fabricados (8x35x50) | ml | 61.200 | 355,8 | 61.200 | 21.774.960 | 0 | 0,00% |
| 2.2 | Relleno y compactacion con tierra gorda | M3 | 121.800 | 19,68 | 110.000 | 2.164.800 | -11.800 | -9,69% |
| 2.3 | Provision y colocacion. Colchon de arena lavada para base previa (esp. variable: 7 - 8 cm) | M2 | 5.068 | 196,85 | 5.068 | 997.636 | 0 | 0,00% |
| 2.4 | Provision y colocacion. Piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural | M2 | 119.520 | 198,85 | 115.000 | 22.867.750 | -4.520 | -3,78% |
| 2.5 | Provision y colocacion, piso inclusivo tactil - direccional y alerta - incluye contrapiso de base y carpeta | M2 | 147.000 | 1,86 | 135.000 | 251.100 | -12.000 | -8,16% |
| 2.6 | Piso de H°A° en sector gimnasio - incluye material y mano de obra | M3 | 1.530.000 | 9,46 | 1.530.000 | 14.473.800 | 0 | 0,00% |
| 2.7 | Construccion de rampa peatonal/pendiente 10 a 12 % - incluye pintura de alto trafico con señaletica (ver detalle) | M2 | 309.600 | 14,01 | 290.000 | 4.062.900 | -19.600 | -6,33% |
| 2.8 | Carga de arena lavada en sector arenero, incluye material y mano de obra | M3 | 63.343 | 29,77 | 61.000 | 1.815.970 | -2.343 | -3,70% |
| 2.9 | Construccion de cantero de mamposteria de ladrillo comun, esp: 0,15. Incluye material y mano de obra | M2 | 91.768 | 4,4 | 90.000 | 396.000 | -1.768 | -1,93% |
| 2.10 | Revoque con hidrofugos de cantero, incluye mano de obra y materiales | M2 | 36.770 | 7,48 | 36.000 | 269.280 | -770 | -2,09% |
| 2.11 | Pintura al agua de cantero de mamposteria - incluye material y mano de obra | M2 | 20.868 | 3,96 | 19.000 | 75.240 | -1.868 | -8,95% |
| 2.12 | Pintura de alto trafico p/adoquines - color azul y amarillo, e:0,20cm. (ver detalle) | M2 | 25.200 | 14,76 | 23.000 | 339.480 | -2.200 | -8,73% |
| 2.13 | Pintura de alto trafico en sector de gimnasio segun diseño. (ver detalle) | M2 | 25.200 | 47,31 | 23.000 | 1.088.130 | -2.200 | -8,73% |
| 3.1 | Area verde (colocacion de cesped en panes con base de abono | M2 | 22.083 | 446,72 | 21.000 | 9.381.120 | -1.083 | -4,90% |
| 3.2 | Provision y colocacion abono organico (bolsa de 10 kg) | UNI | 14.500 | 3 | 14.500 | 43.500 | 0 | 0,00% |
| 3.3 | Provision y colocacion coco fenix grande | UNI | 43.500 | 4 | 43.500 | 174.000 | 0 | 0,00% |
| 3.4 | Provision y colocacion agabe | UNI | 21.750 | 9 | 21.750 | 195.750 | 0 | 0,00% |
| 3.5 | Provision y colocacion. Borde (pasto ingles) | GL | 17.400 | 5 | 17.400 | 87.000 | 0 | 0,00% |
| 4.1 | Colocacion de basureros metalicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno municipal (ver detalle) | UNI | 1.021.032 | 3 | 1.021.032 | 3.063.096 | 0 | 0,00% |
| 4.2 | Colocacion de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y canteros/ incluye revoque - pintura al agua color gris, esmalte sintetico para asientos y plantines en canteros (ver detalle) | UNI | 1.549.270 | 2 | 1.549.270 | 3.098.540 | 0 | 0,00% |
| 4.3 | Colocacion de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y cantero central / incluye revoque - pintura al agua color gris, esmalte sintetico para asientos y plantines en canteros (ver detalle) | UNI | 1.450.000 | 3 | 1.450.000 | 4.350.000 | 0 | 0,00% |
| 5.1 | Colocacion de equipos de gimnasia al aire libre, con fondo antioxido y terminacion con pintura sintetica, incluye material y mano de obra (ver especificaciones tecnicas) | UNI | 8.944.881 | 3 | 8.944.881 | 26.834.643 | 0 | 0,00% |
| 6.1 | Provision y colocacion de luminaria alumbrado publico LED 200W tipo paleta, incluye brazos para soporte de dichos artefactos, material y mano de obra | UNI | 1.131.348 | 16 | 950.000 | 15.200.000 | -181.348 | -16,03% |
| 6.2 | Provision y colocacion de caños metalicos de 3" para alumbrado - incluye material y mano de obra | UNI | 735.500 | 8 | 735.500 | 5.884.000 | 0 | 0,00% |
| 6.3 | Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30) | UNI | 181.272 | 8 | 180.000 | 1.440.000 | -1.272 | -0,70% |
| 6.4 | Cableado subterraneo TRP con ducto de caño corrugado de 1 " 1/2" (icluye cableado de extension y de piso al artefacto, mano de obra) | ml | 45.600 | 147 | 45.600 | 6.703.200 | 0 | 0,00% |

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | Provision y colocacion. Disyuntor o interruptor diferencial monofasico, fotocedula por artefacto, caja externa para llaves,llave TM por artefacto | GL | 1.278.800 | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | -178.800 | -13,98% |
| 7 | Limpieza Final | M2 | 5.358 | 244,16 | 5.358 | 1.308.209 | 0 | 0,00% |
| | **TOTAL** | | | | | **151.036.584** | | |

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA N° 52/2021 ID N° 397797 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN PABLO TRAMO I, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"**

***ID N° 397797 "OSVALDO DARIO MARTINEZ ROMERO" RUC N° 831110-2***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cartel de obra estandar | M2 | 468.750 | 1,92 | 375.000 | 720.000 | -93.750 | -20,00% |
| 1.2 | Replanteo, marcacion y nivelacion de obra | M2 | 3.600 | 244,16 | 3.000 | 732.480 | -600 | -16,67% |
| 2.1 | Provision y colocacion. Cordones de H°A° pre fabricados (8x35x50) | ml | 61.200 | 355,8 | 50.000 | 17.790.000 | -11.200 | -18,30% |
| 2.2 | Relleno y compactacion con tierra gorda | M3 | 121.800 | 19,68 | 98.000 | 1.928.640 | -23.800 | -19,54% |
| 2.3 | Provision y colocacion. Colchon de arena lavada para base previa (esp. variable: 7 - 8 cm) | M2 | 5.068 | 196,85 | 4.100 | 807.085 | -968 | -19,10% |
| 2.4 | Provision y colocacion. Piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural | M2 | 119.520 | 198,85 | 98.000 | 19.487.300 | -21.520 | -18,01% |
| 2.5 | Provision y colocacion, piso inclusivo tactil - direccional y alerta - incluye contrapiso de base y carpeta | M2 | 147.000 | 1,86 | 147.000 | 273.420 | 0 | 0,00% |
| 2.6 | Piso de H°A° en sector gimnasio - incluye material y mano de obra | M3 | 1.530.000 | 9,46 | 1.250.000 | 11.825.000 | -280.000 | -18,30% |
| 2.7 | Construccion de rampa peatonal/pendiente 10 a 12 % - incluye pintura de alto trafico con señaletica (ver detalle) | M2 | 309.600 | 14,01 | 250.000 | 3.502.500 | -59.600 | -19,25% |
| 2.8 | Carga de arena lavada en sector arenero, incluye material y mano de obra | M3 | 63.343 | 29,77 | 53.000 | 1.577.810 | -10.343 | -16,33% |
| 2.9 | Construccion de cantero de mamposteria de ladrillo comun, esp: 0,15. Incluye material y mano de obra | M2 | 91.768 | 4,4 | 75.000 | 330.000 | -16.768 | -18,27% |
| 2.10 | Revoque con hidrofugos de cantero, incluye mano de obra y materiales | M2 | 36.770 | 7,48 | 30.000 | 224.400 | -6.770 | -18,41% |
| 2.11 | Pintura al agua de cantero de mamposteria - incluye material y mano de obra | M2 | 20.868 | 3,96 | 17.000 | 67.320 | -3.868 | -18,54% |
| 2.12 | Pintura de alto trafico p/adoquines - color azul y amarillo, e:0,20cm. (ver detalle) | M2 | 25.200 | 14,76 | 21.000 | 309.960 | -4.200 | -16,67% |
| 2.13 | Pintura de alto trafico en sector de gimnasio segun diseño. (ver detalle) | M2 | 25.200 | 47,31 | 21.000 | 993.510 | -4.200 | -16,67% |
| 3.1 | Area verde (colocacion de cesped en panes con base de abono | M2 | 22.083 | 446,72 | 18.000 | 8.040.960 | -4.083 | -18,49% |
| 3.2 | Provision y colocacion abono organico (bolsa de 10 kg) | UNI | 14.500 | 3 | 12.000 | 36.000 | -2.500 | -17,24% |
| 3.3 | Provision y colocacion coco fenix grande | UNI | 43.500 | 4 | 43.500 | 174.000 | 0 | 0,00% |
| 3.4 | Provision y colocacion agabe | UNI | 21.750 | 9 | 21.750 | 195.750 | 0 | 0,00% |
| 3.5 | Provision y colocacion. Borde (pasto ingles) | GL | 17.400 | 5 | 17.400 | 87.000 | 0 | 0,00% |
| 4.1 | Colocacion de basureros metalicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno municipal (ver detalle) | UNI | 1.021.032 | 3 | 890.000 | 2.670.000 | -131.032 | -12,83% |
| 4.2 | Colocacion de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y canteros/ incluye revoque - pintura al agua color gris, esmalte sintetico para asientos y plantines en canteros (ver detalle) | UNI | 1.549.270 | 2 | 1.250.000 | 2.500.000 | -299.270 | -19,32% |
| 4.3 | Colocacion de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y cantero central / incluye revoque - pintura al agua color gris, esmalte sintetico para asientos y plantines en canteros (ver detalle) | UNI | 1.450.000 | 3 | 1.200.000 | 3.600.000 | -250.000 | -17,24% |
| 5.1 | Colocacion de equipos de gimnasia al aire libre, con fondo antioxido y terminacion con pintura sintetica, incluye material y mano de obra (ver especificaciones tecnicas) | UNI | 8.944.881 | 3 | 7.500.000 | 22.500.000 | -1.444.881 | -16,15% |
| 6.1 | Provision y colocacion de luminaria alumbrado publico LED 200W tipo paleta, incluye brazos para soporte de dichos artefactos, material y mano de obra | UNI | 1.131.348 | 16 | 910.000 | 14.560.000 | -221.348 | -19,56% |
| 6.2 | Provision y colocacion de caños metalicos de 3" para alumbrado - incluye material y mano de obra | UNI | 735.500 | 8 | 600.000 | 4.800.000 | -135.500 | -18,42% |
| 6.3 | Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30) | UNI | 181.272 | 8 | 150.000 | 1.200.000 | -31.272 | -17,25% |
| 6.4 | Cableado subterraneo TRP con ducto de caño corrugado de 1 " 1/2" (icluye cableado de extension y de piso al artefacto, mano de obra) | ml | 45.600 | 147 | 37.000 | 5.439.000 | -8.600 | -18,86% |
| 6.5 | Provision y colocacion. Disyuntor o interruptor diferencial monofasico, fotoceduia por artefacto, caja externa para llaves,llave TM por artefacto | GL | 1.278.800 | 1 | 1.099.977 | 1.099.977 | -178.823 | -13,98% |
| 7 | Limpieza Final | M2 | 5.358 | 244,16 | 4.300 | 1.049.888 | -1.058 | -19,75% |
| | TOTAL | | | | N | 128.522.000 | | |

OSVALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque