ANEXO A					CONSTRUCTORA ACARAY S.A.			
Código Catálogo	ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad Ofertada	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total Ofertado	Precio Total Corregido (IVA incluído) (precio unitario con cantidad solicitada)
		MOVIMIENTO DE SUELOS						
72103001-002	1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	4,66	4,66	13.094.828	61.021.898	61.021.898
72103004-002	2	Excavación no clasificada	m3	3.500,00	3.500,00	21.620	75.670.000	75.670.000
72131701-016	3	Terraplén	m3	19.867,06	19.867,06	52.786	1.048.702.629	1.048.702.629
		OBRAS DE DRENAJE						
		Alcantarilla Tubulares de hormigón armado						
72131701-017	4	Alcantarilla tubular simple D = 0,60 m.	m	320,00	320,00	694.245	222.158.400	222.158.400
72131701-017	5	Cabeceras de Hormigón para alcantarillas tubulares	m3	40,50	40,50	1.946.389	78.828.755	78.828.755
72131701-017	6	Plateas de Hº simple para alcantarillas tubulares	m3	271,76	271,76	1.144.964	311.155.417	311.155.417
72131701-017	7	Sumideros de cordón	un	16,00	16,00	4.155.027	66.480.432	66.480.432
		Alcantarillas celulares hormigón armado						
72131701-017	8	Alcantarilla celular simple 2,5 m x 2,5 m	m	18,00	18,00	5.882.694	105.888.492	105.888.492
72131701-017	9	Alcantarilla celular doble 2,50 m x 2,50 m	m	18,00	18,00	11.765.387	211.776.966	211.776.966
72131701-017	10	Cabeceras de HºAº para alcantarillas celulares	m3	57,41	57,41	2.362.323	135.620.963	135.620.963
72131701-017	11	Plateas de Hormigón para alcantarillas celulares	m3	60,32	60,32	1.144.964	69.064.228	69.064.228
72131701-017	12	Baden de hormigón	m3	801,80	801,80	1.201.695	963.519.051	963.519.051
72131701-017	13	Cordón cuneta de hormigón	m	11.172,00	11.172,00	195.547	2.184.651.084	2.184.651.084
72131701-017	14	Losa de Hº Aº	m3	46,86	46,86	2.190.612	102.652.078	102.652.078
72131701-017	15	Mampostería de piedra bruta	m3	35,02	35,02	564.989	19.785.915	19.785.915
		PAQUETE ESTRUCTURAL						
72131701-004	16	Fresado de pavimento	m3	2.976,00	2.976,00	87.854	261.453.504	261.453.504
72131701-004	17	Sub-base granular estabilizada CBR ≥ 50 %	m3	9.205,05	9.205,05	156.914	1.444.401.216	1.444.401.216
72131701-004	18	Base Granular CBR ≥ 100 %	m3	8.362,65	8.362,65	218.235	1.825.022.923	1.825.022.923
72131701-004	19	Capa de Concreto Asfáltico Convencional	m3	6.281,63	6.281,63	949.641	5.965.293.395	5.965.293.395
72131701-004	20	Capa de Concreto Asfáltico con polímero	m3	3.242,22	3.242,22	1.133.465	3.674.942.892	3.674.942.892
72131701-004	21	Riego de Imprimación	m2	95.647,63	95.647,63	10.193	974.936.293	974.936.293
72131701-004	22	Riego de Liga	m2	314.802,63	314.802,63	3.489	1.098.346.376	1.098.346.376
72131701-004	23	Capa de Concreto Asfáltico con polímero (refuerzo en camino de servicios temporales, espesor = 4 cm)	m3	10.600,00	10.600,00	1.133.465	12.014.729.000	12.014.729.000
72131701-001	24	Pavimento tipo empedrado (Reparación y calles laterales)	m2	22.630,05	22.630,05	56.834	1.286.156.262	1.286.156.262
		OBRAS COMPLEMENTARIAS						
72131701-018	25	Construccion de alambrado	m	3.060,00	3.060,00	24.815	75.933.900	75.933.900
72101703-004	26	Cordón sencillo de hormigón	m	3.852,14	3.852,14	75.397	290.439.800	290.439.800
		SEÑALIZACIÓN						
72131701-001	27	Señalización horizontal	m2	11.477,62	11.477,62	51.010	585.473.396	585.473.396
72131701-001	28	Señalización vertical	m2	2.097,00	2.097,00	1.196.099	2.508.219.603	2.508.219.603
55121703-003	29	Tachas reflectantes bidireccionales	un	15.000,00	15.000,00	21.108	316.620.000	316.620.000
72131701-029	30	Pórtico de Señalización	un	1,00	1,00	48.994.956	48.994.956	48.994.956
		ILUMINACION						
72102201-003	31	Iluminación tipo simple de 250 W	un	40,00	40,00	2.138.997	85.559.880	85.559.880
72102201-003	32	Iluminación tipo doble de 400 W	un	32,00	32,00	2.257.741	72.247.712	72.247.712
72101703-002	33	Veredas	m2	13.800,00	13.800,00	75.140	1.036.932.000	1.036.932.000
72131701-999	34	Empastado	m2	4.240,00	4.240,00	14.720	62.412.800	62.412.800
72131701-019	35	Baranda de defensa metálica	m	200,00	200,00	319.722	63.944.400	63.944.400
72102201-011	36	Traslado de estructuras del servicio público	un	58,00	58,00	3.751.554	217.590.132	217.590.132
		ACCESO AL CENTRO DE VERIFICACION DE CARGAS DE LA ANNP						
		MOVIMIENTO DE SUELOS						
72103001-002	37	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	2,47	2,47	13.094.828	32.344.225	32.344.225
72103004-002	38	Excavación no clasificada	m3	10.585,40	10.585,40	21.620	228.856.348	228.856.348
72131701-016	39	Terraplén	m3	35.399,70	35.399,70	39.375	1.393.863.188	1.393.863.188
		OBRAS DE DRENAJE						
72101703-004	40	Cordón cuneta de hormigón	m	825,00	825,00	195.547	161.326.275	161.326.275
72131701-017	41	Dispositivos de drenaje de calzada	m3	29,41	29,41	1.485.608	43.691.731	43.691.731
72131701-017	42	Disipadores de Hormigón	m3	5,12	5,12	2.150.123	11.008.630	11.008.630
72131701-017	43	Cuneta Revestida de hormigón	m3	493,00	493,00	1.143.927	563.956.011	563.956.011
		VIADUCTO DE H°A°						
72131702-001	44	Viaducto de 60 m (4 carriles)	m	60,00	60,00	110.666.493	6.639.989.580	6.639.989.580
		PAQUETE ESTRUCTURAL						
72131701-004	45	Sub-base granular estabilizada CBR ≥ 50 %	m3	3.437,48	3.437,48	156.914	539.388.737	539.388.737
72131701-004	46	Base Granular CBR ≥ 100 %	m3	3.357,08	3.357,08	218.235	732.632.354	732.632.354
72131701-004	47	Capa de Concreto Asfáltico Convencional	m3	2.905,40	2.905,40	949.641	2.759.086.961	2.759.086.961
72131701-004	48	Capa de Concreto Asfáltico con polimero	m3	879,18	879,18	1.133.465	996.519.759	996.519.759
72131701-004	49	Riego de Imprimación	m2	20.686,98	20.686,98	10.193	210.862.387	210.862.387
72131701-004	50	Riego de Liga	m2	21.851,95	21.851,95	3.489	76.241.454	76.241.454
72131701-004	51	Pavimento tipo empedrado (Colectoras)	m2	6.610,00	6.610,00	56.834	375.672.740	375.672.740
		OBRAS COMPLEMENTARIAS						
72131701-018	52	Construccion de alambrado	m	1.648,00	1.648,00	24.815	40.895.120	40.895.120
72101703-004	53	Cordón sencillo de hormigón	m	826,00	826,00	75.397	62.277.922	62.277.922
		SEÑALIZACIÓN						
72131701-001	54	Señalización horizontal	m2	1.218,10	1.218,10	51.010	62.135.281	62.135.281
72131701-001	55	Señalización vertical	m2	55,00	55,00	1.196.099	65.785.445	65.785.445
55121703-003	56	Tachas reflectantes bidireccionales	un	2.578,00	2.578,00	21.108	54.416.424	54.416.424
72131701-001	57	Pórtico de Señalización	un	2,00	2,00	48.994.956	97.989.912	97.989.912
		ILUMINACION						
72102201-003	58	Iluminación tipo simple de 400 W	un	18,00	18,00	2.138.997	38.501.946	38.501.946
72102201-003	59	Iluminación tipo doble de 400 W	un	34,00	34,00	2.257.741	76.763.194	76.763.194
72101703-002	60	Veredas	m2	825,00	825,00	75.140	61.990.500	61.990.500
72131701-999	61	Empastado	m2	2.100,00	2.100,00	14.720	30.912.000	30.912.000
72131701-019	62	Baranda de defensa metálica	m	280,00	280,00	319.722	89.522.160	89.522.160
72131701-019	63	Separadores tipo New Jersey	m	770,00	770,00	1.116.058	859.364.660	859.364.660
72102201-011	64	Traslado de estructuras del servicio público	un	2,00	2,00	3.751.554	7.503.108	7.503.108
		TRAMO RURAL (Prog 31+430 - Prog 32+400), ROTONDA Y ACCESOS A PUENTE						
		MOVIMIENTO DE SUELOS						
72103001-002	65	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	3,36	3,36	13.094.828	43.998.622	43.998.622
72103004-002	66	Excavación no clasificada	m3	143,98	143,98	21.620	3.112.848	3.112.848
72103004-004	67	Excavacion de bolsones	m3	4.000,00	4.000,00	34.836	139.344.000	139.344.000
72131701-016	68	Terraplén	m3	59.799,38	59.799,38	41.839	2.501.946.260	2.501.946.260
72131701-016	69	Suelo Reforzado	m	902,40	902,40	2.831.831	2.555.444.294	2.555.444.294
		OBRAS DE DRENAJE						
		Alcantarillas celulares hormigón armado						

Lic. Lidia Borda A.
Dpto. Jefe Material
Dirección de Licitaciones

Ing. Humberto Arguello
Jefe de Unidad de Gestión de Contrataciones

Carolina Servín
Dirección de Viabilidad

ANEXO A. Llamado MOPC N° 109/2020 LPI para la Contrat. de Empresas Construc. para los Accesos al 2° Puente sobre el Paraná entre Pdte. Franco-Foz de Iguazú. Conexión a la Red Interurbana Existente-Ad Referendum a la Aprob. de la Ley de Prést. ID 388.869

ANEXO A					CONSTRUCTORA ACARAY S.A.			
Código Catálogo	Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad Ofertada	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total Ofertado	Precio Total Corregido (IVA incluído) (precio unitario con cantidad solicitada)
72131701-017	70	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m	32,00	32,00	3.213.926	102.845.632	102.845.632
72131701-017	71	Cabeceras de HºAº para alcantarillas celulares	m3	47,76	47,76	2.362.323	112.824.546	112.824.546
72131701-017	72	Plateas de Hormigón para alcantarillas celulares	m3	25,60	25,60	1.144.964	29.311.078	29.311.078
72101703-004	73	Cuneta revestida de hormigón	m3	1.100,00	1.100,00	1.143.927	1.258.319.700	1.258.319.700
72131701-017	74	Disipadores de hormigón	m3	35,20	35,20	2.150.123	75.684.330	75.684.330
72131701-017	75	Dispositivos de drenaje de calzada	m3	78,78	78,78	1.485.608	117.036.198	117.036.198
72101703-004	76	Cordón cuneta de hormigón	m	920,00	920,00	195.547	179.903.240	179.903.240
		PAQUETE ESTRUCTURAL						
72131701-004	77	Sub-base granular estabilizada CBR ≥ 50 %	m3	6.746,93	6.746,93	156.914	1.058.687.774	1.058.687.774
72131701-004	78	Base Granular CBR ≥ 100 %	m3	6.774,73	6.774,73	218.235	1.478.483.202	1.478.483.202
72131701-004	79	Capa de Concreto Asfáltico Convencional	m3	5.721,09	5.721,09	949.641	5.432.981.629	5.432.981.629
72131701-004	80	Capa de Concreto Asfáltico con polímero	m3	1.928,55	1.928,55	1.133.465	2.185.943.926	2.185.943.926
72131701-004	81	Riego de Imprimación	m2	59.478,41	59.478,41	10.193	606.263.433	606.263.433
72131701-004	82	Riego de Liga	m2	118.956,82	118.956,82	3.489	415.040.345	415.040.345
		OBRAS COMPLEMENTARIAS						
72131701-018	83	Construccion de alambrados	m	920,00	920,00	30.039	27.635.880	27.635.880
		SEÑALIZACIÓN						
72131701-001	84	Señalización horizontal	m2	1.307,83	1.307,83	51.010	66.712.408	66.712.408
72131701-001	85	Señalización vertical	m2	20,00	20,00	1.196.099	23.921.980	23.921.980
55121703-003	86	Tachas reflectantes bidireccionales	un	83.300,00	83.300,00	21.108	1.758.296.400	1.758.296.400
72131701-029	87	Pórtico de Señalización	un	2,00	2,00	48.994.956	97.989.912	97.989.912
72131701-001	88	Mojon de kilometraje	un	2,00	2,00	961.569	1.923.138	1.923.138
		ILUMINACION						
72102201-003	89	Iluminación tipo simple de 400 W	un	19,00	19,00	2.138.997	40.640.943	40.640.943
72102201-003	90	Iluminación tipo doble de 400 W	un	8,00	8,00	2.257.741	18.061.928	18.061.928
72131701-999	91	Empastado	m2	29.602,23	29.602,23	14.720	435.744.826	435.744.826
72131701-019	92	Baranda de defensa metálica	m	2.156,00	2.156,00	319.722	689.320.632	689.320.632
72131701-019	93	Separadores tipo New Jersey	m	900,00	900,00	1.116.058	1.004.452.200	1.004.452.200
72102201-011	94	Traslado de estructuras del servicio público	un	5,00	5,00	3.751.554	18.757.770	18.757.770
		INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES						
72131701-004	95	Instalaciones y servicios especiales	mes	12,00	12,00	85.970.302	1.031.643.624	1.031.643.624
		MOVILIZACIÓN						
72131701-004	96	Movilización	gl	1,00	1,00	2.455.434.974	2.455.434.974	2.455.434.974
		PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA)						
72131701-004	97	Plan de Gestión Ambiental (PGA)	gl	1,00	1,00	1.384.662.244	1.384.662.244	1.384.662.244
		INDEMNIZACIONES						
57109999-9999	98	Expropiaciones e Indemnizaciones	gl	1,00	1,00	52.925.000.000	52.925.000.000	52.925.000.000
					PRECIO TOTAL		136.157.494.716	136.157.494.716
								136.157.494.716
					Diferencia		0	0

OBSERVACION:
* La Firma **OCHO A S.A. CONSTRUCTORA**, presenta diferencia por redondeo

Lic. [illegible] Jefa Interina Dpto. División de [illegible]

Ing. Humberto Arguello
Jefe de División de Gestión de Contrataciones

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. Eduardo Duarte.

Ing. Guillermo Velázquez