MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 Esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932-368

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B – 02

LOTE Nº 1

Item	Descripción	Ing. Alfredo B. Lezcano Sánchez					Mancuso & Cia S.R.L.				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Replanteo	1.800	860,35	S/M	M2	1.548.630	2.486	860,35	S/M	M2	2.138.830
2-	Vallado de Obra	600.000	1	S/M	Gl	600.000	4.145.130	1	S/M	Gl	4.145.130
3-	Movimiento de suelo, relleno	33.000	277,05	S/M	M3	9.142.650	44.319	277,05	S/M	M3	12.28.579
4-	Traslado de relleno	31.000	277,05	S/M	M3	8.588.550	19.553	277,05	S/M	M3	5.417.159
5-	Desmonte de vereda existente	6.000	516,21	S/M	M2	3.097.260	5.344	516,21	S/M	M2	2.758.626
6-	Cordón de Lº común de 0,30	72.000	155,55	S/M	Ml	11.199.600	28.416	155,55	S/M	Ml	4.420.109
7-	Contrapiso de cascote de 10	24.000	860,35	S/M	M2	20.648.400	20.322	860,35	S/M	M2	17.484.033
8-	Alisada de cemento	30.000	860,35	S/M	M2	25.810.500	19.683	860,35	S/M	M2	16.934.269
9-	Piso de canto rodado cargado in situ	42.000	860,35	S/M	M2	36.134.700	51.097	860,35	S/M	M2	43.961.304
10-	Pórticos de mampostería con pergolados de madera	1.500.000	2	S/M	Und.	3.000.000	4.065.095	2	S/M	Und.	8.130.190
11-	Asiento tipo de mampostería de ladrillo semi prensado con respaldero de madera	1.800.000	4	S/M	Und.	7.200.000	926.789	4	S/M	Und.	3.707.156
12-	Parada de ómnibus (según detalle)	6.000.000	2	S/M	Und.	12.000.000	10.076.055	2	S/M	Und.	20.152.110
13-	Asiento tipo parque para la parada de ómnibus	420.000	4	S/M	Und.	1.680.000	860.310	4	S/M	Und.	3.441.240
14-	Basureros	180.000	8	S/M	Und.	1.440.000	637.412	8	S/M	Und.	5.099.296
15-	Cartel	180.000	2	S/M	Und.	360.000	1.158.812	2	S/M	Und.	2.317.624
16-	Poste de iluminación	900.000	18	S/M	Und.	16.200.000	1.207.041	18	S/M	Und.	21.726.738
17-	Pasto siempre verde	14.000	42,6	S/M	M2	596.400	16.294	42,6	S/M	M2	694.124
18-	Jardinería	3.600.000	1	S/M	Gl	3.600.000	2.867.700	1	S/M	Gl	2.867.700
19-	Instalación eléctrica	14.500.000	1	S/M	Gl	14.500.000	3.910.500	1	S/M	Gl	3.910.500
20-	Cartel de obra	1.500.000	1	S/M	Un	1.500.000	1.126.224	1	S/M	Un	1.126.224
21-	Limpieza final de obra	1.800.000	1	S/M	Gl	1.800.000	1.433.850	1	S/M	Gl	1.433.850
	TOTAL IVA INCLUIDO					**180.646.690**					**184.144.791**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ • U.O.C.

Firma del Encargado de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 Esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932-368

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B – 02

LOTE Nº 1

Item	Descripción	Carrillo Construcciones					MVZ Ingeniería				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Replanteo	1.890	860,35	S/M	M2	1.626.062	120	860,35	S/M	M2	103.242
2-	Vallado de Obra	630.000	1	S/M	Gl	630.000	120.000	1	S/M	Gl	120.000
3-	Movimiento de suelo, relleno	34.108	277,05	S/M	M3	9.449.677	12.000	277,05	S/M	M3	3.324.600
4-	Traslado de relleno	34.108	277,05	S/M	M3	9.449.677	12.000	277,05	S/M	M3	3.324.600
5-	Desmonte de vereda existente	6.300	516,21	S/M	M2	3.252.123	6.000	516,21	S/M	M2	3.097.260
6-	Cordón de Lº común de 0,30	75.600	155,55	S/M	Ml	11.759.580	54.000	155,55	S/M	Ml	8.399.700
7-	Contrapiso de cascote de 10	25.200	860,35	S/M	M2	21.680.820	13.800	860,35	S/M	M2	11.872.830
8-	Alisada de cemento	31.500	860,35	S/M	M2	27.101.025	22.200	860,35	S/M	M2	19.099.770
9-	Piso de canto rodado cargado in situ	44.100	860,35	S/M	M2	37.941.435	70.500	860,35	S/M	M2	60.654.675
10-	Pórticos de mampostería con pergolados de madera	1.575.000	2	S/M	Und.	3.150.000	1.912.800	2	S/M	Und.	3.825.600
11-	Asiento tipo de mampostería de ladrillo semi prensado con respaldero de madera	1.890.000	4	S/M	Und.	7.560.000	660.000	4	S/M	Und.	2.640.000
12-	Parada de ómnibus (según detalle)	6.300.000	2	S/M	Und.	12.600.000	3.128.400	2	S/M	Und.	6.256.800
13-	Asiento tipo parque para la parada de ómnibus	441.000	4	S/M	Und.	1.764.000	360.000	4	S/M	Und.	1.440.000
14-	Basureros	189.000	8	S/M	Und.	1.512.000	240.000	8	S/M	Und.	1.920.000
15-	Cartel	189.000	2	S/M	Und.	378.000	360.000	2	S/M	Und.	720.000
16-	Poste de iluminación	945.000	18	S/M	Und.	17.010.000	600.000	18	S/M	Und.	10.800.000
17-	Pasto siempre verde	15.120	42,6	S/M	M2	644.112	6.000	42,6	S/M	M2	255.600
18-	Jardinería	3.780.000	1	S/M	Gl	3.780.000	360.000	1	S/M	Gl	360.000
19-	Instalación eléctrica	15.120.000	1	S/M	Gl	15.120.000	2.160.000	1	S/M	Gl	2.160.000
20-	Cartel de obra	1.512.000	1	S/M	Un	1.512.000	360.000	1	S/M	Un	360.000
21-	Limpieza final de obra	1.890.000	1	S/M	Gl	1.890.000	600.000	1	S/M	Gl	600.000
	TOTAL IVA INCLUIDO					**189.810.510**					**141.334.677**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · U.O.C.

Firma del Encargado de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 Esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932-368

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B – 02

LOTE Nº 2

Item	Descripción	Ing. Alfredo B. Lezcano Sanchez					Mancuso & Cia S.R.L.				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Replanteo	1.800	1.879,2	S/M	M2	3.382.560	2.486	1.879,2	S/M	M2	4.671.691
2-	Vallado de Obra	600.000	1	S/M	Gl	600.000	4.145.130	1	S/M	Gl	4.145.130
3-	Movimiento de suelo, relleno	33.000	377,05	S/M	M3	12.442.650	44.319	377,05	S/M	M3	16.710.479
4-	Traslado de relleno	31.000	377,05	S/M	M3	11.688.550	19.553	377,05	S/M	M3	7.372.459
5-	Desmonte de vereda existente	6.000	716,21	S/M	M2	4.297.260	5.344	716,21	S/M	M2	3.827.426
6-	Cordón de Lº común de 0,30	72.000	233,10	S/M	Ml	16.783.200	28.416	233,10	S/M	Ml	6.623.770
7-	Contrapiso de cascote de 10	24.000	1.879,20	S/M	M2	45.100.800	20.322	1.879,20	S/M	M2	38.189.102
8-	Alisada de cemento	30.000	1.879,20	S/M	M2	56.376.000	19.683	1.879,20	S/M	M2	36.988.294
9-	Piso de canto rodado cargado in situ	42.000	1.879,20	S/M	M2	78.926.400	51.097	1.879,20	S/M	M2	96.021.482
10-	Pórticos de mampostería con pergolados de madera	1.500.000	2,00	S/M	Und.	3.000.000	4.065.095	2,00	S/M	Und.	8.130.190
11-	Asiento tipo de mampostería de ladrillo semi prensado con respaldero de madera	1.800.000	6,00	S/M	Und.	10.800.000	926.789	6,00	S/M	Und.	5.560.734
12-	Parada de ómnibus (según detalle)	6.000.000	3,00	S/M	Und.	18.000.000	10.076.055	3,00	S/M	Und.	30.228.165
13-	Asiento tipo parque para la parada de ómnibus	420.000	6,00	S/M	Und.	2.520.000	860.310	6,00	S/M	Und.	5.161.860
14-	Basureros	180.000	12,00	S/M	Und.	2.160.000	637.412	12,00	S/M	Und.	7.648.944
15-	Cartel	180.000	2,00	S/M	Und.	360.000	1.158.812	2,00	S/M	Und.	2.317.624
16-	Poste de iluminación	900.000	26,00	S/M	Und.	23.400.000	1.207.041	26,00	S/M	Und.	31.383.066
17-	Pasto siempre verde	14.000	67,30	S/M	M2	942.200	16.294	67,30	S/M	M2	1.096.586
18-	Jardinería	3.600.000	1,00	S/M	Gl	3.600.000	6.126.450	1,00	S/M	Gl	6.126.450
19-	Instalación eléctrica	14.500.000	1,00	S/M	Gl	14.500.000	6.517.500	1,00	S/M	Gl	6.517.500
20-	Cartel de obra	1.500.000	1,00	S/M	Un	1.500.000	1.126.224	1,00	S/M	Un	1.126.224
21-	Limpieza final de obra	1.800.000	1,00	S/M	Gl	1.800.000	3.519.450	1,00	S/M	Gl	3.519.450
	TOTAL IVA INCLUIDO					**312.179.620**					**323.366.626**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ U.O.C.

Firma del Encargado de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 Esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932-368

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B – 02

LOTE Nº 2

Item	Descripción	Carrillo Construcciones					MVZ Ingeniería				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Replanteo	1.890	1.879,2	S/M	M2	3.551.688	120	1.879,2	S/M	M2	225.504
2-	Vallado de Obra	630.000	1	S/M	Gl	630.000	120.000	1	S/M	Gl	120.000
3-	Movimiento de suelo, relleno	34.108	377,05	S/M	M3	12.863.822	12.000	377,05	S/M	M3	4.524.600
4-	Traslado de relleno	34.108	377,05	S/M	M3	12.863.822	12.000	377,05	S/M	M3	4.52.600
5-	Desmonte de vereda existente	6.300	716,21	S/M	M2	4.512.123	6.000	716,21	S/M	M2	4.297.260
6-	Cordón de Lº común de 0,30	75.600	233,10	S/M	Ml	17.622.360	54.000	233,10	S/M	Ml	12.587.400
7-	Contrapiso de cascote de 10	25.200	1.879,20	S/M	M2	47.355.840	13.800	1.879,20	S/M	M2	25.932.960
8-	Alisada de cemento	31.500	1.879,20	S/M	M2	59.194.800	22.200	1.879,20	S/M	M2	41.718.240
9-	Piso de canto rodado cargado in situ	44.100	1.879,20	S/M	M2	82.872.720	70.500	1.879,20	S/M	M2	132.483.600
10-	Pórticos de mampostería con pergolados de madera	1.575.000	2,00	S/M	Und.	3.150.000	1.912.800	2,00	S/M	Und.	3.825.600
11-	Asiento tipo de mampostería de ladrillo semi prensado con respaldero de madera	1.890.000	6,00	S/M	Und.	11.340.000	660.000	6,00	S/M	Und.	3.960.000
12-	Parada de ómnibus (según detalle)	6.300.000	3,00	S/M	Und.	18.900.000	3.128.400	3,00	S/M	Und.	9.385.200
13-	Asiento tipo parque para la parada de ómnibus	441.000	6,00	S/M	Und.	2.646.000	360.000	6,00	S/M	Und.	2.160.000
14-	Basureros	189.000	12,00	S/M	Und.	2.268.000	240.000	12,00	S/M	Und.	2.880.000
15-	Cartel	189.000	2,00	S/M	Und.	378.000	360.000	2,00	S/M	Und.	720.000
16-	Poste de iluminación	945.000	26,00	S/M	Und.	24.570.000	600.000	26,00	S/M	Und.	15.600.000
17-	Pasto siempre verde	15.120	67,30	S/M	M2	1.017.576	6.000	67,30	S/M	M2	403.800
18-	Jardinería	3.780.000	1,00	S/M	Gl	3.780.000	360.000	1,00	S/M	Gl	360.000
19-	Instalación eléctrica	15.120.000	1,00	S/M	Gl	15.120.000	2.160.000	1,00	S/M	Gl	2.160.000
20-	Cartel de obra	1.512.000	1,00	S/M	Un	1.512.000	360.000	1,00	S/M	Un	360.000
21-	Limpieza final de obra	1.890.000	1,00	S/M	Gl	1.890.000	600.000	1,00	S/M	Gl	600.000
	TOTAL IVA INCLUIDO					**328.038.752**					**268.828.764**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · U.O.C. ·

Firma del Encargado de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 Esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932-368

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B – 02

LOTE Nº 3

Item	Descripción	Ing. Alfredo B. Lezcano Sanchez					Mancuso & Cia S.R.L.				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Replanteo	1.800	355,00	S/M	M2	639.000	2.486	355,00	S/M	M2	882.530
2-	Vallado de Obra	600.000	1,00	S/M	Gl	600.000	4.145.130	1,00	S/M	Gl	4.145.130
3-	Movimiento de suelo, relleno	33.000	220,00	S/M	M3	7.260.000	44.319	220,00	S/M	M3	9.750.180
4-	Traslado de relleno	31.000	220,00	S/M	M3	6.820.000	19.553	220,00	S/M	M3	4.301.660
5-	Desmonte de vereda existente	6.000	355,00	S/M	M2	2.130.000	5.344	355,00	S/M	M2	1.897.120
6-	Cordón de Lº común de 0,30	72.000	293,00	S/M	Ml	21.096.000	28.416	293,00	S/M	Ml	8.325.888
7-	Contrapiso de cascote de 10	24.000	355,00	S/M	M2	8.520.000	20.322	355,00	S/M	M2	7.214.310
8-	Alisada de cemento	30.000	355,000	S/M	M2	10.650.000	19.683	355,000	S/M	M2	6.987.465
9-	Piso de canto rodado cargado in situ	42.000	355,000	S/M	M2	14.910.000	51.097	355,000	S/M	M2	18.139.435
10-	Pórticos de mampostería con pergolados de madera	1.500.000	1,00	S/M	Und.	1.500.000	1.126.224	1,00	S/M	Und.	1.126.224
11-	Asiento tipo de mampostería de ladrillo semi prensado con respaldero de madera	1.800.000	1,00	S/M	GL	1.800.000	3.519.450	1,00	S/M	GL	3.519.450
	TOTAL					**75.925.000**					**66.289.392**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ - U.O.C.

Firma del Encargado de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 Esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932-368

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B – 02

LOTE Nº 3

Item	Descripción	Carrillo Construcciones					MVZ Ingeniería				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Replanteo	1.890	355,00	S/M	M2	670.950	120	355,00	S/M	M2	42.600
2-	Vallado de Obra	630.000	1,00	S/M	Gl	630.000	120.000	1,00	S/M	Gl	120.000
3-	Movimiento de suelo, relleno	34.108	220,00	S/M	M3	7.503.804	12.000	220,00	S/M	M3	2.640.000
4-	Traslado de relleno	34.108	220,00	S/M	M3	7.503.804	12.000	220,00	S/M	M3	2.640.000
5-	Desmonte de vereda existente	6.300	355,00	S/M	M2	2.236.500	6.000	355,00	S/M	M2	2.130.000
6-	Cordón de Lº común de 0,30	75.600	293,00	S/M	Ml	22.150.800	54.000	293,00	S/M	Ml	15.822.000
7-	Contrapiso de cascote de 10	25.200	355,00	S/M	M2	8.946.000	13.800	355,00	S/M	M2	4.899.000
8-	Alisada de cemento	31.500	355,000	S/M	M2	11.182.500	22.200	355,000	S/M	M2	7.881.000
9-	Piso de canto rodado cargado in situ	44.100	355,000	S/M	M2	15.655.500	70.500	355,000	S/M	M2	25.027.500
10-	Pórticos de mampostería con pergolados de madera	1.512.000	1,00	S/M	Und.	1.512.000	360.000	1,00	S/M	Und.	360.000
11-	Asiento tipo de mampostería de ladrillo semi prensado con respaldero de madera	1.890.000	1,00	S/M	Und.	1.890.000	240.000	1,00	S/M	Und.	240.000
	TOTAL IVA INCLUIDO					**79.881.858**					**61.802.100**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ U.O.C.

Firma del Encargado de la U.O.C.