CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS																		
Refacción, ampliación y mejoras en el centro de salud de Emboscada- Segunda etapa - plurianual con ID: 383726																		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
				RBA			RG INGENIERIA			SENDERO S.A.			SAMMAR			MORENO		
1	72131601-9974	TRABAJOS PREVIOS : Replanteo y Marcación.	Metros cuadrados	39	3.300	128.700	39	3.700	144.300	39	4.000	156.000	39	2.979	116.181,00	39	3.700	144.300
2	72131601-003	excavación para Cimiento de PBC	Metros cúbicos	5	35.000	175.000	5	35.000	175.000	5	43.000	215.000	5	28.796	143.980,00	5	33.670	168.350
3	72131601-003	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	5	380.000	1.900.000	5	350.000	1.750.000	5	448.000	2.240.000	5	278.033	1.390.165,00	5	345.439	1.727.195
4	72101703-003	Muro de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	8	185.000	1.480.000	8	165.000	1.320.000	8	199.000	1.592.000	8	146.961	1.175.688,00	8	163.440	1.307.520
5	72102209-9995	Encadenado de HºAº 15x30cm asiento paredes de SSHH.	Metro lineal	17,5	95.000	1.662.500	17,5	95.000	1.662.500	17,5	90.000	1.575.000	17,5	83.410	1.459.675,00	17,5	86.358	1.511.265
6	72102507-003	Aislación horizontal con hidrófugo.	Metro lineal	17,5	25.000	437.500	17,5	28.000	490.000	17,5	28.500	498.750	17,5	18.867	330.172,50	17,5	28.060	491.050
7	72102507-003	Muro de ladrillos comunes de 0,15m para revocar	Metros cuadrados	52	90.000	4.680.000	52	85.000	4.420.000	52	105.000	5.460.000	52	82.417	4.285.684,00	52	84.203	4.378.556
8	72101607-007	Envarillado superior	Metro lineal	17,5	18.000	315.000	17,5	22.000	385.000	17,5	36.000	630.000	17,5	20.853	364.927,50	17,5	21.455	375.463
9	72131601-007	Construcción de Techo de chapa galvanizada (trapezoidal nº 27 sobre estructura de pilares, vigas y correas de metal según diseño. Incluye todo lo citado.)	Metros cuadrados	50	318.000	15.900.000	50	360.000	18.000.000	50	378.000	18.900.000	50	407.120	20.356.000,00	50	359.259	17.962.950
10	72131601-009	CONTRAPISO Y PISO: Contrapiso de cascotes apisonados. Espesor 10cm.	Metros cuadrados	20	35.000	700.000	20	42.000	840.000	20	50.000	1.000.000	20	44.684	893.680,00	20	40.496	809.920
11	72153207-001	Carpeta alisada de cemento para base de asiento de piso cerámico.	Metros cuadrados	20	45.000	900.000	20	40.000	800.000	20	40.000	800.000	20	42.698	853.960,00	20	39.160	783.200
12	72131601-009	Piso de HºAº	Metros cuadrados	18	145.000	2.610.000	18	135.000	2.430.000	18	135.100	2.431.800	18	148.946	2.681.028,00	18	134.689	2.424.402
13	72131601-009	Piso cerámico esmaltado PEI 5	Metros cuadrados	8,5	110.000	935.000	8,5	115.000	977.500	8,5	115.000	977.500	8,5	129.087	1.097.239,50	8,5	113.946	968.541
14	72101607-006	Revoque interior con hidrófugo (filtrado).	Metros cuadrados	70	35.000	2.450.000	70	30.000	2.100.000	70	34.000	2.380.000	70	29.789	2.085.230,00	70	25.344	1.774.080
15	72101607-006	Revoque exterior con hidrófugo (filtrado).	Metros cuadrados	65	35.000	2.275.000	65	30.000	1.950.000	65	34.000	2.210.000	65	28.796	1.871.740,00	65	24.951	1.621.815
16	72101607-002	Revestimiento cerámico en baño.	Metros cuadrados	30	85.000	2.550.000	30	85.000	2.550.000	30	94.500	2.835.000	30	82.417	2.472.510,00	30	71.078	2.132.340
17	72102304-006	INSTALACION SANITARIA: Cámara Septica 1,00x1,60x1,20m	Unidad	1	3.700.000	3.700.000	1	4.200.000	4.200.000	1	2.730.000	2.730.000	1	3.773.311	3.773.311,00	1	4.122.066	4.122.066
18	72101510-006	Pozo Absorbente. Diametro 1,80m, profundidad 2,50m.	Unidad	1	5.015.000	5.015.000	1	6.200.000	6.200.000	1	3.675.000	3.675.000	1	5.957.859	5.957.859,00	1	5.667.841	5.667.841
19	72101510-9998	Instalación agua corriente baño	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000	1	800.000	800.000	1	850.000	850.000	1	893.679	893.679,00	1	772.888	772.888
20	72101510-9998	Instalación desague sanitario baño	Unidad Medida Global	1	1.150.000	1.150.000	1	1.300.000	1.300.000	1	1.350.000	1.350.000	1	1.439.816	1.439.816,00	1	1.288.146	1.288.146
21	72101510-9998	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para baño: Incluye Inodoros con cisterna baja,lavatorios sin pedestal adaptado a personas con discapacidad, jaboneras, porta rollos, perchas para ambos sanitarios	Unidad Medida Global	2	3.400.000	6.800.000	2	4.500.000	9.000.000	2	2.500.000	5.000.000	2	4.468.394	8.936.788,00	2	3.838.675	7.677.350
22	72101510-9998	Provisión y colocación de barras de apoyo para PCD.	Unidad	2	720.000	1.440.000	2	900.000	1.800.000	2	675.000	1.350.000	2	893.679	1.787.358,00	2	772.888	1.545.776
23	72101510-9998	Provisión y colocación de asiento rebatible para ducha adaptada para persona con discapacidad	Unidad	2	1.600.000	3.200.000	2	2.200.000	4.400.000	2	1.620.000	3.240.000	2	2.085.251	4.170.502,00	2	1.803.404	3.606.808

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS																		
Refacción, ampliación y mejoras en el centro de salud de Emboscada- Segunda etapa - plurianual con ID: 383726																		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
				RBA			RG INGENIERIA			SENDERO S.A.			SAMMAR			MORENO		
24	72102602-008	CARPINTERIA DE MADERA: Puerta placa de cedro 0,90x2,10m. Incluye marco, contramarco, herrajes y todo lo necesario para su colocación en obra.	Unidad	2	900.000	1.800.000	2	960.000	1.920.000	2	1.000.000	2.000.000	2	1.092.274	2.184.548,00	2	954.290	1.908.580
25	72131601-010	Puerta placa de cedro formicada 1,60x2,10m (doble hoja vaiven). Incluye marco, contramarco, herrajes, y todo lo necesario para su colocación en obra	Unidad	1	2.950.000	2.950.000	1	3.200.000	3.200.000	1	2.970.000	2.970.000	1	3.525.067	3.525.067,00	1	3.199.680	3.199.680
26	72102602-005	CARPINTERIA METALICA: Ventana tipo balancín similar al existente. Dim. 1,00x1,00m para sala de internación. Incluye vidrios.	Unidad	2	655.000	1.310.000	2	750.000	1.500.000	2	810.000	1.620.000	2	873.819	1.747.638,00	2	740.978	1.481.956
27	72102602-005	Ventana tipo balancín con vidrio para SSHH. Dimensión 0,60x0,40m.	Unidad	2	160.000	320.000	2	200.000	400.000	2	202.000	404.000	2	208.525	417.050,00	2	177.834	355.668
28	72102201-003	INSTALACION ELECTRICA: Alimentación del Tablero Principal al Tablero Seccional. Incluye la provisión del Tablero,llaves TM y todo el sistema de cableado necesario para el correcto funcionamiento del sistema.	Unidad	1	6.000.000	6.000.000	1	7.000.000	7.000.000	1	6.000.000	6.000.000	1	7.745.217	7.745.217,00	1	6.587.013	6.587.013
29	72102201-003	Boca 1 punto y 1 toma	Unidad	2	120.000	240.000	2	100.000	200.000	2	115.000	230.000	2	109.227	218.454,00	2	100.122	200.244
30	72102201-003	Boca 2 punto y 1 toma	Unidad	2	120.000	240.000	2	100.000	200.000	2	115.000	230.000	2	109.227	218.454,00	2	100.122	200.244
31	72102201-9998	Artefactos fluorescentes 2x20w	Unidad	2	320.000	640.000	2	360.000	720.000	2	270.000	540.000	2	377.331	754.662,00	2	359.263	718.526
32	72102201-9998	Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	4	320.000	1.280.000	4	360.000	1.440.000	4	270.000	1.080.000	4	397.191	1.588.764,00	4	359.263	1.437.052
33	72102201-003	Instalación de artefactos eléctricos (Toma corriente)	Unidad	6	120.000	720.000	6	100.000	600.000	6	115.000	690.000	6	114.192	685.152,00	6	100.122	600.732
34	72102201-003	Instalación de artefactos eléctricos: (Ducha eléctrica)	Unidad	2	440.000	880.000	2	500.000	1.000.000	2	459.000	918.000	2	546.137	1.092.274,00	2	492.258	984.516
35	72131601-012	PINTURAS: De pared interior con pintura al látex sin enduido (dos manos).Incluye pasillo donde se ubica la readecuación de puerta en sala de internados.	Metros cuadrados	100	24.000	2.400.000	100	20.000	2.000.000	100	27.000	2.700.000	100	24.328	2.432.800,00	100	21.332	2.133.200
36	72102401-001	De pared exterior con pintura al látex sin enduido (dos manos).	Metros cuadrados	65	24.000	1.560.000	65	20.000	1.300.000	65	27.000	1.755.000	65	23.831	1.549.015,00	65	21.332	1.386.580
37	72102401-003	De aberturas de maderas al sintetico	Metros cuadrados	16	27.500	440.000	16	20.000	320.000	16	27.000	432.000	16	18.867	301.872,00	16	17.252	276.032
38	72102401-003	De aberturas metalicas al sintetico	Metros cuadrados	5	28.500	142.500	5	20.000	100.000	5	27.000	135.000	5	20.853	104.265,00	5	18.813	94.065
39	72102401-003	De canaletas y bajadas al sintetico	Metro lineal	20	25.000	500.000	20	22.000	440.000	20	24.000	480.000	20	23.831	476.620,00	20	21.257	425.140
40	72141510-001	Servicios de Demolición de construcción existente: (Incluye 2 SSHH con todos sus artefac-tos, cañerías, revoques, revestimientos, aberturas,mamposterías, techo y todo lo indicado en los planos adjuntos a este presupuesto.)	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	1	2.900.000	2.900.000	1	2.900.000	2.900.000	1	3.177.525	3.177.525,00	1	2.833.610	2.833.610
41	72131601-9984	Rampa de HºAº acceso a cochera.	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	5.000.000	1	4.050.000	4.050.000	1	5.659.966	5.659.966,00	1	4.998.006	4.998.006
42	72101603-002	Canaleta y bajadas zona cochera y sshh	Metro lineal	20	65.000	1.300.000	20	65.000	1.300.000	20	67.000	1.340.000	20	61.565	1.231.300,00	20	55.442	1.108.840

Lic. Miguel A. Ruiz Diaz V.
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS																		
Refacción, ampliación y mejoras en el centro de salud de Emboscada- Segunda etapa - plurianual con ID: 383726																		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
				RBA			RG INGENIERIA			SENDERO S.A.			SAMMAR			MORENO		
43	72102201-002	Mantenimiento de instalaciones electricas (desmonte, reubicacion y mantemineto de AA)	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	1	900.000	900.000	1	675.000	675.000	1	943.328	943.328,00	1	875.939	875.939
44	72141510-001	Demolición de pared en cocina, de puertas, ventana y apuntalamiento de pared para soporte de techo existente. (SECTOR: COCINA-COMEDOR Y LAVADERO)	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1	1.600.000	1.600.000	1	810.000	810.000	1	1.787.358	1.787.358,00	1	1.590.084	1.590.084
45	72131601-004	Excavación para zapata de HºAº en cocina 1,00x1,00x1,00m	Metros cúbicos	2	69.000	138.000	2	80.000	160.000	2	60.000	120.000	2	87.382	174.764,00	2	77.722	155.444
46	72131601-004	Colocacion de Zapata de hormigón armado 1,00x1,00x0,30m	Metros cúbicos	0,6	1.900.000	1.140.000	0,6	1.750.000	1.050.000	0,6	1.620.000	972.000	0,6	2.085.251	1.251.150,60	0,6	1.554.504	932.702
47	72131601-004	Pilar de HºAº 0,13x0,60m	Metros cúbicos	0,6	2.400.000	1.440.000	0,6	2.200.000	1.320.000	0,6	2.000.000	1.200.000	0,6	2.085.251	1.251.150,60	0,6	1.986.305	1.191.783
48	72131601-004	Viga de HºAº	Metros cúbicos	0,5	2.100.000	1.050.000	0,5	2.200.000	1.100.000	0,5	2.200.000	1.100.000	0,5	1.837.007	918.503,50	0,5	1.713.485	856.743
49	72131601-008	Revoque de pilares,vigas y mampostería de ladrillos comunes (cierre de puerta desmontada)	Metros cuadrados	20	40.000	800.000	20	35.000	700.000	20	43.000	860.000	20	36.740	734.800,00	20	32.839	656.780
50	72131601-012	Pintura de paredes con hidrófugo	Metros cuadrados	20	24.000	480.000	20	22.000	440.000	20	27.000	540.000	20	23.831	476.620,00	20	21.332	426.640
51	72102201-002	Mantenimiento de instalaciones eléctricas (Desmonte, reubicación y mantenimiento de campana de aire).	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1	1.250.000	1.250.000	1	1.300.000	1.300.000	1	1.390.167	1.390.167,00	1	1.236.620	1.236.620
52	72102508-001	Reposición de piso y puerta.	Unidad Medida Global	1	1.050.000	1.050.000	1	1.050.000	1.050.000	1	945.000	945.000	1	1.092.274	1.092.274,00	1	1.030.516	1.030.516
53	72102602-005	desmontaje de puerta existente sin recuperación (sector morgue)	Unidad Medida Global	1	385.000	385.000	1	450.000	450.000	1	270.000	270.000	1	476.629	476.629,00	1	431.806	431.806
54	72102602-008	Puerta de chapa doblada 1,20x2,10m (doble hoja) con marco de chapa tipo cajón. Incluye cerraduras, picaportes y todo lo necesario para su colocación en obra. (Acceso a morgue)	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	1.900.000	1.900.000	1	1.900.000	1.900.000	1	1.936.304	1.936.304,00	1	1.852.446	1.852.446
55	72102508-999	Provisión y colocación bacha de acero inoxidable con base de mampostería de ladrillos comunes revestidos con azule-jos cerámicos. Incluye grifería	Unidad Medida Global	1	2.010.000	2.010.000	1	2.300.000	2.300.000	1	1.620.000	1.620.000	1	2.383.144	2.383.144,00	1	2.271.188	2.271.188
56	72141213-001	Servicio de construcción y tratamiento del agua (alimentacion y desague depileta de acero inoxidable)	Unidad Medida Global	1	775.000	775.000	1	900.000	900.000	1	900.000	900.000	1	893.679	893.679,00	1	875.939	875.939
57	72102508-003	Revestimiento cerámico mesada de pileta.	Metros cuadrados	2	85.000	170.000	2	85.000	170.000	2	94.000	188.000	2	75.466	150.932,00	2	71.079	142.158
58	72101607-002	Revestimiento cerámico pared (solo parte faltante)	Metros cuadrados	18	85.000	1.530.000	18	85.000	1.530.000	18	94.000	1.692.000	18	75.466	1.358.388,00	18	71.079	1.279.422
59	72102508-999	Mesa mortuoria: Incluye la mamportería de base, superficie de la mesa y revestimiento cerámico completo zona morgue	Unidad Medida Global	1	4.950.000	4.950.000	1	5.500.000	5.500.000	1	5.600.000	5.600.000	1	5.858.561	5.858.561,00	1	5.513.264	5.513.264
60	72131601-013	Limpieza de Obra	Unidad Medida Global	1	788.055	788.055	1	945.700	945.700	1	737.950	737.950	1	893.679	893.679,00	1	891.280	891.280
					Precio Total	113.382.255			122.500.000			114.000.000			127.619.251,00			116.402.259

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.