Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID N° 434.831

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LOTE 1				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye perfilado /excavación para canal a ambos lados del tramo)	Metros cúbicos	948,57	23.668.718	19.100.406	-19%	23.668.718	22.484.903	-5%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	28	1.004.080	810.292	-19%	1.004.080	953.876	-5%
3	Pavimento tipo empedrado (Nuevo sector)	Metros cuadrados	216	9.163.800	7.395.192	-19%	9.163.800	8.430.696	-8%
4	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.022	44.804.480	36.157.338	-19%	44.804.480	40.324.032	-10%
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.238	4.241.388	3.423.070	-19%	4.241.388	3.902.176	-8%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	13,65	16.450.065	13.275.198	-19%	16.450.065	15.134.055	-8%
7	Cordón simple de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (nuevo sector)	Metros cúbicos	1,74	2.096.931	1.692.223	-19%	2.096.931	1.782.392	-15%
8	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.913.791	-19%	20.958.845	17.815.019	-15%
9	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.642	311.213	-19%	385.642	347.078	-10%
10	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	759.233	612.701	-19%	759.233	645.349	-15%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.238	1.389.036	1.120.390	-19%	1.389.036	1.111.724	-20%
12	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	2.370.264	-19%	2.937.132	2.643.420	-10%
13	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	56,96	1.723.552	1.390.906	-19%	1.723.552	1.551.192	-10%
14	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	302.372	-19%	374.682	337.218	-10%
15	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	204,25	8.975.153	7.242.909	-19%	8.975.153	8.077.679	-10%
16	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	204,25	699.760	564.751	-19%	699.760	629.703	-10%
17	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	6,9	8.315.417	6.710.540	-19%	8.315.417	7.483.878	-10%
18	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (1 Un de 5,6m)	Metros cúbicos	0,29	349.488	282.037	-19%	349.488	314.540	-10%
19	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	250.909	-19%	310.916	279.824	-10%
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	204,25	229.168	184.846	-19%	229.168	206.293	-10%
21	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	790.088	-19%	979.044	881.140	-10%
22	Excavación no clasificada (incluye excavación y limpiesa para canal trapezoidal)	Metros cúbicos	402,8	9.440.020	7.618.156	-19%	9.440.020	8.495.858	-10%
23	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	355	12.730.300	10.273.345	-19%	12.730.300	11.457.270	-10%
24	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.114	48.951.388	39.503.554	-19%	48.951.388	44.056.472	-10%

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón
Dir. Administrativo y Financiero
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Catastro
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servín
Director de Talento Humano
Encarnación
Gobierno Municipal

25	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.114	3.816.564	3.080.210	-19%	3.816.564	3.434.462	-10%
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	22,65	27.296.262	22.028.076	-19%	27.296.262	24.566.643	-10%
27	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.913.791	-19%	20.958.845	18.862.964	-10%
28	Cordón escondido de Hº (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	7.811.916	6.304.221	-19%	7.811.916	7.030.716	-10%
29	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	2	652.156	526.290	-19%	652.156	586.940	-10%
30	Canal trapezoidal de Hº (A= 0,168 m2), según diseño	Metro lineal	150	50.442.600	40.707.150	-19%	50.442.600	45.398.400	-10%
31	Losa de acceso a lotes (4,00x1,50x0,12) (5 Un)	Metros cúbicos	3,6	6.845.378	5.524.222	-19%	6.845.378	6.503.108	-5%
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	2.370.264	-19%	2.937.132	2.349.708	-20%
33	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.114	1.122.912	905.682	-19%	1.122.912	897.884	-20%
34	Excavación no clasificada (Incluye excavación y limpieza para canal trapezoidal)	Metros cúbicos	336	7.874.496	6.354.768	-19%	7.874.496	7.086.912	-10%
35	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,8	530.728	428.297	-19%	530.728	477.655	-10%
36	Extracción de árboles	Unidad	6	3.264.294	2.636.448	-19%	3.264.294	2.937.864	-10%
37	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.478	64.946.276	52.411.358	-19%	64.946.276	58.451.944	-10%
38	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.478	5.063.628	4.086.670	-19%	5.063.628	4.556.674	-10%
39	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	31,5	37.961.689	30.635.073	-19%	37.961.689	34.165.530	-10%
40	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.913.791	-19%	20.958.845	16.767.075	-20%
41	Cordón escondido de Hº (7,00x0,15x0,30)	Metros cúbicos	1,26	1.518.467	1.225.403	-19%	1.518.467	1.214.774	-20%
42	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	3	978.234	789.435	-19%	978.234	880.410	-10%
43	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	1.185.132	-19%	1.468.566	1.174.854	-20%
44	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.478	1.489.833	1.201.614	-19%	1.489.833	1.191.268	-20%

LOTE 2				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	774,48	19.324.824	16.909.222	-12%	19.324.824	17.392.497	-10%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	439.292	-12%	502.040	451.836	-10%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.688	162.058.096	141.799.912	-13%	162.058.096	145.853.024	-10%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.688	12.635.088	11.056.624	-12%	12.635.088	11.370.104	-10%
5	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	283,5	10.795.113	9.445.653	-13%	10.795.113	9.715.545	-10%
6	Cordón Simple de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	41,49	50.000.968	43.750.832	-13%	50.000.968	45.000.884	-10%
7	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.642	337.437	-12%	385.642	347.078	-10%
8	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	759.233	664.329	-12%	759.233	683.311	-10%
9	Badén de HPAP, pre elaborado Fck= 210 kg/cm2, doblemente arm	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	9.169.494	-13%	10.479.422	9.431.482	-10%

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Servicios
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Catastro
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Talentos Humanos
Encarnación
Gobierno Municipal

10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.688	4.137.936	3.621.616	-12%	4.137.936	3.724.880	-10%
11	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	1.284.996	-12%	1.468.566	1.321.710	-10%
12	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	843,36	25.519.230	22.329.643	-12%	25.519.230	22.967.223	-10%
13	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	22,5	602.167	526.905	-12%	602.167	541.958	-10%
14	Extracción de tubos de acceso existentes	Metro lineal	16	234.752	205.408	-13%	234.752	211.280	-10%
15	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.430	150.721.060	131.880.070	-13%	150.721.060	135.649.640	-10%
16	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.430	11.751.180	10.283.140	-12%	11.751.180	10.574.690	-10%
17	Badén doblemente armado Fck 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	36.677.975	-13%	41.917.690	37.725.927	-10%
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck 180 kg/cm2	Metros cúbicos	76,2	91.831.134	80.352.214	-13%	91.831.134	82.648.044	-10%
19	Construccion de cordonCordón de cierre/escondido de hormigón	Metro lineal	70	4.114.390	3.600.100	-12%	4.114.390	3.702.930	-10%
20	Modificación del sistema de distribución de agua potable en luga	Unidad Medida Global	1	5.652.810	4.946.209	-12%	5.652.810	5.087.529	-10%
21	Canal trapezoidal de HºF (A= 0,168 m2), según diseño	Metro lineal	49,35	16.595.615	14.521.188	-12%	16.595.615	14.936.074	-10%
22	Losa de protección de tubos (e= 0,15 m)	Metros cúbicos	3,36	6.516.377	5.701.829	-13%	6.516.377	5.864.739	-10%
23	Tubos de ϕ80	Unidad	10	3.947.440	3.454.010	-13%	3.947.440	3.552.700	-10%
24	Tubos de ϕ40	Unidad	10	1.798.710	1.573.870	-13%	1.798.710	1.618.840	-10%
25	Cabezal de PBC en inicio de tubos	Metro lineal	8	1.721.792	1.506.568	-13%	1.721.792	1.721.792	0%
26	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.430	3.848.460	3.368.260	-12%	3.848.460	3.080.140	-20%
27	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.615	2.141.660	-13%	2.447.615	1.958.090	-20%

LOTE 3				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	131,57	3.083.474	2.479.174	-20%	3.083.474	2.775.074	-10%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	403.634	-20%	502.040	451.836	-10%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	580,43	25.505.255	20.506.011	-20%	25.505.255	22.954.846	-10%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	580,43	1.988.553	1.599.085	-20%	1.988.553	1.789.466	-10%
5	Demolición de cordón cuneta existente	Metro lineal	15	246.450	198.150	-20%	246.450	221.805	-10%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	3,11	3.747.963	3.013.363	-20%	3.747.963	3.373.168	-10%
7	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.850.915	-20%	20.958.845	18.862.964	-10%
8	Cordón de cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	21	1.124.865	904.386	-20%	1.124.865	1.012.389	-10%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	1	489.522	393.576	-20%	489.522	440.570	-10%
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	580,43	585.073	470.148	-20%	585.073	526.450	-10%
11	Excavación no clasificada (Incluye excavación para canales y limp	Metros cúbicos	299,5	7.019.082	5.643.479	-20%	7.019.082	6.317.054	-10%
12	Perfilamiento de vereda con pendiente hacia afuera	Metros cúbicos	54	1.589.544	1.278.018	-20%	1.589.544	1.430.568	-10%

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Básica y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Telecomunicaciones
Encarnación
Gobierno Municipal

13	Terraplen (DMT=1 Km) para elevación de cota final de empedrad	Metros cúbicos	159,8	5.730.428	4.607.194	-20%	5.730.428	5.157.385	-10%
14	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.497,52	65.804.023	52.905.884	-20%	65.804.023	59.223.921	-10%
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.497,52	5.130.503	4.125.668	-20%	5.130.503	4.616.854	-10%
16	Demolición de cordón cuneta existente	Metro lineal	360	5.914.800	4.755.600	-20%	5.914.800	5.323.320	-10%
17	Cordón Simple de Hormigón pre elaborado. fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	16,85	20.306.491	16.326.420	-20%	20.306.491	18.275.847	-10%
18	Relleno y compactación de talud en parte exterior de cordón sim	Metros cúbicos	27	950.400	764.127	-20%	950.400	855.360	-10%
19	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	787.152	-20%	979.044	881.140	-10%
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.497,52	1.509.500	1.212.991	-20%	1.509.500	1.358.251	-10%
21	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	924	27.959.316	22.479.072	-20%	27.959.316	25.163.292	-10%
22	Terraplen	Metros cúbicos	22,5	602.167	484.133	-20%	602.167	541.958	-10%
23	Extracción de tubos de acceso existentes	Metro lineal	10	146.720	117.960	-20%	146.720	132.050	-10%
24	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.831,7	168.372.561	135.370.129	-20%	168.372.561	151.536.072	-10%
25	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.831,7	13.127.404	10.556.334	-20%	13.127.404	11.813.131	-10%
26	Remoción y reposición de empedrado en inicio del tramo (sector	Metros cuadrados	12	456.936	367.380	-20%	456.936	411.240	-10%
27	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.850.915	-20%	20.958.845	18.862.964	-10%
28	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	83,4	100.508.092	80.808.512	-20%	100.508.092	90.457.308	-10%
29	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	77	4.525.829	3.638.789	-20%	4.525.829	4.073.223	-10%
30	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	9	2.798.244	2.249.784	-20%	2.798.244	2.798.244	0%
31	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.831,7	4.299.167	3.456.193	-20%	4.299.167	3.440.867	-20%
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.615	1.967.880	-20%	2.447.615	1.958.090	-20%

LOTE 4				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	394,88	9.254.407	7.414.662	-20%	9.254.407	8.328.809	-10%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	17,8	638.308	511.432	-20%	638.308	574.477	-10%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.817,6	79.868.979	63.990.426	-20%	79.868.979	71.882.445	-10%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.817,6	6.227.097	4.989.312	-20%	6.227.097	5.603.661	-10%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	33,3	40.130.928	32.152.915	-20%	40.130.928	36.117.846	-10%
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	34,45	95.506.906	76.520.133	-20%	95.506.906	85.956.229	-10%
7	Cordón de Cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	70	3.749.550	3.004.120	-20%	3.749.550	3.374.630	-10%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.568.820	-20%	1.958.088	1.762.280	-10%
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.817,6	1.832.140	1.468.621	-20%	1.832.140	1.648.563	-10%

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Catastro
Encarnación
Gobierno Municipal

Econ. Edgar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Talento Humano
Encarnación
Gobierno Municipal

10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,04	9.164.413	7.342.558	-20%	9.164.413	8.247.816	-10%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	18,2	652.652	522.904	-20%	652.652	587.387	-10%
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.800,8	79.130.753	63.398.965	-20%	79.130.753	71.218.038	-10%
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.800,8	6.169.540	4.943.196	-20%	6.169.540	5.551.866	-10%
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	32,91	39.660.927	31.776.349	-20%	39.660.927	35.694.844	-10%
15	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	34,45	95.506.906	76.520.133	-20%	95.506.906	85.956.229	-10%
16	Cordón de Cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	70	3.749.550	3.004.120	-20%	3.749.550	3.374.630	-10%
17	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.568.820	-20%	1.958.088	1.762.280	-10%
18	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.800,8	1.815.206	1.455.046	-20%	1.815.206	1.633.326	-10%
19	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	404,4	9.477.518	7.593.419	-20%	9.477.518	8.529.605	-10%
20	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,2	509.212	407.980	-20%	509.212	458.291	-10%
21	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.819,25	79.941.483	64.048.516	-20%	79.941.483	71.947.699	-10%
22	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.819,25	6.232.750	4.993.841	-20%	6.232.750	56.365.823	804%
23	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	35,81	43.155.812	34.576.453	-20%	43.155.812	38.840.242	-10%
24	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	33.584.453	-20%	41.917.690	37.725.927	-10%
25	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	49	3.065.783	2.456.321	-20%	3.065.783	2.759.190	-10%
26	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de emped	Unidad	4	1.304.312	1.045.016	-20%	1.304.312	1.173.880	-10%
27	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.568.820	-20%	1.958.088	1.762.280	-10%
28	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.819,25	1.833.804	1.469.954	-20%	1.833.804	1.650.060	-10%
29	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,04	9.164.413	7.342.558	-20%	9.164.413	8.247.816	-10%
30	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,4	516.384	413.726	-20%	516.384	464.746	-10%
31	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.719,71	75.567.496	60.544.110	-20%	75.567.496	68.011.091	-10%
32	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.719,71	5.891.726	4.720.604	-20%	5.891.726	5.301.866	-10%
33	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	33,98	40.950.419	32.809.491	-20%	40.950.419	36.855.388	-10%
34	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	33.584.453	-20%	41.917.690	37.725.927	-10%
35	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de emped	Unidad	3	978.234	783.762	-20%	978.234	880.410	-10%
36	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	49	3.065.783	2.456.321	-20%	3.065.783	2.759.190	-10%
37	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.568.820	-20%	1.958.088	1.762.280	-10%
38	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.719,71	1.733.467	1.389.526	-20%	1.733.467	1.559.777	-10%

LOTE 5				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	115,08	3.482.205	NO COTIZA	NO COTIZA	3.482.205	3.133.934	-10%

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Equipamiento
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Serafín
Director de Talentos Humanos
Encarnación
Gobierno Municipal

2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	337.218	-10%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	495,5	21.773.261	NO COTIZA	NO COTIZA	21.773.261	19.596.034	-10%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	495,5	1.697.583	NO COTIZA	NO COTIZA	1.697.583	1.527.627	-10%
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	18.862.964	-10%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,88	13.111.847	NO COTIZA	NO COTIZA	13.111.847	11.800.666	-10%
7	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	279.824	-10%
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	495,5	555.951	NO COTIZA	NO COTIZA	555.951	500.455	-10%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	1.321.710	-10%
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	260,57	7.884.587	NO COTIZA	NO COTIZA	7.884.587	7.096.103	-10%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	337.218	-10%
12	Demolición en empedrado existente para construcción de nuevo	Metros cuadrados	10	187.050	NO COTIZA	NO COTIZA	187.050	168.350	-10%
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.101,7	48.410.901	NO COTIZA	NO COTIZA	48.410.901	43.570.032	-10%
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.101,7	3.774.424	NO COTIZA	NO COTIZA	3.774.424	3.396.541	-10%
15	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	23,72	28.585.754	NO COTIZA	NO COTIZA	28.585.754	25.727.186	-10%
16	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	18.862.964	-10%
17	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	279.824	-10%
18	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,58	1.904.110	NO COTIZA	NO COTIZA	1.904.110	1.713.700	-10%
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.101,7	1.236.107	NO COTIZA	NO COTIZA	1.236.107	1.112.717	-10%
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	NO COTIZA	NO COTIZA	1.958.088	1.762.280	-10%
21	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	315,67	9.551.858	NO COTIZA	NO COTIZA	9.551.858	8.596.641	-10%
22	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	337.218	-10%
23	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.330,3	58.456.042	NO COTIZA	NO COTIZA	58.456.042	52.610.704	-10%
24	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.330,3	4.557.607	NO COTIZA	NO COTIZA	4.557.607	4.101.315	-10%
25	Reemplazo de la mitad del Badén existente, doblemente armado	Metros cúbicos	1,98	5.489.221	NO COTIZA	NO COTIZA	5.489.221	4.940.300	-10%
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	28,64	34.515.009	NO COTIZA	NO COTIZA	34.515.009	31.063.517	-10%
27	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,95	1.144.876	NO COTIZA	NO COTIZA	1.144.876	1.030.389	-10%
28	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.330,3	1.492.596	NO COTIZA	NO COTIZA	1.492.596	1.343.603	-10%
29	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.616	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.616	2.202.850	-10%

LOTE 6				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	275,25	6.450.759	NO COTIZA	NO COTIZA	6.450.759	5.805.573	-10%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	15,5	555.830	NO COTIZA	NO COTIZA	555.830	500.247	-10%

Ing. René [illegible]
Dir. de Infraestructura Urbana
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Perón
Dir. Administrativo y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Talentos Humanos
Encarnación
Gobierno Municipal

3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.220,21	53.618.467	NO COTIZA	NO COTIZA	53.618.467	48.256.865	-10%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.220,21	4.180.439	NO COTIZA	NO COTIZA	4.180.439	3.761.907	-10%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	26,25	31.634.741	NO COTIZA	NO COTIZA	31.634.741	28.471.275	-10%
6	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	11,34	31.438.267	NO COTIZA	NO COTIZA	31.438.267	28.294.445	-10%
7	Cordón de cierre/escondido (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	28	1.682.912	NO COTIZA	NO COTIZA	1.682.912	1.514.632	-10%
8	Levantamiento de tapa cloacal de HºAº a rasante final de emped	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	279.824	-10%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	1.321.710	-10%
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.220,21	1.229.971	NO COTIZA	NO COTIZA	1.229.971	1.106.730	-10%
11	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	159,16	3.730.073	NO COTIZA	NO COTIZA	3.730.073	3.357.003	-10%
12	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	451.836	-10%
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	669,18	29.405.107	NO COTIZA	NO COTIZA	29.405.107	26.464.731	-10%
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	669,18	2.292.610	NO COTIZA	NO COTIZA	2.292.610	2.063.082	-10%
15	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	14,44	17.402.120	NO COTIZA	NO COTIZA	17.402.120	15.661.913	-10%
16	Levantamiento de tapa cloacal de HºAº a rasante final de emped	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	279.824	-10%
17	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	881.140	-10%
18	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	669,18	674.533	NO COTIZA	NO COTIZA	674.533	606.946	-10%
19	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	146,26	3.427.749	NO COTIZA	NO COTIZA	3.427.749	3.084.916	-10%
20	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,2	509.212	NO COTIZA	NO COTIZA	509.212	458.291	-10%
21	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	647,87	28.468.703	NO COTIZA	NO COTIZA	28.468.703	25.621.963	-10%
22	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	647,87	2.219.602	NO COTIZA	NO COTIZA	2.219.602	1.997.383	-10%
23	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	14,16	17.064.683	NO COTIZA	NO COTIZA	17.064.683	15.358.219	-10%
24	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	881.140	-10%
25	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	647,87	653.052	NO COTIZA	NO COTIZA	653.052	587.618	-10%
26	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	144,18	3.379.002	NO COTIZA	NO COTIZA	3.379.002	3.041.045	-10%
27	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,7	527.142	NO COTIZA	NO COTIZA	527.142	474.428	-10%
28	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	638,77	28.068.831	NO COTIZA	NO COTIZA	28.068.831	25.262.076	-10%
29	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	638,77	2.188.426	NO COTIZA	NO COTIZA	2.188.426	1.969.328	-10%
30	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	13,97	16.835.708	NO COTIZA	NO COTIZA	16.835.708	15.152.141	-10%
31	Levantamiento de tapa cloacal de HºAº a rasante final de emped	Unidad	1	326.078	NO COTIZA	NO COTIZA	326.078	293.470	-10%
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	881.140	-10%
33	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	638,77	643.880	NO COTIZA	NO COTIZA	643.880	579.364	-10%
34	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	147,84	4.473.490	NO COTIZA	NO COTIZA	4.473.490	4.026.127	-10%
35	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	337.218	-10%
36	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	624	27.419.808	NO COTIZA	NO COTIZA	27.419.808	24.677.952	-10%
37	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	624	2.137.824	NO COTIZA	NO COTIZA	2.137.824	1.923.792	-10%
38	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	13,65	16.450.065	NO COTIZA	NO COTIZA	16.450.065	14.805.063	-10%

Ing. René Mirlo
Dir. de Infraestructura Públicas y Serv.
Municipalidad
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Municipalidad
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Municipalidad
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Talentos Humanos
Municipalidad
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Municipalidad
Gobierno Municipal

39	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	279.824	-10%
40	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	624	700.128	NO COTIZA	NO COTIZA	700.128	630.240	-10%
41	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.576	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.576	1.321.710	-10%

LOTE 7				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye canal)	Metros cúbicos	441,78	13.367.379	10.780.757	-19%	13.367.379	11.763.276	-12%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	302.176	-19%	374.682	329.714	-12%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.451,6	63.784.755	51.441.801	-19%	63.784.755	56.130.469	-12%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.451,6	4.973.181	4.010.771	-19%	4.973.181	4.376.574	-12%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	31,32	37.744.765	30.441.161	-19%	37.744.765	33.215.392	-12%
6	Badén Hº AP, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x	Metros cúbicos	10,44	28.943.166	23.342.660	-19%	28.943.166	25.469.988	-12%
7	Canal Trapezoidal de Hº (A= 0,17 m2) (60 ml)	Metros cúbicos	10,2	13.482.360	10.873.526	-19%	13.482.360	11.864.477	-12%
8	Loseta de Hº AP para accesos a lotes (sobre canal trapez) (LONG=	Metros cúbicos	3,7	7.381.788	5.953.411	-19%	7.381.788	6.495.975	-12%
9	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	3	932.748	752.262	-19%	932.748	820.818	-12%
10	Adecuación de cañerías de agua potable debido a canal trapezoid	Unidad	1	1.637.130	1.320.345	-19%	1.637.130	1.440.674	-12%
11	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,95	1.144.876	923.343	-19%	1.144.876	1.007.491	-12%
12	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.451,6	1.628.695	1.313.698	-19%	1.628.695	1.432.729	-12%
13	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.579.196	-19%	1.958.088	1.723.116	-12%
14	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	270,82	8.194.742	6.609.091	-19%	8.194.742	7.211.395	-12%
15	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	302.176	-19%	374.682	329.714	-12%
16	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.158,4	50.902.412	41.052.538	-19%	50.902.412	44.794.170	-12%
17	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.158,4	3.968.678	3.200.659	-19%	3.968.678	3.492.576	-12%
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	24,63	29.682.425	23.938.882	-19%	29.682.425	26.120.534	-12%
19	Badén Hº AP, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	8.451.653	-19%	10.479.422	9.221.892	-12%
20	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	3	932.748	752.262	-19%	932.748	820.818	-12%
21	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.158,4	1.299.724	1.048.352	-19%	1.299.724	1.143.341	-12%
22	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	1.184.397	-19%	1.468.566	1.292.337	-12%
23	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	155,28	3.874.546	3.124.855	-19%	3.874.546	3.409.638	-12%
24	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	404.894	-19%	502.040	441.798	-12%
25	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	650,01	28.562.739	23.035.704	-19%	28.562.739	25.135.237	-12%
26	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	650,01	2.226.934	1.795.978	-19%	2.226.934	1.959.780	-12%
27	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	14,18	17.088.785	13.782.109	-19%	17.088.785	15.038.131	-12%
28	Completar badenes de Hº AP, según planos	Metros cúbicos	1,26	3.493.140	2.817.218	-19%	3.493.140	3.073.964	-12%

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Secretaría
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Secretaría
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón
Dir. Administrativo y Finanzas
Secretaría
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Asuntos Humanos
Secretaría
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Secretaría
Gobierno Municipal

29	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.642	311.021	-19%	385.642	339.365	-12%
30	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	1	310.916	250.754	-19%	310.916	273.606	-12%
31	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	650,01	729.311	588.259	-19%	729.311	641.560	-12%
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	789.598	-19%	979.044	861.558	-12%
33	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	200,02	4.990.899	4.025.202	-19%	4.990.899	4.392.039	-12%
34	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	404.894	-19%	502.040	441.798	-12%
35	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	839,42	36.885.793	29.748.205	-19%	36.885.793	32.459.532	-12%
36	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	839,42	2.875.852	2.319.317	-19%	2.875.852	2.530.851	-12%
37	Remoción de asfalto para construcción de badén	Metros cuadrados	11	205.755	165.946	-19%	205.755	181.060	-12%
38	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	8.451.653	-19%	10.479.422	9.221.892	-12%
39	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	18,16	21.885.215	17.650.430	-19%	21.885.215	19.258.989	-12%
40	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	1	310.916	250.754	-19%	310.916	273.606	-12%
41	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	839,42	941.829	759.675	-19%	941.829	828.508	-12%
42	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	789.598	-19%	979.044	861.558	-12%
43	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	249,31	7.543.871	6.084.161	-19%	7.543.871	6.638.627	-12%
44	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	302.176	-19%	374.682	329.714	-12%
45	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.046,8	45.998.485	37.097.545	-19%	45.998.485	40.478.709	-12%
46	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.046,8	3.586.336	2.892.308	-19%	3.586.336	3.156.102	-12%
47	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	22,71	27.368.570	22.072.757	-19%	27.368.570	24.084.341	-12%
48	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	250.754	-19%	310.916	273.606	-12%
49	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.046,8	1.174.525	947.354	-19%	1.174.525	1.033.192	-12%
50	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	1.184.397	-19%	1.468.566	1.292.337	-12%

LOTE 8				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	370,49	9.244.466	7.427.954	-20%	9.244.466	8.135.219	-12%
2	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	14,46	518.535	416.650	-20%	518.535	456.314	-12%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.612,9	70.874.051	56.946.660	-20%	70.874.051	62.369.230	-12%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento Tipo empe	Metros cuadrados	1.612,9	5.525.795	4.440.314	-20%	5.525.795	4.862.894	-12%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	35,06	42.251.962	33.949.439	-20%	42.251.962	37.181.726	-12%
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	11,34	31.438.267	25.260.644	-20%	31.438.267	27.665.676	-12%
7	Cordón de cierre (7.00x0.15x0.30)	Metro lineal	21	1.262.184	1.014.174	-20%	1.262.184	1.110.732	-12%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	7	3.426.654	2.753.317	-20%	3.426.654	3.015.453	-12%

Ing. Rene Miño
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón
Dir. Administrativo y Financiero
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servián
Director de Talentos Humanos
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	4.696	5.268.912	4.235.792	-20%	5.268.912	4.634.952	-12%
10	Excavación no clasificada (incluye excavación para canal de PBC, c	Metros cúbicos	826,59	25.011.786	20.096.883	-20%	25.011.786	22.010.439	-12%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	32,5	869.797	698.880	-20%	869.797	765.408	-12%
12	Extracción de tubos existentes	Metro lineal	32	542.304	435.744	-20%	542.304	477.216	-12%
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.813,3	79.680.028	64.022.183	-20%	79.680.028	70.118.498	-12%
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.813,3	6.212.365	4.992.015	-20%	6.212.365	5.467.100	-12%
15	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10.50x2.00x0.18)	Metros cúbicos	18,9	52.397.112	42.101.073	-20%	52.397.112	46.109.461	-12%
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	39,44	47.530.445	38.190.699	-20%	47.530.445	41.826.790	-12%
17	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,58	1.904.110	1.529.952	-20%	1.904.110	1.675.617	-12%
18	Canal de Piedra Bruta Colocada (115 ml)	Metros cúbicos	155,25	56.528.232	45.420.406	-20%	56.528.232	49.744.895	-12%
19	Piso de hormigón pre elaborado para canal de PBC (140x1.30x0.0	Metros cúbicos	10,47	12.966.739	10.418.770	-20%	12.966.739	11.410.730	-12%
20	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes (4.00x1.60x0.12	Metros cúbicos	4,61	9.197.309	7.390.037	-20%	9.197.309	8.093.634	-12%
21	Provisión y colocación de Tubo de hormigón armado Ø 50cm	Metro lineal	16	3.657.872	2.939.104	-20%	3.657.872	3.218.928	-12%
22	Provisión y colocación de Tubo de hormigón armado Ø 80cm	Metro lineal	26	11.697.426	9.398.830	-20%	11.697.426	10.293.738	-12%
23	Losa de Hormigon armado sobre lineas de tubos	Metros cúbicos	6,8	12.930.159	10.389.380	-20%	12.930.159	11.378.542	-12%
24	Registro de PBC con tapa de H A y piso de H	Unidad Medida Global	1	1.734.839	1.393.943	-20%	1.734.839	1.526.658	-12%
25	Cabezal de PBC en inicio de tubos (2.00x1.30x0.40)	Metro lineal	10	2.133.289	1.714.090	-20%	2.133.289	1.877.290	-12%
26	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.813,3	2.034.522	1.635.597	-20%	2.034.522	1.789.727	-12%
27	Señalización de obra	Metros cuadrados	8	3.916.176	3.146.648	-20%	3.916.176	3.446.224	-12%

LOTE 9				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	721,52	18.003.367	14.439.058	-20%	18.003.367	15.843.135	-12%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	402.640	-20%	502.040	441.798	-12%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.068,38	134.830.753	108.132.780	-20%	134.830.753	118.651.186	-12%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.068,38	10.512.269	8.431.908	-20%	10.512.269	9.251.166	-12%
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2.00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	33.617.989	-20%	41.917.690	36.887.568	-12%
6	Badén de Hº Aº. Completar parte faltante	Metros cúbicos	0,6	1.663.400	1.334.047	-20%	1.663.400	1.463.792	-12%
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	42,24	50.904.817	40.825.678	-20%	50.904.817	44.796.238	-12%
8	Cordón simple de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 para	Metro lineal	258	15.506.832	12.436.374	-20%	15.506.832	13.646.136	-12%
9	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,	Metro lineal	37	2.223.848	1.783.511	-20%	2.223.848	1.957.004	-12%
10	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	4	1.243.664	997.420	-20%	1.243.664	1.094.424	-12%

Ing. Rene Arrúa
Dir. de Infraestructura, Pública y Privada
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gobierno
Encarnación
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Sezman
Director de Talentos Humanos
Encarnación
Gobierno Municipal

11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.068,98	3.442.722	2.761.542	-20%	3.442.722	3.028.491	-12%
12	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	1.962.985	-20%	2.447.610	2.153.895	-12%
13	Excavación no clasificada (incluye canales y sectores de cabezales	Metros cúbicos	915,73	27.709.074	22.222.936	-20%	27.709.074	24.384.058	-12%
14	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	300.496	-20%	374.682	329.714	-12%
15	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.431,37	150.781.260	120.924.910	-20%	150.781.260	132.687.647	-12%
16	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.431,37	11.755.873	9.429.405	-20%	11.755.873	10.345.581	-12%
17	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	73,79	88.926.764	71.319.289	-20%	88.926.764	78.255.549	-12%
18	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	11,34	31.438.267	25.213.492	-20%	31.438.267	27.665.676	-12%
19	Canal Trapezoidal de Hº (A= 0,17 m2) (25 m)	Metros cúbicos	4,5	5.948.100	4.770.378	-20%	5.948.100	5.234.328	-12%
20	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	7	2.176.418	1.745.485	-20%	2.176.418	1.915.242	-12%
21	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,26	1.518.467	1.217.811	-20%	1.518.467	1.336.251	-12%
22	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.431,37	3.849.997	3.088.233	-20%	3.849.997	3.386.762	-12%
23	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.570.388	-20%	1.958.088	1.723.116	-12%

LOTE 10				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	270,82	6.757.500	NO COTIZA	NO COTIZA	6.757.500	6.419.517	-5%
2	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	476.938	-5%
3	Extracción de árbol	Unidad	1	544.049	NO COTIZA	NO COTIZA	544.049	516.847	-5%
4	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.140,4	50.111.456	NO COTIZA	NO COTIZA	50.111.456	47.605.998	-5%
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.140,4	3.907.010	NO COTIZA	NO COTIZA	3.907.010	3.712.002	-5%
6	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.422	9.955.450	-5%
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (Áre	Metros cúbicos	24,48	29.501.655	NO COTIZA	NO COTIZA	29.501.655	28.026.564	-5%
8	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA	759.233	721.272	-5%
9	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	2	621.832	NO COTIZA	NO COTIZA	621.832	590.740	-5%
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.140,4	1.279.528	NO COTIZA	NO COTIZA	1.279.528	1.215.666	-5%
11	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	930.092	-5%
12	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	392,45	9.197.458	NO COTIZA	NO COTIZA	9.197.458	8.737.507	-5%
13	Terraplen	Metros cúbicos	14	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	476.938	-5%
14	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.647,2	72.381.262	NO COTIZA	NO COTIZA	72.381.262	68.762.364	-5%
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.647,2	5.643.307	NO COTIZA	NO COTIZA	5.643.307	5.361.636	-5%
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	35,64	42.950.947	NO COTIZA	NO COTIZA	42.950.947	40.803.381	-5%
17	Completar badén de Hormigón en extremos de existentes + Badé	Metros cúbicos	5,58	15.469.623	NO COTIZA	NO COTIZA	15.469.623	14.696.141	-5%

Ing. René Muñoz
Dir. de Infraestructura y Obras
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Econ. Edgar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servián
Director de Asesoría Jurídica
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

18	Cordón de cierre/escondido (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	14	841.456	NO COTIZA	NO COTIZA	841.456	799.386	-5%
19	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA	2.937.132	2.790.276	-5%
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.647,2	1.660.377	NO COTIZA	NO COTIZA	1.660.377	1.578.018	-5%

LOTE 11				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye limpieza del sector de desagüe)	Metros cúbicos	184,98	5.597.309	NO COTIZA	NO COTIZA	5.597.309	5.317.435	-5%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	355.950	-5%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	610	26.804.620	NO COTIZA	NO COTIZA	26.804.620	25.464.450	-5%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	610	2.089.860	NO COTIZA	NO COTIZA	2.089.860	1.985.550	-5%
5	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	19.910.901	-5%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	13,35	16.088.525	NO COTIZA	NO COTIZA	16.088.525	15.284.099	-5%
7	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	610	684.420	NO COTIZA	NO COTIZA	684.420	650.260	-5%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	1.395.138	-5%
9	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	128,18	3.878.598	NO COTIZA	NO COTIZA	3.878.598	3.684.662	-5%
10	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	355.950	-5%
11	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	540,1	23.733.074	NO COTIZA	NO COTIZA	23.733.074	22.546.475	-5%
12	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	540,1	1.850.382	NO COTIZA	NO COTIZA	1.850.382	1.758.026	-5%
13	Completar badenes existentes (doblemente armado) Fck: 210 Kg/	Metros cúbicos	1,08	2.994.120	NO COTIZA	NO COTIZA	2.994.120	2.844.414	-5%
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	12,05	14.521.852	NO COTIZA	NO COTIZA	14.521.852	13.795.756	-5%
15	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	540,1	605.992	NO COTIZA	NO COTIZA	605.992	575.747	-5%
16	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.610	2.325.230	-5%
17	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	117,36	3.551.196	NO COTIZA	NO COTIZA	3.551.196	3.373.631	-5%
18	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	355.950	-5%
19	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	497,02	21.840.052	NO COTIZA	NO COTIZA	21.840.052	20.748.100	-5%
20	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	497,02	1.702.798	NO COTIZA	NO COTIZA	1.702.798	1.617.800	-5%
21	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,93	13.172.103	NO COTIZA	NO COTIZA	13.172.103	12.513.495	-5%
22	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.422	9.955.450	-5%
23	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (1	Metros cúbicos	0,63	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA	759.233	721.272	-5%
24	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	295.370	-5%
25	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	497,02	557.656	NO COTIZA	NO COTIZA	557.656	529.823	-5%
26	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	1.395.138	-5%

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura (Obras y Serv.)
Escarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Escarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Escarnación
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Escarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Serulan
Director de Recursos Humanos
Escarnación
Gobierno Municipal

LOTE 12				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	173,88	5.261.434	NO COTIZA	NO COTIZA	5.261.434	4.735.274	-10%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	337.218	-10%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	730,5	32.099.631	NO COTIZA	NO COTIZA	32.099.631	28.889.814	-10%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	730,5	2.502.693	NO COTIZA	NO COTIZA	2.502.693	2.252.132	-10%
5	Badén de hormigón pre elaborado y doblemente armado Fck: 21(	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.422	9.431.482	-10%
6	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	2	621.832	NO COTIZA	NO COTIZA	621.832	559.648	-10%
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	15,83	19.077.255	NO COTIZA	NO COTIZA	19.077.255	17.169.535	-10%
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	730,5	819.621	NO COTIZA	NO COTIZA	819.621	737.805	-10%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	881.140	-10%
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	247,25	5.794.551	NO COTIZA	NO COTIZA	5.794.551	5.214.997	-10%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,9	534.314	NO COTIZA	NO COTIZA	534.314	480.883	-10%
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.089,71	47.884.036	NO COTIZA	NO COTIZA	47.884.036	43.095.851	-10%
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.089,71	3.733.346	NO COTIZA	NO COTIZA	3.733.346	3.359.576	-10%
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	23,18	27.934.982	NO COTIZA	NO COTIZA	27.934.982	25.141.492	-10%
15	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedi	Unidad	2	652.156	NO COTIZA	NO COTIZA	652.156	586.940	-10%
16	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.610	2.202.850	-10%
17	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.089,71	1.098.427	NO COTIZA	NO COTIZA	1.098.427	988.367	-10%
18	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	317,95	7.451.476	NO COTIZA	NO COTIZA	7.451.476	6.706.201	-10%
19	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,5	519.970	NO COTIZA	NO COTIZA	519.970	467.973	-10%
20	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.399,04	61.476.615	NO COTIZA	NO COTIZA	61.476.615	55.329.234	-10%
21	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.399,04	4.793.111	NO COTIZA	NO COTIZA	4.793.111	4.313.240	-10%
22	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.422	9.431.482	-10%
23	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	29,13	35.105.524	NO COTIZA	NO COTIZA	35.105.524	31.594.981	-10%
24	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.649	NO COTIZA	NO COTIZA	385.649	347.078	-10%
25	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedi	Unidad	1	326.078	NO COTIZA	NO COTIZA	326.078	293.470	-10%
26	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	1.321.710	-10%
27	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.399,04	1.410.232	NO COTIZA	NO COTIZA	1.410.232	1.268.929	-10%

LOTE 13	OFERENTE 1 RENOVATIO	OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA

Ing. Bertha [illegible]
Dir. de Infraestructura Vial y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Talento Humanos
Encarnación
Gobierno Municipal

Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	289,46	8.758.770	NO COTIZA	NO COTIZA	8.758.770	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	28	749.364	NO COTIZA	NO COTIZA	749.364	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.221,1	53.657.576	NO COTIZA	NO COTIZA	53.657.576	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.221,1	4.183.488	NO COTIZA	NO COTIZA	4.183.488	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	26,3	31.694.997	NO COTIZA	NO COTIZA	31.694.997	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,26	1.518.467	NO COTIZA	NO COTIZA	1.518.467	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.221,1	1.370.074	NO COTIZA	NO COTIZA	1.370.074	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	533,74	16.150.438	NO COTIZA	NO COTIZA	16.150.438	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	40	1.070.520	NO COTIZA	NO COTIZA	1.070.520	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.241,9	98.513.569	NO COTIZA	NO COTIZA	98.513.569	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	2.241,9	7.680.749	NO COTIZA	NO COTIZA	7.680.749	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	48,26	58.159.718	NO COTIZA	NO COTIZA	58.159.718	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,32	385.648	NO COTIZA	NO COTIZA	385.648	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.241,9	2.515.411	NO COTIZA	NO COTIZA	2.515.411	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 14				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye limpiesa de canales existentes	Metros cúbicos	845,98	19.826.387	NO COTIZA	NO COTIZA	19.826.387	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	28,5	1.022.010	NO COTIZA	NO COTIZA	1.022.010	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Remoción de tubos existentes	Metro lineal	14	205.408	NO COTIZA	NO COTIZA	205.408	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.546,18	155.826.241	NO COTIZA	NO COTIZA	155.826.241	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.546,18	12.149.212	NO COTIZA	NO COTIZA	12.149.212	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - An	Metros cúbicos	75,56	91.059.849	NO COTIZA	NO COTIZA	91.059.849	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	11,34	31.438.267	NO COTIZA	NO COTIZA	31.438.267	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (6	Metros cúbicos	1,89	2.277.701	NO COTIZA	NO COTIZA	2.277.701	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de emped	Unidad	9	2.934.702	NO COTIZA	NO COTIZA	2.934.702	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Losa de protección de tubos (e= 0,15 m)	Metros cúbicos	1,44	2.792.733	NO COTIZA	NO COTIZA	2.792.733	NO COTIZA	NO COTIZA

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructuras Públicas y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Ecnl. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Talentos Humanos
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gobierno
Encarnación
Gobierno Municipal

11	Tubos de Ø40	Unidad	16	2.877.936	NO COTIZA	NO COTIZA	2.877.936	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Cabezal de PBC en inicio de tubos (2,00x1,30x0,40)	Metro lineal	8	1.721.792	NO COTIZA	NO COTIZA	1.721.792	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.546,18	3.574.549	NO COTIZA	NO COTIZA	3.574.549	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	927,48	9.907.704	NO COTIZA	NO COTIZA	9.907.704	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.376,3	60.477.374	NO COTIZA	NO COTIZA	60.477.374	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Terminación con piedra triturada lita sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.376,3	4.715.203	NO COTIZA	NO COTIZA	4.715.203	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.430	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.430	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Completar Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2	Metros cúbicos	1,98	5.489.221	NO COTIZA	NO COTIZA	5.489.221	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado, Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	29,84	35.961.168	NO COTIZA	NO COTIZA	35.961.168	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,63	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.376,3	1.544.208	NO COTIZA	NO COTIZA	1.544.208	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 15				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector A	Metros cuadrados	364,8	15.992.832	NO COTIZA	NO COTIZA	15.992.832	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector B	Metros cuadrados	261,5	11.464.160	NO COTIZA	NO COTIZA	11.464.160	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector C	Metros cuadrados	513	22.489.920	NO COTIZA	NO COTIZA	22.489.920	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector D	Metros cuadrados	295	12.932.800	NO COTIZA	NO COTIZA	12.932.800	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector E	Metros cuadrados	200	8.768.000	NO COTIZA	NO COTIZA	8.768.000	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector F	Metros cuadrados	150	6.576.000	NO COTIZA	NO COTIZA	6.576.000	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector G	Metros cuadrados	1.025	44.936.000	NO COTIZA	NO COTIZA	44.936.000	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector H	Metros cuadrados	194	8.504.960	NO COTIZA	NO COTIZA	8.504.960	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector I	Metros cuadrados	816	35.773.440	NO COTIZA	NO COTIZA	35.773.440	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector J	Metros cuadrados	605	26.523.200	NO COTIZA	NO COTIZA	26.523.200	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector K	Metros cuadrados	537,7	23.572.768	NO COTIZA	NO COTIZA	23.572.768	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Badén de Hº Aº (Costado del Semáforo) Nº 1 + Nº 2 esquina Dies	cúbicos	5,04	13.972.563	NO COTIZA	NO COTIZA	13.972.563	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1.635	71.678.400	NO COTIZA	NO COTIZA	71.678.400	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Terminación con piedra triturada lita sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.635	5.601.510	NO COTIZA	NO COTIZA	5.601.510	NO COTIZA	NO COTIZA

C.P.N. Guillermo A. Coleman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Ing. Rubén [illegible]
Dir. de Infraestructura, Obras y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Dirección de Talentos Humanos
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

16	Reparación de muro de PBC: Muro de PBC (incluye caños para dre	Metros cúbicos	15,75	7.164.848	NO COTIZA	NO COTIZA	7.164.848	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Reparación de piso de canal de Hº	Metros cúbicos	0,75	1.127.847	NO COTIZA	NO COTIZA	1.127.847	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (sec	Metros cúbicos	1,2	1.446.159	NO COTIZA	NO COTIZA	1.446.159	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.635	1.834.471	NO COTIZA	NO COTIZA	1.834.471	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 16				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	733,15	22.184.385	17.869.798	-19%	22.184.385	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	24	642.312	517.392	-19%	642.312	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.152,8	138.540.337	111.593.356	-19%	138.540.337	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.152,8	10.801.492	8.701.728	-19%	10.801.492	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18) 8	Metros cúbicos	30,24	83.835.380	67.529.398	-19%	83.835.380	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	66,66	80.334.165	64.709.195	-19%	80.334.165	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	2,21	2.663.343	2.145.324	-19%	2.663.343	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.152,8	3.537.441	2.850.131	-19%	3.537.441	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	1.971.550	-19%	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Excavación no clasificada (Incluye caja para empedrado y excavac	Metros cúbicos	980,88	29.680.447	23.907.969	-19%	29.680.447	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	301.812	-19%	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.577	113.238.534	91.212.915	-19%	113.238.534	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	2.577	8.828.802	7.112.520	-19%	8.828.802	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Loseta de Hº Aº para protección de tubos en bocacalles (LONG x (	Metros cúbicos	2,28	4.548.777	3.664.040	-19%	4.548.777	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Tubo Ø60 (incluye excavación y colocación)	Unidad	8	2.369.536	1.908.664	-19%	2.369.536	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Tubo Ø80 (incluye excavación y colocación)	Unidad	12	5.294.820	4.264.980	-19%	5.294.820	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Cabezal de PBC en inicio de tubos (1,95x1,30x0,40)	Metro lineal	8	1.706.624	1.374.688	-19%	1.706.624	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	55,35	66.704.118	53.730.182	-19%	66.704.118	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,95	1.144.876	922.198	-19%	1.144.876	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.577	2.891.394	2.329.608	-19%	2.891.394	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	1.971.550	-19%	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 17	OFERENTE 1 RENOVATIO	OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

Ing. Ramón Ampliato
Dir. de Licitaciones Públicas y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servín
Dirección de Talentos Humanos
Encarnación
Gobierno Municipal

Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	200	4.687.200	3.750.600	-20%	4.687.200	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,9	534.314	427.556	-20%	534.314	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	899	39.503.858	31.610.638	-20%	39.503.858	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	899	3.079.974	2.464.159	-20%	3.079.974	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	18,75	22.596.243	18.081.506	-20%	22.596.243	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón de cierre (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	1.262.184	1.009.995	-20%	1.262.184	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.771.270	-20%	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.566.864	-20%	1.958.088	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	899	906.192	725.493	-20%	906.192	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	865,6	20.286.201	16.232.597	-20%	20.286.201	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Terraplen	Metros cúbicos	14	502.040	401.730	-20%	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.852,1	169.268.978	135.447.540	-20%	169.268.978	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.852,1	13.197.294	10.558.606	-20%	13.197.294	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	82,28	99.158.343	79.346.471	-20%	99.158.343	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Badén de Hormigón, fck= 210 Kg/cm2, doblemente armado, segú	Metros cúbicos	29,16	80.841.259	64.689.186	-20%	80.841.259	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Losa de protección de tubo (8x1,5x0,12)	Metros cúbicos	1,44	2.847.314	2.278.421	-20%	2.847.314	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Cabezales de PBC (1,95x1,3x0,40)	Metro lineal	4	853.312	682.820	-20%	853.312	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Tubos de Ø80 (incluye excavación y colocación)	Unidad	8	4.415.320	3.533.136	-20%	4.415.320	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Limpieza de canales existentes	Metro lineal	30	402.904	322.410	-20%	402.904	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Cordón de cierre (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	1.262.184	1.009.995	-20%	1.262.184	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	2.350.296	-20%	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.852,1	3.882.916	3.108.645	-20%	3.882.916	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 18				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	436,3	13.202.001	NO COTIZA	NO COTIZA	13.202.001	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.832,9	80.541.291	NO COTIZA	NO COTIZA	80.541.291	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.832,9	6.279.515	NO COTIZA	NO COTIZA	6.279.515	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	39,41	47.494.291	NO COTIZA	NO COTIZA	47.494.291	NO COTIZA	NO COTIZA

C.P.N. Guillermo A. Coleman G.
Director de Presupuesto
Economía
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Economía
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Catastro
Economía
Gobierno Municipal

Ing. Jorge Miglio
Dir. de Ingeniería, Obras Públicas y Serv.
Economía
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Defensa Humanos
Economía
Gobierno Municipal

7	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	14	875.938	NO COTIZA	NO COTIZA	875.938	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	4	1.243.664	NO COTIZA	NO COTIZA	1.243.664	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.832,9	2.056.513	NO COTIZA	NO COTIZA	2.056.513	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	107,18	3.243.159	NO COTIZA	NO COTIZA	3.243.159	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	461,6	20.283.627	NO COTIZA	NO COTIZA	20.283.627	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	461,6	1.581.441	NO COTIZA	NO COTIZA	1.581.441	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Badén HP AF, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,02	12.075.432	NO COTIZA	NO COTIZA	12.075.432	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	7	437.969	NO COTIZA	NO COTIZA	437.969	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	461,6	517.915	NO COTIZA	NO COTIZA	517.915	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	216,48	5.073.425	NO COTIZA	NO COTIZA	5.073.425	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,9	534.314	NO COTIZA	NO COTIZA	534.314	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	979,1	43.023.612	NO COTIZA	NO COTIZA	43.023.612	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	979,1	3.354.396	NO COTIZA	NO COTIZA	3.354.396	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	19,7	23.741.127	NO COTIZA	NO COTIZA	23.741.127	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Cordón de cierre (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	1.262.184	NO COTIZA	NO COTIZA	1.262.184	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,5x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	979,1	986.932	NO COTIZA	NO COTIZA	986.932	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 19				OFERENTE 1 RENOVATIO			OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	432,9	10.145.444	NO COTIZA	NO COTIZA	10.145.444	9.333.757	-8%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	461.874	-8%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.911,92	79.663.970	NO COTIZA	NO COTIZA	79.663.970	73.291.541	-8%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.911,92	6.550.237	NO COTIZA	NO COTIZA	6.550.237	6.026.372	-8%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A=	Metros cúbicos	19,77	46.420.697	NO COTIZA	NO COTIZA	46.420.697	42.707.054	-8%
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	7,56	19.239.504	NO COTIZA	NO COTIZA	19.239.504	17.700.341	-8%
7	Levantamiento de registro cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	3	932.748	NO COTIZA	NO COTIZA	932.748	858.129	-8%

C.P.N. Guillermo R. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Talentos Humanos
Encarnación
Gobierno Municipal

8	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	900.720	-8%
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.164,48	2.181.795	NO COTIZA	NO COTIZA	2.181.795	2.006.473	-8%
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	130,72	3.063.553	NO COTIZA	NO COTIZA	3.063.553	2.818.454	-8%
11	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	461.874	-8%
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	723,9	29.614.025	NO COTIZA	NO COTIZA	29.614.025	27.244.700	-8%
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	723,9	2.480.081	NO COTIZA	NO COTIZA	2.480.081	2.281.733	-8%
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A=	Metros cúbicos	12,26	14.310.227	NO COTIZA	NO COTIZA	14.310.227	13.165.413	-8%
15	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	7,56	19.239.504	NO COTIZA	NO COTIZA	19.239.504	17.700.341	-8%
16	Cordón de cierre de Hº	Metro lineal	7	416.745	NO COTIZA	NO COTIZA	416.745	383.404	-8%
17	Levantamiento de registro cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	286.043	-8%
18	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.050	NO COTIZA	NO COTIZA	979.050	900.720	-8%
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	653,6	658.828	NO COTIZA	NO COTIZA	658.828	605.887	-8%

Econ. Cesar Verón
Dir. Administrativa y Financiera
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Ing. Rene Miglio
Dir. de Infraestructura Publica y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servin
Director de Recursos Humanos
Encarnación
Gobierno Municipal

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID N° 434.831

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LOTE 1				OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye perfilado /excavación para canal a ambos lados del tramo)	Metros cúbicos	948,57	23.668.718	NO COTIZA	NO COTIZA	23.668.718	19.171.548	-19%	23.668.718	23.333.873	-1%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	28	1.004.080	NO COTIZA	NO COTIZA	1.004.080	803.264	-20%	1.004.080	978.152	-3%
3	Pavimento tipo empedrado (Nuevo sector)	Metros cuadrados	216	9.163.800	NO COTIZA	NO COTIZA	9.163.800	7.331.040	-20%	9.163.800	8.844.552	-3%
4	Renovación y reposición de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.022	44.804.480	NO COTIZA	NO COTIZA	44.804.480	35.843.584	-20%	44.804.480	41.328.658	-8%
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.238	4.241.388	NO COTIZA	NO COTIZA	4.241.388	4.241.388	0%	4.241.388	4.076.734	-4%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	13,65	16.450.065	NO COTIZA	NO COTIZA	16.450.065	16.450.065	0%	16.450.065	16.024.308	-3%
7	Cordón simple de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (nuevo sector)	Metros cúbicos	1,74	2.096.931	NO COTIZA	NO COTIZA	2.096.931	2.096.931	0%	2.096.931	2.042.659	-3%
8	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	20.958.845	0%	20.958.845	20.336.529	-3%
9	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.642	NO COTIZA	NO COTIZA	385.642	385.643	0%	385.642	375.661	-3%
10	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA	759.233	759.234	0%	759.233	739.583	-3%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.238	1.389.036	NO COTIZA	NO COTIZA	1.389.036	1.389.036	0%	1.389.036	1.286.282	-7%
12	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA	2.937.132	2.937.132	0%	2.937.132	2.784.060	-5%
13	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	56,96	1.723.552	NO COTIZA	NO COTIZA	1.723.552	1.723.553	0%	1.723.552	1.719.622	0%
14	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	374.682	0%	374.682	357.238	-5%
15	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	204,25	8.975.153	NO COTIZA	NO COTIZA	8.975.153	7.180.205	-20%	8.975.153	8.363.425	-7%
16	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	204,25	699.760	NO COTIZA	NO COTIZA	699.760	699.761	0%	699.760	672.595	-4%
17	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	6,9	8.315.417	NO COTIZA	NO COTIZA	8.315.417	8.315.418	0%	8.315.417	8.100.200	-3%
18	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,29	349.488	NO COTIZA	NO COTIZA	349.488	349.489	0%	349.488	340.443	-3%
19	Acondicionamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	310.916	0%	310.916	308.107	-1%
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	204,25	229.168	NO COTIZA	NO COTIZA	229.168	229.169	0%	229.168	212.216	-7%
21	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	979.044	0%	979.044	928.020	-5%
22	Excavación no clasificada (Incluye excavación y limpieza para canal trapezoidal)	Metros cúbicos	402,8	9.440.020	NO COTIZA	NO COTIZA	9.440.020	9.440.021	0%	9.440.020	9.395.310	0%
23	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	355	12.730.300	NO COTIZA	NO COTIZA	12.730.300	10.311.685	-19%	12.730.300	11.713.935	-8%
24	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.114	48.951.388	NO COTIZA	NO COTIZA	48.951.388	39.161.556	-20%	48.951.388	45.614.958	-7%

25	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.114	3.816.564	NO COTIZA	NO COTIZA	3.816.564	3.816.564	0%	3.816.564	3.668.402	-4%
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	22,65	27.296.262	NO COTIZA	NO COTIZA	27.296.262	27.296.262	0%	27.296.262	26.589.786	-3%
27	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	20.958.845	0%	20.958.845	20.336.529	-3%
28	Cordón escondido de Hº (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	7.811.916	NO COTIZA	NO COTIZA	7.811.916	7.811.916	0%	7.811.916	7.674.618	-2%
29	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	2	652.156	NO COTIZA	NO COTIZA	652.156	652.156	0%	652.156	646.314	-1%
30	Canal trapezoidal de Hº (A= 0,168 m2), según diseño	Metro lineal	150	50.442.600	NO COTIZA	NO COTIZA	50.442.600	50.442.600	0%	50.442.600	48.645.600	-4%
31	Losa de acceso a lotes (4,00x1,50x0,12) (5 Un)	Metros cúbicos	3,6	6.845.378	NO COTIZA	NO COTIZA	6.845.378	6.845.378	0%	6.845.378	6.788.758	-1%
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA	2.937.132	2.937.132	0%	2.937.132	2.784.060	-5%
33	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.114	1.122.912	NO COTIZA	NO COTIZA	1.122.912	1.122.912	0%	1.122.912	1.157.446	3%
34	Excavación no clasificada (incluye excavación y limpieza para canal trapezoidal)	Metros cúbicos	336	7.874.496	NO COTIZA	NO COTIZA	7.874.496	6.378.288	-19%	7.874.496	7.905.744	0%
35	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,8	530.728	NO COTIZA	NO COTIZA	530.728	530.728	0%	530.728	488.356	-8%
36	Extracción de árboles	Unidad	6	3.264.294	NO COTIZA	NO COTIZA	3.264.294	3.264.294	0%	3.264.294	3.154.470	-3%
37	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.478	64.946.276	NO COTIZA	NO COTIZA	64.946.276	51.957.612	-20%	64.946.276	60.519.666	-7%
38	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.478	5.063.628	NO COTIZA	NO COTIZA	5.063.628	5.063.628	0%	5.063.628	4.867.054	-4%
39	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	31,5	37.961.689	NO COTIZA	NO COTIZA	37.961.689	37.961.690	0%	37.961.689	36.979.173	-3%
40	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	20.958.845	0%	20.958.845	20.336.529	-3%
41	Cordón escondido de Hº (7,00x0,15x0,30)	Metros cúbicos	1,26	1.518.467	NO COTIZA	NO COTIZA	1.518.467	1.518.468	0%	1.518.467	1.479.167	-3%
42	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	3	978.234	NO COTIZA	NO COTIZA	978.234	978.234	0%	978.234	969.468	-1%
43	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	1.468.566	0%	1.468.566	1.392.030	-5%
44	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.478	1.489.833	NO COTIZA	NO COTIZA	1.489.833	1.489.824	0%	1.489.833	1.535.642	3%

LOTE 2				OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	774,48	19.324.824	NO COTIZA	NO COTIZA	19.324.824	15.653.015	-19%	19.324.824	19.051.434	-1%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	502.040	0%	502.040	489.076	-3%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.688	162.058.096	NO COTIZA	NO COTIZA	162.058.096	131.266.984	-19%	162.058.096	151.012.536	-7%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.688	12.635.088	NO COTIZA	NO COTIZA	12.635.088	12.635.088	0%	12.635.088	12.144.584	-4%
5	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	283,5	10.795.113	NO COTIZA	NO COTIZA	10.795.113	8.743.991	-19%	10.795.113	10.943.384	1%
6	Cordón Simple de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	41,49	50.000.968	NO COTIZA	NO COTIZA	50.000.968	50.000.968	0%	50.000.968	48.706.854	-3%
7	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.642	NO COTIZA	NO COTIZA	385.642	385.643	0%	385.642	375.661	-3%
8	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA	759.233	759.234	0%	759.233	739.583	-3%
9	Badén de HºAº pre elaborado Fck= 210 kg/cm2, doblemente arm	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.422	10.479.423	0%	10.479.422	10.168.264	-3%

Econ. Cesar Verón
Dirección de Administración y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Ing. René Miguel
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servián
Encarnación
Gobierno Municipal

L.P.N. Guillermo A. Colman G.
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Catastro
Encarnación
Gobierno Municipal

10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.688	4.137.936	NO COTIZA	NO COTIZA	4.137.936	4.137.936	0%	4.137.936	3.831.832	-7%
11	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	1.468.566	0%	1.468.566	1.392.030	-5%
12	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	843,36	25.519.230	NO COTIZA	NO COTIZA	25.519.230	20.670.754	-19%	25.519.230	25.461.038	0%
13	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	22,5	602.167	NO COTIZA	NO COTIZA	602.167	602.168	0%	602.167	574.133	-5%
14	Extracción de tubos de acceso existentes	Metro lineal	16	234.752	NO COTIZA	NO COTIZA	234.752	234.752	0%	234.752	207.552	-12%
15	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.430	150.721.060	NO COTIZA	NO COTIZA	150.721.060	122.083.990	-19%	150.721.060	140.448.210	-7%
16	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.430	11.751.180	NO COTIZA	NO COTIZA	11.751.180	11.751.180	0%	11.751.180	11.294.990	-4%
17	Badén doblemente armado Fck 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	NO COTIZA	NO COTIZA	41.917.690	41.917.690	0%	41.917.690	40.673.057	-3%
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck 180 kg/cm2	Metros cúbicos	76,2	91.831.134	NO COTIZA	NO COTIZA	91.831.134	91.831.135	0%	91.831.134	89.454.380	-3%
19	Construccion de cordonCordón de cierre/escondido de hormigón	Metro lineal	70	4.114.390	NO COTIZA	NO COTIZA	4.114.390	4.114.390	0%	4.114.390	3.842.720	-7%
20	Modificación del sistema de distribución de agua potable en luga	Unidad Medida Global	1	5.652.810	NO COTIZA	NO COTIZA	5.652.810	5.652.810	0%	5.652.810	5.658.565	0%
21	Canal trapezoidal de Hº (A= 0,168 m2), según diseño	Metro lineal	49,35	16.595.615	NO COTIZA	NO COTIZA	16.595.615	16.595.615	0%	16.595.615	16.004.402	-4%
22	Losa de protección de tubos (e= 0,15 m)	Metros cúbicos	3,36	6.516.377	NO COTIZA	NO COTIZA	6.516.377	6.516.377	0%	6.516.377	6.336.174	-3%
23	Tubos de Ø80	Unidad	10	3.947.440	NO COTIZA	NO COTIZA	3.947.440	3.947.440	0%	3.947.440	4.000.970	1%
24	Tubos de Ø40	Unidad	10	1.798.710	NO COTIZA	NO COTIZA	1.798.710	1.798.710	0%	1.798.710	2.740.820	52%
25	Cabezal de PBC en inicio de tubos	Metro lineal	8	1.721.792	NO COTIZA	NO COTIZA	1.721.792	1.721.792	0%	1.721.792	1.666.280	-3%
26	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.430	3.848.460	NO COTIZA	NO COTIZA	3.848.460	3.848.460	0%	3.848.460	3.563.770	-7%
27	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.615	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.615	2.447.610	0%	2.447.615	2.320.050	-5%

LOTE 3				OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	131,57	3.083.474	NO COTIZA	NO COTIZA	3.083.474	3.083.475	0%	3.083.474	3.095.711	0%
2	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	502.040	0%	502.040	489.076	-3%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	580,43	25.505.255	NO COTIZA	NO COTIZA	25.505.255	20.659.245	-19%	25.505.255	24.847.628	-3%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	580,43	1.988.553	NO COTIZA	NO COTIZA	1.988.553	1.988.553	0%	1.988.553	1.911.356	-4%
5	Extracción de cordón cuneta existente	Metro lineal	15	246.450	NO COTIZA	NO COTIZA	246.450	246.450	0%	246.450	247.755	1%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	3,11	3.747.963	NO COTIZA	NO COTIZA	3.747.963	3.747.964	0%	3.747.963	3.650.960	-3%
7	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	20.958.845	0%	20.958.845	20.336.529	-3%
8	Cordón de cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	21	1.124.865	NO COTIZA	NO COTIZA	1.124.865	1.124.865	0%	1.124.865	1.102.710	-2%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	1	489.522	NO COTIZA	NO COTIZA	489.522	489.522	0%	489.522	464.010	-5%
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	580,43	585.073	NO COTIZA	NO COTIZA	585.073	585.073	0%	585.073	603.067	3%
11	Excavación no clasificada incluye excavación para canales y limp	Metros cúbicos	299,5	7.019.082	NO COTIZA	NO COTIZA	7.019.082	5.685.409	-19%	7.019.082	7.046.936	0%
12	Perfilamiento de vereda con pendiente hacia afuera	Metros cúbicos	54	1.589.544	NO COTIZA	NO COTIZA	1.589.544	1.589.544	0%	1.589.544	1.563.678	-2%

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Municipalidad
Gobierno Municipal

Ing. René Mirolo
Dir. de Infraestructura y Servicios
Municipalidad
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Seviani
Director de Tierras y Catastro
Municipalidad
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman
Director de Presupuesto
Municipalidad
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera
Director de Gobierno
Municipalidad
Gobierno Municipal

13	Terraplen (DMT<3 Km) para elevación de cota final de empedrado	Metros cúbicos	159,8	5.730.428	NO COTIZA	NO COTIZA	5.730.428	5.730.428	0%	5.730.428	5.582.453	-3%
14	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.497,52	65.804.023	NO COTIZA	NO COTIZA	65.804.023	53.301.229	-19%	65.804.023	64.107.334	-3%
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.497,52	5.130.503	NO COTIZA	NO COTIZA	5.130.503	5.130.504	0%	5.130.503	4.931.333	-4%
16	Demolición de cordón cuneta existente	Metro lineal	360	5.914.800	NO COTIZA	NO COTIZA	5.914.800	5.914.800	0%	5.914.800	5.946.120	1%
17	Cordón Simple de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	16,85	20.306.491	NO COTIZA	NO COTIZA	20.306.491	20.306.491	0%	20.306.491	19.780.923	-3%
18	Relleno y compactación de talud en parte exterior de cordón sim	Metros cúbicos	27	950.400	NO COTIZA	NO COTIZA	950.400	950.400	0%	950.400	943.218	-1%
19	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	979.044	0%	979.044	928.020	-5%
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.497,52	1.509.500	NO COTIZA	NO COTIZA	1.509.500	1.509.500	0%	1.509.500	1.555.923	3%
21	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	924	27.959.316	NO COTIZA	NO COTIZA	27.959.316	22.647.240	-19%	27.959.316	27.895.560	0%
22	Terraplen	Metros cúbicos	22,5	602.167	NO COTIZA	NO COTIZA	602.167	602.168	0%	602.167	574.133	-5%
23	Extracción de tubos de acceso existentes	Metro lineal	10	146.720	NO COTIZA	NO COTIZA	146.720	146.720	0%	146.720	147.020	0%
24	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.831,7	168.372.561	NO COTIZA	NO COTIZA	168.372.561	136.381.698	-19%	168.372.561	164.031.245	-3%
25	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.831,7	13.127.404	NO COTIZA	NO COTIZA	13.127.404	13.127.404	0%	13.127.404	12.617.788	-4%
26	Remoción y reposición de empedrado en inicio del tramo (sector	Metros cuadrados	12	456.936	NO COTIZA	NO COTIZA	456.936	456.936	0%	456.936	485.268	6%
27	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	20.958.845	0%	20.958.845	20.336.529	-3%
28	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	83,4	100.508.092	NO COTIZA	NO COTIZA	100.508.092	100.508.092	0%	100.508.092	97.906.763	-3%
29	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	77	4.525.829	NO COTIZA	NO COTIZA	4.525.829	4.525.829	0%	4.525.829	4.226.992	-7%
30	Levantamiento de Tapa de HP de red cloacal	Unidad	9	2.798.244	NO COTIZA	NO COTIZA	2.798.244	2.798.244	0%	2.798.244	2.781.963	-1%
31	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.831,7	4.299.167	NO COTIZA	NO COTIZA	4.299.167	4.299.167	0%	4.299.167	3.981.136	-7%
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.615	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.615	2.447.610	0%	2.447.615	2.320.050	-5%

LOTE 4				OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	394,88	9.254.407	NO COTIZA	NO COTIZA	9.254.407	7.403.605	-20%	9.254.407	9.291.132	0%
2	Terraplen (DMT<3 Km) para elevación de cota final de empedrado	Metros cúbicos	17,8	638.308	NO COTIZA	NO COTIZA	638.308	638.308	0%	638.308	621.825	-3%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.817,6	79.868.979	NO COTIZA	NO COTIZA	79.868.979	67.889.178	-15%	79.868.979	75.781.197	-5%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.817,6	6.227.097	NO COTIZA	NO COTIZA	6.227.097	6.227.098	0%	6.227.097	5.985.357	-4%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Av	Metros cúbicos	33,3	40.130.928	NO COTIZA	NO COTIZA	40.130.928	40.130.929	0%	40.130.928	39.092.269	-3%
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	34,45	95.506.906	NO COTIZA	NO COTIZA	95.506.906	95.506.906	0%	95.506.906	92.671.086	-3%
7	Cordón Simple de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	70	3.749.550	NO COTIZA	NO COTIZA	3.749.550	3.749.550	0%	3.749.550	3.675.770	-2%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	NO COTIZA	NO COTIZA	1.958.088	1.958.088	0%	1.958.088	1.856.040	-5%
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.817,6	1.832.140	NO COTIZA	NO COTIZA	1.832.140	1.832.141	0%	1.832.140	1.888.486	3%

Abog. Cesar Verón
Dirección Administrativa y Finanzas
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servidio
Director de Talentos Humanos
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Cabrera
Director de Presupuesto
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Gobierno Municipal

10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,04	9.164.413	NO COTIZA	NO COTIZA	9.164.413	7.331.609	-20%	9.164.413	9.052.185	-1%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	18,2	652.652	NO COTIZA	NO COTIZA	652.652	652.652	0%	652.652	627.864	-4%
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.800,8	79.130.753	NO COTIZA	NO COTIZA	79.130.753	67.261.681	-15%	79.130.753	77.090.447	-3%
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.800,8	6.169.540	NO COTIZA	NO COTIZA	6.169.540	6.169.541	0%	6.169.540	5.930.034	-4%
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	32,91	39.660.927	NO COTIZA	NO COTIZA	39.660.927	39.660.927	0%	39.660.927	38.634.431	-3%
15	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	34,45	95.506.906	NO COTIZA	NO COTIZA	95.506.906	95.506.906	0%	95.506.906	92.671.086	-3%
16	Cordón de Cierre de Hormigón pre elaborado f'ck: 180 kg/cm2	Metro lineal	70	3.749.550	NO COTIZA	NO COTIZA	3.749.550	3.749.550	0%	3.749.550	3.675.770	-2%
17	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	NO COTIZA	NO COTIZA	1.958.088	1.958.088	0%	1.958.088	1.856.040	-5%
18	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.800,8	1.815.206	NO COTIZA	NO COTIZA	1.815.206	1.815.206	0%	1.815.206	1.871.031	3%
19	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	404,4	9.477.518	NO COTIZA	NO COTIZA	9.477.518	7.582.096	-20%	9.477.518	9.361.456	-1%
20	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,2	509.212	NO COTIZA	NO COTIZA	509.212	509.212	0%	509.212	489.801	-4%
21	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.819,25	79.941.483	NO COTIZA	NO COTIZA	79.941.483	67.950.807	-15%	79.941.483	77.880.273	-3%
22	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.819,25	6.232.750	NO COTIZA	NO COTIZA	6.232.750	6.232.751	0%	6.232.750	5.980.790	-4%
23	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	35,81	43.155.812	NO COTIZA	NO COTIZA	43.155.812	43.155.813	0%	43.155.812	42.038.863	-3%
24	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	NO COTIZA	NO COTIZA	41.917.690	41.917.690	0%	41.917.690	40.673.057	-3%
25	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	49	3.065.783	NO COTIZA	NO COTIZA	3.065.783	3.065.783	0%	3.065.783	2.967.930	-3%
26	Levantamiento de tapa cloacal de HºAº a rasante final de emped	Unidad	4	1.304.312	NO COTIZA	NO COTIZA	1.304.312	1.304.312	0%	1.304.312	1.291.796	-1%
27	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	NO COTIZA	NO COTIZA	1.958.088	1.958.088	0%	1.958.088	1.856.040	-5%
28	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.819,25	1.833.804	NO COTIZA	NO COTIZA	1.833.804	1.833.804	0%	1.833.804	1.890.201	3%
29	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,04	9.164.413	NO COTIZA	NO COTIZA	9.164.413	7.331.609	-20%	9.164.413	8.632.208	-6%
30	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,4	516.384	NO COTIZA	NO COTIZA	516.384	516.384	0%	516.384	496.771	-4%
31	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.719,71	75.567.496	NO COTIZA	NO COTIZA	75.567.496	64.232.888	-15%	75.567.496	73.619.065	-3%
32	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.719,71	5.891.726	NO COTIZA	NO COTIZA	5.891.726	5.891.726	0%	5.891.726	5.663.005	-4%
33	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	33,98	40.950.419	NO COTIZA	NO COTIZA	40.950.419	40.950.419	0%	40.950.419	39.890.549	-3%
34	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	NO COTIZA	NO COTIZA	41.917.690	41.917.690	0%	41.917.690	40.673.057	-3%
35	Levantamiento de tapa cloacal de HºAº a rasante final de emped	Unidad	3	978.234	NO COTIZA	NO COTIZA	978.234	978.234	0%	978.234	968.847	-1%
36	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	49	3.065.783	NO COTIZA	NO COTIZA	3.065.783	3.065.783	0%	3.065.783	2.967.930	-3%
37	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	NO COTIZA	NO COTIZA	1.958.088	1.958.088	0%	1.958.088	1.856.040	-5%
38	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.719,71	1.733.467	NO COTIZA	NO COTIZA	1.733.467	1.733.468	0%	1.733.467	1.786.779	3%

				OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	115,08	3.482.205	NO COTIZA	NO COTIZA	3.482.205	NO COTIZA	NO COTIZA	3.482.205	NO COTIZA	NO COTIZA

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servion
Director de Talentos Humanos
Gobierno Municipal

Arq. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Gobierno Municipal

2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	495,5	21.773.261	NO COTIZA	NO COTIZA	21.773.261	NO COTIZA	NO COTIZA	21.773.261	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	495,5	1.697.583	NO COTIZA	NO COTIZA	1.697.583	NO COTIZA	NO COTIZA	1.697.583	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,88	13.111.847	NO COTIZA	NO COTIZA	13.111.847	NO COTIZA	NO COTIZA	13.111.847	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	495,5	555.951	NO COTIZA	NO COTIZA	555.951	NO COTIZA	NO COTIZA	555.951	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	260,57	7.884.587	NO COTIZA	NO COTIZA	7.884.587	NO COTIZA	NO COTIZA	7.884.587	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Demolición en empedrado existente para construcción de nuevo	Metros cuadrados	10	187.050	NO COTIZA	NO COTIZA	187.050	NO COTIZA	NO COTIZA	187.050	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.101,7	48.410.901	NO COTIZA	NO COTIZA	48.410.901	NO COTIZA	NO COTIZA	48.410.901	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.101,7	3.774.424	NO COTIZA	NO COTIZA	3.774.424	NO COTIZA	NO COTIZA	3.774.424	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	23,72	28.585.754	NO COTIZA	NO COTIZA	28.585.754	NO COTIZA	NO COTIZA	28.585.754	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,58	1.904.110	NO COTIZA	NO COTIZA	1.904.110	NO COTIZA	NO COTIZA	1.904.110	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.101,7	1.236.107	NO COTIZA	NO COTIZA	1.236.107	NO COTIZA	NO COTIZA	1.236.107	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	NO COTIZA	NO COTIZA	1.958.088	NO COTIZA	NO COTIZA	1.958.088	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	315,67	9.551.858	NO COTIZA	NO COTIZA	9.551.858	NO COTIZA	NO COTIZA	9.551.858	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.330,3	58.456.042	NO COTIZA	NO COTIZA	58.456.042	NO COTIZA	NO COTIZA	58.456.042	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.330,3	4.557.607	NO COTIZA	NO COTIZA	4.557.607	NO COTIZA	NO COTIZA	4.557.607	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Reemplazo de la mitad del Badén existente, doblemente armado	Metros cúbicos	1,98	5.489.221	NO COTIZA	NO COTIZA	5.489.221	NO COTIZA	NO COTIZA	5.489.221	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	28,64	34.515.009	NO COTIZA	NO COTIZA	34.515.009	NO COTIZA	NO COTIZA	34.515.009	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,95	1.144.876	NO COTIZA	NO COTIZA	1.144.876	NO COTIZA	NO COTIZA	1.144.876	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.330,3	1.492.596	NO COTIZA	NO COTIZA	1.492.596	NO COTIZA	NO COTIZA	1.492.596	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.616	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.616	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.616	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 6

Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
				Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	275,25	6.450.759	NO COTIZA	NO COTIZA	6.450.759	NO COTIZA	NO COTIZA	6.450.759	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	15,5	555.830	NO COTIZA	NO COTIZA	555.830	NO COTIZA	NO COTIZA	555.830	NO COTIZA	NO COTIZA

3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.220,21	53.618.467	NO COTIZA	NO COTIZA	53.618.467	NO COTIZA	NO COTIZA	53.618.467	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.220,21	4.180.439	NO COTIZA	NO COTIZA	4.180.439	NO COTIZA	NO COTIZA	4.180.439	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	26,25	31.634.741	NO COTIZA	NO COTIZA	31.634.741	NO COTIZA	NO COTIZA	31.634.741	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGix2,00x0,18)	Metros cúbicos	11,34	31.438.267	NO COTIZA	NO COTIZA	31.438.267	NO COTIZA	NO COTIZA	31.438.267	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cordón de cierre/escondido (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	28	1.682.912	NO COTIZA	NO COTIZA	1.682.912	NO COTIZA	NO COTIZA	1.682.912	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Levantamiento de tapa cloacal de Hº AP a rasante final de emped	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.220,21	1.229.971	NO COTIZA	NO COTIZA	1.229.971	NO COTIZA	NO COTIZA	1.229.971	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	159,16	3.730.073	NO COTIZA	NO COTIZA	3.730.073	NO COTIZA	NO COTIZA	3.730.073	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	669,18	29.405.107	NO COTIZA	NO COTIZA	29.405.107	NO COTIZA	NO COTIZA	29.405.107	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	669,18	2.292.610	NO COTIZA	NO COTIZA	2.292.610	NO COTIZA	NO COTIZA	2.292.610	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	14,44	17.402.120	NO COTIZA	NO COTIZA	17.402.120	NO COTIZA	NO COTIZA	17.402.120	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Levantamiento de tapa cloacal de Hº AP a rasante final de emped	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	669,18	674.533	NO COTIZA	NO COTIZA	674.533	NO COTIZA	NO COTIZA	674.533	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	146,26	3.427.749	NO COTIZA	NO COTIZA	3.427.749	NO COTIZA	NO COTIZA	3.427.749	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,2	509.212	NO COTIZA	NO COTIZA	509.212	NO COTIZA	NO COTIZA	509.212	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	647,87	28.468.703	NO COTIZA	NO COTIZA	28.468.703	NO COTIZA	NO COTIZA	28.468.703	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	647,87	2.219.602	NO COTIZA	NO COTIZA	2.219.602	NO COTIZA	NO COTIZA	2.219.602	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	14,16	17.064.683	NO COTIZA	NO COTIZA	17.064.683	NO COTIZA	NO COTIZA	17.064.683	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	647,87	653.052	NO COTIZA	NO COTIZA	653.052	NO COTIZA	NO COTIZA	653.052	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	144,18	3.379.002	NO COTIZA	NO COTIZA	3.379.002	NO COTIZA	NO COTIZA	3.379.002	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,7	527.142	NO COTIZA	NO COTIZA	527.142	NO COTIZA	NO COTIZA	527.142	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	638,77	28.068.831	NO COTIZA	NO COTIZA	28.068.831	NO COTIZA	NO COTIZA	28.068.831	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	638,77	2.188.426	NO COTIZA	NO COTIZA	2.188.426	NO COTIZA	NO COTIZA	2.188.426	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	13,97	16.835.708	NO COTIZA	NO COTIZA	16.835.708	NO COTIZA	NO COTIZA	16.835.708	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Levantamiento de tapa cloacal de Hº AP a rasante final de emped	Unidad	1	326.078	NO COTIZA	NO COTIZA	326.078	NO COTIZA	NO COTIZA	326.078	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	638,77	643.880	NO COTIZA	NO COTIZA	643.880	NO COTIZA	NO COTIZA	643.880	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	147,84	4.473.490	NO COTIZA	NO COTIZA	4.473.490	NO COTIZA	NO COTIZA	4.473.490	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	624	27.419.808	NO COTIZA	NO COTIZA	27.419.808	NO COTIZA	NO COTIZA	27.419.808	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	624	2.137.824	NO COTIZA	NO COTIZA	2.137.824	NO COTIZA	NO COTIZA	2.137.824	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	13,65	16.450.065	NO COTIZA	NO COTIZA	16.450.065	NO COTIZA	NO COTIZA	16.450.065	NO COTIZA	NO COTIZA

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Secretaría de Hacienda
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gobierno
Secretaría de Hacienda
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Talentos Humanos
Secretaría de Hacienda
Gobierno Municipal

39	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	624	700.128	NO COTIZA	NO COTIZA	700.128	NO COTIZA	NO COTIZA	700.128	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.576	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.576	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.576	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 7				OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye canal)	Metros cúbicos	441,78	13.367.379	10.693.727	-20%	13.367.379	10.827.586	-19%	13.367.379	13.189.784	-1%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	299.740	-20%	374.682	374.682	0%	374.682	377.902	1%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.451,6	63.784.755	51.028.095	-20%	63.784.755	51.665.347	-19%	63.784.755	62.141.544	-3%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.451,6	4.973.181	3.978.836	-20%	4.973.181	4.973.182	0%	4.973.181	4.780.119	-4%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	31,32	37.744.765	30.195.800	-20%	37.744.765	37.744.766	0%	37.744.765	36.767.863	-3%
6	Badén HºAº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x(	Metros cúbicos	10,44	28.943.166	23.154.531	-20%	28.943.166	28.943.167	0%	28.943.166	28.083.777	-3%
7	Canal Trapezoidal de Hº (A= 0,17 m2) (60 ml)	Metros cúbicos	10,2	13.482.360	10.785.888	-20%	13.482.360	13.482.360	0%	13.482.360	13.401.821	-1%
8	Loseta de H8-45 para cierres a lotes (sobre canal trapez) (LONGit	Metros cúbicos	3,7	7.381.788	5.905.429	-20%	7.381.788	7.381.789	0%	7.381.788	6.977.334	-5%
9	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	3	932.748	746.199	-20%	932.748	932.748	0%	932.748	927.321	-1%
10	Adecuación de cañerías de agua potable debido a canal trapezoid	Unidad	1	1.637.130	1.309.704	-20%	1.637.130	1.637.130	0%	1.637.130	1.604.020	-2%
11	Cordón de cierre escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,95	1.144.876	915.901	-20%	1.144.876	1.144.876	0%	1.144.876	1.115.245	-3%
12	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.451,6	1.628.695	1.299.382	-20%	1.628.695	1.628.695	0%	1.628.695	1.508.212	-7%
13	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.566.472	-20%	1.958.088	1.958.088	0%	1.958.088	1.856.040	-5%
14	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	821,93	8.194.742	6.555.740	-20%	8.194.742	6.637.798	-19%	8.194.742	8.176.056	0%
15	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	299.740	-20%	374.682	374.682	0%	374.682	357.238	-5%
16	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.158,4	50.902.412	40.722.394	-20%	50.902.412	41.230.931	-19%	50.902.412	47.433.005	-7%
17	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.158,4	3.968.678	3.175.174	-20%	3.968.678	3.968.678	0%	3.968.678	3.814.611	-4%
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	24,63	29.682.425	23.745.931	-20%	29.682.425	29.682.426	0%	29.682.425	28.914.191	-3%
19	Badén HºAº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x(	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	8.383.537	-20%	10.479.422	10.479.423	0%	10.479.422	10.168.264	-3%
20	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	3	932.748	746.199	-20%	932.748	932.748	0%	932.748	927.321	-1%
21	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.158,4	1.299.724	1.036.768	-20%	1.299.724	1.299.725	0%	1.299.724	1.203.578	-7%
22	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	1.174.854	-20%	1.468.566	1.468.566	0%	1.468.566	1.392.030	-5%
23	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	155,28	3.874.546	3.099.699	-20%	3.874.546	3.138.364	-19%	3.874.546	3.819.733	-1%
24	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	401.632	-20%	502.040	502.040	0%	502.040	461.958	-8%
25	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	650,01	28.562.739	22.850.452	-20%	28.562.739	23.135.806	-19%	28.562.739	26.615.959	-7%
26	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	650,01	2.226.934	1.781.677	-20%	2.226.934	2.226.934	0%	2.226.934	2.140.483	-4%
27	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	14,18	17.088.785	13.671.023	-20%	17.088.785	17.088.786	0%	17.088.785	16.646.498	-3%
28	Completar badenes de HºAº, según planos	Metros cúbicos	1,26	3.493.140	2.794.512	-20%	3.493.140	3.493.141	0%	3.493.140	3.389.421	-3%

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Talento Humanos
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Compras
Encarnación
Gobierno Municipal

29	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.642	308.514	-20%	385.642	385.643	0%	385.642	375.661	-3%
30	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	1	310.916	248.733	-20%	310.916	310.916	0%	310.916	309.107	-1%
31	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	650,01	729.311	581.759	-20%	729.311	729.311	0%	729.311	675.360	-7%
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	783.236	-20%	979.044	979.044	0%	979.044	928.020	-5%
33	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	200,02	4.990.899	3.992.799	-20%	4.990.899	4.042.604	-19%	4.990.899	4.920.292	-1%
34	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	401.632	-20%	502.040	502.040	0%	502.040	461.958	-8%
35	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	839,42	36.885.793	29.508.971	-20%	36.885.793	29.877.476	-19%	36.885.793	34.371.731	-7%
36	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	839,42	2.875.852	2.300.850	-20%	2.875.852	2.875.853	0%	2.875.852	2.764.210	-4%
37	Remoción de asfalto para construcción de badén	Metros cuadrados	11	205.755	164.604	-20%	205.755	205.755	0%	205.755	194.348	-6%
38	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2.00x0.18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	8.383.537	-20%	10.479.422	10.479.423	0%	10.479.422	10.168.264	-3%
39	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	18,16	21.885.215	17.508.165	-20%	21.885.215	21.885.215	0%	21.885.215	21.318.787	-3%
40	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	1	310.916	248.733	-20%	310.916	310.916	0%	310.916	309.107	-1%
41	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	839,42	941.829	751.281	-20%	941.829	941.829	0%	941.829	872.157	-7%
42	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	783.236	-20%	979.044	979.044	0%	979.044	928.020	-5%
43	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	249,31	7.543.871	6.035.047	-20%	7.543.871	6.110.588	-19%	7.543.871	7.443.399	-1%
44	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	299.740	-20%	374.682	374.682	0%	374.682	357.238	-5%
45	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.046,8	45.998.485	36.799.207	-20%	45.998.485	37.258.752	-19%	45.998.485	42.863.320	-7%
46	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.046,8	3.586.336	2.869.279	-20%	3.586.336	3.586.337	0%	3.586.336	3.447.112	-4%
47	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	22,71	27.368.570	21.894.847	-20%	27.368.570	27.368.570	0%	27.368.570	26.660.223	-3%
48	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	248.732	-20%	310.916	310.916	0%	310.916	309.107	-1%
49	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.046,8	1.174.525	936.886	-20%	1.174.525	1.174.510	0%	1.174.525	1.087.625	-7%
50	Señalización de obra	Metros cuadrados		1.468.566	1.174.854	-20%	1.468.566	1.468.566	0%	1.468.566	1.392.030	-5%

LOTE 8				OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	370,49	9.244.466	7.395.721	-20%	9.244.466	7.487.979	-19%	9.244.466	7.908.850	-14%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,46	518.535	414.828	-20%	518.535	518.536	0%	518.535	488.444	-6%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.612,9	70.874.051	56.699.887	-20%	70.874.051	57.407.950	-19%	70.874.051	65.299.869	-8%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.612,9	5.525.795	4.420.959	-20%	5.525.795	5.525.795	0%	5.525.795	5.338.699	-3%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	35,06	42.251.962	33.801.556	-20%	42.251.962	42.251.963	0%	42.251.962	40.375.762	-4%
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	11,34	31.438.267	25.150.612	-20%	31.438.267	31.438.268	0%	31.438.267	29.571.658	-6%
	[illegible]	Metro lineal	21	1.262.184	1.009.743	-20%	1.262.184	1.262.184	0%	1.262.184	1.214.955	-4%
	[illegible]	Metros cuadrados	7	3.426.654	2.741.326	-20%	3.426.654	3.426.654	0%	3.426.654	3.311.000	-3%

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Intendencia
Gobierno Municipal

Ing. Rene Arrigo
Director de Infraestructura Pública y Serv.
Intendencia
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Orlando (M.P. [illegible])
Director de Presupuesto
Intendencia
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servera
Dirección de Políticas Humanas
Intendencia
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Intendencia
Gobierno Municipal

9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	4.696	5.268.912	4.202.920	-20%	5.268.912	5.268.912	0%	5.268.912	4.897.928	-7%
10	Excavación no clasificada (incluye excavación para canal de PBC, c	Metros cúbicos	826,59	25.011.786	20.009.264	-20%	25.011.786	20.259.721	-19%	25.011.786	23.275.948	-7%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	32,5	869.797	695.825	-20%	869.797	869.798	0%	869.797	839.735	-3%
12	Extracción de tubos existentes	Metro lineal	32	542.304	433.856	-20%	542.304	542.304	0%	542.304	492.800	-9%
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.813,3	79.680.028	63.744.748	-20%	79.680.028	64.540.787	-19%	79.680.028	68.880.014	-14%
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.813,3	6.212.365	4.970.255	-20%	6.212.365	6.212.366	0%	6.212.365	6.002.023	-3%
15	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10.50x2.00x0.18)	Metros cúbicos	18,9	52.397.112	41.917.686	-20%	52.397.112	52.397.113	0%	52.397.112	49.286.097	-6%
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	39,44	47.530.445	38.024.341	-20%	47.530.445	47.530.446	0%	47.530.445	45.419.853	-4%
17	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,58	1.904.110	1.523.287	-20%	1.904.110	1.904.110	0%	1.904.110	1.643.252	-14%
18	Canal de Piedra Bruta Colocada (115 ml)	Metros cúbicos	155,25	56.528.232	45.222.617	-20%	56.528.232	56.528.233	0%	56.528.232	56.355.750	0%
19	Piso de hormigón pre elaborado para canal de PBC (140x1.30x0.0	Metros cúbicos	10,47	12.966.739	10.373.393	-20%	12.966.739	12.966.739	0%	12.966.739	10.889.146	-16%
20	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes (4.00x1.60x0.12	Metros cúbicos	4,61	9.197.309	7.357.846	-20%	9.197.309	9.197.310	0%	9.197.309	8.642.450	-6%
21	Provisión y colocación de Tubo de hormigón armado Ø 50cm	Metro lineal	16	3.657.872	2.926.304	-20%	3.657.872	3.657.872	0%	3.657.872	3.608.000	-1%
22	Provisión y colocación de Tubo de hormigón armado Ø 80cm	Metro lineal	26	11.697.426	9.357.946	-20%	11.697.426	11.697.426	0%	11.697.426	11.583.000	-1%
23	Losa de Hormigon armado sobre lineas de tubos	Metros cúbicos	6,8	12.930.159	10.344.126	-20%	12.930.159	12.930.159	0%	12.930.159	12.660.498	-2%
24	Registro de PBC con tapa de H A y piso de H	Unidad Medida Global	1	1.734.839	1.387.870	-20%	1.734.839	1.734.839	0%	1.734.839	1.705.000	-2%
25	Cabezal de PBC en inicio de tubos (2.00x1.30x0.40)	Metro lineal	10	2.133.289	1.706.620	-20%	2.133.289	2.133.280	0%	2.133.289	2.090.000	-2%
26	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.813,3	2.034.522	1.622.904	-20%	2.034.522	2.034.523	0%	2.034.522	1.891.272	-7%
27	Señalización de obra	Metros cuadrados	8	3.916.176	3.132.944	-20%	3.916.176	3.916.176	0%	3.916.176	3.784.000	-3%

LOTE 9				OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	721,52	18.003.367	14.402.982	-20%	18.003.367	14.582.641	-19%	18.003.367	17.526.442	-3%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	401.632	-20%	502.040	502.040	0%	502.040	472.906	-6%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.068,38	134.830.753	107.865.831	-20%	134.830.753	109.212.849	-19%	134.830.753	124.226.433	-8%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.068,38	10.512.269	8.410.430	-20%	10.512.269	10.512.270	0%	10.512.269	10.156.338	-3%
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10.50x2.00x0.18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	33.534.149	-20%	41.917.690	41.917.690	0%	41.917.690	39.428.878	-6%
6	Badén de Hº Aº. Completar parte faltante	Metros cúbicos	0,8	1.663.400	1.330.720	-20%	1.663.400	1.663.400	0%	1.663.400	1.564.638	-6%
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	42,24	50.904.817	40.723.837	-20%	50.904.817	50.904.818	0%	50.904.817	48.644.587	-4%
8	Cordón de cierre de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 para	Metro lineal	258	15.506.832	12.405.414	-20%	15.506.832	15.506.832	0%	15.506.832	14.926.590	-4%
9	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7.	Metro lineal	37	2.223.848	1.779.071	-20%	2.223.848	2.223.848	0%	2.223.848	2.140.635	-4%
10	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	4	1.243.664	994.932	-20%	1.243.664	1.243.664	0%	1.243.664	1.232.000	-1%

Esp. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Secretaría
Gobierno Municipal

Arq. René Angilo
Director de Infraestructura
Gobierno Municipal

C.P.N. Gustavo A. Gómez
Director de Presupuesto
Secretaría
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servián
Director de Asuntos Jurídicos
Secretaría
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera Vallejos
Director de Gabinete
Secretaría
Gobierno Municipal

11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.068,38	3.442.722	2.746.200	-20%	3.442.722	3.442.722	0%	3.442.722	3.200.320	-7%
12	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	1.958.090	-20%	2.447.610	2.447.610	0%	2.447.610	2.365.000	-3%
13	Excavación no clasificada (incluye canales y sectores de cabezales	Metros cúbicos	915,73	27.709.074	22.167.076	-20%	27.709.074	22.444.542	-19%	27.709.074	27.494.793	-1%
14	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	299.740	-20%	374.682	374.682	0%	374.682	376.054	0%
15	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.431,37	150.781.260	120.626.381	-20%	150.781.260	122.132.752	-19%	150.781.260	138.922.446	-8%
16	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.431,37	11.755.873	9.405.385	-20%	11.755.873	11.755.874	0%	11.755.873	11.357.835	-3%
17	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	73,79	88.926.764	71.141.382	-20%	88.926.764	88.926.764	0%	88.926.764	84.977.966	-4%
18	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	11,34	31.438.267	25.150.612	-20%	31.438.267	31.438.268	0%	31.438.267	30.904.380	-2%
19	Canal Trapezoidal de Hº (A= 0,17 m2) (25 m)	Metros cúbicos	4,5	5.948.100	4.758.480	-20%	5.948.100	5.948.100	0%	5.948.100	5.702.252	-4%
20	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	7	2.176.418	1.741.131	-20%	2.176.418	2.176.412	0%	2.176.418	2.156.000	-1%
21	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,26	1.518.467	1.214.774	-20%	1.518.467	1.518.468	0%	1.518.467	1.487.372	-2%
22	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.431,37	3.849.997	3.071.076	-20%	3.849.997	3.849.997	0%	3.849.997	3.578.919	-7%
23	Señalización de obra	Metros cuadrados		1.958.088	1.566.472	-20%	1.958.088	1.958.088	0%	1.958.088	1.892.000	-3%

LOTE 10				OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	270,82	6.757.500	NO COTIZA	NO COTIZA	6.757.500	6.081.805	-10%	6.757.500	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	502.040	0%	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Extracción de árbol	Unidad	1	544.049	NO COTIZA	NO COTIZA	544.049	544.049	0%	544.049	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.140,4	50.111.456	NO COTIZA	NO COTIZA	50.111.456	45.100.539	-10%	50.111.456	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.140,4	3.907.010	NO COTIZA	NO COTIZA	3.907.010	3.907.010	0%	3.907.010	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Badén de Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.422	10.479.423	0%	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (Ár	Metros cúbicos	24,48	29.501.655	NO COTIZA	NO COTIZA	29.501.655	29.501.656	0%	29.501.655	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck=180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA	759.233	759.234	0%	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	2	621.832	NO COTIZA	NO COTIZA	621.832	621.832	0%	621.832	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.140,4	1.279.528	NO COTIZA	NO COTIZA	1.279.528	1.279.529	0%	1.279.528	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	979.044	0%	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	302,45	9.197.458	NO COTIZA	NO COTIZA	9.197.458	8.277.555	-10%	9.197.458	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Terraplen	Metros cúbicos	14	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	502.040	0%	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.647,2	72.381.262	NO COTIZA	NO COTIZA	72.381.262	65.143.466	-10%	72.381.262	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.647,2	5.643.307	NO COTIZA	NO COTIZA	5.643.307	5.643.307	0%	5.643.307	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	35,64	42.950.947	NO COTIZA	NO COTIZA	42.950.947	42.950.940	0%	42.950.947	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Completar badén de Hormigón en extremos de existentes + Badé	Metros cúbicos	5,58	15.469.623	NO COTIZA	NO COTIZA	15.469.623	15.469.624	0%	15.469.623	NO COTIZA	NO COTIZA

18	Cordón de cierre/escondido (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	14	841.456	NO COTIZA	NO COTIZA	841.456	841.456	0%	841.456	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA	2.937.132	2.937.132	0%	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.647,2	1.660.377	NO COTIZA	NO COTIZA	1.660.377	1.660.378	0%	1.660.377	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 11				OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye limpieza del sector de desagüe	Metros cúbicos	184,98	5.597.309	NO COTIZA	NO COTIZA	5.597.309	NO COTIZA	NO COTIZA	5.597.309	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	610	26.804.620	NO COTIZA	NO COTIZA	26.804.620	NO COTIZA	NO COTIZA	26.804.620	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	610	2.089.860	NO COTIZA	NO COTIZA	2.089.860	NO COTIZA	NO COTIZA	2.089.860	NO COTIZA	NO COTIZA
5	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	13,95	16.088.525	NO COTIZA	NO COTIZA	16.088.525	NO COTIZA	NO COTIZA	16.088.525	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	610	684.420	NO COTIZA	NO COTIZA	684.420	NO COTIZA	NO COTIZA	684.420	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	128,18	3.878.598	NO COTIZA	NO COTIZA	3.878.598	NO COTIZA	NO COTIZA	3.878.598	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	540,1	23.733.074	NO COTIZA	NO COTIZA	23.733.074	NO COTIZA	NO COTIZA	23.733.074	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	540,1	1.850.382	NO COTIZA	NO COTIZA	1.850.382	NO COTIZA	NO COTIZA	1.850.382	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Completar badenes existentes (doblemente armado) Fck: 210 Kg/	Metros cúbicos	1,08	2.994.120	NO COTIZA	NO COTIZA	2.994.120	NO COTIZA	NO COTIZA	2.994.120	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	12,05	14.521.852	NO COTIZA	NO COTIZA	14.521.852	NO COTIZA	NO COTIZA	14.521.852	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	540,1	605.992	NO COTIZA	NO COTIZA	605.992	NO COTIZA	NO COTIZA	605.992	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	117,36	3.551.196	NO COTIZA	NO COTIZA	3.551.196	NO COTIZA	NO COTIZA	3.551.196	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	497,02	21.840.052	NO COTIZA	NO COTIZA	21.840.052	NO COTIZA	NO COTIZA	21.840.052	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	497,02	1.702.798	NO COTIZA	NO COTIZA	1.702.798	NO COTIZA	NO COTIZA	1.702.798	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,93	13.172.103	NO COTIZA	NO COTIZA	13.172.103	NO COTIZA	NO COTIZA	13.172.103	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (1	Metros cúbicos	0,63	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Cámara de inspección de boca cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	497,02	557.656	NO COTIZA	NO COTIZA	557.656	NO COTIZA	NO COTIZA	557.656	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. Cesar Veron
Dirección Administración
Dirección Vialidad
Subsecretaría

C.P.N. Gustavo Lorenzo Cuesta
Director de Presupuesto
Secretaría de Hacienda
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera
Director de Gabinete
Secretaría de Obras
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Sosa
Director de Asuntos Jurídicos
Secretaría de Obras
Gobierno Municipal

LOTE 12				OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	173,88	5.261.434	NO COTIZA	NO COTIZA	5.261.434	NO COTIZA	NO COTIZA	5.261.434	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	730,5	32.099.631	NO COTIZA	NO COTIZA	32.099.631	NO COTIZA	NO COTIZA	32.099.631	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	730,5	2.502.693	NO COTIZA	NO COTIZA	2.502.693	NO COTIZA	NO COTIZA	2.502.693	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Badén de hormigón pre elaborado y doblemente armado Fck: 21(	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	2	621.832	NO COTIZA	NO COTIZA	621.832	NO COTIZA	NO COTIZA	621.832	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	15,83	19.077.255	NO COTIZA	NO COTIZA	19.077.255	NO COTIZA	NO COTIZA	19.077.255	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	730,5	819.621	NO COTIZA	NO COTIZA	819.621	NO COTIZA	NO COTIZA	819.621	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	247,25	5.794.551	NO COTIZA	NO COTIZA	5.794.551	NO COTIZA	NO COTIZA	5.794.551	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,9	534.314	NO COTIZA	NO COTIZA	534.314	NO COTIZA	NO COTIZA	534.314	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.089,71	47.884.036	NO COTIZA	NO COTIZA	47.884.036	NO COTIZA	NO COTIZA	47.884.036	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.089,71	3.733.346	NO COTIZA	NO COTIZA	3.733.346	NO COTIZA	NO COTIZA	3.733.346	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	21,587	27.934.982	NO COTIZA	NO COTIZA	27.934.982	NO COTIZA	NO COTIZA	27.934.982	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Levantamiento de tapa cloacal de HºAº a rasante final de empedr	Unidad	1	652.156	NO COTIZA	NO COTIZA	652.156	NO COTIZA	NO COTIZA	652.156	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.089,71	1.098.427	NO COTIZA	NO COTIZA	1.098.427	NO COTIZA	NO COTIZA	1.098.427	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	317,95	7.451.476	NO COTIZA	NO COTIZA	7.451.476	NO COTIZA	NO COTIZA	7.451.476	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,5	519.970	NO COTIZA	NO COTIZA	519.970	NO COTIZA	NO COTIZA	519.970	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.399,04	61.476.615	NO COTIZA	NO COTIZA	61.476.615	NO COTIZA	NO COTIZA	61.476.615	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.399,04	4.793.111	NO COTIZA	NO COTIZA	4.793.111	NO COTIZA	NO COTIZA	4.793.111	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	29,13	35.105.524	NO COTIZA	NO COTIZA	35.105.524	NO COTIZA	NO COTIZA	35.105.524	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.649	NO COTIZA	NO COTIZA	385.649	NO COTIZA	NO COTIZA	385.649	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Levantamiento de tapa cloacal de HºAº a rasante final de empedr	Unidad	1	326.078	NO COTIZA	NO COTIZA	326.078	NO COTIZA	NO COTIZA	326.078	NO COTIZA	NO COTIZA
	[illegible]	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA
	[illegible]	Metros cuadrados	1.399,04	1.410.232	NO COTIZA	NO COTIZA	1.410.232	NO COTIZA	NO COTIZA	1.410.232	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 13	OFERENTE 4 DOS COLUMNAS	OFERENTE 5 JULIO GAMÓN	OFERENTE 6 LOS ANDES

C.P.N. Guillermo A. Galmarini Cruz
Director de Presupuesto
Secretaría de Hacienda
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera Y.
Director de Cabrete
Secretaría de Hacienda
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Serviam
Director de Talentos Humanos
Secretaría de Hacienda
Gobierno Municipal

Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	289,46	8.758.770	NO COTIZA	NO COTIZA	8.758.770	NO COTIZA	NO COTIZA	8.758.770	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	28	749.364	NO COTIZA	NO COTIZA	749.364	NO COTIZA	NO COTIZA	749.364	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.221,1	53.657.576	NO COTIZA	NO COTIZA	53.657.576	NO COTIZA	NO COTIZA	53.657.576	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.221,1	4.183.488	NO COTIZA	NO COTIZA	4.183.488	NO COTIZA	NO COTIZA	4.183.488	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Badén HP AP, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	26,3	31.694.997	NO COTIZA	NO COTIZA	31.694.997	NO COTIZA	NO COTIZA	31.694.997	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,26	1.518.467	NO COTIZA	NO COTIZA	1.518.467	NO COTIZA	NO COTIZA	1.518.467	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.221,1	1.370.074	NO COTIZA	NO COTIZA	1.370.074	NO COTIZA	NO COTIZA	1.370.074	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	533,74	16.150.438	NO COTIZA	NO COTIZA	16.150.438	NO COTIZA	NO COTIZA	16.150.438	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	40	1.070.520	NO COTIZA	NO COTIZA	1.070.520	NO COTIZA	NO COTIZA	1.070.520	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.241,9	98.513.569	NO COTIZA	NO COTIZA	98.513.569	NO COTIZA	NO COTIZA	98.513.569	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	2.241,9	7.680.749	NO COTIZA	NO COTIZA	7.680.749	NO COTIZA	NO COTIZA	7.680.749	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	48,26	58.159.718	NO COTIZA	NO COTIZA	58.159.718	NO COTIZA	NO COTIZA	58.159.718	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,32	385.648	NO COTIZA	NO COTIZA	385.648	NO COTIZA	NO COTIZA	385.648	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.241,9	2.515.411	NO COTIZA	NO COTIZA	2.515.411	NO COTIZA	NO COTIZA	2.515.411	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 14				OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales existentes	Metros cúbicos	845,98	19.826.387	NO COTIZA	NO COTIZA	19.826.387	NO COTIZA	NO COTIZA	19.826.387	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	28,5	1.022.010	NO COTIZA	NO COTIZA	1.022.010	NO COTIZA	NO COTIZA	1.022.010	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Remoción de tubos existentes	Metro lineal	14	205.408	NO COTIZA	NO COTIZA	205.408	NO COTIZA	NO COTIZA	205.408	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.546,18	155.826.241	NO COTIZA	NO COTIZA	155.826.241	NO COTIZA	NO COTIZA	155.826.241	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.546,18	12.149.212	NO COTIZA	NO COTIZA	12.149.212	NO COTIZA	NO COTIZA	12.149.212	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A	Metros cúbicos	75,56	91.059.849	NO COTIZA	NO COTIZA	91.059.849	NO COTIZA	NO COTIZA	91.059.849	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	11,34	31.438.267	NO COTIZA	NO COTIZA	31.438.267	NO COTIZA	NO COTIZA	31.438.267	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado fck: 180 Kg/cm2 (6	Metros cúbicos	1,89	2.277.701	NO COTIZA	NO COTIZA	2.277.701	NO COTIZA	NO COTIZA	2.277.701	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Levantamiento de tapa cloacal de HP AP a rasante final de emped	Unidad	9	2.934.702	NO COTIZA	NO COTIZA	2.934.702	NO COTIZA	NO COTIZA	2.934.702	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Losa de protección de tubos (e= 0,15 m)	Metros cúbicos	1,44	2.792.733	NO COTIZA	NO COTIZA	2.792.733	NO COTIZA	NO COTIZA	2.792.733	NO COTIZA	NO COTIZA

Ing. Cesar Verón
Dir. Administrativo y Finanzas
Secretaría
Gobierno Municipal

Ing. Rene Miglio
Dir. de Infraestructura y Servicios
Secretaría
Gobierno Municipal

Arq. Jorge Servín
Director de Catastro y Valuaciones
Secretaría
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director de Ingresos
Secretaría
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gobierno
Secretaría
Gobierno Municipal

11	Tubos de ϕ40	Unidad	16	2.877.936	NO COTIZA	NO COTIZA	2.877.936	NO COTIZA	NO COTIZA	2.877.936	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Cabezal de PBC en inicio de tubos (2.00x1,30x0,40)	Metro lineal	8	1.721.792	NO COTIZA	NO COTIZA	1.721.792	NO COTIZA	NO COTIZA	1.721.792	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.546,18	3.574.549	NO COTIZA	NO COTIZA	3.574.549	NO COTIZA	NO COTIZA	3.574.549	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	327,43	9.907.704	NO COTIZA	NO COTIZA	9.907.704	NO COTIZA	NO COTIZA	9.907.704	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.376,3	60.477.374	NO COTIZA	NO COTIZA	60.477.374	NO COTIZA	NO COTIZA	60.477.374	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.376,3	4.715.203	NO COTIZA	NO COTIZA	4.715.203	NO COTIZA	NO COTIZA	4.715.203	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.430	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.430	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.430	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Completar Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2	Metros cúbicos	1,98	5.489.221	NO COTIZA	NO COTIZA	5.489.221	NO COTIZA	NO COTIZA	5.489.221	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	29,84	35.961.168	NO COTIZA	NO COTIZA	35.961.168	NO COTIZA	NO COTIZA	35.961.168	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,63	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.376,3	1.544.208	NO COTIZA	NO COTIZA	1.544.208	NO COTIZA	NO COTIZA	1.544.208	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 15				OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector A	Metros cuadrados	364,8	15.992.832	NO COTIZA	NO COTIZA	15.992.832	NO COTIZA	NO COTIZA	15.992.832	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector B	Metros cuadrados	261,5	11.464.160	NO COTIZA	NO COTIZA	11.464.160	NO COTIZA	NO COTIZA	11.464.160	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector C	Metros cuadrados	513	22.489.920	NO COTIZA	NO COTIZA	22.489.920	NO COTIZA	NO COTIZA	22.489.920	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector D	Metros cuadrados	295	12.932.800	NO COTIZA	NO COTIZA	12.932.800	NO COTIZA	NO COTIZA	12.932.800	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector E	Metros cuadrados	200	8.768.000	NO COTIZA	NO COTIZA	8.768.000	NO COTIZA	NO COTIZA	8.768.000	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector F	Metros cuadrados	150	6.576.000	NO COTIZA	NO COTIZA	6.576.000	NO COTIZA	NO COTIZA	6.576.000	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector G	Metros cuadrados	1.025	44.936.000	NO COTIZA	NO COTIZA	44.936.000	NO COTIZA	NO COTIZA	44.936.000	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector H	Metros cuadrados	194	8.504.960	NO COTIZA	NO COTIZA	8.504.960	NO COTIZA	NO COTIZA	8.504.960	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector I	Metros cuadrados	816	35.773.440	NO COTIZA	NO COTIZA	35.773.440	NO COTIZA	NO COTIZA	35.773.440	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector J	Metros cuadrados	605	26.523.200	NO COTIZA	NO COTIZA	26.523.200	NO COTIZA	NO COTIZA	26.523.200	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector K	Metros cuadrados	537,7	23.572.768	NO COTIZA	NO COTIZA	23.572.768	NO COTIZA	NO COTIZA	23.572.768	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Badén de Hº Aº (Costado del Semáforo) Nº1 + Nº 2 esquina Dpto	Metros cúbicos	5,04	13.972.563	NO COTIZA	NO COTIZA	13.972.563	NO COTIZA	NO COTIZA	13.972.563	NO COTIZA	NO COTIZA
13	[illegible]	Metros cuadrados	6	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA
14	[illegible] y reposición de [illegible]	Metros cuadrados	1.635	71.678.400	NO COTIZA	NO COTIZA	71.678.400	NO COTIZA	NO COTIZA	71.678.400	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.635	5.601.510	NO COTIZA	NO COTIZA	5.601.510	NO COTIZA	NO COTIZA	5.601.510	NO COTIZA	NO COTIZA

Ing. René Miglio
Dir. de Ingeniería, Fiscalización y Topografía
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Vera
Dir. Administrativo y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Licitación
Encarnación
Gobierno Municipal

Ing. Jorge [illegible]
Dirección Técnica
Encarnación
Gobierno Municipal

16	Reparación de muro de PBC: Muro de PBC (incluye caños para dr	Metros cúbicos	15,75	7.164.848	NO COTIZA	NO COTIZA	7.164.848	NO COTIZA	NO COTIZA	7.164.848	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Reparación de piso de canal de Hº	Metros cúbicos	0,75	1.127.847	NO COTIZA	NO COTIZA	1.127.847	NO COTIZA	NO COTIZA	1.127.847	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (sec	Metros cúbicos	1,2	1.446.159	NO COTIZA	NO COTIZA	1.446.159	NO COTIZA	NO COTIZA	1.446.159	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.635	1.834.471	NO COTIZA	NO COTIZA	1.834.471	NO COTIZA	NO COTIZA	1.834.471	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 16				OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	793,15	22.184.385	17.747.362	-20%	22.184.385	NO COTIZA	NO COTIZA	22.184.385	21.383.786	-4%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	24	642.312	513.840	-20%	642.312	NO COTIZA	NO COTIZA	642.312	620.112	-3%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.152,8	138.540.337	110.833.531	-20%	138.540.337	NO COTIZA	NO COTIZA	138.540.337	127.644.261	-8%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.152,8	10.801.492	8.641.825	-20%	10.801.492	NO COTIZA	NO COTIZA	10.801.492	10.435.768	-3%
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18) R	Metros cúbicos	30,24	83.835.380	67.068.298	-20%	83.835.380	NO COTIZA	NO COTIZA	83.835.380	78.857.755	-6%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	66,66	80.334.165	64.267.306	-20%	80.334.165	NO COTIZA	NO COTIZA	80.334.165	76.766.923	-4%
7	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	2,21	2.663.343	2.130.674	-20%	2.663.343	NO COTIZA	NO COTIZA	2.663.343	2.610.693	-2%
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.152,8	3.537.441	2.821.756	-20%	3.537.441	NO COTIZA	NO COTIZA	3.537.441	3.288.370	-7%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	1.958.090	-20%	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.610	2.365.000	-3%
10	Excavación no clasificada (incluye caja para empedrado y excavac	Metros cúbicos	980,88	29.680.447	23.744.162	-20%	29.680.447	NO COTIZA	NO COTIZA	29.680.447	27.620.600	-7%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	299.740	-20%	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	361.732	-3%
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.577	113.238.534	90.591.858	-20%	113.238.534	NO COTIZA	NO COTIZA	113.238.534	104.775.666	-7%
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	2.577	8.828.802	7.063.557	-20%	8.828.802	NO COTIZA	NO COTIZA	8.828.802	8.529.870	-3%
14	Loseta de Hº A/Para protección de tubos en bocacalles (LONG x C	Metros cúbicos	2,28	4.548.777	3.639.021	-20%	4.548.777	NO COTIZA	NO COTIZA	4.548.777	4.574.378	1%
15	Tubo de [illegible] (incluye excavación y colocación)	Unidad	8	2.369.536	1.895.632	-20%	2.369.536	NO COTIZA	NO COTIZA	2.369.536	2.298.000	-3%
16	Tubo de [illegible] (incluye excavación y colocación)	Unidad	12	5.294.820	4.235.856	-20%	5.294.820	NO COTIZA	NO COTIZA	5.294.820	5.280.000	0%
17	Cabezal de PBC en inicio de tubos (1,95x1,30x0,40)	Metro lineal	8	1.706.624	1.365.296	-20%	1.706.624	NO COTIZA	NO COTIZA	1.706.624	1.672.000	-2%
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	55,35	66.704.118	53.363.267	-20%	66.704.118	NO COTIZA	NO COTIZA	66.704.118	66.639.463	0%
19	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,95	1.144.876	915.900	-20%	1.144.876	NO COTIZA	NO COTIZA	1.144.876	1.032.949	-10%
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.577	2.891.394	2.306.415	-20%	2.891.394	NO COTIZA	NO COTIZA	2.891.394	2.687.811	-7%
21	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	1.958.090	-20%	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA	2.447.610	2.365.000	-3%

LOTE 17	OFERENTE 4 DOS COLUMNAS	OFERENTE 5 JULIO GAMÓN	OFERENTE 6 LOS ANDES

Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	200	4.687.200	3.749.800	-20%	4.687.200	NO COTIZA	NO COTIZA	4.687.200	4.858.200	4%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,9	534.314	427.451	-20%	534.314	NO COTIZA	NO COTIZA	534.314	531.036	-1%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	899	39.503.858	31.603.446	-20%	39.503.858	NO COTIZA	NO COTIZA	39.503.858	36.396.914	-8%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	899	3.079.974	2.464.159	-20%	3.079.974	NO COTIZA	NO COTIZA	3.079.974	2.975.680	-3%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	18,75	22.596.243	18.076.988	-20%	22.596.243	NO COTIZA	NO COTIZA	22.596.243	22.574.344	0%
6	Cordón de cierre (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	1.262.184	1.009.743	-20%	1.262.184	NO COTIZA	NO COTIZA	1.262.184	1.243.410	-1%
7	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.767.075	-20%	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	19.714.439	-6%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.566.472	-20%	1.958.088	NO COTIZA	NO COTIZA	1.958.088	1.892.000	-3%
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	899	906.192	719.200	-21%	906.192	NO COTIZA	NO COTIZA	906.192	937.657	3%
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	865,6	20.286.201	16.229.134	-20%	20.286.201	NO COTIZA	NO COTIZA	20.286.201	20.317.363	0%
11	Terraplen	Metros cúbicos	14	502.040	401.632	-20%	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	493.444	-2%
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.852,1	169.268.978	135.416.723	-20%	169.268.978	NO COTIZA	NO COTIZA	169.268.978	156.618.682	-7%
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.852,1	13.197.294	10.558.606	-20%	13.197.294	NO COTIZA	NO COTIZA	13.197.294	12.750.451	-3%
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	82,28	99.158.343	79.326.642	-20%	99.158.343	NO COTIZA	NO COTIZA	99.158.343	99.062.240	0%
15	Badén de Hormigón, fck= 210 Kg/cm2, doblemente armado, seg	Metros cúbicos	29,16	80.841.259	64.673.002	-20%	80.841.259	NO COTIZA	NO COTIZA	80.841.259	76.041.407	-6%
16	Losa de protección de tubo (8x1,5x0,12)	Metros cúbicos	1,44	2.847.314	2.277.852	-20%	2.847.314	NO COTIZA	NO COTIZA	2.847.314	2.699.594	-5%
17	Cabezales de PBC (1,95x1,3x0,40)	Metro lineal	4	853.312	682.648	-20%	853.312	NO COTIZA	NO COTIZA	853.312	836.000	-2%
18	Tubos de Ø80 (incluye excavación y colocación)	Unidad	8	4.415.320	3.532.256	-20%	4.415.320	NO COTIZA	NO COTIZA	4.415.320	4.290.000	-3%
19	Limpieza de canales existentes	Metro lineal	30	402.904	322.320	-20%	402.904	NO COTIZA	NO COTIZA	402.904	396.000	-2%
20	Cordón de cierre (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	1.262.184	1.009.743	-20%	1.262.184	NO COTIZA	NO COTIZA	1.262.184	1.254.792	-1%
21	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	2.349.708	-20%	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA	2.937.132	2.838.000	-3%
22	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.852,1	3.882.916	3.081.680	-21%	3.882.916	NO COTIZA	NO COTIZA	3.882.916	4.017.740	3%

LOTE 18				OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	436,3	13.202.001	NO COTIZA	NO COTIZA	13.202.001	NO COTIZA	NO COTIZA	13.202.001	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.832,9	80.541.291	NO COTIZA	NO COTIZA	80.541.291	NO COTIZA	NO COTIZA	80.541.291	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.832,9	6.279.515	NO COTIZA	NO COTIZA	6.279.515	NO COTIZA	NO COTIZA	6.279.515	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Badén de Hormigón, fck= 210 Kg/cm2, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	39,41	47.494.291	NO COTIZA	NO COTIZA	47.494.291	NO COTIZA	NO COTIZA	47.494.291	NO COTIZA	NO COTIZA

Ecón. Cesar Verón
Dir. de Administración y Finanzas
Secretaría
Gobierno Municipal

Arq. Jorge Servian
Director de Talentos Humanos
Secretaría
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Caiman G.
Director de Presupuesto
Secretaría
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cobrera V.
Director de Asesoría
Secretaría
Gobierno Municipal

7	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	14	875.938	NO COTIZA	NO COTIZA	875.938	NO COTIZA	NO COTIZA	875.938	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	4	1.243.664	NO COTIZA	NO COTIZA	1.243.664	NO COTIZA	NO COTIZA	1.243.664	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.832,9	2.056.513	NO COTIZA	NO COTIZA	2.056.513	NO COTIZA	NO COTIZA	2.056.513	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	107,18	3.243.159	NO COTIZA	NO COTIZA	3.243.159	NO COTIZA	NO COTIZA	3.243.159	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	461,6	20.283.627	NO COTIZA	NO COTIZA	20.283.627	NO COTIZA	NO COTIZA	20.283.627	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	461,6	1.581.441	NO COTIZA	NO COTIZA	1.581.441	NO COTIZA	NO COTIZA	1.581.441	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Badén HºAº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,02	12.075.432	NO COTIZA	NO COTIZA	12.075.432	NO COTIZA	NO COTIZA	12.075.432	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	7	437.969	NO COTIZA	NO COTIZA	437.969	NO COTIZA	NO COTIZA	437.969	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	461,6	517.915	NO COTIZA	NO COTIZA	517.915	NO COTIZA	NO COTIZA	517.915	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	216,48	5.073.425	NO COTIZA	NO COTIZA	5.073.425	NO COTIZA	NO COTIZA	5.073.425	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,9	534.314	NO COTIZA	NO COTIZA	534.314	NO COTIZA	NO COTIZA	534.314	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	979,1	43.023.612	NO COTIZA	NO COTIZA	43.023.612	NO COTIZA	NO COTIZA	43.023.612	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	979,1	3.354.396	NO COTIZA	NO COTIZA	3.354.396	NO COTIZA	NO COTIZA	3.354.396	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	19,7	23.741.127	NO COTIZA	NO COTIZA	23.741.127	NO COTIZA	NO COTIZA	23.741.127	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Cordón de cierre (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	1.262.184	NO COTIZA	NO COTIZA	1.262.184	NO COTIZA	NO COTIZA	1.262.184	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,5x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	979,1	986.932	NO COTIZA	NO COTIZA	986.932	NO COTIZA	NO COTIZA	986.932	NO COTIZA	NO COTIZA

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Contrataciones
Secretaría de Planificación
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón
Dir. Administrativo y Financiero
Secretaría de Planificación
Gobierno Municipal

Ing. René Miglio
Director de Proyectos Hidráulicos
Secretaría de Planificación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Talentos Humanos
Secretaría de Planificación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Secretaría de Planificación
Gobierno Municipal

LOTE 19

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OFERENTE 4 DOS COLUMNAS			OFERENTE 5 JULIO GAMÓN			OFERENTE 6 LOS ANDES		
				Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	432,9	10.145.444	NO COTIZA	NO COTIZA	10.145.444	NO COTIZA	NO COTIZA	10.145.444	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.911,92	79.663.970	NO COTIZA	NO COTIZA	79.663.970	NO COTIZA	NO COTIZA	79.663.970	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.911,92	6.550.237	NO COTIZA	NO COTIZA	6.550.237	NO COTIZA	NO COTIZA	6.550.237	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A=	Metros cúbicos	39,77	46.420.697	NO COTIZA	NO COTIZA	46.420.697	NO COTIZA	NO COTIZA	46.420.697	NO COTIZA	NO COTIZA
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	7,56	19.239.504	NO COTIZA	NO COTIZA	19.239.504	NO COTIZA	NO COTIZA	19.239.504	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Levantamiento de registro cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	3	932.748	NO COTIZA	NO COTIZA	932.748	NO COTIZA	NO COTIZA	932.748	NO COTIZA	NO COTIZA

8	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.164,48	2.181.795	NO COTIZA	NO COTIZA	2.181.795	NO COTIZA	NO COTIZA	2.181.795	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	130,72	3.063.553	NO COTIZA	NO COTIZA	3.063.553	NO COTIZA	NO COTIZA	3.063.553	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	723,9	29.614.025	NO COTIZA	NO COTIZA	29.614.025	NO COTIZA	NO COTIZA	29.614.025	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	723,9	2.480.081	NO COTIZA	NO COTIZA	2.480.081	NO COTIZA	NO COTIZA	2.480.081	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A=(	Metros cúbicos	12,26	14.310.227	NO COTIZA	NO COTIZA	14.310.227	NO COTIZA	NO COTIZA	14.310.227	NO COTIZA	NO COTIZA
15	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	7,56	19.239.504	NO COTIZA	NO COTIZA	19.239.504	NO COTIZA	NO COTIZA	19.239.504	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Cordón de cierre de HºHº	Metro lineal	7	416.745	NO COTIZA	NO COTIZA	416.745	NO COTIZA	NO COTIZA	416.745	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Levantamiento de registro cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.050	NO COTIZA	NO COTIZA	979.050	NO COTIZA	NO COTIZA	979.050	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	653,6	658.828	NO COTIZA	NO COTIZA	658.828	NO COTIZA	NO COTIZA	658.828	NO COTIZA	NO COTIZA

Econ. Nasor Verón
Dir. Administración y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Talentos Humanos
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID N° 434.831

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura y Obras Viales
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Asesoría Jurídica
Encarnación
Gobierno Municipal

LOTE 1				OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye perfilado /excavación para canal a ambos lados del tramo)	Metros cúbicos	948,57	23.668.718	18.187.881	-23%	23.668.718	20.118.221	-15%	23.668.718	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	28	1.004.080	861.140	-14%	1.004.080	851.200	-15%	1.004.080	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento tipo empedrado (Nuevo sector)	Metros cuadrados	216	9.163.800	5.748.840	-37%	9.163.800	7.776.000	-15%	9.163.800	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.022	44.804.480	31.492.930	-30%	44.804.480	37.814.000	-16%	44.804.480	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.238	4.241.388	3.377.264	-20%	4.241.388	3.590.200	-15%	4.241.388	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	13,65	16.450.065	13.300.464	-19%	16.450.065	13.977.600	-15%	16.450.065	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cordón simple de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (nuevo sector)	Metros cúbicos	1,74	2.096.931	1.695.444	-19%	2.096.931	1.781.760	-15%	2.096.931	NO COTIZA	NO COTIZA
8	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	13.945.312	-33%	20.958.845	17.811.360	-15%	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.642	319.486	-17%	385.642	327.680	-15%	385.642	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	759.233	628.988	-17%	759.233	645.120	-15%	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.238	1.389.036	1.238.000	-11%	1.389.036	1.181.052	-15%	1.389.036	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	1.200.000	-59%	2.937.132	2.496.000	-15%	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	56,96	1.723.552	1.092.151	-37%	1.723.552	1.465.011	-15%	1.723.552	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	430.570	15%	374.682	318.486	-15%	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Empedrado: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	204,25	8.975.153	5.436.114	-39%	8.975.153	7.628.942	-15%	8.975.153	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	204,25	699.760	557.194	-20%	699.760	594.776	-15%	699.760	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	6,9	8.315.417	6.723.312	-19%	8.315.417	7.065.600	-15%	8.315.417	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (1 Un de 5,6ml)	Metros cúbicos	0,29	349.488	282.574	-19%	349.488	296.960	-15%	349.488	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Levantamiento de pavimento de adoquín a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	275.000	-12%	310.916	264.000	-15%	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	204,25	229.168	204.250	-11%	229.168	194.855	-15%	229.168	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	400.000	-59%	979.044	832.188	-15%	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Excavación no clasificada (incluye excavación y limpieza para canal trapezoidal)	Metros cúbicos	402,8	9.440.020	7.723.287	-18%	9.440.020	8.024.179	-15%	9.440.020	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	355	12.730.300	10.918.025	-14%	12.730.300	10.820.755	-15%	12.730.300	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.114	48.951.388	29.649.110	-39%	48.951.388	41.609.014	-15%	48.951.388	NO COTIZA	NO COTIZA

25	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.114	3.816.564	3.038.992	-20%	3.816.564	3.243.968	-15%	3.816.564	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	22,65	27.296.262	22.070.001	-19%	27.296.262	23.193.600	-15%	27.296.262	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGix2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	13.945.312	-33%	20.958.845	17.811.360	-15%	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Cordón escondido de HºAº (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	7.811.916	5.858.937	-25%	7.811.916	6.636.000	-15%	7.811.916	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Levantamiento de tapa cloacal de HºAº a rasante final de empedrado	Unidad	2	652.156	550.000	-16%	652.156	554.000	-15%	652.156	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Canal trapezoidal de HºAº (A= 0,168 m2), según diseño	Metro lineal	150	50.442.600	41.978.400	-17%	50.442.600	42.876.150	-15%	50.442.600	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Losa de acceso a lotes (4,00x1,50x0,12) (5 Un)	Metros cúbicos	3,6	6.845.378	6.175.782	-10%	6.845.378	5.818.572	-15%	6.845.378	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	1.200.000	-59%	2.937.132	2.496.000	-15%	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.114	1.122.912	1.114.000	-1%	1.122.912	954.698	-15%	1.122.912	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Excavación no clasificada (incluye excavación y limpiesa para canal trapezoidal)	Metros cúbicos	336	7.874.496	6.442.464	-18%	7.874.496	6.686.400	-15%	7.874.496	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,8	530.728	455.174	-14%	530.728	451.119	-15%	530.728	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Extracción de árboles	Unidad	6	3.264.294	2.400.000	-26%	3.264.294	2.774.400	-15%	3.264.294	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.478	64.946.276	39.336.970	-39%	64.946.276	55.129.400	-15%	64.946.276	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.478	5.063.628	4.031.984	-20%	5.063.628	4.303.936	-15%	5.063.628	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	31,5	37.961.689	30.693.380	-19%	37.961.689	32.256.000	-15%	37.961.689	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGix2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	13.945.312	-33%	20.958.845	17.815.019	-15%	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Cordón escondido de HºAº (7,00x0,15x0,30)	Metros cúbicos	1,26	1.518.467	1.257.975	-17%	1.518.467	1.290.240	-15%	1.518.467	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Levantamiento de tapa cloacal de HºAº a rasante final de empedrado	Unidad	3	978.234	825.000	-16%	978.234	831.000	-15%	978.234	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	600.000	-59%	1.468.566	1.248.000	-15%	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.478	1.489.833	1.478.000	-1%	1.489.833	1.265.168	-15%	1.489.833	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 2				OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	774,48	19.324.824	14.849.880	-23%	19.324.824	16.425.946	-15%	19.324.824	15.475.859	-20%
2	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	14	502.040	430.570	-14%	502.040	425.600	-15%	502.040	402.724	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.688	162.058.096	98.156.120	-39%	162.058.096	136.456.000	-16%	162.058.096	129.647.952	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.688	12.635.088	10.060.864	-20%	12.635.088	10.739.456	-15%	12.635.088	10.116.184	-20%
5	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	283,5	10.795.113	8.736.053	-19%	10.795.113	9.072.000	-16%	10.795.113	8.648.168	-20%
6	Cordón Simple de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	41,49	50.000.968	40.427.566	-19%	50.000.968	42.485.760	-15%	50.000.968	47.916.179	-4%
7	Cordón Alcantarilla hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.642	311.806	-19%	385.642	327.680	-15%	385.642	369.563	-4%
8	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	759.233	613.868	-19%	759.233	645.120	-15%	759.233	727.578	-4%
9	Badén de HºAº, pre elaborado Fck= 210 kg/cm2, doblemente arm	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	6.972.656	-33%	10.479.422	8.905.680	-15%	10.479.422	8.388.372	-20%

Ing. Ricardo Cabrera
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.688	4.137.936	3.688.000	-11%	4.137.936	3.518.352	-15%	4.137.936	3.311.824	-20%
11	Señalización de obra	Metros cuadrados	1	1.468.566	600.000	-59%	1.468.566	1.248.000	-15%	1.468.566	1.174.980	-20%
12	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	843,36	25.519.230	16.170.585	-37%	25.519.230	21.691.219	-15%	25.519.230	20.425.336	-20%
13	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	22,5	602.167	691.988	15%	602.167	511.853	-15%	602.167	482.693	-20%
14	Extracción de tubos de acceso existentes	Metro lineal	16	234.752	192.000	-18%	234.752	199.536	-15%	234.752	187.888	-20%
15	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.430	150.721.060	91.289.450	-39%	150.721.060	126.910.000	-16%	150.721.060	120.578.220	-20%
16	Terminación con piedra triturada lita sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.430	11.751.180	9.357.040	-20%	11.751.180	9.988.160	-15%	11.751.180	9.408.490	-20%
17	Badén doblemente armado Fck 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	27.890.624	-33%	41.917.690	35.622.720	-15%	41.917.690	33.553.688	-20%
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck 180 kg/cm2	Metros cúbicos	76,2	91.831.134	74.289.895	-19%	91.831.134	78.028.800	-15%	91.831.134	88.002.237	-4%
19	Construccion de cordonCordón de cierre/escondido de hormigón	Metro lineal	70	4.114.390	3.497.200	-15%	4.114.390	3.493.000	-15%	4.114.390	3.841.110	-7%
20	Modificación del sistema de distribución de agua potable en luga	Unidad Medida Global	1	5.652.810	4.239.608	-25%	5.652.810	4.804.889	-15%	5.652.810	4.557.036	-19%
21	Canal trapezoidal de Hº (A= 0,168 m2), según diseño	Metro lineal	49,35	16.595.615	13.810.894	-17%	16.595.615	14.064.750	-15%	16.595.615	13.288.475	-20%
22	Loza de protección de tubos (e= 0,15 m)	Metros cúbicos	3,36	6.516.377	5.764.063	-12%	6.516.377	5.538.920	-15%	6.516.377	5.337.898	-18%
23	Tubos de Ø80	Unidad	10	3.947.440	3.456.380	-12%	3.947.440	3.355.320	-15%	3.947.440	3.160.160	-20%
24	Tubos de Ø40	Unidad	10	1.798.710	1.726.760	-4%	1.798.710	1.520.000	-15%	1.798.710	1.439.210	-20%
25	Cabezal de PBC en inicio de tubos	Metro lineal	8	1.721.792	1.721.792	0%	1.721.792	1.456.000	-15%	1.721.792	1.383.096	-20%
26	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.430	3.848.460	3.430.000	-11%	3.848.460	3.272.220	-15%	3.848.460	3.080.140	-20%
27	Señalización de obra	Metros cuadrados	1	2.447.615	1.000.000	-59%	2.447.615	2.080.000	-15%	2.447.615	1.958.300	-20%

LOTE 3				OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	131,57	3.083.474	2.522.723	-18%	3.083.474	2.621.006	-15%	3.083.474	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	430.570	-14%	502.040	426.734	-15%	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	580,43	25.505.255	15.448.144	-39%	25.505.255	21.475.910	-16%	25.505.255	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada lita sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	580,43	1.988.553	1.583.413	-20%	1.988.553	1.690.212	-15%	1.988.553	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Demolición de cordón cuneta existente	Metro lineal	15	246.450	207.750	-16%	246.450	209.490	-15%	246.450	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ac	Metros cúbicos	3,11	3.747.963	3.030.362	-19%	3.747.963	3.184.640	-15%	3.747.963	NO COTIZA	NO COTIZA
7	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	13.945.312	-33%	20.958.845	17.811.360	-15%	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Cordón de cierre de Hormigón pre elaborada fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	21	1.124.865	1.049.160	-7%	1.124.865	956.130	-15%	1.124.865	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	1	489.522	200.000	-59%	489.522	416.000	-15%	489.522	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	580,43	585.073	580.430	-1%	585.073	522.387	-11%	585.073	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Excavación no clasificada (Incluye excavación para canales y limp	Metros cúbicos	299,5	7.019.082	5.742.613	-18%	7.019.082	5.690.500	-19%	7.019.082	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Perfilamiento de vereda con pendiente hacia afuera	Metros cúbicos	54	1.589.544	1.035.396	-35%	1.589.544	1.350.000	-15%	1.589.544	NO COTIZA	NO COTIZA

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Tesorería
Gobierno Municipal

Ing. René Mioni
Secretario de Obras Públicas
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Asesoría Tributaria
Tesorería
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Tesorería
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman C.
Director de Presupuesto
Gobierno Municipal

13	Terraplen (DMT<3 Km) para elevación de cota final de empedrado	Metros cúbicos	159,8	5.730.428	4.914.649	-14%	5.730.428	4.794.000	-16%	5.730.428	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.497,52	65.804.023	39.856.495	-39%	65.804.023	55.408.240	-16%	65.804.023	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.497,52	5.130.503	4.085.235	-20%	5.130.503	4.492.560	-12%	5.130.503	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Demolición de cordón cuneta existente	Metro lineal	360	5.914.800	4.986.000	-16%	5.914.800	5.040.000	-15%	5.914.800	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Cordón Simple de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	16,85	20.306.491	16.418.522	-19%	20.306.491	17.254.400	-15%	20.306.491	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Relleno y compactación de talud en parte exterior de cordón sim	Metros cúbicos	27	950.400	830.385	-13%	950.400	807.300	-15%	950.400	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	400.000	-59%	979.044	832.000	-15%	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.497,52	1.509.500	1.497.520	-1%	1.509.500	1.347.768	-11%	1.509.500	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	924	27.959.316	17.716.776	-37%	27.959.316	23.765.280	-15%	27.959.316	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Terraplen	Metros cúbicos	22,5	602.167	691.988	15%	602.167	515.250	-14%	602.167	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Extracción de tubos de acceso existentes	Metro lineal	10	146.720	120.000	-18%	146.720	125.000	-15%	146.720	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.831,7	168.372.561	101.980.696	-39%	168.372.561	141.772.900	-16%	168.372.561	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.831,7	13.127.404	10.452.878	-20%	13.127.404	11.495.100	-12%	13.127.404	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Remoción y reposición de empedrado en inicio del tramo (sector	Metros cuadrados	12	456.936	369.780	-19%	456.936	384.000	-16%	456.936	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	13.945.312	-33%	20.958.845	17.811.360	-15%	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	83,4	100.508.092	81.264.376	-19%	100.508.092	85.401.600	-15%	100.508.092	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	77	4.525.829	3.846.920	-15%	4.525.829	3.842.300	-15%	4.525.829	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	9	2.798.244	2.475.000	-12%	2.798.244	2.376.000	-15%	2.798.244	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.831,7	4.299.167	3.831.700	-11%	4.299.167	3.655.442	-15%	4.299.167	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.615	1.000.000	-59%	2.447.615	2.080.000	-15%	2.447.615	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 4				OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	394,88	9.254.407	7.571.429	-18%	9.254.407	7.866.404	-15%	9.254.407	7.890.492	-15%
2	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	17,8	638.308	547.439	-14%	638.308	534.000	-16%	638.308	512.035	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.817,6	79.868.979	48.375.424	-39%	79.868.979	67.251.200	-16%	79.868.979	63.895.910	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.817,6	6.227.097	4.958.413	-20%	6.227.097	5.292.851	-15%	6.227.097	4.985.677	-20%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	33,3	40.130.928	32.447.287	-19%	40.130.928	34.099.200	-15%	40.130.928	33.029.338	-18%
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	34,45	95.506.906	63.547.090	-33%	95.506.906	81.184.200	-15%	95.506.906	76.449.580	-20%
7	Cordón de Cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	70	3.749.550	3.497.200	-7%	3.749.550	3.187.100	-15%	3.749.550	3.403.680	-9%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	800.000	-59%	1.958.088	1.664.376	-15%	1.958.088	1.566.640	-20%
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.817,6	1.832.140	1.817.600	-1%	1.832.140	1.557.683	-15%	1.832.140	1.632.205	-11%

Econ. Cesar Varon
Dir. Administrativo y Financiero
Gobierno Municipal

Ing. René Murillo
Dir. de Obras Públicas y Serv.
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Tributos, Recaudación y Ejecutivas
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo J. Colman G.
Director de Presupuesto
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera
Director de Gabinete
Gobierno Municipal

10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,04	9.164.413	7.497.801	-18%	9.164.413	7.789.908	-15%	9.164.413	7.398.868	-19%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	18,2	652.652	559.741	-14%	652.652	554.754	-15%	652.652	522.595	-20%
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.800,8	79.130.753	47.928.292	-39%	79.130.753	66.629.600	-16%	79.130.753	63.305.323	-20%
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.800,8	6.169.540	4.912.582	-20%	6.169.540	5.243.930	-15%	6.169.540	4.939.594	-20%
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	32,91	39.660.927	32.067.274	-19%	39.660.927	33.699.840	-15%	39.660.927	32.642.508	-18%
15	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	34,45	95.506.906	63.547.090	-33%	95.506.906	81.164.200	-15%	95.506.906	76.449.580	-20%
16	Cordón de Cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	70	3.749.550	3.497.200	-7%	3.749.550	3.187.100	-15%	3.749.550	3.403.680	-9%
17	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	800.000	-59%	1.958.088	1.664.000	-15%	1.958.088	1.566.640	-20%
18	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.800,8	1.815.206	1.800.800	-1%	1.815.206	1.543.286	-15%	1.815.206	1.617.118	-11%
19	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	404,4	9.477.518	7.753.966	-18%	9.477.518	8.056.052	-15%	9.477.518	7.582.500	-20%
20	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,2	509.212	436.721	-14%	509.212	432.830	-15%	509.212	408.477	-20%
21	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.819,25	79.941.483	48.419.339	-39%	79.941.483	67.312.250	-16%	79.941.483	63.953.915	-20%
22	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.819,25	6.232.750	4.962.914	-20%	6.232.750	5.297.656	-15%	6.232.750	4.990.203	-20%
23	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	35,81	43.155.812	34.893.013	-19%	43.155.812	36.669.440	-15%	43.155.812	35.518.936	-18%
24	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGix2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	27.890.624	-33%	41.917.690	35.622.720	-15%	41.917.690	33.553.488	-20%
25	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	49	3.065.783	2.448.040	-20%	3.065.783	2.605.918	-15%	3.065.783	2.453.871	-20%
26	Levantamiento de tapa cloacal de HP AºP a rasante final de emped	Unidad	4	1.304.312	1.100.000	-16%	1.304.312	1.108.664	-15%	1.304.312	1.050.004	-19%
27	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	800.000	-59%	1.958.088	1.664.000	-15%	1.958.088	1.566.640	-20%
28	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.819,25	1.833.804	1.819.250	-1%	1.833.804	1.559.097	-15%	1.833.804	1.633.687	-11%
29	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,04	9.164.413	7.497.801	-18%	9.164.413	7.789.908	-15%	9.164.413	7.332.000	-20%
30	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,4	516.384	442.872	-14%	516.384	438.926	-15%	516.384	414.230	-20%
31	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.719,71	75.567.496	45.770.082	-39%	75.567.496	63.629.270	-16%	75.567.496	60.454.685	-20%
32	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.719,71	5.891.726	4.691.369	-20%	5.891.726	5.007.796	-15%	5.891.726	4.717.165	-20%
33	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	33,98	40.950.419	33.109.874	-19%	40.950.419	34.795.520	-15%	40.950.419	33.703.811	-18%
34	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGix2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	27.890.624	-33%	41.917.690	35.622.720	-15%	41.917.690	33.553.488	-20%
35	Levantamiento de tapa cloacal de HP AºP a rasante final de emped	Unidad	3	978.234	825.000	-16%	978.234	831.000	-15%	978.234	787.503	-19%
36	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	49	3.065.783	2.448.040	-20%	3.065.783	2.597.000	-15%	3.065.783	2.452.940	-20%
37	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	800.000	-59%	1.958.088	1.664.000	-15%	1.958.088	1.566.640	-20%
38	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.819,71	1.733.467	1.719.710	-1%	1.733.467	1.375.768	-21%	1.733.467	1.544.300	-11%

LOTE 5				OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	115,08	3.482.205	2.206.544	-37%	3.482.205	2.877.000	-17%	3.482.205	2.812.900	-19%

C.P.N. Guillermo A. Gelman G. Director de Presupuesto Ejecución Gobierno Municipal

Ing. René Murillo Director de Infraestructura y Electricidad Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón Dir. de Administración y Finanzas de Recaudación Gobierno Municipal

Ing. Jorge Servian Director de Talento Humano y Capacitación Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V. Director de Gabinete Recaudación Gobierno Municipal

2	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	308.000	-18%	374.682	301.210	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	495,5	21.773.261	13.187.733	-39%	21.773.261	18.333.500	-16%	21.773.261	17.418.807	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	495,5	1.697.583	1.351.724	-20%	1.697.583	1.436.950	-15%	1.697.583	1.359.157	-20%
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	13.945.312	-33%	20.958.845	17.811.360	-15%	20.958.845	16.776.744	-20%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,88	13.111.847	10.601.396	-19%	13.111.847	11.141.120	-15%	13.111.847	11.577.582	-12%
7	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	275.000	-12%	310.916	264.279	-15%	310.916	249.024	-20%
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	495,5	555.951	495.500	-11%	555.951	472.707	-15%	555.951	444.959	-20%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	600.000	-59%	1.468.566	1.248.000	-15%	1.468.566	1.174.980	-20%
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	260,57	7.884.587	4.996.169	-37%	7.884.587	6.514.250	-17%	7.884.587	6.315.686	-20%
11	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	308.000	-18%	374.682	304.164	-19%
12	Demolición en empedrado existente para construcción de nuevo	Metros cuadrados	10	187.050	150.000	-20%	187.050	150.000	-20%	187.050	150.070	-20%
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.101,7	48.410.901	29.321.746	-39%	48.410.901	40.762.900	-16%	48.410.901	38.729.162	-20%
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.101,7	3.774.424	3.005.438	-20%	3.774.424	3.208.150	-15%	3.774.424	3.021.963	-20%
15	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	23,72	28.585.754	23.112.602	-19%	28.585.754	24.289.280	-15%	28.585.754	25.240.832	-12%
16	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	13.945.312	-33%	20.958.845	17.811.360	-15%	20.958.845	16.776.744	-20%
17	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	275.000	-12%	310.916	264.279	-15%	310.916	249.024	-20%
18	Cordón de cierre/escondido de Hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,58	1.904.110	1.539.541	-19%	1.904.110	1.617.920	-15%	1.904.110	1.681.303	-12%
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.101,7	1.236.107	1.101.700	-11%	1.236.107	1.051.022	-15%	1.236.107	989.327	-20%
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	800.000	-59%	1.958.088	1.664.000	-15%	1.958.088	1.566.640	-20%
21	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	315,67	9.551.858	6.052.657	-37%	9.551.858	7.891.750	-17%	9.551.858	7.672.675	-20%
22	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	308.000	-18%	374.682	299.824	-20%
23	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.330,3	58.456.042	35.405.935	-39%	58.456.042	49.221.100	-16%	58.456.042	46.765.366	-20%
24	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.330,3	4.557.607	3.629.058	-20%	4.557.607	3.873.834	-15%	4.557.607	3.649.013	-20%
25	Demolición en empedrado existente, doblemente armado	Metros cúbicos	1,98	5.489.221	3.652.344	-33%	5.489.221	4.664.880	-15%	5.489.221	4.393.909	-20%
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	28,64	34.515.009	27.906.616	-19%	34.515.009	29.327.360	-15%	34.515.009	30.476.282	-12%
27	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,95	1.144.876	925.673	-19%	1.144.876	972.800	-15%	1.144.876	1.010.910	-12%
28	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.330,3	1.492.596	1.330.300	-11%	1.492.596	1.269.106	-15%	1.492.596	1.194.609	-20%
29	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.616	1.000.000	-59%	2.447.616	2.080.000	-15%	2.447.616	1.958.300	-20%

LOTE 6				OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	275,25	6.450.759	5.277.644	-18%	6.450.759	5.477.475	-15%	6.450.759	5.169.195	-20%
2	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	15,5	555.830	414.827	-25%	555.830	465.000	-16%	555.830	445.873	-20%

3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.220,21	53.618.467	32.475.889	-39%	53.618.467	45.147.770	-16%	53.618.467	42.895.262	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.220,21	4.180.439	3.328.733	-20%	4.180.439	3.553.252	-15%	4.180.439	3.347.036	-20%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	26,25	31.634.741	25.577.816	-19%	31.634.741	26.880.000	-15%	31.634.741	26.036.640	-18%
6	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONG:x2.00x0,18)	Metros cúbicos	11,34	31.438.267	20.917.968	-33%	31.438.267	26.717.040	-15%	31.438.267	25.165.116	-20%
7	Cordón de cierre/escondido (7,00x0,15x0,90)	Metro lineal	28	1.682.912	1.398.880	-17%	1.682.912	1.428.000	-15%	1.682.912	1.361.472	-19%
8	Levantamiento de tapa cloacal de Hº AºP a rasante final de emped	Unidad	1	310.916	275.000	-12%	310.916	264.000	-15%	310.916	249.024	-20%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	600.000	-59%	1.468.566	1.248.000	-15%	1.468.566	1.174.980	-20%
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.220,21	1.229.971	1.220.210	-1%	1.229.971	1.045.720	-15%	1.229.971	1.085.749	-11%
11	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	159,16	3.730.073	3.051.734	-18%	3.730.073	3.167.284	-15%	3.730.073	2.997.619	-20%
12	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	374.682	-25%	502.040	420.000	-16%	502.040	402.220	-20%
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	669,18	29.405.107	17.810.226	-39%	29.405.107	24.759.660	-16%	29.405.107	23.524.354	-20%
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	669,18	2.292.610	1.825.523	-20%	2.292.610	1.948.652	-15%	2.292.610	1.835.561	-20%
15	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	14,66	17.402.120	14.070.235	-19%	17.402.120	14.786.560	-15%	17.402.120	14.322.632	-18%
16	Levantamiento de tapa cloacal de Hº AºP a rasante final de emped	Unidad	1	310.916	275.000	-12%	310.916	264.000	-15%	310.916	249.024	-20%
17	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	400.000	-59%	979.044	832.000	-15%	979.044	783.320	-20%
18	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	669,18	674.533	669.180	-1%	674.533	602.262	-11%	674.533	600.924	-11%
19	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	146,26	3.427.749	2.804.589	-18%	3.427.749	2.910.574	-15%	3.427.749	2.747.494	-20%
20	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,2	509.212	380.035	-25%	509.212	426.000	-16%	509.212	407.952	-20%
21	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	647,87	28.468.703	17.343.060	-39%	28.468.703	23.971.190	-16%	28.468.703	22.775.222	-20%
22	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	647,87	2.219.602	1.767.389	-20%	2.219.602	1.886.597	-15%	2.219.602	1.777.107	-20%
23	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	14,16	17.064.683	13.797.405	-19%	17.064.683	14.499.840	-15%	17.064.683	14.044.908	-18%
24	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	400.000	-59%	979.044	832.000	-15%	979.044	783.320	-20%
25	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	647,87	653.052	647.870	-1%	653.052	583.083	-11%	653.052	581.787	-11%
26	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	144,18	3.379.002	2.764.507	-18%	3.379.002	2.869.182	-15%	3.379.002	2.715.486	-20%
27	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,7	527.142	393.416	-25%	527.142	441.000	-16%	527.142	422.331	-20%
28	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	638,77	28.068.831	17.000.864	-39%	28.068.831	23.634.490	-16%	28.068.831	22.455.321	-20%
29	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	638,77	2.188.426	1.742.565	-20%	2.188.426	1.860.098	-15%	2.188.426	1.752.146	-20%
30	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	14,84	16.835.708	13.612.270	-19%	16.835.708	14.305.280	-15%	16.835.708	13.856.452	-18%
31	Levantamiento de tapa cloacal de Hº AºP a rasante final de emped	Unidad	1	326.078	275.000	-16%	326.078	277.000	-15%	326.078	261.070	-20%
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	400.000	-59%	979.044	832.000	-15%	979.044	783.320	-20%
33	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	638,77	643.880	638.770	-1%	643.880	574.893	-11%	643.880	573.615	-11%
34	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	147,84	4.473.490	2.834.684	-37%	4.473.490	3.769.920	-16%	4.473.490	3.584.085	-20%
35	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	308.000	-18%	374.682	299.796	-20%
36	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	624	27.419.808	16.607.760	-39%	27.419.808	23.088.000	-16%	27.419.808	21.935.096	-20%
37	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	624	2.137.824	1.702.272	-20%	2.137.824	1.872.000	-12%	2.137.824	1.711.632	-20%
38	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	13,65	16.450.065	13.300.464	-19%	16.450.065	13.977.600	-15%	16.450.065	13.539.053	-18%

Abog. Jorge Sarvagli
Director de Asuntos Técnicos
Presidencia
Gobierno Municipal

Econ. Cecilia Ferreyra
Dirección de Administración y Finanzas
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera
Director de Gabinete
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Cornejo
Director de Presupuesto
Gobierno Municipal

Lic. Jorge Magno
Subsecretario de Obras y Servicios Públicos
Gobierno Municipal

39	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	275.000	-12%	310.916	264.000	-15%	310.916	248.748	-20%
40	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	624	700.128	624.000	-11%	700.128	595.296	-15%	700.128	560.352	-20%
41	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.576	600.000	-59%	1.468.576	1.248.000	-15%	1.468.576	1.174.980	-20%

LOTE 7				OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye canal)	Metros cúbicos	441,78	13.367.379	8.470.690	-37%	13.367.379	11.044.500	-17%	13.367.379	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	315.000	-16%	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.451,6	63.784.755	38.634.334	-39%	63.784.755	53.709.200	-16%	63.784.755	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.451,6	4.973.181	3.959.965	-20%	4.973.181	4.227.059	-15%	4.973.181	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	31,32	37.744.765	30.517.989	-19%	37.744.765	32.071.680	-15%	37.744.765	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	10,44	28.943.166	19.257.812	-33%	28.943.166	24.596.640	-15%	28.943.166	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Canal Trapezoidal de Hº (A= 0,17 m2) (60 ml)	Metros cúbicos	10,2	13.482.360	11.991.630	-11%	13.482.360	11.454.600	-15%	13.482.360	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Loseta de Hº Aº para accesos a lotes (sobre canal trapez) (LON0a	Metros cúbicos	3,7	7.381.788	6.347.332	-14%	7.381.788	6.271.500	-15%	7.381.788	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	3	932.748	825.000	-12%	932.748	792.000	-15%	932.748	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Adecuación de cañerías de agua potable debido a canal trapezoid	Unidad	1	1.637.130	1.309.704	-20%	1.637.130	1.390.000	-15%	1.637.130	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,55	1.144.876	925.673	-19%	1.144.876	972.800	-15%	1.144.876	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.451,6	1.628.695	1.451.600	-11%	1.628.695	1.384.826	-15%	1.628.695	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	800.000	-59%	1.958.088	1.664.000	-15%	1.958.088	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	270,82	8.194.742	5.192.703	-37%	8.194.742	6.905.910	-16%	8.194.742	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	317.800	-15%	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.158,4	50.902.412	30.830.816	-39%	50.902.412	42.860.800	-16%	50.902.412	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.158,4	3.968.678	3.160.115	-20%	3.968.678	3.373.261	-15%	3.968.678	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	24,63	29.682.425	23.999.300	-19%	29.682.425	25.221.120	-15%	29.682.425	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	6.972.656	-33%	10.479.422	8.905.680	-15%	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	932.748	825.000	-12%	932.748	792.837	-15%	932.748	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.158,4	1.299.724	1.158.400	-11%	1.299.724	1.105.114	-15%	1.299.724	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	600.000	-59%	1.468.566	1.248.282	-15%	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	155,28	3.874.546	2.977.339	-23%	3.874.546	3.293.334	-15%	3.874.546	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	374.682	-25%	502.040	426.734	-15%	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	650,01	28.562.739	17.900.016	-39%	28.562.739	24.278.524	-15%	28.562.739	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	650,01	2.226.934	1.773.227	-20%	2.226.934	1.892.829	-15%	2.226.934	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	14,18	17.088.785	13.816.893	-19%	17.088.785	14.520.320	-15%	17.088.785	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Completar badenes de Hº Aº, según planos	Metros cúbicos	1,26	3.493.140	2.324.219	-33%	3.493.140	2.968.560	-15%	3.493.140	NO COTIZA	NO COTIZA

29	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.642	311.806	-19%	385.642	327.680	-15%	385.642	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	1	310.916	275.000	-12%	310.916	264.000	-15%	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	650,01	729.311	650.010	-11%	729.311	620.110	-15%	729.311	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	400.000	-59%	979.044	832.000	-15%	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	200,02	4.990.899	3.835.183	-23%	4.990.899	4.240.424	-15%	4.990.899	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	374.682	-25%	502.040	420.000	-16%	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	839,42	36.885.793	22.341.163	-39%	36.885.793	31.058.540	-16%	36.885.793	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Terminación con piedra triturada fita sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	839,42	2.875.852	2.289.938	-20%	2.875.852	2.444.391	-15%	2.875.852	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Remoción de asfalto para construcción de badén	Metros cuadrados	11	205.755	165.000	-20%	205.755	174.889	-15%	205.755	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	6.972.656	-33%	10.479.422	8.905.680	-15%	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	18,16	21.885.215	17.694.977	-19%	21.885.215	18.595.840	-15%	21.885.215	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	1	310.916	275.000	-12%	310.916	264.000	-15%	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	839,42	941.829	839.420	-11%	941.829	800.807	-15%	941.829	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	400.000	-59%	979.044	832.000	-15%	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	249,31	7.543.871	5.975.462	-21%	7.543.871	6.412.253	-15%	7.543.871	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	318.486	-15%	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.046,8	45.998.485	27.860.582	-39%	45.998.485	38.731.600	-16%	45.998.485	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Terminación con piedra triturada fita sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.046,8	3.586.336	2.855.670	-20%	3.586.336	3.048.282	-15%	3.586.336	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	22,71	27.368.570	22.128.465	-19%	27.368.570	23.255.040	-15%	27.368.570	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	275.000	-12%	310.916	264.000	-15%	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.046,8	1.174.525	1.046.800	-11%	1.174.525	994.460	-15%	1.174.525	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	600.000	-59%	1.468.566	1.248.000	-15%	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 8				OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado	Metros cúbicos	370,49	9.244.466	7.103.775	-23%	9.244.466	7.854.388	-15%	9.244.466	NO COTIZA	NO COTIZA
	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,46	518.535	386.993	-25%	518.535	433.800	-16%	518.535	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.612,9	70.874.051	42.927.334	-39%	70.874.051	59.677.300	-16%	70.874.051	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada fita sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.612,9	5.525.795	4.399.991	-20%	5.525.795	4.696.765	-15%	5.525.795	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	35,06	42.251.962	34.162.219	-19%	42.251.962	35.901.440	-15%	42.251.962	NO COTIZA	NO COTIZA
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	11,34	31.438.267	20.917.968	-33%	31.438.267	26.717.040	-15%	31.438.267	NO COTIZA	NO COTIZA
	Cordón de cierre (0,20x0,15x0,30)	Metro lineal	21	1.262.184	1.049.160	-17%	1.262.184	1.071.000	-15%	1.262.184	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	7	3.426.654	1.400.000	-59%	3.426.654	2.912.000	-15%	3.426.654	NO COTIZA	NO COTIZA

Ecón. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Secretaría de Hacienda
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Talentos Humanos
y Asesoría Letrada
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colombo
Director de Presupuesto
Encargado
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera
Director de Gabinete
Encargado
Gobierno Municipal

9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	4.696	5.268.912	4.696.000	-11%	5.268.912	4.479.964	-15%	5.268.912	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Excavación no clasificada (incluye excavación para canal de PBC, c	Metros cúbicos	826,59	25.011.786	19.811.709	-21%	25.011.786	20.830.068	-17%	25.011.786	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	32,5	869.797	869.798	0%	869.797	731.250	-16%	869.797	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Extracción de tubos existentes	Metro lineal	32	542.304	432.000	-20%	542.304	460.800	-15%	542.304	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.813,3	79.680.028	48.260.980	-39%	79.680.028	67.092.100	-16%	79.680.028	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.813,3	6.212.365	4.946.682	-20%	6.212.365	5.280.330	-15%	6.212.365	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10.50x2.00x0.18)	Metros cúbicos	18,9	52.397.112	34.863.280	-33%	52.397.112	44.528.400	-15%	52.397.112	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	39,44	47.530.445	38.430.060	-19%	47.530.445	40.386.560	-15%	47.530.445	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,58	1.904.110	1.539.541	-19%	1.904.110	1.617.920	-15%	1.904.110	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Canal de Piedra Bruta Colocada (115 ml)	Metros cúbicos	155,25	56.528.232	52.853.931	-6%	56.528.232	47.972.250	-15%	56.528.232	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Piso de hormigón pre elaborado para canal de PBC (140x1.30x0.0	Metros cúbicos	10,47	12.966.739	12.318.405	-5%	12.966.739	11.014.440	-15%	12.966.739	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes (4.00x1.60x0.12	Metros cúbicos	4,61	9.197.309	7.908.432	-14%	9.197.309	7.813.950	-15%	9.197.309	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Provisión y colocación de Tubo de hormigón armado Ø 50cm	Metro lineal	16	3.657.872	3.183.104	-13%	3.657.872	3.104.000	-15%	3.657.872	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Provisión y colocación de Tubo de hormigón armado Ø 80cm	Metro lineal	26	11.697.426	8.986.588	-23%	11.697.426	9.932.000	-15%	11.697.426	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Losa de Hormigon armado sobre lineas de tubos	Metros cúbicos	6,8	12.930.159	11.665.366	-10%	12.930.159	10.988.800	-15%	12.930.159	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Registro de PBC con tapa de H A y piso de H	Unidad Medida Global	1	1.734.839	1.301.129	-25%	1.734.839	1.474.000	-15%	1.734.839	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Cabezal de PBC en inicio de tubos (2.00x1.30x0.40)	Metro lineal	10	2.133.289	2.017.660	-5%	2.133.289	1.812.390	-15%	2.133.289	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.813,3	2.034.522	1.813.300	-11%	2.034.522	1.729.888	-15%	2.034.522	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Señalización de obra	Metros cuadrados	8	3.916.176	1.600.000	-59%	3.916.176	3.328.752	-15%	3.916.176	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 9				OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	721,52	18.003.367	13.834.424	-23%	18.003.367	15.159.135	-16%	18.003.367	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	374.682	-25%	502.040	422.716	-16%	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.068,38	134.830.753	81.664.934	-39%	134.830.753	113.526.992	-16%	134.830.753	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.068,38	10.512.269	8.370.541	-20%	10.512.269	8.852.276	-16%	10.512.269	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2.00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	27.890.624	-33%	41.917.690	35.294.692	-16%	41.917.690	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Badén de HP AP. Completar parte faltante	Metros cúbicos	0,6	1.663.400	1.106.771	-33%	1.663.400	1.400.583	-16%	1.663.400	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	42,24	50.904.817	41.158.360	-19%	50.904.817	42.861.857	-16%	50.904.817	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 para	Metro lineal	258	15.506.832	12.889.680	-17%	15.506.832	13.056.864	-16%	15.506.832	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Cordón de cierre/escondido hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7.	Metro lineal	37	2.223.848	1.848.520	-17%	2.223.848	1.877.496	-16%	2.223.848	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Levantamiento de Tapa de HP de red cloacal	Unidad	4	1.243.664	1.100.000	-12%	1.243.664	1.047.164	-16%	1.243.664	NO COTIZA	NO COTIZA

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Ing. René Mujica
Dir. de Asuntos Públicos y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Asuntos Normativos
Secretaría
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colmán C.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.068,38	3.442.722	3.068.380	-11%	3.442.722	2.899.619	-16%	3.442.722	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	1.000.000	-59%	2.447.610	2.060.890	-16%	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Excavación no clasificada (incluye canales y sectores de cabeceles	Metros cúbicos	915,73	27.709.074	17.558.207	-37%	27.709.074	23.330.969	-16%	27.709.074	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	315.476	-16%	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.431,37	150.781.260	91.325.913	-39%	150.781.260	126.957.259	-16%	150.781.260	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.431,37	11.755.873	9.360.777	-20%	11.755.873	9.899.502	-16%	11.755.873	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	73,79	88.926.764	71.900.459	-19%	88.926.764	74.876.336	-16%	88.926.764	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Badén HºAº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	11,34	31.438.267	20.917.968	-33%	31.438.267	26.471.019	-16%	31.438.267	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Canal Trapezoidal de Hº (A= 0,17 m2) (25 m)	Metros cúbicos	4,5	5.948.100	5.290.425	-11%	5.948.100	5.008.293	-16%	5.948.100	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	7	2.176.418	1.925.000	-12%	2.176.418	1.832.537	-16%	2.176.418	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,26	1.518.467	1.227.735	-19%	1.518.467	1.278.550	-16%	1.518.467	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.431,37	3.849.997	3.431.370	-11%	3.849.997	3.242.645	-16%	3.849.997	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	800.000	-59%	1.958.088	1.648.712	-16%	1.958.088	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 10				OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	270,82	6.757.500	5.192.703	-23%	6.757.500	5.689.928	-16%	6.757.500	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	374.682	-25%	502.040	422.716	-16%	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Extracción de árbol	Unidad	1	544.049	450.000	-17%	544.049	458.089	-16%	544.049	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.140,4	50.111.456	30.351.746	-39%	50.111.456	42.193.660	-16%	50.111.456	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.140,4	3.907.010	3.111.011	-20%	3.907.010	3.290.054	-16%	3.907.010	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	6.972.656	-33%	10.479.422	8.823.673	-16%	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (Ár	Metros cúbicos	24,48	29.501.655	23.853.141	-19%	29.501.655	24.840.395	-16%	29.501.655	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	759.233	613.868	-19%	759.233	639.275	-16%	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	2	621.832	550.000	-12%	621.832	523.582	-16%	621.832	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.140,4	1.279.528	1.140.400	-11%	1.279.528	1.077.678	-16%	1.279.528	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	400.000	-59%	979.044	824.356	-16%	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	392,45	9.197.458	7.524.836	-18%	9.197.458	7.744.216	-16%	9.197.458	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Terraplen	Metros cúbicos	14	502.040	374.682	-25%	502.040	422.716	-16%	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.647,2	72.381.262	43.840.228	-39%	72.381.262	60.944.753	-16%	72.381.262	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.647,2	5.643.307	4.493.562	-20%	5.643.307	4.752.172	-16%	5.643.307	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	35,64	42.950.947	34.727.367	-19%	42.950.947	36.164.692	-16%	42.950.947	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Completar badén de Hormigón en extremos de existentes + Badé	Metros cúbicos	5,58	15.469.623	10.292.968	-33%	15.469.623	13.025.422	-16%	15.469.623	NO COTIZA	NO COTIZA

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Encargado
Gobierno Municipal

Ing. Pablo Martin
Dir. de Infraestructura Publica y Serv.
Encargado
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Asesoría Técnicas
Encargado
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Cabrera
Director de Presupuesto
Encargado
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gobierno
Encargado
Gobierno Municipal

18	Cordón de cierre/escondido (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	14	841.456	699.440	-17%	841.456	708.512	-16%	841.456	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	1.200.000	-59%	2.937.132	2.473.068	-16%	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.647,2	1.660.377	1.647.200	-1%	1.660.377	1.398.473	-16%	1.660.377	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 11				OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye limpieza del sector de desagüe	Metros cúbicos	184,98	5.597.309	4.433.601	-21%	5.597.309	4.757.686	-15%	5.597.309	4.521.466	-19%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	318.486	-15%	374.682	301.210	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	610	26.804.620	16.235.150	-39%	26.804.620	22.784.110	-15%	26.804.620	21.443.940	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	610	2.089.860	1.664.080	-20%	2.089.860	1.776.320	-15%	2.089.860	1.673.230	-20%
5	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	13.945.312	-33%	20.958.845	17.815.019	-15%	20.958.845	16.776.744	-20%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	13,35	16.088.525	13.008.147	-19%	16.088.525	13.675.246	-15%	16.088.525	15.556.208	-3%
7	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	610	684.420	610.000	-11%	684.420	581.940	-15%	684.420	547.780	-20%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	600.000	-59%	1.468.566	1.248.282	-15%	1.468.566	1.174.980	-20%
9	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	128,18	3.878.598	3.072.218	-21%	3.878.598	3.296.790	-15%	3.878.598	3.106.827	-20%
10	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	318.486	-15%	374.682	304.164	-19%
11	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	540,1	23.733.074	14.374.762	-39%	23.733.074	20.173.275	-15%	23.733.074	18.986.675	-20%
12	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	540,1	1.850.382	1.473.393	-20%	1.850.382	1.572.771	-15%	1.850.382	1.481.494	-20%
13	Completar badenes existentes (doblemente armado) Fck: 210 Kg/	Metros cúbicos	1,08	2.994.120	1.992.187	-33%	2.994.120	2.545.003	-15%	2.994.120	2.395.678	-20%
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	12,05	14.521.852	11.741.436	-19%	14.521.852	12.343.574	-15%	14.521.852	14.041.371	-3%
15	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	540,1	605.992	540.100	-11%	605.992	515.255	-15%	605.992	485.010	-20%
16	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	2.447.610	1.000.000	-59%	2.447.610	2.080.470	-15%	2.447.610	1.958.300	-20%
17	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	117,36	3.551.196	2.812.884	-21%	3.551.196	3.018.499	-15%	3.551.196	2.852.552	-20%
18	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	318.486	-15%	374.682	299.824	-20%
19	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	497,02	21.840.052	13.228.187	-39%	21.840.052	18.564.194	-15%	21.840.052	17.472.241	-20%
20	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	497,02	1.702.798	1.355.871	-20%	1.702.798	1.447.322	-15%	1.702.798	1.363.326	-20%
21	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,93	13.172.103	10.650.115	-19%	13.172.103	11.196.288	-15%	13.172.103	12.736.281	-3%
22	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	6.972.656	-33%	10.479.422	8.908.885	-15%	10.479.422	8.388.372	-20%
23	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (1	Metros cúbicos	0,63	759.233	613.868	-19%	759.233	645.349	-15%	759.233	734.113	-3%
24	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	275.000	-12%	310.916	264.279	-15%	310.916	249.024	-20%
25	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	497,02	557.656	497.020	-11%	557.656	474.157	-15%	557.656	446.324	-20%
26	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	600.000	-59%	1.468.566	1.248.282	-15%	1.468.566	1.174.980	-20%

Abog. Jorge Servium
Director de Tránsitos Iluminado
Fiscalización
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Veron
Dir. Administrativo
Fiscalización
Gobierno Municipal

Ing. René Miello
Director de Obras Públicas y Serv.
Fiscalización
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Fiscalización
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera
Director de Gobierno
Fiscalización
Gobierno Municipal

LOTE 12				OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	173,88	5.261.434	4.167.556	-21%	5.261.434	4.472.194	-15%	5.261.434	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	318.480	-15%	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	730,5	32.099.631	19.442.258	-39%	32.099.631	27.284.906	-15%	32.099.631	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	730,5	2.502.693	1.992.804	-20%	2.502.693	2.127.216	-15%	2.502.693	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Badén de hormigón pre elaborado y doblemente armado Fck: 21	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	6.972.656	-33%	10.479.422	8.907.510	-15%	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	2	621.832	550.000	-12%	621.832	528.558	-15%	621.832	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	15,83	19.077.255	15.424.641	-19%	19.077.255	16.215.666	-15%	19.077.255	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	730,5	819.621	730.500	-11%	819.621	696.897	-15%	819.621	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	400.000	-59%	979.044	832.188	-15%	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	247,25	5.794.551	4.740.772	-18%	5.794.551	4.925.467	-15%	5.794.551	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,9	534.314	398.769	-25%	534.314	454.167	-15%	534.314	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.089,71	47.884.036	29.002.632	-39%	47.884.036	40.701.758	-15%	47.884.036	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.089,71	3.733.346	2.972.729	-20%	3.733.346	3.173.236	-15%	3.733.346	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	23,18	27.934.982	22.586.430	-19%	27.934.982	23.744.734	-15%	27.934.982	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedr	Unidad	2	652.156	550.000	-16%	652.156	554.332	-15%	652.156	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	1.000.000	-59%	2.447.610	2.080.470	-15%	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.089,71	1.098.427	1.089.710	-1%	1.098.427	933.881	-15%	1.098.427	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	317,95	7.451.476	6.096.373	-18%	7.451.476	6.333.882	-15%	7.451.476	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,5	519.970	388.064	-25%	519.970	441.975	-15%	519.970	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.399,04	61.476.615	37.235.450	-39%	61.476.615	52.255.543	-15%	61.476.615	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.399,04	4.793.111	3.816.583	-20%	4.793.111	4.074.004	-15%	4.793.111	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	6.972.656	-33%	10.479.422	8.907.510	-15%	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	25,13	35.105.524	28.384.068	-19%	35.105.524	29.839.694	-15%	35.105.524	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,82	385.649	311.806	-19%	385.649	327.796	-15%	385.649	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedr	Unidad	1	326.078	275.000	-16%	326.078	277.166	-15%	326.078	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	600.000	-59%	1.468.566	1.248.282	-15%	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.399,04	1.410.232	1.399.040	-1%	1.410.232	1.198.977	-15%	1.410.232	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 13	OFERENTE 7 ITINERA	OFERENTE 8 CALERA DEL SUR	OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO

Ing. Civil [illegible]
Dir. Administración y Finanzas
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo [illegible]
Director de Presupuesto
Finanzas
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Fiscalización
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Técnico Inspector
Fiscalización
Gobierno Municipal

Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	289,46	8.758.770	5.550.106	-37%	8.758.770	7.444.911	-15%	8.758.770	7.075.271	-19%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	28	749.364	749.364	0%	749.364	636.972	-15%	749.364	602.420	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.221,1	53.657.576	32.499.577	-39%	53.657.576	45.609.306	-15%	53.657.576	42.926.549	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.221,1	4.183.488	3.331.161	-20%	4.183.488	3.555.843	-15%	4.183.488	3.349.477	-20%
5	Badén HºAº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	13.945.312	-33%	20.958.845	17.815.019	-15%	20.958.845	16.776.744	-20%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	26,3	31.694.997	25.626.536	-19%	31.694.997	26.940.747	-15%	31.694.997	30.053.562	-5%
7	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,26	1.518.467	1.227.735	-19%	1.518.467	1.290.697	-15%	1.518.467	1.439.828	-5%
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.221,1	1.370.074	1.221.100	-11%	1.370.074	1.164.929	-15%	1.370.074	1.096.548	-20%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	1.200.000	-59%	2.937.132	2.496.564	-15%	2.937.132	2.349.960	-20%
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	533,74	16.150.438	10.233.931	-37%	16.150.438	13.727.793	-15%	16.150.438	12.936.790	-20%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	40	1.070.520	1.070.520	0%	1.070.520	909.960	-15%	1.070.520	869.040	-19%
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.241,9	98.513.569	59.668.169	-39%	98.513.569	83.737.207	-15%	98.513.569	78.811.753	-20%
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	2.241,9	7.680.749	6.115.903	-20%	7.680.749	6.528.413	-15%	7.680.749	6.149.532	-20%
14	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	13.945.312	-33%	20.958.845	17.815.019	-15%	20.958.845	16.776.744	-20%
15	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	48,26	58.159.718	47.024.206	-19%	58.159.718	49.435.758	-15%	58.159.718	55.147.715	-5%
16	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,32	385.648	311.806	-19%	385.648	327.796	-15%	385.648	365.671	-5%
17	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.241,9	2.515.411	2.241.900	-11%	2.515.411	2.138.773	-15%	2.515.411	2.013.226	-20%
18	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	1.000.000	-59%	2.447.610	2.080.470	-15%	2.447.610	1.958.300	-20%

LOTE 14	OFERENTE 7 ITINERA					OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales existentes	Metros cúbicos	845,98	19.826.387	16.220.821	-18%	19.826.387	16.852.768	-15%	19.826.387	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	28,5	1.022.010	762.746	-25%	1.022.010	868.709	-15%	1.022.010	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Remoción de canales existentes	Metro lineal	14	205.408	168.000	-18%	205.408	174.594	-15%	205.408	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.546,18	155.826.241	94.381.581	-39%	155.826.241	132.453.369	-15%	155.826.241	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.546,18	12.149.212	9.673.979	-20%	12.149.212	10.326.476	-15%	12.149.212	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	75,56	91.059.849	73.625.135	-19%	91.059.849	77.400.868	-15%	91.059.849	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	11,34	31.438.267	20.917.968	-33%	31.438.267	26.722.529	-15%	31.438.267	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Cordón de cierre de Hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (6	Metros cúbicos	1,89	2.277.701	1.841.603	-19%	2.277.701	1.936.046	-15%	2.277.701	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Reacondicionamiento de tapa cloacal de HºAº a rasante final de emped	Unidad	9	2.934.702	2.475.000	-16%	2.934.702	2.494.494	-15%	2.934.702	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Losa de protección de tubos (e= 0,15 m)	Metros cúbicos	1,44	2.792.733	2.485.532	-11%	2.792.733	2.373.823	-15%	2.792.733	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. Cesar Verdo
Dir. de Infraestructura y Planeamiento
Secretaría de Obras Públicas y Servicios
Gobierno Municipal

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas y Servicios
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Zayas
Director de Talentos Humanos
Secretaría de Talentos Humanos
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Zalazar
Director de Presupuesto
Secretaría de Hacienda
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera
Director de Compras
Secretaría de Hacienda
Gobierno Municipal

11	Tubos de Ø40	Unidad	16	2.877.936	2.762.816	-4%	2.877.936	2.446.240	-15%	2.877.936	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Cabezal de PBC en inicio de tubos (2,00x1,30x0,40)	Metro lineal	8	1.721.792	1.600.000	-7%	1.721.792	1.463.520	-15%	1.721.792	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	400.000	-59%	979.044	832.188	-15%	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.546,18	3.574.549	3.546.180	-1%	3.574.549	3.039.076	-15%	3.574.549	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	327,43	9.907.704	7.847.842	-21%	9.907.704	8.421.500	-15%	9.907.704	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	318.486	-15%	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.376,3	60.477.374	36.630.225	-39%	60.477.374	51.406.181	-15%	60.477.374	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.376,3	4.715.203	3.754.586	-20%	4.715.203	4.007.786	-15%	4.715.203	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.430	6.972.656	-33%	10.479.430	8.907.510	-15%	10.479.430	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Cogoletar Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,	Metros cúbicos	1,98	5.489.221	3.652.344	-33%	5.489.221	4.665.838	-15%	5.489.221	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	29,84	35.961.168	29.075.887	-19%	35.961.168	30.566.992	-15%	35.961.168	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,63	759.233	613.868	-19%	759.233	645.349	-15%	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.376,3	1.544.208	1.376.300	-11%	1.544.208	1.312.990	-15%	1.544.208	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	400.000	-59%	979.044	832.188	-15%	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 15				OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector A	Metros cuadrados	364,8	15.992.832	11.803.469	-26%	15.992.832	13.593.907	-15%	15.992.832	12.796.454	-20%
2	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector B	Metros cuadrados	261,5	11.464.160	8.461.094	-26%	11.464.160	9.744.536	-15%	11.464.160	9.172.897	-20%
3	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector C	Metros cuadrados	513	22.489.920	16.598.628	-26%	22.489.920	19.116.432	-15%	22.489.920	17.995.014	-20%
4	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector D	Metros cuadrados	295	12.932.800	9.545.020	-26%	12.932.800	10.992.880	-15%	12.932.800	10.348.010	-20%
5	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector E	Metros cuadrados	200	8.768.000	6.471.200	-26%	8.768.000	7.452.800	-15%	8.768.000	7.015.600	-20%
6	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector F	Metros cuadrados	150	6.576.000	4.853.400	-26%	6.576.000	5.589.600	-15%	6.576.000	5.261.700	-20%
7	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector G	Metros cuadrados	1.025	44.936.000	33.164.900	-26%	44.936.000	38.195.600	-15%	44.936.000	35.954.950	-20%
8	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector H	Metros cuadrados	194	8.504.960	6.277.064	-26%	8.504.960	7.229.216	-15%	8.504.960	6.805.132	-20%
9	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector I	Metros cuadrados	816	35.773.440	26.402.496	-26%	35.773.440	30.407.424	-15%	35.773.440	28.623.648	-20%
10	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector J	Metros cuadrados	605	26.523.200	19.575.380	-26%	26.523.200	22.544.720	-15%	26.523.200	21.222.190	-20%
11	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector K	Metros cuadrados	537,7	23.572.768	17.397.821	-26%	23.572.768	20.036.853	-15%	23.572.768	18.861.441	-20%
12	Badén de Hº Aº (Costado del Semáforo) Nº 1 + Nº 2 esquina Dies	Metros cúbicos	5,04	13.972.563	9.296.875	-33%	13.972.563	11.876.679	-15%	13.972.563	11.184.496	-20%
13	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	1.200.000	-59%	2.937.132	2.496.564	-15%	2.937.132	2.349.960	-20%
14	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1.635	71.678.400	52.902.060	-26%	71.678.400	60.926.640	-15%	71.678.400	57.352.530	-20%
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.635	5.601.510	4.460.280	-20%	5.601.510	4.761.120	-15%	5.601.510	4.484.805	-20%

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Secretaría de Hacienda
Gobierno Municipal

Ing. Daniel Miguel
Dir. de Infraestructura, Arquitectura y Licitaciones
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Talentos Humanos
Secretaría de Hacienda
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Secretaría de Hacienda
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Secretaría de Hacienda
Gobierno Municipal

16	Reparación de muro de PBC: Muro de PBC (incluye caños para dr	Metros cúbicos	15,75	7.164.848	6.233.425	-13%	7.164.848	6.090.116	-15%	7.164.848	5.740.151	-20%
17	Reparación de piso de canal de Hº	Metros cúbicos	0,75	1.127.847	958.708	-15%	1.127.847	958.670	-15%	1.127.847	902.352	-20%
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (sec	Metros cúbicos	1,2	1.446.159	1.169.272	-19%	1.446.159	1.229.236	-15%	1.446.159	1.197.708	-17%
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.635	1.834.471	1.635.000	-11%	1.834.471	1.559.790	-15%	1.834.471	1.468.230	-20%
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	600.000	-59%	1.468.566	1.248.282	-15%	1.468.566	1.174.980	-20%

LOTE 16				OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	733,15	22.184.385	17.572.159	-21%	22.184.385	18.679.196	-16%	22.184.385	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	24	642.312	642.312	0%	642.312	540.816	-16%	642.312	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.152,8	138.540.337	83.911.772	-39%	138.540.337	116.650.447	-16%	138.540.337	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.152,8	10.801.492	8.600.838	-20%	10.801.492	9.095.828	-16%	10.801.492	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18) 8	Metros cúbicos	30,24	83.835.380	55.781.248	-33%	83.835.380	70.589.383	-16%	83.835.380	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	66,66	80.334.165	64.953.037	-19%	80.334.165	67.641.369	-16%	80.334.165	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	2,21	2.663.343	2.153.409	-19%	2.663.343	2.242.536	-16%	2.663.343	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.152,8	3.537.441	3.152.800	-11%	3.537.441	2.979.396	-16%	3.537.441	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	1.000.000	-59%	2.447.610	2.060.890	-16%	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Excavación no clasificada (incluye caja para empedrado y excavac	Metros cúbicos	980,88	29.680.447	23.509.732	-21%	29.680.447	24.990.861	-16%	29.680.447	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	315.476	-16%	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.577	113.238.534	68.586.855	-39%	113.238.534	95.346.423	-16%	113.238.534	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	2.577	8.828.802	7.030.056	-20%	8.828.802	7.434.645	-16%	8.828.802	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Loseta de Hº Aº para protección de tubos en bocacalles (LONG x	Metros cúbicos	2,28	4.548.777	3.911.329	-14%	4.548.777	3.830.072	-16%	4.548.777	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Tubo Ø60 (incluye excavación y colocación)	Unidad	8	2.369.536	2.251.136	-5%	2.369.536	1.995.152	-16%	2.369.536	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Tubo Ø80 (incluye excavación y colocación)	Unidad	12	5.294.820	4.147.656	-22%	5.294.820	4.458.240	-16%	5.294.820	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Cabezal de PBC en inicio de tubos (1,95x1,30x0,40)	Metro lineal	8	1.706.624	1.538.096	-10%	1.706.624	1.436.976	-16%	1.706.624	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	55,35	66.704.118	53.932.653	-19%	66.704.118	56.164.863	-16%	66.704.118	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,95	1.144.876	925.673	-19%	1.144.876	963.986	-16%	1.144.876	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.577	2.891.394	2.577.000	-11%	2.891.394	2.435.265	-16%	2.891.394	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	1.000.000	-59%	2.447.610	2.060.890	-16%	2.447.610	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 17	OFERENTE 7 ITINERA	OFERENTE 8 CALERA DEL SUR	OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO

Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	200	4.687.200	3.834.800	-18%	4.687.200	3.946.600	-16%	4.687.200	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,9	534.314	398.769	-25%	534.314	449.891	-16%	534.314	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	899	39.503.858	23.926.885	-39%	39.503.858	33.262.101	-16%	39.503.858	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	899	3.079.974	2.452.472	-20%	3.079.974	2.593.615	-16%	3.079.974	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	18,75	22.596.243	18.269.869	-19%	22.596.243	19.026.038	-16%	22.596.243	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón de cierre (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	1.262.184	1.049.160	-17%	1.262.184	1.062.768	-16%	1.262.184	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	13.945.312	-33%	20.958.845	17.647.346	-16%	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	800.000	-59%	1.958.088	1.648.712	-16%	1.958.088	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	899	906.192	899.000	-1%	906.192	763.251	-16%	906.192	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	865,6	20.286.201	16.597.014	-18%	20.286.201	17.080.885	-16%	20.286.201	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Terraplen	Metros cúbicos	14	502.040	374.682	-25%	502.040	422.716	-16%	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.852,1	169.268.978	102.523.642	-39%	169.268.978	142.523.848	-16%	169.268.978	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.852,1	13.197.294	10.508.529	-20%	13.197.294	11.113.309	-16%	13.197.294	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	82,28	99.158.343	80.173.056	-19%	99.158.343	83.491.326	-16%	99.158.343	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Badén de Hormigón, fck= 210 Kg/cm2, doblemente armado, segú	Metros cúbicos	29,16	80.841.259	53.789.061	-33%	80.841.259	68.068.334	-16%	80.841.259	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Losa de protección de tubo (8x1,5x0,12)	Metros cúbicos	1,44	2.847.314	2.470.313	-13%	2.847.314	2.397.439	-16%	2.847.314	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Cabezales de PBC (1,95x1,3x0,40)	Metro lineal	4	853.312	725.316	-15%	853.312	718.488	-16%	853.312	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Tubos de Ø80 (incluye excavación y colocación)	Unidad	8	4.415.320	2.765.104	-37%	4.415.320	3.717.696	-16%	4.415.320	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Limpieza de canales existentes	Metro lineal	30	402.904	360.000	-11%	402.904	339.240	-16%	402.904	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Cordón de cierre (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	1.262.184	1.049.160	-17%	1.262.184	1.062.768	-16%	1.262.184	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	1.200.000	-59%	2.937.132	2.473.068	-16%	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA
	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.852,1	3.882.916	3.852.100	-1%	3.882.916	3.270.433	-16%	3.882.916	NO COTIZA	NO COTIZA

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Secretaría de Gobierno Municipal

Ing. René Mieres
Dir. de Licitaciones
Secretaría de Gobierno Municipal

Abog. Jorge Centurión
Director de Asuntos Jurídicos
Secretaría de Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo J. Colman G.
Director de Presupuesto
Secretaría de Gobierno Municipal

LOTE 18	OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	436,3	13.202.001	10.457.238	-21%	13.202.001	11.221.636	-15%	13.202.001	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	318.486	-15%	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.832,9	80.541.291	48.782.634	-39%	80.541.291	68.460.648	-15%	80.541.291	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.832,9	6.279.515	5.000.151	-20%	6.279.515	5.337.405	-15%	6.279.515	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Badén HP AP, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	13.945.312	-33%	20.958.845	17.815.019	-15%	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	39,41	47.494.291	38.400.828	-19%	47.494.291	40.370.146	-15%	47.494.291	NO COTIZA	NO COTIZA

7	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	14	875.938	699.440	-20%	875.938	744.548	-15%	875.938	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	4	1.243.664	1.100.000	-12%	1.243.664	1.057.116	-15%	1.243.664	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.832,9	2.056.513	1.832.900	-11%	2.056.513	1.748.587	-15%	2.056.513	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	600.000	-59%	1.468.566	1.248.282	-15%	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	107,18	3.243.159	2.568.890	-21%	3.243.159	2.756.670	-15%	3.243.159	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	374.682	0%	374.682	318.486	-15%	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	461,6	20.283.627	12.285.484	-39%	20.283.627	17.241.222	-15%	20.283.627	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	461,6	1.581.441	1.259.245	-20%	1.581.441	1.344.179	-15%	1.581.441	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	13.945.312	-33%	20.958.845	17.815.019	-15%	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,02	12.075.432	9.763.418	-19%	12.075.432	10.264.117	-15%	12.075.432	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	7	437.969	349.720	-20%	437.969	372.274	-15%	437.969	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	275.000	-12%	310.916	264.279	-15%	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	461,6	517.915	461.600	-11%	517.915	440.366	-15%	517.915	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	600.000	-59%	1.468.566	1.248.282	-15%	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	216,48	5.073.425	4.150.788	-18%	5.073.425	4.312.408	-15%	5.073.425	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,9	534.314	398.769	-25%	534.314	454.167	-15%	534.314	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	979,1	43.023.612	26.058.747	-39%	43.023.612	36.570.364	-15%	43.023.612	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	979,1	3.354.396	2.670.985	-20%	3.354.396	2.851.139	-15%	3.354.396	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A	Metros cúbicos	19,7	23.741.127	19.195.542	-19%	23.741.127	20.179.951	-15%	23.741.127	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Cordón de cierre (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	1.262.184	1.049.160	-17%	1.262.184	1.072.848	-15%	1.262.184	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,5x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	13.945.312	-33%	20.958.845	17.815.019	-15%	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	400.000	-59%	979.044	832.188	-15%	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	[illegible]	[illegible]	979.100	[illegible]	986.932	839.089	-15%	986.932	NO COTIZA	NO COTIZA

	LOTE 19			OFERENTE 7 ITINERA			OFERENTE 8 CALERA DEL SUR			OFERENTE 9 ING. JORGE ALBERTO CARDOZO		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	432,9	10.145.444	8.300.425	-18%	10.145.444	8.623.801	-15%	10.145.444	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	374.682	-25%	502.040	426.734	-15%	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.911,92	79.663.970	50.885.751	-36%	79.663.970	67.714.471	-15%	79.663.970	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.911,92	6.550.237	5.215.718	-20%	6.550.237	5.567.511	-15%	6.550.237	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A-	Metros cúbicos	39,77	46.420.697	38.751.610	-17%	46.420.697	39.457.607	-15%	46.420.697	NO COTIZA	NO COTIZA
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	7,56	19.239.504	13.945.312	-28%	19.239.504	16.353.580	-15%	19.239.504	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Levantamiento de registro cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	3	932.748	825.000	-12%	932.748	792.837	-15%	932.748	NO COTIZA	NO COTIZA

Abog. Ricardo Cabrera V. Director de Gabinete Encarnación Gobierno Municipal

Ing. René Bogado Director de Obras y Servicios Encarnación Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian Director de Tributos Remotos Encarnación Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Cabrera Cuevas Director de Presupuesto Encarnación Gobierno Municipal

8	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	400.000	-59%	979.044	832.188	-15%	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.164,48	2.181.795	2.164.480	-1%	2.181.795	1.854.959	-15%	2.181.795	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	130,72	3.063.553	2.506.425	-18%	3.063.553	2.604.073	-15%	3.063.553	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	374.682	-25%	502.040	426.734	-15%	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	723,9	29.614.025	19.266.599	-35%	29.614.025	25.172.175	-15%	29.614.025	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Terminación con piedra triturada lita sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	723,9	2.480.081	1.974.799	-20%	2.480.081	2.107.997	-15%	2.480.081	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A=	Metros cúbicos	12,26	14.310.227	11.946.058	-17%	14.310.227	12.163.698	-15%	14.310.227	NO COTIZA	NO COTIZA
15	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado fc	Metros cúbicos	7,56	19.239.504	13.945.312	-28%	19.239.504	16.353.580	-15%	19.239.504	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Cordón de cierre de Hº	Metro lineal	7	416.745	349.720	-16%	416.745	354.235	-15%	416.745	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Levantamiento de registro cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	275.000	-12%	310.916	264.279	-15%	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.050	400.000	-59%	979.050	832.188	-15%	979.050	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	653,6	658.828	653.600	-1%	658.828	560.135	-15%	658.828	NO COTIZA	NO COTIZA

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Talentos Humanos
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo L. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID N° 434.831

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LOTE 1				OFERENTE 10 CONSTRUCTORA JM			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (Incluye perfilado /excavación para canal a ambos lados del trama)	Metros cúbicos	948,57	23.668.718	18.935.354	-20%	23.668.718	17.751.539	-25%	23.668.718	18.935.354	-20%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	28	1.004.080	803.264	-20%	1.004.080	753.060	-25%	1.004.080	803.264	-20%
3	Pavimento tipo empedrado (Nuevo sector)	Metros cuadrados	216	9.163.800	7.331.040	-20%	9.163.800	6.872.688	-25%	9.163.800	7.331.040	-20%
4	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.022	44.804.480	35.843.584	-20%	44.804.480	33.603.360	-25%	44.804.480	35.843.584	-20%
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.238	4.241.388	3.393.358	-20%	4.241.388	3.180.422	-25%	4.241.388	3.393.358	-20%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	13,65	16.450.065	13.160.047	-20%	16.450.065	12.337.539	-25%	16.450.065	13.160.047	-20%
7	Cordón simple de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (nuevo sector)	Metros cúbicos	1,74	2.096.931	1.677.544	-20%	2.096.931	1.572.697	-25%	2.096.931	1.677.544	-20%
8	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.767.075	-20%	20.958.845	15.719.130	-25%	20.958.845	16.767.075	-20%
9	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.642	308.514	-20%	385.642	289.232	-25%	385.642	308.514	-20%
10	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	759.233	607.387	-20%	759.233	569.425	-25%	759.233	607.387	-20%
11	Limpieza final de obras	Metros cuadrados	1.238	1.389.036	1.111.724	-20%	1.389.036	1.041.158	-25%	1.389.036	1.111.724	-20%
12	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	2.349.708	-20%	2.937.132	2.202.846	-25%	2.937.132	2.349.708	-20%
13	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	56,96	1.723.552	1.378.831	-20%	1.723.552	1.292.650	-25%	1.723.552	1.378.831	-20%
14	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	299.740	-20%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
15	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	204,25	8.975.153	7.180.205	-20%	8.975.153	6.731.263	-25%	8.975.153	7.180.205	-20%
16	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	204,25	699.760	559.849	-20%	699.760	524.718	-25%	699.760	559.849	-20%
17	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	6,9	8.315.417	6.652.331	-20%	8.315.417	6.236.558	-25%	8.315.417	6.652.331	-20%
18	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (Un de 5,00)	Metros cúbicos	0,29	349.488	279.591	-20%	349.488	262.116	-25%	349.488	279.591	-20%
19	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	248.733	-20%	310.916	233.187	-25%	310.916	248.733	-20%
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	204,25	229.168	183.417	-20%	229.168	171.774	-25%	229.168	183.417	-20%
21	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	783.236	-20%	979.044	734.282	-25%	979.044	783.236	-20%
22	Excavación no clasificada (Incluye excavación y limpieza para canal trapezoidal)	Metros cúbicos	402,8	9.440.020	7.552.097	-20%	9.440.020	7.080.016	-25%	9.440.020	7.552.097	-20%
23	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	355	12.730.300	10.184.240	-20%	12.730.300	9.547.725	-25%	12.730.300	10.184.240	-20%
24	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.114	48.951.388	39.161.556	-20%	48.951.388	36.712.984	-25%	48.951.388	39.161.556	-20%

Ing. René [illegible]
Dirección de Ingeniería
Encarnación
Gobierno Municipal

Arqs. Jorge Servian
Dirección de Vialidad
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Arq. Ricardo [illegible]
Director de Obras
Encarnación
Gobierno Municipal

25	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.114	3.816.564	3.053.474	-20%	3.816.564	2.861.866	-25%	3.816.564	3.053.474	-20%
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	22,65	27.296.262	21.837.001	-20%	27.296.262	20.472.180	-25%	27.296.262	21.837.001	-20%
27	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.767.075	-20%	20.958.845	15.719.130	-25%	20.958.845	16.767.075	-20%
28	Cordón escondido de Hº (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	7.811.916	6.249.537	-20%	7.811.916	5.858.937	-25%	7.811.916	6.249.537	-20%
29	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	2	652.156	521.724	-20%	652.156	489.116	-25%	652.156	521.724	-20%
30	Canal trapezoidal de Hº (A= 0,168 m2), según diseño	Metro lineal	150	50.442.600	40.354.050	-20%	50.442.600	37.831.950	-25%	50.442.600	40.354.050	-20%
31	Losa de acceso a lotes (4,00x1,50x0,12) (5 Un)	Metros cúbicos	3,6	6.845.378	5.476.302	-20%	6.845.378	5.134.032	-25%	6.845.378	5.476.302	-20%
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	2.349.708	-20%	2.937.132	2.202.846	-25%	2.937.132	2.349.708	-20%
33	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.114	1.122.912	897.884	-20%	1.122.912	842.184	-25%	1.122.912	897.884	-20%
34	Excavación no clasificada (Incluye excavación y limpiesa para canal trapezoidal)	Metros cúbicos	336	7.874.496	6.299.664	-20%	7.874.496	5.905.872	-25%	7.874.496	6.299.664	-20%
35	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,8	530.728	424.582	-20%	530.728	398.046	-25%	530.728	424.582	-20%
36	Extracción de árboles	Unidad	6	3.264.294	2.611.434	-20%	3.264.294	2.448.216	-25%	3.264.294	2.611.434	-20%
37	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.478	64.946.276	51.957.612	-20%	64.946.276	48.708.968	-25%	64.946.276	51.957.612	-20%
38	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.478	5.063.628	4.051.198	-20%	5.063.628	3.796.982	-25%	5.063.628	4.051.198	-20%
39	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	31,5	37.961.689	30.369.339	-20%	37.961.689	28.471.244	-25%	37.961.689	30.369.339	-20%
40	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.767.075	-20%	20.958.845	15.719.130	-25%	20.958.845	16.767.075	-20%
41	Cordón escondido de Hº (7,00x0,15x0,30)	Metros cúbicos	1,26	1.518.467	1.214.774	-20%	1.518.467	1.138.850	-25%	1.518.467	1.214.774	-20%
42	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	3	978.234	782.586	-20%	978.234	733.674	-25%	978.234	782.586	-20%
43	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	1.174.854	-20%	1.468.566	1.101.423	-25%	1.468.566	1.174.854	-20%
44	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.478	1.489.833	1.191.268	-20%	1.489.833	1.117.368	-25%	1.489.833	1.191.268	-20%

LOTE 2				OFERENTE 10 CONSTRUCTORA JM			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	774,48	19.324.824	15.460.170	-20%	19.324.824	14.493.619	-25%	19.324.824	15.460.170	-20%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	401.632	-20%	502.040	376.530	-25%	502.040	401.632	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.688	162.058.096	129.647.952	-20%	162.058.096	121.541.728	-25%	162.058.096	129.647.952	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.688	12.635.088	10.108.808	-20%	12.635.088	9.474.472	-25%	12.635.088	10.108.808	-20%
5	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	283,5	10.795.113	8.635.977	-20%	10.795.113	8.096.193	-25%	10.795.113	8.635.977	-20%
6	Cordón Simple de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	41,49	50.000.968	40.000.758	-20%	50.000.968	37.500.695	-25%	50.000.968	40.000.758	-20%
7	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.642	308.514	-20%	385.642	289.232	-25%	385.642	308.514	-20%
8	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	759.233	607.387	-20%	759.233	569.425	-25%	759.233	607.387	-20%
9	Losa de acceso a lotes, pre elaborado Fck= 210 kg/cm2, doblemente arm	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	8.383.537	-20%	10.479.422	7.859.565	-25%	10.479.422	8.383.537	-20%

Ecol. Cesar Verón
Dir. Administración y Obras Particulares
Secretaría de Gobierno Municipal

Ing. René Miglioli
Director de Obras Particulares
Secretaría de Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Tierras y Catastro
Secretaría de Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Galeano G.
Director Administrativo Empedrado
Secretaría de Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Echeverría
Director de Gabinete
Secretaría de Gobierno Municipal

10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.688	4.137.936	3.311.824	-20%	4.137.936	3.101.608	-25%	4.137.936	3.311.824	-20%
11	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	1.174.854	-20%	1.468.566	1.101.423	-25%	1.468.566	1.174.854	-20%
12	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	843,36	25.519.230	20.415.216	-20%	25.519.230	19.139.212	-25%	25.519.230	20.415.216	-20%
13	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	22,5	602.167	481.725	-20%	602.167	451.620	-25%	602.167	481.725	-20%
14	Extracción de tubos de acceso existentes	Metro lineal	16	234.752	187.808	-20%	234.752	176.064	-25%	234.752	187.808	-20%
15	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.430	150.721.060	120.578.220	-20%	150.721.060	113.039.080	-25%	150.721.060	120.578.220	-20%
16	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.430	11.751.180	9.401.630	-20%	11.751.180	8.811.670	-25%	11.751.180	9.401.630	-20%
17	Badén doblemente armado Fck 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	33.534.149	-20%	41.917.690	31.438.260	-25%	41.917.690	33.534.149	-20%
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck 180 kg/cm2	Metros cúbicos	76,2	91.831.134	73.464.877	-20%	91.831.134	68.873.294	-25%	91.831.134	73.464.877	-20%
19	Construccion de cordonCordón de cierre/escondido de hormigón	Metro lineal	70	4.114.390	3.291.540	-20%	4.114.390	3.085.740	-25%	4.114.390	3.291.540	-20%
20	Modificación del sistema de distribución de agua potable en luga	Unidad Medida Global	1	5.652.810	4.522.248	-20%	5.652.810	4.239.607	-25%	5.652.810	4.522.248	-20%
21	Canal trapezoidal de Hº (A= 0,168 m2), según diseño	Metro lineal	49,35	16.595.615	13.276.482	-20%	16.595.615	12.446.712	-25%	16.595.615	13.276.482	-20%
22	Losa de protección de tubos (e= 0,15 m)	Metros cúbicos	5,36	6.516.377	5.213.100	-20%	6.516.377	4.887.281	-25%	6.516.377	5.213.100	-20%
23	Tubos de Ø80	Unidad	10	3.947.440	3.157.950	-20%	3.947.440	2.960.580	-25%	3.947.440	3.157.950	-20%
24	Tubos de Ø40	Unidad	10	1.798.710	1.438.970	-20%	1.798.710	1.349.030	-25%	1.798.710	1.438.970	-20%
25	Cabezal de PVC en inicio de tubos	Metro lineal	8	1.721.792	1.377.432	-20%	1.721.792	1.291.344	-25%	1.721.792	1.377.432	-20%
26	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.430	3.848.460	3.080.140	-20%	3.848.460	2.884.630	-25%	3.848.460	3.080.140	-20%
27	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.615	1.958.090	-20%	2.447.615	1.835.705	-25%	2.447.615	1.958.090	-20%

Ing. René Miglio

Abog. Jorge Serrian

Econ. Cesar Verón

LOTE 3				OFERENTE 10 CONSTRUCTORA 2M			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	131,57	3.083.474	2.466.806	-20%	3.083.474	2.312.606	-25%	3.083.474	2.466.806	-20%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	401.632	-20%	502.040	376.530	-25%	502.040	401.632	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	580,43	25.505.255	20.404.436	-20%	25.505.255	19.128.651	-25%	25.505.255	20.404.436	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	580,43	1.988.553	1.590.959	-20%	1.988.553	1.491.125	-25%	1.988.553	1.590.959	-20%
5	Demolición de cordón cuneta existente	Metro lineal	15	246.450	197.160	-20%	246.450	184.830	-25%	246.450	197.160	-20%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - An	Metros cúbicos	3,11	3.747.963	2.998.370	-20%	3.747.963	2.810.970	-25%	3.747.963	2.998.370	-20%
7	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.767.075	-20%	20.958.845	15.719.130	-25%	20.958.845	16.767.075	-20%
8	Cordón de cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	21	1.124.865	899.892	-20%	1.124.865	843.633	-25%	1.124.865	899.892	-20%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	1	489.522	391.618	-20%	489.522	367.141	-25%	489.522	391.618	-20%
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	580,43	585.073	467.827	-20%	585.073	438.805	-25%	585.073	467.827	-20%
11	Excavación no clasificada (Incluye excavación para canales y limp	Metros cúbicos	299,5	7.019.082	5.615.326	-20%	7.019.082	5.264.312	-25%	7.019.082	5.615.326	-20%
12	Perfilamiento de vereda con pendiente hacia afuera	Metros cúbicos	54	1.589.544	1.271.646	-20%	1.589.544	1.192.158	-25%	1.589.544	1.271.646	-20%

C.P.N. Guillermo A. Cabrera V.
Director de Presupuesto
Encargado de Gabinete
Gobierno Municipal

Abog. Ramiro Cabrera V.
Director de Gabinete
Encargado de Despacho
Gobierno Municipal

13	Terraplen (DMT=3 Km) para elevación de cota final de empedrado	Metros cúbicos	159,8	5.730.428	4.584.342	-20%	5.730.428	4.297.821	-25%	5.730.428	4.584.342	-20%
14	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.497,52	65.804.023	52.643.818	-20%	65.804.023	49.352.269	-25%	65.804.023	52.643.818	-20%
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.497,52	5.130.503	4.104.702	-20%	5.130.503	3.847.129	-25%	5.130.503	4.104.702	-20%
16	Demolición de cordón cuneta existente	Metro lineal	360	5.914.800	4.731.840	-20%	5.914.800	4.435.920	-25%	5.914.800	4.731.840	-20%
17	Cordón Simple de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	16,85	20.306.491	16.245.186	-20%	20.306.491	15.229.856	-25%	20.306.491	16.245.186	-20%
18	Relleno y compactación de talud en parte exterior de cordón sim	Metros cúbicos	27	950.400	760.320	-20%	950.400	712.800	-25%	950.400	760.320	-20%
19	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	783.236	-20%	979.044	734.282	-25%	979.044	783.236	-20%
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.497,52	1.509.500	1.207.001	-20%	1.509.500	1.132.125	-25%	1.509.500	1.207.001	-20%
21	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	924	27.959.316	22.367.268	-20%	27.959.316	20.969.256	-25%	27.959.316	22.367.268	-20%
22	Terraplen	Metros cúbicos	22,5	602.167	481.725	-20%	602.167	451.620	-25%	602.167	481.725	-20%
23	Extracción de tubos de acceso existentes	Metro lineal	10	146.720	117.380	-20%	146.720	110.040	-25%	146.720	117.380	-20%
24	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.831,7	168.372.561	134.699.582	-20%	168.372.561	126.277.505	-25%	168.372.561	134.699.582	-20%
25	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.831,7	13.127.404	10.502.690	-20%	13.127.404	9.843.637	-25%	13.127.404	10.502.690	-20%
26	Remoción y reposición de empedrado en inicio del tramo (sector	Metros cuadrados	12	456.936	365.544	-20%	456.936	342.696	-25%	456.936	365.544	-20%
27	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.767.075	-20%	20.958.845	15.719.130	-25%	20.958.845	16.767.075	-20%
28	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	83,4	100.508.092	80.406.440	-20%	100.508.092	75.381.007	-25%	100.508.092	80.406.440	-20%
29	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	77	4.525.829	3.620.694	-20%	4.525.829	3.394.314	-25%	4.525.829	3.620.694	-20%
30	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	9	2.798.244	2.238.597	-20%	2.798.244	2.098.683	-25%	2.798.244	2.238.597	-20%
31	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.831,7	4.299.167	3.440.867	-20%	4.299.167	3.222.460	-25%	4.299.167	3.440.867	-20%
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.615	1.958.090	-20%	2.447.615	1.835.705	-25%	2.447.615	1.958.090	-20%

	LOTE 4			OFERENTE 10 CONSTRUCTORA JM			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	394,88	9.254.407	8.328.809	-10%	9.254.407	6.940.806	-25%	9.254.407	7.403.605	-20%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	17,8	638.308	574.477	-10%	638.308	478.731	-25%	638.308	510.648	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.817,6	79.868.979	71.882.445	-10%	79.868.979	59.900.826	-25%	79.868.979	63.895.910	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.817,6	6.227.097	5.603.661	-10%	6.227.097	4.669.414	-25%	6.227.097	4.982.042	-20%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A	Metros cúbicos	33,3	40.130.928	36.117.846	-10%	40.130.928	30.098.172	-25%	40.130.928	32.104.730	-20%
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	34,45	95.506.906	85.956.229	-10%	95.506.906	71.630.163	-25%	95.506.906	76.405.518	-20%
7	Cordón de Cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	70	3.749.550	3.374.630	-10%	3.749.550	2.812.110	-25%	3.749.550	2.999.640	-20%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.762.280	-10%	1.958.088	1.468.564	-25%	1.958.088	1.566.472	-20%
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.817,6	1.832.140	1.648.563	-10%	1.832.140	1.374.106	-25%	1.832.140	1.464.986	-20%

Ecom. Cecilia Verón
Dir. Administración y Finanzas
Escribanía
Gobierno Municipal

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Urbana y Servicios
Desarrollo Urbano
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Cervian
Director de Talleres Externos
Subsecretaría
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Escribanía
Gobierno Municipal

Arq. Ricardo Cabrera
Director de Gabinete
Escribanía
Gobierno Municipal

10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,04	9.164.413	8.247.816	-10%	9.164.413	6.873.310	-25%	9.164.413	7.331.609	-20%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	18,2	652.652	587.387	-10%	652.652	489.489	-25%	652.652	522.122	-20%
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.800,8	79.130.753	71.218.038	-10%	79.130.753	59.347.165	-25%	79.130.753	63.305.323	-20%
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.800,8	6.169.540	5.551.866	-10%	6.169.540	4.626.255	-25%	6.169.540	4.935.993	-20%
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	32,91	39.660.927	35.694.844	-10%	39.660.927	29.745.671	-25%	39.660.927	31.728.728	-20%
15	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	34,45	95.506.906	85.956.229	-10%	95.506.906	71.630.169	-25%	95.506.906	76.405.518	-20%
16	Cordón de Cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	70	3.749.550	3.374.630	-10%	3.749.550	2.812.110	-25%	3.749.550	2.999.640	-20%
17	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.762.280	-10%	1.958.088	1.468.564	-25%	1.958.088	1.566.472	-20%
18	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.800,8	1.815.206	1.633.326	-10%	1.815.206	1.361.405	-25%	1.815.206	1.451.445	-20%
19	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	404,4	9.477.518	8.529.605	-10%	9.477.518	7.108.139	-25%	9.477.518	7.582.096	-20%
20	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,2	509.212	458.291	-10%	509.212	381.909	-25%	509.212	407.370	-20%
21	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.819,25	79.941.483	71.947.699	-10%	79.941.483	59.955.203	-25%	79.941.483	63.953.915	-20%
22	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.819,25	6.232.750	5.608.748	-10%	6.232.750	4.673.653	-25%	6.232.750	4.986.564	-20%
23	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	35,81	43.155.812	38.840.242	-10%	43.155.812	32.366.833	-25%	43.155.812	34.524.636	-20%
24	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	37.725.927	-10%	41.917.690	31.438.260	-25%	41.917.690	33.534.149	-20%
25	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	49	3.065.783	2.759.190	-10%	3.065.783	2.299.325	-25%	3.065.783	2.452.646	-20%
26	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de emped	Unidad	4	1.304.312	1.173.880	-10%	1.304.312	978.232	-25%	1.304.312	1.043.448	-20%
27	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.762.280	-10%	1.958.088	1.468.564	-25%	1.958.088	1.566.472	-20%
28	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.819,25	1.833.804	1.650.060	-10%	1.833.804	1.375.353	-25%	1.833.804	1.466.316	-20%
29	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,04	9.164.413	8.247.816	-10%	9.164.413	6.873.310	-25%	9.164.413	7.331.609	-20%
30	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,4	516.384	464.746	-10%	516.384	387.288	-25%	516.384	413.107	-20%
31	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.719,71	75.567.496	68.011.091	-10%	75.567.496	56.674.763	-25%	75.567.496	60.454.685	-20%
32	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.719,71	5.891.726	5.301.866	-10%	5.891.726	4.417.935	-25%	5.891.726	4.713.725	-20%
33	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	33,98	40.950.419	36.855.388	-10%	40.950.419	30.712.789	-25%	40.950.419	32.760.322	-20%
34	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	37.725.927	-10%	41.917.690	31.438.260	-25%	41.917.690	33.534.149	-20%
35	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de emped	Unidad	3	978.234	880.410	-10%	978.234	733.674	-25%	978.234	782.586	-20%
36	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	49	3.065.783	2.759.190	-10%	3.065.783	2.299.325	-25%	3.065.783	24.528.616	700%
37	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.762.280	-10%	1.958.088	1.468.564	-25%	1.958.088	1.566.472	-20%
38	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.719,71	1.733.467	1.559.777	-10%	1.733.467	1.300.101	-25%	1.733.467	1.386.086	-20%

LOTE 5				OFERENTE 10 CONSTRUCTORA [illegible]			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	115,08	3.482.205	2.785.742	-20%	3.482.205	2.611.626	-25%	3.482.205	2.785.742	-20%

C.P.N. Guillermo A. Gómez G.
Director de Presupuesto
Encargado
Gobierno Municipal

Ing. René Miguel
Dir. de Infraestructura
Encargado
Gobierno Municipal

Econ. Jaime Verón
Dir. Administración y Finanzas
Encargado
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Recursos Humanos
Encargado
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director Jurídico
Encargado
Gobierno Municipal

2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	299.740	-20%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	495,5	21.773.261	17.418.807	-20%	21.773.261	16.329.696	-25%	21.773.261	17.418.807	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	495,5	1.697.583	1.358.166	-20%	1.697.583	1.272.940	-25%	1.697.583	1.358.166	-20%
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.767.075	-20%	20.958.845	15.719.130	-25%	20.958.845	16.767.075	-20%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,88	13.111.847	10.489.473	-20%	13.111.847	9.833.877	-25%	13.111.847	10.489.473	-20%
7	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	248.733	-20%	310.916	233.187	-25%	310.916	248.733	-20%
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	495,5	555.951	444.959	-20%	555.951	416.716	-25%	555.951	444.959	-20%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	1.174.854	-20%	1.468.566	1.101.423	-25%	1.468.566	1.174.854	-20%
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	260,57	7.884.587	6.307.618	-20%	7.884.587	5.913.376	-25%	7.884.587	6.307.618	-20%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	299.740	-20%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
12	Demolición en empedrado existente para construcción de nuevo	Metros cuadrados	10	187.050	149.640	-20%	187.050	140.280	-25%	187.050	149.640	-20%
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.101,7	48.410.901	38.729.162	-20%	48.410.901	36.307.625	-25%	48.410.901	38.729.162	-20%
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.101,7	3.774.424	3.019.760	-20%	3.774.424	2.830.267	-25%	3.774.424	3.019.760	-20%
15	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	23,72	28.585.754	22.868.594	-20%	28.585.754	21.439.298	-25%	28.585.754	22.868.594	-20%
16	Badén HP Alt. doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.767.075	-20%	20.958.845	15.719.130	-25%	20.958.845	16.767.075	-20%
17	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	248.733	-20%	310.916	233.187	-25%	310.916	248.733	-20%
18	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,58	1.904.110	1.523.287	-20%	1.904.110	1.428.081	-25%	1.904.110	1.523.287	-20%
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.101,7	1.236.107	989.327	-20%	1.236.107	926.530	-25%	1.236.107	989.327	-20%
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.566.472	-20%	1.958.088	1.468.564	-25%	1.958.088	1.566.472	-20%
21	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	315,67	9.551.858	7.641.424	-20%	9.551.858	7.163.815	-25%	9.551.858	7.641.424	-20%
22	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	299.740	-20%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
23	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.330,3	58.456.042	46.765.366	-20%	58.456.042	43.841.367	-25%	58.456.042	46.765.366	-20%
24	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.330,3	4.557.607	3.646.352	-20%	4.557.607	3.417.541	-25%	4.557.607	3.646.352	-20%
25	Demolición de la mitad de Badén existente, doblemente armado	Metros cúbicos	1,98	5.489.221	4.391.377	-20%	5.489.221	4.116.915	-25%	5.489.221	4.391.377	-20%
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	28,64	34.515.009	27.611.996	-20%	34.515.009	25.886.235	-25%	34.515.009	27.611.996	-20%
27	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,95	1.144.876	915.901	-20%	1.144.876	858.657	-25%	1.144.876	915.901	-20%
28	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.330,3	1.492.596	1.194.609	-20%	1.492.596	1.118.782	-25%	1.492.596	1.194.609	-20%
29	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.616	1.958.090	-20%	2.447.616	1.835.705	-25%	2.447.616	1.958.090	-20%

LOTE 6				OFERENTE 10 CONSTRUCTORA M			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	275,25	6.450.759	5.805.573	-10%	6.450.759	4.838.069	-25%	6.450.759	5.160.662	-20%
	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	15,5	555.830	500.247	-10%	555.830	416.873	-25%	555.830	444.664	-20%

Cdor. Guillermo A. Colmán S.
Dirección de Presupuesto
Gobierno Municipal

Econ. Erika Veron
Dir. Administrativa y Financiera
Gobierno Municipal

Ing. Rene Estigarribia
Dir. de Infraestructura
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Infraestructuras
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Licitación
Gobierno Municipal

3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.220,21	53.618,467	48.256,865	-10%	53.618,467	40.213,241	-25%	53.618,467	42.895,262	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.220,21	4.180,439	3.761,907	-10%	4.180,439	3.134,719	-25%	4.180,439	3.344,596	-20%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	26,25	31.634,741	28.471,275	-10%	31.634,741	23.726,036	-25%	31.634,741	25.307,793	-20%
6	Badén doblemente armado fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	11,34	31.438,267	28.294,445	-10%	31.438,267	23.578,695	-25%	31.438,267	25.150,612	-20%
7	Cordón de cierra/escondido (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	28	1.682,912	1.514,632	-10%	1.682,912	1.262,184	-25%	1.682,912	1.346,324	-20%
8	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de emped	Unidad	1	310,916	279,824	-10%	310,916	233,187	-25%	310,916	248,733	-20%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468,566	1.321,710	-10%	1.468,566	1.101,423	-25%	1.468,566	1.174,854	-20%
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.220,21	1.229,971	1.106,730	-10%	1.229,971	922,479	-25%	1.229,971	983,489	-20%
11	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	159,16	3.730,073	3.357,003	-10%	3.730,073	2.797,555	-25%	3.730,073	2.984,091	-20%
12	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502,040	451,836	-10%	502,040	376,530	-25%	502,040	401,632	-20%
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	669,18	29.405,107	26.464,731	-10%	29.405,107	22.053,496	-25%	29.405,107	23.524,354	-20%
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	669,18	2.292,610	2.063,082	-10%	2.292,610	1.719,123	-25%	2.292,610	1.834,222	-20%
15	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	14,44	17.402,120	15.661,913	-10%	17.402,120	13.051,580	-25%	17.402,120	13.921,691	-20%
16	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de emped	Unidad	1	310,916	279,824	-10%	310,916	233,187	-25%	310,916	248,733	-20%
17	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979,044	881,140	-10%	979,044	734,282	-25%	979,044	783,236	-20%
18	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	669,18	674,533	606,946	-10%	674,533	505,900	-25%	674,533	539,359	-20%
19	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	146,26	3.427,749	3.084,916	-10%	3.427,749	2.570,812	-25%	3.427,749	2.742,229	-20%
20	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,2	509,212	458,291	-10%	509,212	381,909	-25%	509,212	407,370	-20%
21	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	647,87	28.468,703	25.621,963	-10%	28.468,703	21.351,204	-25%	28.468,703	22.775,222	-20%
22	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	647,87	2.219,602	1.997,383	-10%	2.219,602	1.664,378	-25%	2.219,602	1.775,812	-20%
23	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	14,16	17.064,683	15.358,219	-10%	17.064,683	12.798,502	-25%	17.064,683	13.651,741	-20%
24	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979,044	881,140	-10%	979,044	734,282	-25%	979,044	783,236	-20%
25	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	647,87	653,052	587,618	-10%	653,052	489,790	-25%	653,052	522,189	-20%
26	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	144,18	3.379,002	3.041,045	-10%	3.379,002	2.534,252	-25%	3.379,002	2.703,231	-20%
27	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,7	527,142	474,428	-10%	527,142	395,357	-25%	527,142	421,714	-20%
28	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	638,77	28.068,831	25.262,076	-10%	28.068,831	21.051,304	-25%	28.068,831	22.455,321	-20%
29	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	638,77	2.188,426	1.969,328	-10%	2.188,426	1.641,000	-25%	2.188,426	1.750,869	-20%
30	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A=	Metros cúbicos	16,87	16.835,708	15.152,141	-10%	16.835,708	12.626,771	-25%	16.835,708	13.468,581	-20%
31	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de emped	Unidad	1	326,078	293,470	-10%	326,078	244,558	-25%	326,078	260,862	-20%
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979,044	881,140	-10%	979,044	734,282	-25%	979,044	783,236	-20%
33	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	638,77	643,880	579,364	-10%	643,880	482,910	-25%	643,880	514,849	-20%
34	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	147,84	4.473,490	4.026,127	-10%	4.473,490	3.355,081	-25%	4.473,490	3.578,763	-20%
35	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374,682	337,218	-10%	374,682	281,008	-25%	374,682	299,740	-20%
36	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	624	27.419,808	24.677,952	-10%	27.419,808	20.564,544	-25%	27.419,808	21.935,046	-20%
37	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	624	2.137,824	1.923,792	-10%	2.137,824	1.603,056	-25%	2.137,824	1.710,384	-20%
38	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	13,65	16.450,065	14.805,063	-10%	16.450,065	12.337,539	-25%	16.450,065	13.160,047	-20%

Abog. Ricardo Cabrera
Director de Catastro
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Serrian
Gobierno Municipal

39	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	279.824	-10%	310.916	233.187	-25%	310.916	248.733	-20%
40	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	624	700.128	630.240	-10%	700.128	524.784	-25%	700.128	560.352	-20%
41	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.576	1.321.710	-10%	1.468.576	1.101.423	-25%	1.468.576	1.174.854	-20%

LOTE 7				OFERENTE 10 CONSTRUCTORA JM			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye canal)	Metros cúbicos	441,78	13.367.379	12.030.553	-10%	13.367.379	10.025.314	-25%	13.367.379	10.693.727	-20%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	337.218	-10%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.451,6	63.784.755	57.406.425	-10%	63.784.755	47.837.478	-25%	63.784.755	51.028.095	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.451,6	4.973.181	4.475.283	-10%	4.973.181	3.729.160	-25%	4.973.181	3.978.836	-20%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	31,32	37.744.765	33.970.298	-10%	37.744.765	28.308.551	-25%	37.744.765	30.195.800	-20%
6	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	10,44	28.943.166	26.048.854	-10%	28.943.166	21.707.370	-25%	28.943.166	23.154.531	-20%
7	Canal Trapezoidal de Hº (A= 0,17 m2) (60 ml)	Metros cúbicos	10,2	13.482.360	12.134.124	-10%	13.482.360	10.111.770	-25%	13.482.360	10.785.888	-20%
8	Loseta de Hº Aº para accesos a lotes (sobre canal trapez) (LONGx	Metros cúbicos	3,7	7.381.788	6.643.609	-10%	7.381.788	5.536.340	-25%	7.381.788	5.905.429	-20%
9	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	3	932.748	839.472	-10%	932.748	699.561	-25%	932.748	746.199	-20%
10	Adecuación de cañerías de agua potable debido a canal trapezoid	Unidad	1	1.637.130	1.473.417	-10%	1.637.130	1.227.847	-25%	1.637.130	1.309.704	-20%
11	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,95	1.144.876	1.030.389	-10%	1.144.876	858.657	-25%	1.144.876	915.901	-20%
12	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.451,6	1.628.695	1.466.116	-10%	1.628.695	1.220.796	-25%	1.628.695	1.303.537	-20%
13	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.762.280	-10%	1.958.088	1.468.564	-25%	1.958.088	1.566.472	-20%
14	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	270,82	8.194.742	7.375.241	-10%	8.194.742	6.145.989	-25%	8.194.742	6.555.740	-20%
15	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	337.218	-10%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
16	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.158,4	50.902.412	45.812.403	-10%	50.902.412	38.176.230	-25%	50.902.412	40.722.394	-20%
17	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.158,4	3.968.678	3.571.347	-10%	3.968.678	2.975.930	-25%	3.968.678	3.175.174	-20%
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	24,63	29.682.425	26.714.191	-10%	29.682.425	22.261.801	-25%	29.682.425	23.745.931	-20%
19	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	9.431.482	-10%	10.479.422	7.859.565	-25%	10.479.422	8.383.537	-20%
20	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	3	932.748	839.472	-10%	932.748	699.561	-25%	932.748	746.199	-20%
21	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.158,4	1.299.724	1.169.984	-10%	1.299.724	974.214	-25%	1.299.724	1.040.243	-20%
22	Señalización de obra	Metros cuadrados	1	1.468.566	1.321.710	-10%	1.468.566	1.101.423	-25%	1.468.566	1.174.854	-20%
23	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	155,28	3.874.546	3.487.123	-10%	3.874.546	2.905.910	-25%	3.874.546	3.099.699	-20%
24	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	451.836	-10%	502.040	376.530	-25%	502.040	401.632	-20%
25	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	650,01	28.562.739	25.706.595	-10%	28.562.739	21.421.730	-25%	28.562.739	22.850.452	-20%
26	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	650,01	2.226.934	2.003.981	-10%	2.226.934	1.669.876	-25%	2.226.934	1.781.677	-20%
27	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	14,18	17.088.785	15.379.912	-10%	17.088.785	12.816.579	-25%	17.088.785	13.671.023	-20%
28	Badenes de HP AP, según planos	Metros cúbicos	1,26	3.493.140	3.143.827	-10%	3.493.140	2.619.855	-25%	3.493.140	2.794.512	-20%

Econ. Consuelo Ruiz
Dir. Administración y Finanzas
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colurian G.
Dirección de Presupuesto
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Dirección de Catastro
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servidio
Dirección de Recursos Humanos
Gobierno Municipal

29	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.642	347.078	-10%	385.642	289.232	-25%	385.642	308.514	-20%
30	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	1	310.916	279.824	-10%	310.916	233.187	-25%	310.916	248.733	-20%
31	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	650,01	729.311	656.510	-10%	729.311	546.658	-25%	729.311	583.709	-20%
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	881.140	-10%	979.044	734.282	-25%	979.044	783.236	-20%
33	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	200,02	4.990.899	4.491.849	-10%	4.990.899	3.743.174	-25%	4.990.899	3.992.799	-20%
34	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	451.836	-10%	502.040	376.530	-25%	502.040	401.632	-20%
35	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	839,42	36.885.793	33.197.382	-10%	36.885.793	27.663.926	-25%	36.885.793	29.508.971	-20%
36	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	839,42	2.875.852	2.587.932	-10%	2.875.852	2.156.470	-25%	2.875.852	2.300.850	-20%
37	Remoción de asfalto para construcción de badén	Metros cuadrados	11	205.755	185.185	-10%	205.755	154.308	-25%	205.755	164.604	-20%
38	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	9.431.482	-10%	10.479.422	7.859.565	-25%	10.479.422	8.383.537	-20%
39	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	18,16	21.885.215	19.696.699	-10%	21.885.215	16.413.898	-25%	21.885.215	17.508.165	-20%
40	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	1	310.916	279.824	-10%	310.916	233.187	-25%	310.916	248.733	-20%
41	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	839,42	941.829	847.814	-10%	941.829	705.952	-25%	941.829	753.799	-20%
42	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	881.140	-10%	979.044	734.282	-25%	979.044	783.236	-20%
43	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	249,31	7.543.871	6.789.459	-10%	7.543.871	5.657.841	-25%	7.543.871	6.035.047	-20%
44	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	337.218	-10%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
45	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.046,8	45.998.485	41.398.846	-10%	45.998.485	34.498.341	-25%	45.998.485	36.799.207	-20%
46	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.046,8	3.586.336	3.227.284	-10%	3.586.336	2.689.229	-25%	3.586.336	2.869.279	-20%
47	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	22,71	27.368.570	24.631.720	-10%	27.368.570	20.526.411	-25%	27.368.570	21.894.847	-20%
48	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	279.824	-10%	310.916	233.187	-25%	310.916	248.733	-20%
49	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.046,8	1.174.525	1.057.268	-10%	1.174.525	880.359	-25%	1.174.525	940.026	-20%
50	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	1.321.710	-10%	1.468.566	1.101.432	-25%	1.468.566	1.174.854	-20%

LOTE 8				OFERENTE 10 CONSTRUCTORA M			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	370,49	9.244.466	8.782.095	-5%	9.244.466	6.933.350	-25%	9.244.466	7.395.721	-20%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,46	518.535	492.609	-5%	518.535	388.902	-25%	518.535	414.828	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.612,9	70.874.051	67.330.511	-5%	70.874.051	53.154.732	-25%	70.874.051	56.699.887	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.612,9	5.525.795	5.249.990	-5%	5.525.795	4.143.540	-25%	5.525.795	4.420.959	-20%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	35,06	42.251.962	40.139.353	-5%	42.251.962	31.688.946	-25%	42.251.962	33.801.556	-20%
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	11,34	31.438.267	29.866.351	-5%	31.438.267	23.578.695	-25%	31.438.267	25.150.612	-20%
7	Cordón de cierre H°A° (0,30)	Metro lineal	21	1.262.184	1.199.079	-5%	1.262.184	946.638	-25%	1.262.184	1.009.743	-20%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	7	3.426.654	3.255.322	-5%	3.426.654	2.569.987	-25%	3.426.654	2.741.326	-20%

Ing. Cesar Verón
Dir. de Administración y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Ing. René Martín
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servián
Director de Recursos Humanos
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Caballero
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	4.696	5.268.912	5.005.936	-5%	5.268.912	3.949.336	-25%	5.268.912	4.217.008	-20%
10	Excavación no clasificada (incluye excavación para canal de PBC, c	Metros cúbicos	826,59	25.011.786	23.761.156	-5%	25.011.786	18.758.633	-25%	25.011.786	20.009.264	-20%
11	Terrapien (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	32,5	869.797	826.313	-5%	869.797	652.340	-25%	869.797	695.825	-20%
12	Extracción de tubos existentes	Metro lineal	32	542.304	515.200	-5%	542.304	406.720	-25%	542.304	433.856	-20%
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.813,3	79.680.028	75.696.209	-5%	79.680.028	59.759.115	-25%	79.680.028	63.744.748	-20%
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.813,3	6.212.365	5.902.292	-5%	6.212.365	4.658.368	-25%	6.212.365	4.970.255	-20%
15	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10.50x2.00x0.18)	Metros cúbicos	18,9	52.397.112	49.777.251	-5%	52.397.112	39.297.825	-25%	52.397.112	41.917.686	-20%
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	39,44	47.530.445	45.153.909	-5%	47.530.445	35.647.805	-25%	47.530.445	38.024.341	-20%
17	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,58	1.904.110	1.808.904	-5%	1.904.110	1.428.083	-25%	1.904.110	1.523.287	-20%
18	Canal de Piedra Bruta Colocada (115 ml)	Metros cúbicos	155,25	56.528.232	53.701.751	-5%	56.528.232	42.396.136	-25%	56.528.232	45.222.617	-20%
19	Piso de hormigón pre elaborado para canal de PBC (140x1.30x0.0	Metros cúbicos	10,47	12.966.739	12.318.405	-5%	12.966.739	9.725.049	-25%	12.966.739	10.373.393	-20%
20	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes (4.00x1.60x0.12	Metros cúbicos	4,61	9.197.309	8.737.444	-5%	9.197.309	6.897.980	-25%	9.197.309	7.357.846	-20%
21	Provisión y colocación de Tubo de hormigón armado Ø 50cm	Metro lineal	16	3.657.872	3.474.976	-5%	3.657.872	2.743.392	-25%	3.657.872	2.926.304	-20%
22	Provisión y colocación de Tubo de hormigón armado Ø 80cm	Metro lineal	26	11.697.426	11.112.556	-5%	11.697.426	8.773.050	-25%	11.697.426	9.357.946	-20%
23	Losa de Hormigon armado sobre lineas de tubos	Metros cúbicos	6,8	12.930.159	12.283.649	-5%	12.930.159	9.697.616	-25%	12.930.159	10.344.126	-20%
24	Registro de PBC con tapa de H A y piso de H	Unidad Medida Global	1	1.734.839	1.648.097	-5%	1.734.839	1.301.129	-25%	1.734.839	1.387.871	-20%
25	Cabezal de PBC en inicio de tubos (2.00x1.30x0.40)	Metro lineal	10	2.133.289	2.026.625	-5%	2.133.289	1.599.960	-25%	2.133.289	1.706.620	-20%
26	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.813,3	2.034.522	1.932.978	-5%	2.034.522	1.524.985	-25%	2.034.522	1.628.343	-20%
27	Señalización de obra	Metros cuadrados	8	3.916.176	3.720.368	-5%	3.916.176	2.937.128	-25%	3.916.176	3.132.944	-20%

	LOTE 9			OFERENTE 10 CONSTRUCTORA JM			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	721,52	18.003.367	17.102.910	-5%	18.003.367	13.502.525	-25%	18.003.367	14.402.982	-20%
2	Terrapien (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	476.938	-5%	502.040	376.530	-25%	502.040	401.632	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.068,38	134.830.753	128.089.523	-5%	134.830.753	101.121.531	-25%	134.830.753	107.865.831	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.068,38	10.512.269	9.987.577	-5%	10.512.269	7.883.668	-25%	10.512.269	8.410.430	-20%
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10.50x2.00x0.18)	Metros cúbicos	15,12	41.917.690	39.821.801	-5%	41.917.690	31.438.260	-25%	41.917.690	33.534.149	-20%
6	Badén de Hº Aº. Completar parte faltante	Metros cúbicos	0,6	1.663.400	1.580.230	-5%	1.663.400	1.247.550	-25%	1.663.400	1.330.720	-20%
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	42,24	50.904.817	48.359.562	-5%	50.904.817	38.178.582	-25%	50.904.817	40.723.837	-20%
8	Cordón de cierre de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 para	Metro lineal	258	15.506.832	14.731.542	-5%	15.506.832	11.630.124	-25%	15.506.832	12.405.414	-20%
9	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7.	Metro lineal	37	2.223.848	2.112.663	-5%	2.223.848	1.667.886	-25%	2.223.848	1.779.071	-20%
10	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	4	1.243.664	1.181.480	-5%	1.243.664	932.748	-25%	1.243.664	994.932	-20%

Ecsy. Cesar Marón
Dir. Administrativo y Tesorero
Encargado
Gobierno Municipal

Ing. Rene Miglio
Dir. de Infraestructura Publica y Ser.
Encargado
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Serrudo
Director de Tributos Municipales
Encargado
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Tapia
Director de Presupuesto
Encargado
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Catastro
Encargado
Gobierno Municipal

11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.068,38	3.442.722	3.270.893	-5%	3.442.722	2.580.508	-25%	3.442.722	2.755.405	-20%
12	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.010	2.325.230	-5%	2.447.610	1.835.705	-25%	2.447.610	1.958.090	-20%
13	Excavación no clasificada (incluye canales y sectores de cabezales	Metros cúbicos	915,73	27.709.074	26.323.575	-5%	27.709.074	20.781.577	-25%	27.709.074	22.167.076	-20%
14	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	355.950	-5%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
15	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.431,37	150.781.260	143.242.541	-5%	150.781.260	113.084.230	-25%	150.781.260	120.626.381	-20%
16	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.431,37	11.755.873	11.169.109	-5%	11.755.873	8.815.190	-25%	11.755.873	9.405.585	-20%
17	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	73,79	88.926.764	84.480.400	-5%	88.926.764	66.695.018	-25%	88.926.764	71.141.382	-20%
18	Badén HºAº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	11,34	31.438.267	29.866.351	-5%	31.438.267	23.578.695	-25%	31.438.267	25.150.612	-20%
19	Canal Trapezoidal de Hº (A= 0,17 m2) (25 m)	Metros cúbicos	4,5	5.948.100	5.650.695	-5%	5.948.100	4.461.075	-25%	5.948.100	4.758.480	-20%
20	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	7	2.176.418	2.067.590	-5%	2.176.418	1.632.309	-25%	2.176.418	1.741.131	-20%
21	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,26	1.518.467	1.442.544	-5%	1.518.467	1.138.850	-25%	1.518.467	1.214.774	-20%
22	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.431,37	3.849.997	3.657.840	-5%	3.849.997	2.885.782	-25%	3.849.997	3.081.370	-20%
23	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.860.184	-5%	1.958.088	1.468.564	-25%	1.958.088	1.566.472	-20%

LOTE 10				OFERENTE 10 CONSTRUCTORA JM			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	2.026,2	6.757.500	6.419.517	-5%	6.757.500	5.068.125	-25%	6.757.500	5.406.109	-20%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	476.938	-5%	502.040	376.530	-25%	502.040	401.632	-20%
3	Extracción de árbol	Unidad	1	544.049	516.847	-5%	544.049	408.036	-25%	544.049	435.239	-20%
4	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.140,4	50.111.456	47.605.988	-5%	50.111.456	37.583.022	-25%	50.111.456	40.089.622	-20%
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.140,4	3.907.010	3.712.002	-5%	3.907.010	2.929.688	-25%	3.907.010	3.125.836	-20%
6	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	9.955.450	-5%	10.479.422	7.859.565	-25%	10.479.422	8.383.537	-20%
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (Áre	Metros cúbicos	24,48	29.501.655	28.026.564	-5%	29.501.655	22.126.224	-25%	29.501.655	23.601.315	-20%
8	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	759.233	721.272	-5%	759.233	569.425	-25%	759.233	607.387	-20%
9	Construcción de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	2	621.832	590.740	-5%	621.832	466.374	-25%	621.832	497.466	-20%
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.140,4	1.279.528	1.215.666	-5%	1.279.528	959.076	-25%	1.279.528	1.024.079	-20%
11	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	930.092	-5%	979.044	734.282	-25%	979.044	783.236	-20%
12	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	392,45	9.197.458	8.737.507	-5%	9.197.458	6.898.094	-25%	9.197.458	7.358.045	-20%
13	Terraplen	Metros cúbicos	14	502.040	476.938	-5%	502.040	376.530	-25%	502.040	401.632	-20%
14	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.647,2	72.381.262	68.762.364	-5%	72.381.262	54.285.123	-25%	72.381.262	57.905.669	-20%
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.647,2	5.643.307	5.361.636	-5%	5.643.307	4.231.657	-25%	5.643.307	4.514.975	-20%
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	35,64	42.950.947	40.803.381	-5%	42.950.947	32.213.178	-25%	42.950.947	34.360.738	-20%
17	Construcción de Badén de Hormigón en extremos de existentes + Badé	Metros cúbicos	5,58	15.469.623	14.696.141	-5%	15.469.623	11.602.215	-25%	15.469.623	12.375.698	-20%

Ecol. Cesar Verón
Dir. Administrativa y Finanzas
Dirección
Gobierno Municipal

Ing. Rene Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Dirección
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Sawaya
Director de Tránsito y Transporte
Dirección
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Cabrera
Director de Presupuesto
Dirección
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera
Director de Gabinete
Dirección
Gobierno Municipal

18	Cordón de cierre/escondido (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	14	841.456	799.386	-5%	841.456	631.092	-25%	841.456	673.162	-20%
19	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	2.790.276	-5%	2.937.132	2.202.846	-25%	2.937.132	2.349.708	-20%
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.647,2	1.660.377	1.578.018	-5%	1.660.377	1.245.283	-25%	1.660.377	1.327.643	-20%

LOTE 11				OFERENTE 10 CONSTRUCTORA IM			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye limpieza del sector de desagüe	Metros cúbicos	184,98	5.597.309	5.037.560	-10%	5.597.309	4.197.936	-25%	5.597.309	4.477.831	-20%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	337.218	-10%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	610	26.804.620	24.124.280	-10%	26.804.620	20.103.160	-25%	26.804.620	21.443.940	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	610	2.089.860	1.880.630	-10%	2.089.860	1.567.090	-25%	2.089.860	1.672.010	-20%
5	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	18.862.964	-10%	20.958.845	15.719.130	-25%	20.958.845	16.767.075	-20%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	13,95	16.088.525	14.479.677	-10%	16.088.525	12.066.384	-25%	16.088.525	12.870.815	-20%
7	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	610	684.420	616.100	-10%	684.420	513.010	-25%	684.420	547.780	-20%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	1.321.710	-10%	1.468.566	1.101.423	-25%	1.468.566	1.174.854	-20%
9	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	128,18	3.878.598	3.490.726	-10%	3.878.598	2.908.917	-25%	3.878.598	3.102.853	-20%
10	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	337.218	-10%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
11	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	540,1	23.733.074	21.359.875	-10%	23.733.074	17.799.536	-25%	23.733.074	18.986.675	-20%
12	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	540,1	1.850.382	1.665.128	-10%	1.850.382	1.387.517	-25%	1.850.382	1.480.414	-20%
13	Completar badenes existentes (doblemente armado) Fck: 210 Kg/	Metros cúbicos	1,08	2.994.120	2.694.709	-10%	2.994.120	2.245.590	-25%	2.994.120	2.395.296	-20%
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	12,05	14.521.852	13.069.671	-10%	14.521.852	10.891.380	-25%	14.521.852	11.617.477	-20%
15	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	540,1	605.992	545.501	-10%	605.992	454.224	-25%	605.992	485.010	-20%
16	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	2.447.610	2.202.850	-10%	2.447.610	1.835.705	-25%	2.447.610	1.958.090	-20%
17	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	117,36	3.551.196	3.196.065	-10%	3.551.196	2.663.368	-25%	3.551.196	2.840.934	-20%
18	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	337.218	-10%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
19	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	497,02	21.840.052	19.656.147	-10%	21.840.052	16.379.791	-25%	21.840.052	17.472.243	-20%
20	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	497,02	1.702.798	1.532.313	-10%	1.702.798	1.276.844	-25%	1.702.798	1.362.332	-20%
21	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,93	13.172.103	11.854.897	-10%	13.172.103	9.879.070	-25%	13.172.103	10.537.679	-20%
22	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	9.431.482	-10%	10.479.422	7.859.565	-25%	10.479.422	8.383.537	-20%
23	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (1	Metros cúbicos	0,63	759.233	683.311	-10%	759.233	569.425	-25%	759.233	607.387	-20%
24	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	279.824	-10%	310.916	233.187	-25%	310.916	248.733	-20%
25	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	497,02	557.656	501.990	-10%	557.656	417.994	-25%	557.656	446.124	-20%
26	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	1.321.710	-10%	1.468.566	1.101.423	-25%	1.468.566	1.174.854	-20%

Abog. Jorge Saryan
Director de Tierras Hacienda y Recaudación
Gobierno Municipal

Econ. Carlos Ramón
Dir. Administración y Finanzas
Gobierno Municipal

Ing. René Miglio
Dirección de Obras Públicas y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Coman G.
Director de Presupuesto
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

LOTE 12				OFERENTE 10 CONSTRUCTORA JM			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	173,88	5.261.434	4.735.274	-10%	5.261.434	3.946.033	-25%	5.261.434	4.209.113	-20%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	337.218	-10%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	730,5	32.099.631	28.889.814	-10%	32.099.631	24.074.358	-25%	32.099.631	25.679.987	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	730,5	2.502.693	2.252.132	-10%	2.502.693	1.876.655	-25%	2.502.693	2.002.301	-20%
5	Badén de hormigón pre elaborado y doblemente armado Fck: 21(	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	9.431.486	-10%	10.479.422	7.859.565	-25%	10.479.422	8.383.537	-20%
6	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	2	621.832	559.648	-10%	621.832	466.374	-25%	621.832	497.466	-20%
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	15,83	19.077.255	17.169.535	-10%	19.077.255	14.307.930	-25%	19.077.255	15.261.798	-20%
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	730,5	819.621	737.805	-10%	819.621	614.351	-25%	819.621	655.989	-20%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	881.140	-10%	979.044	734.282	-25%	979.044	783.236	-20%
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	247,25	5.794.551	5.214.997	-10%	5.794.551	4.345.913	-25%	5.794.551	4.635.690	-20%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,9	534.314	480.883	-10%	534.314	400.736	-25%	534.314	427.451	-20%
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.089,71	47.884.036	43.095.851	-10%	47.884.036	35.912.483	-25%	47.884.036	38.307.665	-20%
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.089,71	3.733.346	3.359.576	-10%	3.733.346	2.799.465	-25%	3.733.346	2.986.895	-20%
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	23,18	27.934.982	25.141.492	-10%	27.934.982	20.951.220	-25%	27.934.982	22.347.977	-20%
15	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de emped	Unidad	2	652.156	586.940	-10%	652.156	489.116	-25%	652.156	521.724	-20%
16	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	2.447.610	2.202.850	-10%	2.447.610	1.835.705	-25%	2.447.610	1.958.090	-20%
17	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.089,71	1.098.427	988.367	-10%	1.098.427	823.821	-25%	1.098.427	878.306	-20%
18	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	317,95	7.451.476	6.706.201	-10%	7.451.476	5.588.607	-25%	7.451.476	5.961.245	-20%
19	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,5	519.970	467.973	-10%	519.970	389.978	-25%	519.970	415.976	-20%
20	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.399,04	61.476.615	55.329.234	-10%	61.476.615	46.106.762	-25%	61.476.615	49.181.852	-20%
21	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.399,04	4.793.111	4.313.240	-10%	4.793.111	3.594.134	-25%	4.793.111	3.834.769	-20%
22	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	9.431.482	-10%	10.479.422	7.859.565	-25%	10.479.422	8.383.537	-20%
23	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	29,13	35.105.524	31.594.981	-10%	35.105.524	26.329.121	-25%	35.105.524	28.084.408	-20%
24	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.649	347.078	-10%	385.649	289.232	-25%	385.649	308.514	-20%
25	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de emped	Unidad	1	326.078	293.470	-10%	326.078	244.558	-25%	326.078	260.862	-20%
26	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	1.321.710	-10%	1.468.566	1.101.423	-25%	1.468.566	1.174.854	-20%
27	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.399,04	1.410.232	1.268.929	-10%	1.410.232	1.057.674	-25%	1.410.232	1.127.626	-20%

LOTE 13	OFERENTE 10 CONSTRUCTORA JM	OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A	OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES

Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	289,46	8.758.770	7.882.864	-10%	8.758.770	6.569.005	-25%	8.758.770	7.006.958	-20%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	28	749.364	674.436	-10%	749.364	562.016	-25%	749.364	599.480	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.221,1	53.657.576	48.292.063	-10%	53.657.576	40.242.572	-25%	53.657.576	42.926.549	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.221,1	4.183.488	3.764.651	-10%	4.183.488	3.137.006	-25%	4.183.488	3.347.035	-20%
5	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	18.862.964	-10%	20.958.845	15.719.130	-25%	20.958.845	16.767.075	-20%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	26,3	31.694.997	28.525.506	-10%	31.694.997	23.771.229	-25%	31.694.997	25.355.998	-20%
7	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	1,26	1.518.467	1.366.621	-10%	1.518.467	1.138.850	-25%	1.518.467	1.214.774	-20%
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.221,1	1.370.074	1.233.311	-10%	1.370.074	1.026.945	-25%	1.370.074	1.096.548	-20%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	2.643.420	-10%	2.937.132	2.202.846	-25%	2.937.132	2.349.708	-20%
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	533,74	16.150.438	14.535.341	-10%	16.150.438	12.112.696	-25%	16.150.438	12.920.244	-20%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	40	1.070.520	963.480	-10%	1.070.520	802.890	-25%	1.070.520	856.400	-20%
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.241,9	98.513.569	88.662.661	-10%	98.513.569	73.884.056	-25%	98.513.569	78.811.753	-20%
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	2.241,9	7.680.749	6.911.778	-10%	7.680.749	5.759.441	-25%	7.680.749	6.145.048	-20%
14	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	18.862.964	-10%	20.958.845	15.719.130	-25%	20.958.845	16.767.075	-20%
15	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	48,26	58.159.718	52.343.761	-10%	58.159.718	43.619.753	-25%	58.159.718	46.527.756	-20%
16	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,32	385.648	347.078	-10%	385.648	289.232	-25%	385.648	308.514	-20%
17	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.241,9	2.515.411	2.264.319	-10%	2.515.411	1.885.438	-25%	2.515.411	2.013.226	-20%
18	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	2.202.850	-10%	2.447.610	1.835.705	-25%	2.447.610	1.958.090	-20%

LOTE 14				OFERENTE 10 CONSTRUCTORA JM			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales existentes y	Metros cúbicos	845,98	19.826.387	18.834.899	-5%	19.826.387	14.869.790	-25%	19.826.387	15.861.279	-20%
2	[illegible]	Metros cúbicos	28,5	1.022.010	970.910	-5%	1.022.010	766.508	-25%	1.022.010	817.608	-20%
3	Empalme de tuberías Nuevas	Metro lineal	14	205.408	195.132	-5%	205.408	154.056	-25%	205.408	164.332	-20%
4	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.546,18	155.826.241	148.035.284	-5%	155.826.241	116.867.908	-25%	155.826.241	124.662.412	-20%
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.546,18	12.149.212	11.542.816	-5%	12.149.212	9.110.136	-25%	12.149.212	9.720.079	-20%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A	Metros cúbicos	75,56	91.059.849	86.506.831	-5%	91.059.849	68.294.830	-25%	91.059.849	72.847.849	-20%
7	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	11,34	31.438.267	29.866.351	-5%	31.438.267	23.578.695	-25%	31.438.267	25.150.612	-20%
8	[illegible] de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (6	Metros cúbicos	1,89	2.277.701	2.163.816	-5%	2.277.701	1.708.275	-25%	2.277.701	1.822.160	-20%
9	[illegible] de tapa de H° A° a rasante final de emped	Unidad	9	2.934.702	2.787.966	-5%	2.934.702	2.201.022	-25%	2.934.702	2.347.758	-20%
10	Losa de protección de tubos (e= 0,15 m)	Metros cúbicos	1,44	2.792.733	2.653.096	-5%	2.792.733	2.094.549	-25%	2.792.733	2.234.186	-20%

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura Pública y Servicios
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servian
Director de Talentos Humanos
Gobierno Municipal

Econ. Cesar Verón
Director de Administración y Finanzas
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo Arcidiácono
Director de Presupuesto
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Compras
Gobierno Municipal

11	Tubos de Ø40	Unidad	16	2.877.936	2.734.032	-5%	2.877.936	2.158.448	-25%	2.877.936	2.302.352	-20%
12	Cabezal de PBC en inicio de tubos (2,00x1,30x0,40)	Metro lineal	8	1.721.792	1.635.704	-5%	1.721.792	1.291.344	-25%	1.721.792	1.377.432	-20%
13	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	930.092	-5%	979.044	734.282	-25%	979.044	783.236	-20%
14	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.546,18	3.574.549	3.397.240	-5%	3.574.549	2.680.912	-25%	3.574.549	2.858.221	-20%
15	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	327,43	9.907.704	9.412.303	-5%	9.907.704	7.430.696	-25%	9.907.704	7.926.098	-20%
16	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	355.950	-5%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
17	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.376,3	60.477.374	57.453.644	-5%	60.477.374	45.357.343	-25%	60.477.374	48.382.450	-20%
18	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.376,3	4.715.203	4.479.857	-5%	4.715.203	3.535.715	-25%	4.715.203	3.772.438	-20%
19	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	10.479.430	9.955.450	-5%	10.479.430	7.859.565	-25%	10.479.430	8.383.537	-20%
20	Completar Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,	Metros cúbicos	1,98	5.489.221	5.214.760	-5%	5.489.221	4.116.915	-25%	5.489.221	4.391.377	-20%
21	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	29,84	35.961.168	34.163.100	-5%	35.961.168	26.970.854	-25%	35.961.168	28.768.923	-20%
22	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,63	759.233	721.272	-5%	759.233	569.425	-25%	759.233	607.387	-20%
23	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.376,3	1.544.208	1.467.136	-5%	1.544.208	1.157.468	-25%	1.544.208	1.235.917	-20%
24	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	930.092	-5%	979.044	734.282	-25%	979.044	783.236	-20%

LOTE 15				OFERENTE 10 CONSTRUCTORA [illegible]			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector A	Metros cuadrados	364,8	15.992.832	12.794.266	-20%	15.992.832	11.994.624	-25%	15.992.832	12.794.266	-20%
2	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector B	Metros cuadrados	261,5	11.464.160	9.171.328	-20%	11.464.160	8.598.120	-25%	11.464.160	9.171.328	-20%
3	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector C	Metros cuadrados	513	22.489.920	17.991.936	-20%	22.489.920	16.867.440	-25%	22.489.920	17.991.936	-20%
4	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector D	Metros cuadrados	295	12.932.800	10.346.240	-20%	12.932.800	9.699.600	-25%	12.932.800	10.346.240	-20%
5	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector E	Metros cuadrados	200	8.768.000	7.014.400	-20%	8.768.000	6.576.000	-25%	8.768.000	7.014.400	-20%
6	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector F	Metros cuadrados	150	6.576.000	5.260.800	-20%	6.576.000	4.932.000	-25%	6.576.000	5.260.800	-20%
7	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector G	Metros cuadrados	1.025	44.936.000	35.948.800	-20%	44.936.000	33.702.000	-25%	44.936.000	35.948.800	-20%
8	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector H	Metros cuadrados	194	8.504.960	6.803.968	-20%	8.504.960	6.378.720	-25%	8.504.960	6.803.968	-20%
9	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector I	Metros cuadrados	816	35.773.440	28.618.752	-20%	35.773.440	26.830.080	-25%	35.773.440	28.618.752	-20%
10	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector J	Metros cuadrados	605	26.523.200	21.218.560	-20%	26.523.200	19.892.400	-25%	26.523.200	21.218.560	-20%
11	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector K	Metros cuadrados	537,7	23.572.768	18.858.214	-20%	23.572.768	17.679.576	-25%	23.572.768	18.858.214	-20%
12	Badén de Hº Aº (Costado del Semáforo) Nº 1 + Nº 2 esquina Dieu	Metros cúbicos	5,04	13.972.563	11.178.050	-20%	13.972.563	10.479.420	-25%	13.972.563	11.178.050	-20%
13	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	2.349.708	-20%	2.937.132	2.202.846	-25%	2.937.132	2.349.708	-20%
14	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1.635	71.678.400	57.342.720	-20%	71.678.400	53.758.800	-25%	71.678.400	57.342.720	-20%
15	Colocación de piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.635	5.601.510	4.481.535	-20%	5.601.510	4.200.315	-25%	5.601.510	4.481.535	-20%

Ecom. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Dirección
Gobierno Municipal

Arq. René Ritchie
Director de Infraestructura y Servicios
Dirección
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servián
Director de Tierras, Catastro y Tributación
Dirección
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Dirección
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Gobierno
Dirección
Gobierno Municipal

16	Reparación de muro de PBC. Muro de PBC (incluye caños para dre	Metros cúbicos	15,75	7.164.848	5.731.882	-20%	7.164.848	5.373.632	-25%	7.164.848	5.731.882	-20%
17	Reparación de piso de canal de HºPº	Metros cúbicos	0,75	1.127.847	902.279	-20%	1.127.847	845.885	-25%	1.127.847	902.279	-20%
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (sec	Metros cúbicos	1,2	1.446.159	1.156.927	-20%	1.446.159	1.084.619	-25%	1.446.159	1.156.927	-20%
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.635	1.834.471	1.468.230	-20%	1.834.471	1.375.095	-25%	1.834.471	1.468.230	-20%
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	1.174.854	-20%	1.468.566	1.101.423	-25%	1.468.566	1.174.854	-20%

LOTE 16				OFERENTE 10 CONSTRUCTORA JM			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	733,15	22.184.385	19.965.874	-10%	22.184.385	16.638.106	-25%	22.184.385	17.747.362	-20%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	24	642.312	578.088	-10%	642.312	481.728	-25%	642.312	513.840	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.152,8	138.540.337	124.686.934	-10%	138.540.337	103.903.677	-25%	138.540.337	110.833.531	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.152,8	10.801.492	9.720.082	-10%	10.801.492	8.099.543	-25%	10.801.492	8.641.825	-20%
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,90x2,00x0,18) B	Metros cúbicos	30,24	83.835.380	75.451.854	-10%	83.835.380	62.876.520	-25%	83.835.380	67.068.298	-20%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	66,66	80.334.165	72.300.769	-10%	80.334.165	60.250.574	-25%	80.334.165	64.267.306	-20%
7	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	2,21	2.663.343	2.397.010	-10%	2.663.343	1.997.506	-25%	2.663.343	2.130.674	-20%
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.152,8	3.537.441	3.184.328	-10%	3.537.441	2.651.505	-25%	3.537.441	2.831.214	-20%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	2.447.610	2.202.850	-10%	2.447.610	1.835.705	-25%	2.447.610	1.958.090	-20%
10	Excavación no clasificada (incluye caja para empedrado y excavac	Metros cúbicos	980,88	29.680.447	26.712.305	-10%	29.680.447	22.260.091	-25%	29.680.447	23.744.162	-20%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	337.218	-10%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.577	113.238.534	101.915.196	-10%	113.238.534	84.927.612	-25%	113.238.534	90.591.858	-20%
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	2.577	8.828.802	7.944.891	-10%	8.828.802	6.620.313	-25%	8.828.802	7.063.557	-20%
14	Cabezal de protección de tubos en bocacalles (LONG x [	Metros cúbicos	2,28	4.548.777	4.093.900	-10%	4.548.777	3.411.582	-25%	4.548.777	3.639.021	-20%
15	Tubo Ø60 (incluye excavación y colocación)	Unidad	8	2.369.536	2.132.584	-10%	2.369.536	1.777.152	-25%	2.369.536	1.895.632	-20%
16	Tubo Ø80 (incluye excavación y colocación)	Unidad	12	5.294.820	4.765.344	-10%	5.294.820	3.971.112	-25%	5.294.820	4.235.856	-20%
17	Cabezal de PBC en ingreso de tubos (1,95x1,30x0,40)	Metro lineal	8	1.706.624	1.535.960	-10%	1.706.624	1.279.968	-25%	1.706.624	1.365.296	-20%
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	55,35	66.704.118	60.033.717	-10%	66.704.118	50.028.042	-25%	66.704.118	53.363.267	-20%
19	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metros cúbicos	0,95	1.144.876	1.030.389	-10%	1.144.876	858.657	-25%	1.144.876	915.901	-20%
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.577	2.891.394	2.602.770	-10%	2.891.394	2.167.257	-25%	2.891.394	2.314.146	-20%
21	Señalización de obra	Metros cuadrados	1	2.447.610	2.202.850	-10%	2.447.610	1.835.705	-25%	2.447.610	1.958.090	-20%

LOTE 17	OFERENTE 10 CONSTRUCTORA JM	OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A	OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES

Econ. Cesar Verón
Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Cobranza
Encarnación
Gobierno Municipal

Abog. Cesar Servín
Dirección de Bienes Inmuebles
Encarnación
Gobierno Municipal

Ing. René Mieres
Dirección de Obras Públicas y Urbanismo
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Cabral de Kerz
Director de Patrimonio
Encarnación
Gobierno Municipal

Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	200	4.687.200	3.749.800	-20%	4.687.200	3.515.400	-25%	4.687.200	3.749.800	-20%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,9	534.314	427.451	-20%	534.314	400.736	-25%	534.314	427.451	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	899	39.503.858	31.603.446	-20%	39.503.858	29.627.444	-25%	39.503.858	31.603.446	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	899	3.079.974	2.464.159	-20%	3.079.974	2.309.531	-25%	3.079.974	2.464.159	-20%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	18,75	22.596.243	18.076.988	-20%	22.596.243	16.947.169	-25%	22.596.243	18.076.988	-20%
6	Cordón de cierre (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	1.262.184	1.009.743	-20%	1.262.184	946.638	-25%	1.262.184	1.009.743	-20%
7	Badén dobleimente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.767.075	-20%	20.958.845	15.719.130	-25%	20.958.845	16.767.075	-20%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	1.958.088	1.566.472	-20%	1.958.088	1.468.564	-25%	1.958.088	1.566.472	-20%
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	899	906.192	724.594	-20%	906.192	679.644	-25%	906.192	724.594	-20%
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	865,6	20.286.201	16.229.134	-20%	20.286.201	15.214.651	-25%	20.286.201	16.229.134	-20%
11	Terraplen	Metros cúbicos	14	502.040	401.632	-20%	502.040	376.530	-25%	502.040	401.632	-20%
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.852,1	169.268.978	135.416.723	-20%	169.268.978	126.949.808	-25%	169.268.978	135.416.723	-20%
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.852,1	13.197.294	10.558.606	-20%	13.197.294	9.896.045	-25%	13.197.294	10.558.606	-20%
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	82,28	99.158.343	79.326.642	-20%	99.158.343	74.368.696	-25%	99.158.343	79.326.642	-20%
15	Badén de Hormigón, fck= 210 Kg/cm2, doblemente armado, segú	Metros cúbicos	29,16	80.841.259	64.673.002	-20%	80.841.259	60.630.930	-25%	80.841.259	64.673.002	-20%
16	Losa de protección de tubo (8x1,5x0,12)	Metros cúbicos	1,44	2.847.314	2.277.852	-20%	2.847.314	2.135.485	-25%	2.847.314	2.277.852	-20%
17	Cabezales de PBC (1,55x1,3x0,40)	Metro lineal	4	853.312	682.648	-20%	853.312	639.984	-25%	853.312	682.648	-20%
18	Tubos de Ø80 (incluye excavación y colocación)	Unidad	8	4.415.320	3.532.256	-20%	4.415.320	3.311.488	-25%	4.415.320	3.532.256	-20%
19	Limpieza de canales existentes	Metro lineal	30	402.904	322.320	-20%	402.904	302.160	-25%	402.904	322.320	-20%
20	Cordón de cierre (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	1.262.184	1.009.743	-20%	1.262.184	946.638	-25%	1.262.184	1.009.743	-20%
21	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	2.349.708	-20%	2.937.132	2.202.846	-25%	2.937.132	2.349.708	-20%
22	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.853,1	3.882.916	3.104.793	-20%	3.882.916	2.912.188	-25%	3.882.916	3.104.793	-20%

LOTE 18				OFERENTE 10 CONSTRUCTORA CM			OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A			OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	436,3	13.202.001	10.561.514	-20%	13.202.001	9.901.392	-25%	13.202.001	10.561.514	-20%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	299.740	-20%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.832,9	80.541.291	64.433.767	-20%	80.541.291	60.405.052	-25%	80.541.291	64.433.767	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.832,9	6.279.515	5.023.979	-20%	6.279.515	4.708.720	-25%	6.279.515	5.023.979	-20%
5	Badén dobleimente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.767.075	-20%	20.958.845	15.719.130	-25%	20.958.845	16.767.075	-20%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	39,41	47.494.291	37.995.417	-20%	47.494.291	35.620.689	-25%	47.494.291	37.995.417	-20%

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Comisión
Gobierno Municipal

Arq. René Miglio
Dir. Construcciones Públicas
Comisión
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servín
Director Jurídico Adjunto
Comisión
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Comisión
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Licitaciones
Comisión
Gobierno Municipal

7	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	14	875.938	700.756	-20%	875.938	656.950	-25%	875.938	700.756	-20%
8	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	4	1.243.664	994.932	-20%	1.243.664	932.748	-25%	1.243.664	994.932	-20%
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.832,9	2.056.513	1.645.944	-20%	2.056.513	1.541.469	-25%	2.056.513	1.645.944	-20%
10	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	1.174.854	-20%	1.468.566	1.101.423	-25%	1.468.566	1.174.854	-20%
11	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	107,18	3.243.159	2.594.506	-20%	3.243.159	2.432.343	-25%	3.243.159	2.594.506	-20%
12	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	299.740	-20%	374.682	281.008	-25%	374.682	299.740	-20%
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	461,6	20.283.627	16.227.086	-20%	20.283.627	15.212.490	-25%	20.283.627	16.227.086	-20%
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	461,6	1.581.441	1.265.246	-20%	1.581.441	1.185.850	-25%	1.581.441	1.265.246	-20%
15	Badén HP AP, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.767.075	-20%	20.958.845	15.719.130	-25%	20.958.845	16.767.075	-20%
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,02	12.075.432	9.660.342	-20%	12.075.432	9.056.567	-25%	12.075.432	9.660.342	-20%
17	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180	Metro lineal	7	437.969	350.378	-20%	437.969	328.475	-25%	437.969	350.378	-20%
18	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	248.733	-20%	310.916	233.187	-25%	310.916	248.733	-20%
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	461,6	517.915	414.517	-20%	517.915	388.206	-25%	517.915	414.517	-20%
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	1.174.854	-20%	1.468.566	1.101.423	-25%	1.468.566	1.174.854	-20%
21	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	216,48	5.073.425	4.058.784	-20%	5.073.425	3.805.069	-25%	5.073.425	4.058.784	-20%
22	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,9	534.314	427.451	-20%	534.314	400.736	-25%	534.314	427.451	-20%
23	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	979,1	43.023.612	34.419.281	-20%	43.023.612	32.267.220	-25%	43.023.612	34.419.281	-20%
24	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	979,1	3.354.396	2.683.713	-20%	3.354.396	2.515.308	-25%	3.354.396	2.683.713	-20%
25	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - Ar	Metros cúbicos	19,7	23.741.127	18.992.888	-20%	23.741.127	17.805.825	-25%	23.741.127	18.992.888	-20%
26	Cordón de cierre (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	1.262.184	1.009.743	-20%	1.262.184	946.638	-25%	1.262.184	1.009.743	-20%
27	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,5x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	16.767.075	-20%	20.958.845	15.719.130	-25%	20.958.845	16.767.075	-20%
28	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	783.236	-20%	979.044	734.282	-25%	979.044	783.236	-20%
29	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	979,1	986.932	789.155	-20%	986.932	740.200	-25%	986.932	789.155	-20%

LOTE 19

Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OFERENTE 10 CONSTRUCTORA [illegible] Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	OFERENTE 11 A&C WAREHOUSE S.A Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	OFERENTE 12 CAÑIZA CONSTRUCCIONES Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	432,9	10.145.444	8.116.442	-20%	10.145.444	7.609.083	-25%	10.145.444	8.116.442	-20%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	401.632	-20%	502.040	376.530	-25%	502.040	401.632	-20%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.911,92	79.663.970	63.731.941	-20%	79.663.970	59.747.500	-25%	79.663.970	63.731.941	-20%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	1.911,92	6.550.237	5.240.573	-20%	6.550.237	4.911.722	-25%	6.550.237	5.240.573	-20%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (Ar	Metros cúbicos	39,77	46.420.697	37.136.550	-20%	46.420.697	34.815.493	-25%	46.420.697	37.136.550	-20%
6	[illegible] LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	7,56	19.239.504	15.391.601	-20%	19.239.504	14.429.628	-25%	19.239.504	15.391.601	-20%
7	[illegible]nto de registro cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	3	932.748	746.199	-20%	932.748	699.561	-25%	932.748	746.199	-20%

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Fiscalización
Excmo. Concejo Municipal

Ing. René Stiglich
Dir. de Obras Públicas y Serv. Públicos
Excmo. Concejo Municipal

Ing. Jorge Servián
Dirección de Talleres Municipales
Excmo. Concejo Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Excmo. Concejo Municipal
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Catastro
Excmo. Concejo Municipal
Gobierno Municipal

8	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	783.236	-20%	979.044	734.282	-25%	979.044	783.236	-20%
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.164,48	2.181.795	1.744.571	-20%	2.181.795	1.636.347	-25%	2.181.795	1.744.571	-20%
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	130,72	3.063.553	2.450.869	-20%	3.063.553	2.297.665	-25%	3.063.553	2.450.869	-20%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	401.632	-20%	502.040	376.530	-25%	502.040	401.632	-20%
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	723,9	29.614.025	23.691.075	-20%	29.614.025	22.209.976	-25%	29.614.025	23.691.075	-20%
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	723,9	2.480.081	1.984.210	-20%	2.480.081	1.859.699	-25%	2.480.081	1.984.210	-20%
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A=	Metros cúbicos	12,26	14.310.227	11.448.180	-20%	14.310.227	10.732.661	-25%	14.310.227	11.448.180	-20%
15	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fc	Metros cúbicos	7,56	19.239.504	15.391.601	-20%	19.239.504	14.429.628	-25%	19.239.504	15.391.601	-20%
16	Cordón de cierre de Hº	Metro lineal	7	416.745	333.396	-20%	416.745	312.557	-25%	416.745	333.396	-20%
17	Levantamiento de registro cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	248.733	-20%	310.916	233.187	-25%	310.916	248.733	-20%
18	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.050	783.236	-20%	979.050	734.282	-25%	979.050	783.236	-20%
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	653,6	658.828	526.802	-20%	658.828	494.122	-25%	658.828	526.802	-20%

Econ. Cesar Verón
Dir. Administración y Finanzas
Encarnación
Gobierno Municipal

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Arq. Jorge Servián
Dirección de Terrenos Municipales
Encarnación
Gobierno Municipal

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director de Presupuesto
Encarnación
Gobierno Municipal

Arq. Ricardo Cabrera V.
Director de Gabinete
Encarnación
Gobierno Municipal

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID N° 434.831

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LOTE 1				OFERENTE 13 IMPACTO CONSTRUCTORA			OFERENTE 14 KASUGA Y ASOCIADOS			OFERENTE 15 ROSCO CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada (incluye perfilado /excavación para canal a ambos lados del tramo)	Metros cúbicos	948,57	23.668.718	NO COTIZA	NO COTIZA	23.668.718	18.934.406	-20%	23.668.718	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	28	1.004.080	NO COTIZA	NO COTIZA	1.004.080	803.264	-20%	1.004.080	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento tipo empedrado (Nuevo sector)	Metros cuadrados	216	9.163.800	NO COTIZA	NO COTIZA	9.163.800	7.331.040	-20%	9.163.800	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Remación y reposición de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.022	44.804.480	NO COTIZA	NO COTIZA	44.804.480	35.843.584	-20%	44.804.480	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.238	4.241.388	NO COTIZA	NO COTIZA	4.241.388	3.392.120	-20%	4.241.388	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	13,55	16.450.065	NO COTIZA	NO COTIZA	16.450.065	14.332.500	-13%	16.450.065	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cordón simple de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (nuevo sector)	Metros cúbicos	1,74	2.096.931	NO COTIZA	NO COTIZA	2.096.931	1.827.000	-13%	2.096.931	NO COTIZA	NO COTIZA
8	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	17.766.000	-15%	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.642	NO COTIZA	NO COTIZA	385.642	308.514	-20%	385.642	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA	759.233	607.387	-20%	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.238	1.389.036	NO COTIZA	NO COTIZA	1.389.036	1.110.486	-20%	1.389.036	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Señalización de obra	Metros cuadrados	8	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA	2.937.132	2.349.702	-20%	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	56,96	1.723.552	NO COTIZA	NO COTIZA	1.723.552	1.378.831	-20%	1.723.552	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA	374.682	299.740	-20%	374.682	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Pavimento tipo empedrado (Nuevo sector)	Metros cuadrados	204,25	8.975.153	NO COTIZA	NO COTIZA	8.975.153	7.180.000	-20%	8.975.153	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	204,25	699.760	NO COTIZA	NO COTIZA	699.760	559.645	-20%	699.760	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	6,9	8.315.417	NO COTIZA	NO COTIZA	8.315.417	6.652.331	-20%	8.315.417	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (1 Un de 5,6ml)	Metros cúbicos	0,29	349.488	NO COTIZA	NO COTIZA	349.488	279.591	-20%	349.488	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA	310.916	248.732	-20%	310.916	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	204,25	229.168	NO COTIZA	NO COTIZA	229.168	183.212	-20%	229.168	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA	979.044	783.234	-20%	979.044	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Excavación no clasificada (Incluye excavación y limpieza para canal trapezoidal)	Metros cúbicos	402,8	9.440.020	NO COTIZA	NO COTIZA	9.440.020	7.551.694	-20%	9.440.020	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	355	12.730.300	NO COTIZA	NO COTIZA	12.730.300	10.184.240	-20%	12.730.300	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.114	48.951.388	NO COTIZA	NO COTIZA	48.951.388	39.160.442	-20%	48.951.388	NO COTIZA	NO COTIZA

25	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.114	3.816.564	NO COTIZA	NO COTIZA	3.816.564	3.052.360	-20%	3.816.564	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	22,65	27.296.262	NO COTIZA	NO COTIZA	27.296.262	21.837.001	-20%	27.296.262	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	16.767.075	-20%	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Cordón escondido de Hº (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	7.811.916	NO COTIZA	NO COTIZA	7.811.916	6.249.516	-20%	7.811.916	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Levantamiento de tapa cloacal de Hº AP a rasante final de empedrado	Unidad	2	652.156	NO COTIZA	NO COTIZA	652.156	521.724	-20%	652.156	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Canal trapezoidal de Hº (A= 0,168 m2), según diseño	Metro lineal	150	50.442.600	NO COTIZA	NO COTIZA	50.442.600	40.354.050	-20%	50.442.600	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Losa de acceso a lotes (4,00x1,50x0,12) (5 Un)	Metros cúbicos	3,6	6.845.378	NO COTIZA	NO COTIZA	6.845.378	5.476.302	-20%	6.845.378	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA	2.937.132	2.349.702	-20%	2.937.132	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.114	1.122.912	NO COTIZA	NO COTIZA	1.122.912	897.884	-20%	1.122.912	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Excavación no clasificada (Incluye excavación y limpieza para canal trapezoidal)	Metros cúbicos	336	7.874.496	NO COTIZA	NO COTIZA	7.874.496	6.299.328	-20%	7.874.496	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	14,8	530.728	NO COTIZA	NO COTIZA	530.728	424.582	-20%	530.728	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Extracción de árboles	Unidad	6	3.264.294	NO COTIZA	NO COTIZA	3.264.294	2.611.434	-20%	3.264.294	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.478	64.946.276	NO COTIZA	NO COTIZA	64.946.276	51.956.134	-20%	64.946.276	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.478	5.063.628	NO COTIZA	NO COTIZA	5.063.628	4.049.720	-20%	5.063.628	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	31,5	37.961.689	NO COTIZA	NO COTIZA	37.961.689	33.075.000	-13%	37.961.689	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA	20.958.845	17.766.000	-15%	20.958.845	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Cordón escondido de Hº (7,00x0,15x0,30)	Metros cúbicos	1,26	1.518.467	NO COTIZA	NO COTIZA	1.518.467	1.214.774	-20%	1.518.467	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Levantamiento de tapa cloacal de HF AP a rasante final de empedrado	Unidad	3	978.234	NO COTIZA	NO COTIZA	978.234	782.586	-20%	978.234	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA	1.468.566	1.174.851	-20%	1.468.566	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.114	1.489.833	NO COTIZA	NO COTIZA	1.489.833	1.191.268	-20%	1.489.833	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE 2				OFERENTE 13 IMPACTO CONSTRUCTORA			OFERENTE 14 KASUGA Y ASOCIADOS			OFERENTE 15 ROSCO CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación	Precio Referencial	Precio Ofertado	Variación
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	774,48	19.324.824	NO COTIZA	NO COTIZA	19.324.824	16.425.946	-15%	19.324.824	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Terraplen (DMT<3 Km)	Metros cúbicos	14	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	502.040	426.734	-15%	502.040	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.688	162.058.096	NO COTIZA	NO COTIZA	162.058.096	137.746.800	-15%	162.058.096	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empe	Metros cuadrados	3.688	12.635.088	NO COTIZA	NO COTIZA	12.635.088	10.739.456	-15%	12.635.088	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Retirado y reposición empedrado	Metros cuadrados	283,5	10.795.113	NO COTIZA	NO COTIZA	10.795.113	9.175.761	-15%	10.795.113	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón Simple de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	41,49	50.000.968	NO COTIZA	NO COTIZA	50.000.968	42.500.821	-15%	50.000.968	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	385.642	NO COTIZA	NO COTIZA	385.642	327.796	-15%	385.642	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA	759.233	645.349	-15%	759.233	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Losa de acceso, HºAº, pre elaborado Fck= 210 kg/cm2, doblemente arm	Metros cúbicos	3,78	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA	10.479.422	8.907.506	-15%	10.479.422	NO COTIZA	NO COTIZA

Cra. Gutierrez V. Cristian C.
Director de Presupuesto
Gobierno Municipal

Abog. Ricardo Cabrera V.
Director de Compras
Gobierno Municipal

Econ. Oscar Veron
Dir. Administración y Finanzas
Gobierno Municipal

Ing. Rene Riotte
Director de Obras Públicas y Aseo
Gobierno Municipal

Abog. Jorge Servilla
Director de Asesoría Jurídica
Gobierno Municipal