LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				INGEMANT S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES		MANCUSO Y CIA		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		EMPRESA CONSTRUCCIONES BAUMANN S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Obrador	m2	40,00	671.716	26.868.640	156.750	6.270.000	280.000	11.200.000	319.503	12.780.120	1.215.949	48.637.960
1.2	Letrero de obra	un	1,00	1.007.574	1.007.574	2.194.500	2.194.500	2.500.000	2.500.000	1.280.542	1.280.542	780.920	780.920
1.3	Relleno y compactación	m3	175,00	44.781	7.836.675	27.638	4.836.650	75.000	13.125.000	87.998	15.399.650	114.555	20.047.125
1.4	Demolicion de piso piso de H° (Hormigon) existente	m2	300,00	22.391	6.717.300	14.095	4.228.500	20.000	6.000.000	42.982	12.894.600	44.800	13.440.000
1.5	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	4.478	5.234.334	1.786	2.087.655	2.500	2.922.250	2.618	3.060.180	3.841	4.489.745
1.6	Excavación para zapatas	m3	215,00	39.183	8.424.345	15.581	3.349.915	18.500	3.977.500	37.439	8.049.385	30.974	6.659.410
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	143,40	313.467	44.951.168	260.424	37.344.802	270.000	38.718.000	443.135	63.545.559	360.071	51.634.181
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	134.343	16.029.807	106.935	12.759.484	195.000	23.267.400	239.763	28.608.521	112.052	13.370.045
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	123.148	29.457.002	57.982	13.869.294	90.000	21.528.000	85.412	20.430.550	83.698	20.020.562
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	156.734	56.424.240	128.328	46.198.080	100.000	36.000.000	143.356	51.608.160	145.761	52.473.960
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	111.953	22.390.600	88.618	17.723.600	65.000	13.000.000	104.445	20.889.000	114.613	22.922.600
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	77.247	35.147.385	59.954	27.279.070	60.000	27.300.000	74.955	34.104.525	80.891	36.805.405
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	27.988	56.535.760	27.864	56.285.280	18.500	37.370.000	30.297	61.199.940	22.640	45.732.800
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	30.227	18.740.740	42.128	26.119.360	30.000	18.600.000	37.836	23.458.320	38.501	23.870.620
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	27.988	10.034.258	29.275	10.495.673	13.000	4.660.760	18.074	6.479.890	25.689	9.210.020
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	55.976	2.798.800	48.555	2.427.750	45.000	2.250.000	52.718	2.635.900	107.841	5.392.050
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	25.749	7.724.700	32.980	9.894.000	25.000	7.500.000	22.539	6.761.700	33.704	10.111.200
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	97.701	25.470.651	94.727	24.695.329	92.500	24.115.028	111.322	29.021.645	75.127	19.585.609
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	26.869	8.060.700	58.530	17.559.000	32.000	9.600.000	39.984	11.995.200	46.991	14.097.300
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	61.574	985.184	58.530	936.480	52.500	840.000	72.308	1.156.928	81.061	1.296.976
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	27.988	503.784	90.351	1.626.318	275.000	4.950.000	70.383	1.266.894	133.748	2.407.464
8	**Pintura**				0		0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y Kitchinette	m2	305,00	13.434	4.097.370	24.221	7.387.405	15.000	4.575.000	19.782	6.033.510	31.996	9.758.780
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	11.195	19.479.300	20.459	35.598.660	12.000	20.880.000	12.711	22.117.140	21.618	37.615.320
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	13.434	8.329.080	24.014	14.888.680	12.000	7.440.000	12.711	7.880.820	24.620	15.264.400
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	17.912	66.274	29.137	107.807	18.000	66.555	23.419	86.650	31.162	115.299
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	17.912	5.318.789	30.272	8.988.968	25.000	7.423.500	23.419	6.954.038	20.123	5.975.324
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	10.076	75.570	29.011	217.583	22.000	165.000	20.539	154.043	31.581	236.858
9	**Varios**				0		0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	347.053	30.540.664	286.351	25.198.888	225.000	19.800.000	307.227	27.035.976	383.952	33.787.776
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	962.793	7.702.344	937.679	7.501.432	900.000	7.200.000	860.553	6.884.424	568.654	4.549.232

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Penitenciaria Regional de Concepcion

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				INGEMANT S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES		MANCUSO Y CIA		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		EMPRESA CONSTRUCCIONES BAUMANN S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	348.173	5.570.768	531.821	8.509.136	500.000	8.000.000	630.161	10.082.576	405.703	6.491.248
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	89.562	1.343.430	1.031.729	15.475.935	100.000	1.500.000	76.682	1.150.230	114.849	1.722.735
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.029.965	1.029.965	1.157.129	1.157.129	1.200.000	1.200.000	959.878	959.878	628.142	628.142
9,6	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	918.012	918.012	563.171	563.171	500.000	500.000	514.247	514.247	253.052	253.052
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.119.527	1.119.527	1.325.102	1.325.102	2.000.000	2.000.000	1.334.241	1.334.241	2.239.726	2.239.726
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.889.201	1.889.201	2.328.302	2.328.302	3.500.000	3.500.000	2.252.424	2.252.424	3.647.562	3.647.562
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.099.113	2.099.113	2.650.204	2.650.204	3.500.000	3.500.000	2.310.022	2.310.022	4.223.598	4.223.598
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.868.787	2.868.787	3.582.302	3.582.302	5.000.000	5.000.000	3.182.190	3.182.190	5.439.306	5.439.306
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	329.141	10.203.371	831.904	25.789.024	760.000	23.560.000	695.455	21.559.105	826.775	25.630.025
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	mi	7,50	39.183	293.873	286.351	2.147.633	80.000	600.000	159.580	1.196.850	143.008	1.072.560
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.735.266	127.993.220	1.443.145	106.446.375	1.500.000	110.640.000	1.538.576	113.485.366	1.616.828	119.257.233
11,2	Pilares	m3	30,49	1.847.219	56.321.707	1.677.539	51.148.164	1.600.000	48.784.000	1.962.243	59.828.789	1.862.129	56.776.313
11,3	Vigas	m3	54,16	1.847.219	100.045.381	1.873.818	101.485.983	1.600.000	86.656.000	1.836.807	99.481.467	1.795.572	97.248.180
11,4	Losas	m3	113,61	1.841.621	209.226.562	1.779.113	202.125.028	1.600.000	181.776.000	1.836.807	208.679.643	1.736.567	197.291.377
11,5	Escaleras	m3	2,00	2.015.148	4.030.296	1.980.693	3.961.386	1.900.000	3.800.000	2.087.679	4.175.358	2.429.498	4.858.996
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	223.905	5.149.815	376.200	8.652.600	500.000	11.500.000	438.135	10.077.105	857.936	19.732.528
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	223.905	5.149.815	438.900	10.094.700	330.000	7.590.000	399.673	9.192.479	1.308.105	30.086.415
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	44.781	1.029.963	156.750	3.605.250	125.000	2.875.000	33.814	777.722	234.230	5.387.290
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye	un	23,00	548.568	12.617.064	282.150	6.489.450	950.000	21.850.000	684.444	15.742.212	704.468	16.202.764
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	481.396	11.072.108	188.100	4.326.300	650.000	14.950.000	435.966	10.027.218	831.965	19.135.195
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas, incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	470.201	470.201	815.100	815.100	580.000	580.000	708.585	708.585	1.229.006	1.229.006
	Total Planta Baja				1.027.395.217		990.748.497		917.334.993		1.070.491.517		1.148.842.192

PLANTA ALTA													
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.										
1	**Mamposterías**								0				

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				INGEMANT S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES		MANCUSO Y CIA		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		EMPRESA CONSTRUCCIONES BAUMANN S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	156.734	56.424.240	140.178	50.464.080	110.000	39.600.000	143.356	51.608.160	145.761	52.473.960
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	111.953	30.227.310	103.327	27.898.290	65.000	17.550.000	104.445	28.200.150	114.613	30.945.510
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	77.247	44.803.260	70.569	40.930.020	60.000	34.800.000	74.955	43.473.900	80.891	46.916.780
2	**Revoques**				0		0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	27.988	65.212.040	32.353	75.382.490	20.000	46.600.000	30.297	70.592.010	22.640	52.751.200
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	30.227	12.695.340	31.430	13.200.600	30.000	12.600.000	37.836	15.891.120	38.501	16.170.420
3	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	55.976	3.918.320	54.480	3.813.600	45.000	3.150.000	52.718	3.690.260	107.841	7.548.870
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	22.391	12.117.561	33.469	18.112.753	10.000	5.411.800	16.538	8.950.035	32.477	17.575.903
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	31.347	2.194.290	57.057	3.993.990	35.000	2.450.000	59.723	4.180.610	57.677	4.037.390
5	**Pisos**				0		0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	22.391	13.882.420	52.260	32.401.200	32.000	19.840.000	39.984	24.790.080	46.991	29.134.420
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	61.574	738.888	58.530	702.360	52.500	630.000	72.308	867.696	81.061	972.732
6	**Pintura**				0		0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y Kitchinette	m2	397,00	13.434	5.333.298	24.221	9.615.737	15.000	5.955.000	19.782	7.853.454	31.996	12.702.412
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	11.195	21.863.835	22.398	43.743.294	12.000	23.436.000	12.711	24.824.583	21.618	42.219.954
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	13.434	5.642.280	24.014	10.085.880	12.000	5.040.000	12.711	5.338.620	24.620	10.340.400
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	17.912	66.274	29.137	107.807	18.000	66.555	23.419	86.650	31.162	115.299
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	17.912	6.499.190	33.827	12.273.789	25.000	9.071.000	23.419	8.497.350	20.123	7.301.429
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	17.912	13.392.086	29.011	21.690.364	25.000	18.691.500	26.356	19.705.327	32.750	24.485.865
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	10.076	932.232	29.011	2.684.098	18.000	1.665.360	13.510	1.249.945	24.983	2.311.427
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	17.912	2.106.451	34.936	4.108.474	25.000	2.940.000	26.356	3.099.466	28.768	3.383.117
7	**Varios**				0		0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	347.053	40.258.148	286.351	33.216.716	440.000	51.040.000	307.227	35.638.332	383.952	44.538.432
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	48.851	4.689.696	43.232	4.150.272	65.000	6.240.000	106.436	10.217.856	45.468	4.364.928
7,3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	962.793	962.793	1.157.129	1.157.129	1.200.000	1.200.000	959.878	959.878	628.142	628.142
7,4	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	918.012	918.012	563.171	563.171	500.000	500.000	514.247	514.247	253.052	253.052
8	**Techos**				0		0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas Trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	223.905	167.404.812	175.560	131.259.190	160.000	119.625.600	153.825	115.008.800	378.032	282.639.405
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	369.444	1.477.776	447.302	1.789.208	600.000	2.400.000	531.190	2.124.760	2.239.726	8.958.904
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.119.527	1.119.527	1.325.102	1.325.102	2.000.000	2.000.000	1.334.241	1.334.241	2.406.400	2.406.400

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

	PLANTA BAJA			INGEMANT S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES		MANCUSO Y CIA		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		EMPRESA CONSTRUCCIONES BAUMANN S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.889.201	1.889.201	2.328.302	2.328.302	3.250.000	3.250.000	2.252.424	2.252.424	3.647.562	3.647.562
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.099.113	2.099.113	3.206.102	3.206.102	3.500.000	3.500.000	2.310.022	2.310.022	4.223.598	4.223.598
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.868.787	2.868.787	3.833.102	3.833.102	5.000.000	5.000.000	3.182.190	3.182.190	5.439.306	5.439.306
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	329.141	9.545.089	572.702	16.608.358	730.000	21.170.000	695.455	20.168.195	826.775	23.976.475
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	274.284	1.097.136	510.002	2.040.008	730.000	2.920.000	681.056	2.724.224	710.400	2.841.600
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	740.567	38.509.484	1.734.909	90.215.268	1.500.000	78.000.000	1.285.313	66.836.276	1.454.080	75.612.160
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.379	4.661.065	74.205	6.865.447	55.000	5.088.600	80.056	7.406.781	129.914	12.019.643
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	22.391	2.149.536	35.112	3.370.752	55.000	5.280.000	38.463	3.692.448	120.065	11.526.240
11	**Parasoles**				0		0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	167.929	33.921.658	223.651	45.177.502	215.000	43.430.000	118.410	23.918.820	117.146	23.663.492
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	134.343	3.761.604	376.200	10.533.600	850.000	23.800.000	484.349	13.561.772	1.267.200	35.481.600
12	**Sanitario**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	223.905	7.388.865	365.855	12.073.215	500.000	16.500.000	438.135	14.458.455	857.600	28.300.800
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	223.905	7.388.865	365.855	12.073.215	330.000	10.890.000	399.673	13.189.209	1.308.105	43.167.465
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	55.976	1.847.208	156.750	5.172.750	125.000	4.125.000	33.814	1.115.862	256.000	8.448.000
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye	un	33,00	548.568	18.102.744	282.150	9.310.950	950.000	31.350.000	684.444	22.586.652	704.000	23.232.000
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	481.396	15.886.068	188.100	6.207.300	650.000	21.450.000	435.966	14.386.878	832.000	27.456.000
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas, incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	503.787	503.787	815.100	815.100	580.000	580.000	708.585	708.585	1.228.800	1.228.800
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero seccional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	32.466	3.246.600	156.750	15.675.000	66.000	6.600.000	96.986	9.698.600	45.149	4.514.900
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficia de guardia de la galeria)	un	2,00	4.478.107	8.956.214	1.881.000	3.762.000	4.000.000	8.000.000	579.764	1.159.528	1.084.800	2.169.600
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	201.515	403.030	156.750	313.500	45.000	90.000	342.098	684.196	211.200	422.400
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	111.953	335.859	125.400	376.200	35.000	105.000	218.467	655.401	211.200	633.600
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	44.781	895.620	31.350	627.000	40.000	800.000	37.731	754.620	83.840	1.676.800
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	335.858	671.716	250.800	501.600	300.000	600.000	303.990	607.982	409.600	819.200
13,7	Tomas schuko en Kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	145.538	2.328.608	282.150	4.514.400	115.000	1.840.000	301.083	4.817.328	107.136	1.714.176

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA

				INGEMANT S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES		MANCUSO Y CIA		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		EMPRESA CONSTRUCCIONES BAUMANN S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	671.716	11.419.172	815.100	13.856.700	300.000	5.100.000	919.245	15.627.165	371.200	6.310.400
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette *(planta baja y alta)*	un	41,00	78.367	3.213.047	219.450	8.997.450	180.000	7.380.000	218.467	8.957.147	153.600	6.297.600
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas *(planta baja y alta)*	un	114,00	55.976	6.381.264	37.620	4.288.680	160.000	18.240.000	145.741	16.614.474	121.600	13.862.400
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	134.343	134.343	627.000	627.000	500.000	500.000	219.630	219.630	704.000	704.000
	Total Planta Alta				704.485.762		828.040.115		758.091.415		760.992.394		1.075.566.168
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**												
14,1	Cañeria enterrada PVC 150	ml	115,00	33.586	3.862.390	37.620	4.326.300	115.000	13.225.000	76.798	8.831.770	67.453	7.757.095
14,2	Cañeria enterrada PVC 200	ml	238,00	55.976	13.322.288	50.160	11.938.080	140.000	33.320.000	115.197	27.416.886	95.229	22.664.502
14,3	Cañeria enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	55.976	6.997.000	67.935	8.491.875	140.000	17.500.000	115.197	14.399.625	95.229	11.903.625
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	391.834	7.053.012	282.150	5.078.700	225.000	4.050.000	310.711	5.592.798	345.600	6.220.800
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	470.201	2.821.206	344.850	2.069.100	310.000	1.860.000	457.266	2.743.596	461.082	2.766.492
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	559.763	3.358.578	407.550	2.445.300	375.000	2.250.000	618.234	3.709.404	991.767	5.950.602
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.239.053	2.239.053	2.194.500	2.194.500	2.500.000	2.500.000	1.914.469	1.914.469	3.266.717	3.266.717
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.358.580	6.717.160	3.135.000	6.270.000	3.500.000	7.000.000	5.957.318	11.914.636	4.204.623	8.409.246
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	279.882	88.162.830	106.590	33.575.850	175.000	55.125.000	223.812	70.500.780	189.432	59.671.080
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	33.586	2.216.676	68.970	4.552.020	74.000	4.884.000	60.485	3.992.010	41.987	2.771.142
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	27.988	1.847.208	25.080	1.655.280	55.000	3.630.000	27.941	1.844.106	36.511	2.409.726
14,12	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	15,00	167.929	2.518.935	150.480	2.257.200	175.000	2.625.000	149.154	2.237.310	155.769	2.336.535
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	1.679.290	3.358.580	5.956.500	11.913.000	3.450.000	6.900.000	2.604.719	5.209.438	2.899.590	5.799.180
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.343.432	1.343.432	2.508.000	2.508.000	2.200.000	2.200.000	1.900.741	1.900.741	2.112.424	2.112.424
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**145.818.348**		**99.275.205**		**157.069.000**		**162.207.569**		**144.039.166**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]

PABELLON B

PLANTA BAJA

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.										
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Relleno y compactación	m3	175,00	55.976	9.795.800	27.638	4.836.650	75.000	13.125.000	87.999	15.399.650	114.555	20.047.125
1.2	Demolicion de piso piso de H° (Hormigon) existente	m2	300,00	22.391	6.717.300	14.095	4.228.500	20.000	6.000.000	42.982	12.894.600	44.800	13.440.000
1.3	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	4.478	5.234.334	1.786	2.087.655	2.500	2.922.250	2.618	3.060.180	3.841	4.489.745
1.4	Excavación para zapatas	m3	215,00	39.183	8.424.345	15.581	3.349.915	18.500	3.977.500	37.439	8.049.385	30.974	6.659.410
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	143,40	313.467	44.951.168	260.424	37.344.802	270.000	38.718.000	443.135	63.545.559	360.071	51.634.181
2.2	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	134.343	16.029.807	106.935	12.759.484	198.000	23.625.360	239.763	28.608.521	112.052	13.370.045
2.3	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	123.148	29.457.002	57.982	13.869.294	90.000	21.528.000	85.412	20.430.550	83.698	20.020.562
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	156.734	56.424.240	128.328	46.198.080	100.000	36.000.000	143.356	51.608.160	145.761	52.473.960

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				INGEMANT S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES		MANCUSO Y CIA		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		EMPRESA CONSTRUCCIONES BAUMANN S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	111.953	22.390.600	88.618	17.723.600	65.000	13.000.000	104.445	20.889.000	114.613	22.922.600
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	77.247	35.147.385	59.954	27.279.070	60.000	27.300.000	74.955	34.104.525	80.891	36.805.405
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	27.988	56.535.760	27.864	56.285.280	18.500	37.370.000	30.297	61.199.940	22.640	45.732.800
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	30.227	18.740.740	42.128	26.119.360	30.000	18.600.000	37.836	23.458.320	38.501	23.870.620
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	27.988	10.034.258	29.275	10.495.673	13.000	4.660.760	18.074	6.479.890	25.689	9.210.020
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	55.976	2.798.800	48.555	2.427.750	45.000	2.250.000	52.718	2.635.900	107.841	5.392.050
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	25.749	7.724.700	32.980	9.894.000	25.000	7.500.000	22.539	6.761.700	33.704	10.111.200
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	97.701	25.470.651	94.727	24.695.329	92.500	24.115.028	111.322	29.021.645	75.127	19.585.609
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	26.869	8.060.700	58.530	17.559.000	32.000	9.600.000	39.984	11.995.200	46.991	14.097.300
7.3	Ceramico PI4 en kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	61.574	985.184	58.530	936.480	52.500	840.000	72.308	1.156.928	81.061	1.296.976
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	27.988	503.784	90.351	1.626.318	275.000	4.950.000	70.383	1.266.894	133.748	2.407.464
8	**Pintura**				0		0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	13.434	4.097.370	24.221	7.387.405	15.000	4.575.000	19.782	6.033.510	31.996	9.758.780
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	11.195	19.479.300	20.459	35.598.660	12.000	20.880.000	12.711	22.117.140	21.618	37.615.320
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	13.434	8.329.080	24.014	14.888.680	12.000	7.440.000	12.711	7.880.820	24.620	15.264.400
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	17.912	66.274	29.137	107.807	18.000	66.555	23.419	86.650	31.162	115.299
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	17.912	5.318.789	30.272	8.988.968	25.000	7.423.500	23.419	6.954.038	20.123	5.975.324
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	10.076	75.570	29.011	217.583	22.000	165.000	20.539	154.043	31.581	236.858
9	**Varios**				0		0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	347.053	30.540.664	286.351	25.198.888	225.000	19.800.000	307.227	27.035.976	383.952	33.787.776
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	962.793	7.702.344	937.679	7.501.432	900.000	7.200.000	860.553	6.884.424	568.654	4.549.232
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	348.173	5.570.768	531.821	8.509.136	500.000	8.000.000	630.161	10.082.576	405.703	6.491.248
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	89.562	1.343.430	1.031.729	15.475.935	100.000	1.500.000	76.682	1.150.230	114.849	1.722.735
9,5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.029.965	1.029.965	1.157.129	1.157.129	1.200.000	1.200.000	959.878	959.878	628.142	628.142
9,6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	918.012	918.012	563.171	563.171	500.000	500.000	514.247	514.247	253.052	253.052
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.119.527	1.119.527	1.325.102	1.325.102	2.000.000	2.000.000	1.334.241	1.334.241	2.239.726	2.239.726

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

	PLANTA BAJA			INGEMANT S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES		MANCUSO Y CIA		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		EMPRESA CONSTRUCCIONES BAUMANN S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.889.201	1.889.201	2.328.302	2.328.302	3.500.000	3.500.000	2.252.424	2.252.424	3.647.562	3.647.562
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.099.113	2.099.113	2.650.204	2.650.204	3.500.000	3.500.000	2.310.022	2.310.022	4.223.598	4.223.598
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.868.787	2.868.787	3.582.302	3.582.302	5.000.000	5.000.000	3.182.190	3.182.190	5.439.306	5.439.306
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	329.141	10.203.371	831.904	25.789.024	760.000	23.560.000	695.455	21.559.105	826.775	25.630.025
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	39.183	293.873	286.351	2.147.633	80.000	600.000	159.580	1.196.850	143.008	1.072.560
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.735.266	127.993.220	1.443.145	106.446.375	1.500.000	110.640.000	1.538.576	113.465.366	1.616.828	119.257.233
11,2	Pilares	m3	30,49	1.847.219	56.321.707	1.677.539	51.148.164	1.600.000	48.784.000	1.962.243	59.828.789	1.862.129	56.776.313
11,3	Vigas	m3	54,16	1.847.219	100.045.381	1.873.818	101.485.983	1.600.000	86.656.000	1.836.807	99.481.467	1.795.572	97.248.180
11,4	Losas	m3	113,61	1.841.621	209.226.562	1.779.113	202.125.028	1.600.000	181.776.000	1.836.807	208.679.643	1.736.567	197.291.377
11,5	Escaleras	m3	2,00	2.015.148	4.030.296	1.980.693	3.961.386	1.900.000	3.800.000	2.087.679	4.175.358	2.429.498	4.858.996
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	223.905	5.149.815	376.200	8.652.600	500.000	11.500.000	438.135	10.077.105	857.936	19.732.528
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	223.905	5.149.815	438.900	10.094.700	330.000	7.590.000	399.673	9.192.479	1.308.105	30.086.415
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	44.781	1.029.963	156.750	3.605.250	125.000	2.875.000	33.814	777.722	234.230	5.387.290
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	548.568	12.617.064	282.150	6.489.450	950.000	21.850.000	684.444	15.742.212	704.468	16.202.764
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	481.396	11.072.108	188.100	4.326.300	650.000	14.950.000	435.966	10.027.218	831.965	19.135.195
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas, incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	470.201	470.201	815.100	815.100	580.000	580.000	708.585	708.585	1.229.006	1.229.006
	Total Planta Baja				1.001.478.128		982.283.937		903.992.953		1.056.430.855		1.099.423.312

	PLANTA ALTA												
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.										
1	**Mamposterías**												
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	156.734	56.424.240	140.178	50.464.080	110.000	39.600.000	143.356	51.608.160	145.761	52.473.960
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	111.953	30.227.310	103.327	27.898.290	65.000	17.550.000	104.445	28.200.150	114.613	30.945.510
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	77.247	44.803.260	70.569	40.930.020	60.000	34.800.000	74.955	43.473.900	80.891	46.916.780
2	**Revoques**				0		0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	27.988	65.212.040	32.353	75.382.490	20.000	46.600.000	30.297	70.592.010	22.640	52.751.200
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	30.227	12.695.340	31.430	13.200.600	30.000	12.600.000	37.836	15.891.120	38.501	16.170.420
3	**Aislaciones**				0		0				0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	55.976	3.918.320	54.480	3.813.600	45.000	3.150.000	52.718	3.690.260	107.841	7.548.870
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				INGEMANT S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES		MANCUSO Y CIA		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		EMPRESA CONSTRUCCIONES BAUMANN S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	22.391	12.117.561	33.469	18.112.753	10.000	5.411.800	16.538	8.950.035	32.477	17.575.903
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	31.347	2.194.290	57.057	3.993.990	35.000	2.450.000	59.723	4.180.610	57.677	4.037.390
5	**Pisos**				0		0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	22.391	13.882.420	21.224	13.158.880	32.000	19.840.000	39.984	24.790.080	46.991	29.134.420
5,2	Ceramico PI4 en kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	61.574	738.888	58.530	702.360	52.500	630.000	72.308	867.696	81.061	972.732
6	**Pintura**				0		0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	13.434	5.333.298	24.221	9.615.737	15.000	5.955.000	19.782	7.853.454	31.996	12.702.412
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	11.195	21.863.835	22.398	43.743.294	12.000	23.436.000	12.711	24.824.583	21.618	42.219.954
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	13.434	5.642.280	24.014	10.085.880	12.000	5.040.000	12.711	5.338.620	24.620	10.340.400
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	17.912	66.274	29.137	107.807	18.000	66.555	23.419	86.650	31.162	115.299
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	17.912	6.499.190	33.827	12.273.789	25.000	9.071.000	23.419	8.497.350	20.123	7.301.429
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	17.912	13.392.086	17.775	13.289.657	25.000	18.691.500	26.356	19.705.327	32.750	24.485.865
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	10.076	932.232	29.011	2.684.098	18.000	1.665.360	13.510	1.249.945	24.983	2.311.427
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	17.912	2.106.451	34.936	4.108.474	25.000	2.940.000	26.356	3.099.466	28.768	3.383.117
7	**Varios**				0		0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	347.053	40.258.148	286.351	33.216.716	440.000	51.040.000	307.227	35.638.332	383.952	44.538.432
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	48.851	4.689.696	43.232	4.150.272	65.000	6.240.000	106.436	10.217.856	45.468	4.364.928
7,3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	962.793	962.793	1.157.129	1.157.129	1.200.000	1.200.000	959.878	959.878	628.142	628.142
7,4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	918.012	918.012	563.171	563.171	500.000	500.000	514.247	514.247	253.052	253.052
8	**Techos**				0		0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas Trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	223.905	167.404.812	175.560	131.259.190	160.000	119.625.600	153.825	115.008.800	378.032	282.639.405
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	369.444	1.477.776	447.302	1.789.208	600.000	2.400.000	531.190	2.124.760	2.239.726	8.958.904
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.119.527	1.119.527	1.325.102	1.325.102	2.000.000	2.000.000	1.334.241	1.334.241	2.406.400	2.406.400
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.889.201	1.889.201	2.328.302	2.328.302	3.250.000	3.250.000	2.252.424	2.252.424	3.647.562	3.647.562
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.099.113	2.099.113	3.206.102	3.206.102	3.500.000	3.500.000	2.310.022	2.310.022	4.223.598	4.223.598
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.868.787	2.868.787	3.833.102	3.833.102	5.000.000	5.000.000	3.182.190	3.182.190	5.439.306	5.439.306
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	329.141	9.545.089	572.702	16.608.358	730.000	21.170.000	695.455	20.168.195	826.775	23.976.475
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	274.284	1.097.136	510.002	2.040.008	730.000	2.920.000	681.056	2.724.224	710.400	2.841.600

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

	PLANTA BAJA			INGEMANT S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES		MANCUSO Y CIA		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		EMPRESA CONSTRUCCIONES BAUMANN S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas *(planta baja y alta)*	un	52,00	740.567	38.509.484	1.734.909	90.215.268	1.500.000	78.000.000	1.285.313	66.836.276	1.454.080	75.612.160
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.379	4.661.065	74.205	6.865.447	55.000	5.088.600	80.056	7.406.781	129.914	12.019.643
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	22.391	2.149.536	35.112	3.370.752	55.000	5.280.000	38.463	3.692.448	120.065	11.526.240
11	**Parasoles**				0		0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	167.929	33.921.658	223.651	45.177.502	215.000	43.430.000	118.410	23.918.820	117.146	23.663.492
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	134.343	3.761.604	376.200	10.533.600	850.000	23.800.000	484.349	13.561.772	1.267.200	35.481.600
12	**Sanitario**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	223.905	7.388.865	365.855	12.073.215	500.000	16.500.000	438.135	14.458.455	857.600	28.300.800
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	223.905	7.388.865	365.855	12.073.215	330.000	10.890.000	399.673	13.189.209	1.308.105	43.167.465
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	55.976	1.847.208	156.750	5.172.750	125.000	4.125.000	33.814	1.115.862	256.000	8.448.000
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	548.568	18.102.744	282.150	9.310.950	950.000	31.350.000	684.444	22.586.652	704.000	23.232.000
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	481.396	15.886.068	188.100	6.207.300	650.000	21.450.000	435.966	14.386.878	832.000	27.456.000
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas, incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	503.787	503.787	815.100	815.100	580.000	580.000	708.585	708.585	1.228.800	1.228.800
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	32.466	3.246.600	156.750	15.675.000	66.000	6.600.000	96.986	9.698.600	45.149	4.514.900
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)	un	2,00	4.478.107	8.956.214	1.881.000	3.762.000	4.000.000	8.000.000	579.764	1.159.528	1.084.800	2.169.600
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	201.515	403.030	156.750	313.500	45.000	90.000	342.098	684.196	211.200	422.400
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	111.953	335.859	125.400	376.200	35.000	105.000	218.467	655.401	211.200	633.600
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	44.781	895.620	31.350	627.000	40.000	800.000	37.731	754.620	83.840	1.676.800
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	335.858	671.716	250.800	501.600	300.000	600.000	303.991	607.982	409.600	819.200
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	145.538	2.328.608	282.150	4.514.400	115.000	1.840.000	301.083	4.817.328	107.136	1.714.176
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	671.716	11.419.172	815.100	13.856.700	300.000	5.100.000	919.245	15.627.165	371.200	6.310.400
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette *(planta baja y alta)*	un	41,00	78.367	3.213.047	219.450	8.997.450	180.000	7.380.000	218.467	8.957.147	153.600	6.297.600
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas *(planta baja y alta)*	un	114,00	55.976	6.381.264	37.620	4.288.680	160.000	18.240.000	145.741	16.614.474	121.600	13.862.400
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	134.343	134.343	627.000	627.000	500.000	500.000	219.630	219.630	704.000	704.000
	Total Planta Alta				704.485.762		800.397.088		758.091.415		760.992.394		1.074.566.160

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

	PLANTA BAJA			INGEMANT S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES		MANCUSO Y CIA		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		EMPRESA CONSTRUCCIONES BAUMANN S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**												
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	33.586	3.862.390	37.620	4.326.300	115.000	13.225.000	76.798	8.831.770	67.453	7.757.095
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	55.976	13.322.288	50.160	11.938.080	140.000	33.320.000	115.197	27.416.886	95.229	22.664.502
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	55.976	6.997.000	67.935	8.491.875	140.000	17.500.000	115.197	14.399.625	95.229	11.903.625
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	391.834	7.053.012	282.150	5.078.700	225.000	4.050.000	310.711	5.592.798	345.600	6.220.800
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	470.201	2.821.206	344.850	2.069.100	310.000	1.860.000	457.266	2.743.596	461.082	2.766.492
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	559.763	3.358.578	407.550	2.445.300	375.000	2.250.000	618.234	3.709.404	991.767	5.950.602
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.239.053	2.239.053	2.194.500	2.194.500	2.500.000	2.500.000	1.914.469	1.914.469	3.266.717	3.266.717
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.358.580	6.717.160	3.135.000	6.270.000	3.500.000	7.000.000	5.957.318	11.914.636	4.204.623	8.409.246
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	279.882	88.162.830	106.590	33.575.850	175.000	55.125.000	223.812	70.500.780	189.432	59.671.080
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	33.586	2.216.676	68.970	4.552.020	74.000	4.884.000	60.485	3.992.010	41.987	2.771.142
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	27.988	1.847.208	25.080	1.655.280	55.000	3.630.000	27.941	1.844.106	36.511	2.409.726
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	167.929	2.518.935	150.480	2.257.200	175.000	2.625.000	149.154	2.237.310	155.769	2.336.535
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	1.679.290	3.358.580	5.956.500	11.913.000	3.450.000	6.900.000	2.604.719	5.209.438	2.899.590	5.799.180
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.343.432	1.343.432	2.508.000	2.508.000	2.200.000	2.200.000	1.900.741	1.900.741	2.112.424	2.112.424
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**145.818.348**		**99.275.205**		**157.069.000**		**162.207.569**		**144.039.166**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]

LERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BA

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.										
1	**Trabajos Preliminares**												
1,1	Demolicion de piso de H° (Hormigon) existente	m3	20,00	22.391	447.820	14.095	281.900	20.000	400.000	42.982	859.640	44.800	896.000
1,2	Demolicion de pared existente	m2	6,00	4.478	26.868	17.775	106.650	10.000	60.000	20.160	120.960	44.800	268.800
1,3	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	120,00	4.478	537.360	711	85.320	25.000	3.000.000	2.618	314.160	3.841	460.920
1,4	Cambio de lugar de artefacto luminico tipo AP	un	2,00	559.763	1.119.526	501.600	1.003.200	500.000	1.000.000	127.996	255.992	96.000	192.000
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	10,00	313.467	3.134.670	259.108	2.591.080	320.000	3.200.000	443.135	4.431.350	360.071	3.600.710
2,2	Encadenado de H°A° 15x30	ml	40,00	123.148	4.925.920	82.021	3.280.840	90.000	3.600.000	85.412	3.416.480	83.698	3.347.920
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	160,00	77.247	12.359.520	65.960	10.553.600	65.000	10.400.000	74.955	11.992.800	80.891	12.942.560
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	320,00	27.988	8.956.160	19.625	6.280.000	18.500	5.920.000	30.297	9.695.040	22.640	7.244.800
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	70,00	30.227	2.115.890	26.986	1.889.020	30.000	2.100.000	37.836	2.648.520	38.501	2.695.070
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	40,00	27.988	1.119.520	28.397	1.135.880	13.000	520.000	18.074	722.960	25.689	1.027.560
6	**Pisos**				0		0		0		0		0
6,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 sobre piso existente (1:4:16)	m2	70,00	61.574	4.310.180	65.114	4.557.980	50.000	3.500.000	67.722	4.740.540	81.061	5.674.270
7	**Zócalos**				0		0		0		0		0
7,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	40,00	11.195	447.800	24.246	969.840	20.000	800.000	31.810	1.272.400	18.560	742.400
8	**Pintura**				0		0		0		0		0
8,1	De paredes al látex	m2	320,00	11.195	3.582.400	20.459	6.546.880	12.000	3.840.000	12.711	4.067.520	21.618	6.917.760

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

	PLANTA BAJA			INGEMANT S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES		MANCUSO Y CIA		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		EMPRESA CONSTRUCCIONES BAUMANN S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
8,2	De cielorrasos al látex	m2	70,00	13.434	940.380	24.014	1.680.980	12.000	840.000	12.711	889.770	24.620	1.723.400
8,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	20,00	17.912	358.240	33.827	676.540	25.000	500.000	23.419	468.380	20.123	402.460
8,4	De techo metalico y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	120,00	17.912	2.149.440	29.011	3.481.320	25.000	3.000.000	26.356	3.162.720	32.750	3.930.000
8,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	10.076	705.320	29.011	2.030.770	20.000	1.400.000	13.510	945.700	24.983	1.748.810
9	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	2,00	2.099.113	4.198.226	4.029.604	8.059.208	3.500.000	7.000.000	2.310.022	4.620.044	4.223.598	8.447.196
9,2	VR5	un	6,00	335.858	2.015.148	572.702	3.436.212	600.000	3.600.000	862.171	5.173.026	4.224.000	25.344.000
10	**Techos**				0		0		0		0		0
10,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	120,00	223.905	26.868.600	200.640	24.076.800	160.000	19.200.000	259.596	31.151.520	378.032	45.363.840
11	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0		0
11,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	70,00	50.379	3.526.530	74.205	5.194.350	55.000	3.850.000	80.056	5.603.920	129.914	9.093.980
11,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	20,00	22.391	447.820	44.000	880.000	55.000	1.100.000	38.463	769.260	120.065	2.401.300
12	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0		0
12,1	Zapatas	m3	7,00	1.735.266	12.146.862	1.491.006	10.437.042	1.500.000	10.500.000	1.538.576	10.770.032	1.616.828	11.317.796
12,2	Pilares	m3	4,00	1.847.219	7.388.876	1.745.255	6.981.020	1.600.000	6.400.000	1.962.243	7.848.972	1.862.129	7.448.516
12,3	Vigas	m3	3,00	1.847.219	5.541.657	1.941.534	5.824.602	1.600.000	4.800.000	1.836.807	5.510.421	1.795.572	5.386.716
12,4	Losas	m3	1,00	1.841.621	1.841.621	1.779.113	1.779.113	1.500.000	1.500.000	1.836.807	1.836.807	1.736.567	1.736.567
13	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0		0
13,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	2.239.053	2.239.053	2.821.500	2.821.500	4.000.000	4.000.000	541.075	541.075	1.084.800	1.084.800
13,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	67.172	268.688	188.100	752.400	45.000	180.000	109.524	438.096	211.200	844.800
13,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	223.905	223.905	250.800	250.800	315.000	315.000	189.958	189.958	409.600	409.600
13,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	12,00	78.367	940.404	18.810	225.720	165.000	1.980.000	132.360	1.588.320	44.800	537.600
13,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	134.343	134.343	188.100	188.100	500.000	500.000	189.958	189.958	704.000	704.000
	Total Galería (Planta Baja y Planta Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]

AREA EXTERIOR

1	Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo c/alambres N° 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de H° A°, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con encadenado inferior de H°A° 15 x 45 con 2 portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho	ml	40,00	55.976	2.239.040	219.450	8.778.000	330.000	13.200.000	791.591	31.663.650	8.704.000	348.160.000
2	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	15.673.374	15.673.374	112.860.000	112.860.000	140.000.000	140.000.000	127.996.000	127.996.000	159.993.248	159.993.248
3	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	44.781.068	44.781.068	32.959.300	32.959.300	45.000.000	45.000.000	63.998.000	63.998.000	60.797.434	60.797.434

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

	PLANTA BAJA			INGEMANT S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES		MANCUSO Y CIA		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		EMPRESA CONSTRUCCIONES BAUMANN S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
4	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	1.679.290	13.434.320	2.069.100	16.552.800	750.000	6.000.000	2.303.928	18.431.424	4.633.404	37.067.232
	Total Area Exterior				762.476.502		708.180.800		704.200.000		742.086.074		806.017.814

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

CAMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONAS

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

1	**OBRAS PRELIMINARES**												
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	5.597.634	5.597.634	1.254.000	1.254.000	4.000.000	4.000.000	2.559.920	2.559.920	23.806.995	23.806.995
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	1.119.527	1.119.527	5.643.000	5.643.000	3.500.000	3.500.000	2.559.920	2.559.920	22.399.055	22.399.055
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	33.586	20.554.632	21.486	13.149.432	62.500	38.250.000	38.399	23.500.066	31.999	19.583.388
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	33.586	3.761.632	9.238	1.034.656	100.000	11.200.000	38.399	4.300.666	44.798	5.017.376
2.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	3.358.580	3.358.580	3.135.000	3.135.000	1.200.000	1.200.000	6.399.800	6.399.800	3.199.865	3.199.865
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	447.811	3.582.488	936.425	7.491.400	60.000	480.000	505.000	4.040.000	831.965	6.655.720
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.992.758	155.435.124	1.961.883	153.026.874	1.600.000	124.800.000	1.946.819	151.851.894	1.900.463	148.236.114
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	156.734	36.048.820	128.328	29.515.440	100.000	23.000.000	138.991	31.967.897	145.761	33.525.030
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	29.108	13.098.600	29.369	13.216.050	26.000	11.700.000	33.177	14.929.450	33.084	14.887.800
2.8	Revoque externo	m2	295,00	27.988	8.256.460	27.864	8.219.880	22.000	6.490.000	33.177	9.787.086	30.097	8.878.615
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	89.562	179.124	219.450	438.900	550.000	1.100.000	89.597	179.194	89.856	179.712
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	55.976	335.856	56.430	338.580	100.000	600.000	115.196	691.178	95.229	571.374
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0		0
3,1	CI 80 x 80	un	1,00	470.201	470.201	219.450	219.450	1.100.000	1.100.000	455.384	455.384	461.082	461.082
3,2	CI 100 x 100	ml	18,00	671.716	12.090.888	219.450	3.950.100	95.000	1.710.000	615.712	11.082.816	991.767	17.851.806
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	111.953	111.953	313.500	313.500	1.100.000	1.100.000	1.279.960	1.279.960	448.000	448.000
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	33.586	13.165.712	21.486	8.422.512	62.500	24.500.000	38.399	15.052.830	31.999	12.543.608
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	33.586	2.888.396	9.238	794.468	100.000	8.600.000	38.399	3.302.297	44.798	3.852.628
4.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	3.358.580	3.358.580	3.135.000	3.135.000	1.200.000	1.200.000	6.399.800	6.399.800	3.199.865	3.199.865
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	447.811	2.239.055	936.425	4.682.125	60.000	300.000	505.000	2.525.000	831.965	4.159.825
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.992.758	125.543.754	1.961.883	123.598.629	1.600.000	100.800.000	1.946.819	122.649.607	1.900.463	119.729.169
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	156.734	27.428.450	128.328	22.457.400	100.000	17.500.000	138.991	24.323.400	145.761	25.508.175
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	29.108	7.859.160	29.369	7.929.630	26.000	7.020.000	33.177	8.957.672	33.084	8.932.680
4.8	Revoque externo	m2	185,00	27.988	5.177.780	27.864	5.154.840	22.000	4.070.000	33.177	6.137.664	30.097	5.567.945
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	89.562	179.124	219.450	438.900	55.000	110.000	89.597	179.194	89.856	179.712
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	44.781	2.283.831	36.993	1.886.643	77.500	3.952.500	74.788	3.814.191	57.600	2.937.600
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	223.905	23.733.930	216.942	22.995.852	145.000	15.370.000	255.992	27.135.152	166.400	17.638.400
4.12	Canal de salida	gl	1,00	2.239.053	2.239.053	6.292.572	6.292.572	500.000	500.000	2.559.920	2.559.920	448.000	448.000
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesori	ml	18,00	33.586	604.548	53.086	955.548	75.000	1.350.000	76.798	1.382.357	41.920	754.560
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesori	ml	5,00	22.391	111.955	36.784	183.920	72.500	362.500	38.399	191.994	38.400	192.000
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	559.763	559.763	337.326	337.326	1.100.000	1.100.000	615.712	615.712	1.088.000	1.088.000
5	**Provision e instalacion del sistema de cloracion (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1,00	6.717.160	6.717.160	18.810.000	18.810.000	19.800.000	19.800.000	12.799.600	12.799.600	26.368.000	26.368.000
					488.091.770		**469.021.627**		**436.765.000**		503.611.123		**538.802.099**

A DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS CLOACALES. PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCE

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				INGEMANT S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES		MANCUSO Y CIA		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		EMPRESA CONSTRUCCIONES BAUMANN S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
	TUBERIA DE DESAGUE A LAGUNA												
6	**Instalación de tubería de desague de la Planta de Tratamiento**												
6.1	Excavación mecánica	m3	1.162,00	33.586	39.026.932	21.486	24.966.732	62.500	72.625.000	38.399	44.619.406	31.999	37.182.838
6.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	1.078,00	33.586	36.205.708	9.238	9.958.564	100.000	107.800.000	38.399	41.393.906	44.798	48.292.244
6.3	Asiento con material granular	m3	84,00	246.296	20.688.864	216.942	18.223.128	145.000	12.180.000	57.598	4.838.249	166.400	13.977.600
6.4	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	972,00	55.976	54.408.672	61.948	60.213.456	95.000	92.340.000	115.196	111.970.901	95.229	92.562.588
6.5	Excavación y contrucción de camara de inspeccion de 60cm x 60cm	un	8,00	335.858	2.686.864	224.968	1.799.744	775.000	6.200.000	307.856	2.462.848	345.600	2.764.800
6.5.1	Excavación y contrucción de registro tipo Essap h= 1,54 m	un	1,00	1.231.479	1.231.479	940.500	940.500	3.300.000	3.300.000	610.746	610.746	960.000	960.000
6.5.2	Excavación y contrucción de registro tipo Essap h= 2,05 m	un	1,00	1.791.243	1.791.243	1.065.900	1.065.900	3.800.000	3.800.000	795.572	795.572	1.088.000	1.088.000
6.5.3	Excavación y contrucción de registro tipo Essap h= 2.60 m	un	1,00	2.015.148	2.015.148	1.191.300	1.191.300	4.200.000	4.200.000	975.432	975.432	1.216.000	1.216.000
6.5.4	Excavación y contrucción de registro tipo Essap h= 2,75 m	un	1,00	2.351.006	2.351.006	1.379.400	1.379.400	4.500.000	4.500.000	1.155.292	1.155.292	1.344.000	1.344.000
6.6	Remoción y reposición de pavimento tipo tierra	m2	56,00	67.172	3.761.632	25.080	1.404.480	12.000	672.000	76.798	4.300.666	53.760	3.010.560
6.7	Estructura de descarga	gl	1,00	5.597.634	5.597.634	1.254.000	1.254.000	1.200.000	1.200.000	2.559.920	2.559.920	832.000	832.000
7	**Instalación de tubería de desague de los Edificios y Garitas**				0		0		0		0		0
7.1	Construcción de Cámara de Inspección de				0		0		0		0		0
7.2	50cm x 50cm	un	1,00	268.686	268.686	219.450	219.450	600.000	600.000	307.856	307.856	345.600	345.600
7.3	60cm x 60cm	un	2,00	335.858	671.716	250.800	501.600	700.000	1.400.000	307.856	615.712	345.600	691.200
7.4	Construcción de Registro Tipo Essap h=1.50	un	1,00	1.231.479	1.231.479	1.050.852	1.050.852	3.300.000	3.300.000	610.746	610.746	960.000	960.000
7.5	Provisión y colocación de tubería de PVC diam. 100 mm	ml	132,00	22.391	2.955.612	36.784	4.855.488	75.000	9.900.000	38.399	5.068.642	38.400	5.068.800
7.6	Provisión y colocación de tubería de PVC diam. 200 mm	ml	114,00	55.976	6.381.264	53.086	6.051.804	85.000	9.690.000	115.196	13.132.390	95.229	10.856.106
	Total Planta de Tratamiento				**181.273.939**		**135.076.398**		**333.707.000**		235.418.284		**221.152.336**
	TOTAL			**4.589.993.823**		**4.693.326.779**		**4.735.325.775**		**5.080.677.120**		**6.225.384.672**	

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA — **APONTE LATORRE S.A.**

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Obrador	m2	40,00	423.000	16.920.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	3.976.200	3.976.200
1.3	Relleno y compactación	m3	175,00	75.012	13.127.100
1.4	Demolicion de piso piso de H° (Hormigon) existente	m2	300,00	25.380	7.614.000
1.5	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.820	3.296.298
1.6	Excavación para zapatas	m3	215,00	49.350	10.610.250
2	**Cimientos**				0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	143,40	569.499	81.666.157
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	220.965	26.365.544
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	131.650	31.490.680
3	**Mamposterías**				0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	169.843	61.143.480
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	127.739	25.547.800
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	93.277	42.441.035
4	**Revoques**				0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	27.901	56.360.020
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	52.023	32.254.260
5	**Aislaciones**				0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	36.237	12.991.689
5.2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	98.630	4.931.500
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	32.694	9.808.200
7	**Pisos**				0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	109.365	28.511.784
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	70.678	21.203.400
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	79.313	1.269.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	67.851	1.221.318
8	**Pintura**				0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y Kitchinette	m2	305,00	21.150	6.450.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	21.150	36.801.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	21.150	13.113.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	23.970	88.629
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	23.970	7.117.652
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	16.920	126.900
9	**Varios**				0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	296.438	26.086.544
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	1.102.620	8.820.960

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				APONTE LATORRE S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	596.430	9.542.880
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	86.081	1.291.215
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.452.300	1.452.300
9,6	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	672.570	672.570
10	**Carpinterías de hierro**				0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.626.830	2.626.830
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	4.530.330	4.530.330
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	5.194.440	5.194.440
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	7.537.860	7.537.860
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	1.119.540	34.705.740
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	155.100	1.163.250
11	**Estructura H°A°**				0
11,1	Zapatas	m3	73,76	2.017.005	148.774.289
11,2	Pilares	m3	30,49	2.919.405	89.012.658
11,3	Vigas	m3	54,16	2.401.230	130.050.617
11,4	Losas	m3	113,61	2.216.168	251.778.846
11,5	Escaleras	m3	2,00	2.531.655	5.063.310
12	**Instalacion Sanitaria**				0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	302.854	6.965.642
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	307.381	7.069.763
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	232.334	5.343.682
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1" antibandalico, incluye	un	23,00	1.494.600	34.375.800
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	1.001.489	23.034.247
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas, incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	767.852	767.852
	Total Planta Baja				**1.362.309.011**

PLANTA ALTA					
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		
1	**Mamposterías**				

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Penitenciaria Regional de Concepcion

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA — **APONTE LATORRE S.A.**

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	169.843	61.143.480
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	127.739	34.489.530
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	93.277	54.100.660
2	**Revoques**				0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	27.901	65.009.330
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	52.023	21.849.660
3	**Aislaciones**				0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	98.630	6.904.100
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	25.262	13.671.289
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	67.271	4.708.970
5	**Pisos**				0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	70.678	43.820.360
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	79.313	951.756
6	**Pintura**				0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y Kitchinette	m2	397,00	21.150	8.396.550
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	21.150	41.305.950
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	21.150	8.883.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	23.970	88.629
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	23.970	8.697.275
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	23.970	17.921.410
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	16.920	1.565.438
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	23.970	2.818.872
7	**Varios**				0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	296.438	34.386.808
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	89.469	8.589.024
7,3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.452.300	1.452.300
7,4	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	672.570	672.570
8	**Techos**				0
8,1	De chapas galvanizadas Trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	213.263	159.448.215
9	**Carpinterías de hierro**				0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	838.950	3.355.800
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.626.830	2.626.830

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				APONTE LATORRE S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	4.530.330	4.530.330
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	5.194.440	5.194.440
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	7.537.860	7.537.860
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	1.119.540	32.466.660
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	992.640	3.970.560
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	2.178.450	113.279.400
10	**Canaletas y Bajadas**				0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	54.200	5.014.584
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	39.128	3.756.288
11	**Parasoles**				0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	289.050	58.388.100
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.216.830	34.071.240
12	**Sanitario**				0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	302.854	9.994.182
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	307.381	10.143.573
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	232.334	7.667.022
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye	un	33,00	1.192.155	39.341.115
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	1.001.489	33.049.137
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas, incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	767.852	767.852
13	**Instalación eléctrica**				0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	133.950	13.395.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficia de guardia de la galeria)	un	2,00	1.163.250	2.326.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	260.850	521.700
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	190.350	571.050
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	87.420	1.748.400
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	846.000	1.692.000
13,7	Tomas schuko en Kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	260.850	4.173.600

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA — **APONTE LATORRE S.A.**

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	493.500	8.389.500
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	296.100	12.140.100
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	155.100	17.681.400
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	493.500	493.500
	Total Planta Alta				**1.039.162.959**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externa**				
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	51.113	5.877.995
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	82.484	19.631.192
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	82.484	10.310.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	456.441	8.215.938
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	578.046	3.468.276
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	773.618	4.641.708
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	4.226.557	4.226.557
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	6.874.220	13.748.440
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	266.067	83.811.105
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	62.947	4.154.502
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	48.979	3.232.614
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	145.991	2.189.865
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.009.955	4.019.910
14,14	Boca de Incendio Slamesa	un	1,00	1.789.290	1.789.290
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**169.317.892**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta)				[illegible]

PABELLON B

PLANTA BAJA

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Relleno y compactación	m3	175,00	75.012	13.127.100
1.2	Demolicion de piso piso de H° (Hormigon) existente	m2	300,00	25.380	7.614.000
1.3	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.820	3.296.298
1.4	Excavación para zapatas	m3	215,00	49.350	10.610.250
2	**Cimientos**				0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	143,40	569.499	81.666.157
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	220.965	26.365.544
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	131.650	31.490.680
3	**Mamposterías**				0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	169.843	61.143.480

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID Nº 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				APONTE LATORRE S.A.	
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	127.739	25.547.800
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	93.277	42.441.035
4	**Revoques**				0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	27.901	56.360.020
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	52.023	32.254.260
5	**Aislaciones**				0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	36.237	12.991.689
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	98.630	4.931.500
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	32.694	9.808.200
7	**Pisos**				0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	109.365	28.511.784
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	70.678	21.203.400
7.3	Ceramico PI4 en kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	79.313	1.269.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	67.851	1.221.318
8	**Pintura**				0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	21.150	6.450.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	21.150	36.801.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	21.150	13.113.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	23.970	88.629
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	23.970	7.117.652
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	16.920	126.900
9	**Varios**				0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	296.438	26.086.544
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	1.102.620	8.820.960
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	596.430	9.542.880
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	86.081	1.291.215
9,5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.452.300	1.452.300
9,6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	583.740	583.740
10	**Carpinterías de hierro**				0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.626.830	2.626.830

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID Nº 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA

				APONTE LATORRE S.A.	
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	4.530.330	4.530.330
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	5.194.440	5.194.440
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	7.537.860	7.537.860
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	971.772	30.124.932
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	155.100	1.163.250
11	**Estructura HºAº**				0
11,1	Zapatas	m3	73,76	2.017.005	148.774.289
11,2	Pilares	m3	30,49	2.919.405	89.012.658
11,3	Vigas	m3	54,16	2.401.230	130.050.617
11,4	Losas	m3	113,61	2.216.168	251.778.846
11,5	Escaleras	m3	2,00	2.531.655	5.063.310
12	**Instalacion Sanitaria**				0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	302.854	6.965.642
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	307.381	7.069.763
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	232.334	5.343.682
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	1.192.155	27.419.565
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	1.001.489	23.034.247
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas, incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	767.852	767.852
	Total Planta Baja				**1.329.786.938**

PLANTA ALTA

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		
1	**Mamposterías**				
1.1	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	169.843	61.143.480
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	127.739	34.489.530
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	93.277	54.100.660
2	**Revoques**				0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	27.901	65.009.330
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	52.023	21.849.660
3	**Aislaciones**				0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	98.630	6.904.100
4	**Contrapiso de Hº de cascote**				0

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				APONTE LATORRE S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	25.262	13.671.289
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	67.271	4.708.970
5	**Pisos**				0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	70.678	43.820.360
5,2	Ceramico PI4 en kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	79.313	951.756
6	**Pintura**				0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	21.150	8.396.550
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	21.150	41.305.950
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	21.150	8.883.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	23.970	88.629
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	23.970	8.697.275
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	23.970	17.921.410
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	16.920	1.565.438
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	23.970	2.818.872
7	**Varios**				0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	296.438	34.386.808
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	89.469	8.589.024
7,3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.452.300	1.452.300
7,4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	583.740	583.740
8	**Techos**				0
8,1	De chapas galvanizadas Trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	213.263	159.448.215
9	**Carpinterías de hierro**				0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	838.950	3.355.800
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.626.830	2.626.830
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	4.530.330	4.530.330
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	5.194.440	5.194.440
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	7.537.860	7.537.860
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	1.119.540	32.466.660
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	992.640	3.970.560

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				APONTE LATORRE S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	2.178.450	113.279.400
10	**Canaletas y Bajadas**				0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	54.200	5.014.584
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	39.128	3.756.288
11	**Parasoles**				0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	289.050	58.388.100
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.216.830	34.071.240
12	**Sanitario**				0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	302.854	9.994.182
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	307.381	10.143.573
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	232.334	7.667.022
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	1.192.155	39.341.115
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	1.001.489	33.049.137
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas, incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	767.852	767.852
13	**Instalación eléctrica**				0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	133.950	13.395.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)	un	2,00	1.163.250	2.326.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	260.850	521.700
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	190.350	571.050
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	87.420	1.748.400
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	846.000	1.692.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	260.850	4.173.600
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	493.500	8.389.500
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	296.100	12.140.100
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	155.100	17.681.400
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	493.500	493.500
	Total Planta Alta				**1.039.074.129**

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				APONTE LATORRE S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externa**				
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	51.113	5.877.995
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	82.484	19.631.192
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	82.484	10.310.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	456.441	8.215.938
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	578.046	3.468.276
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	773.618	4.641.708
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	4.226.557	4.226.557
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	6.874.220	13.748.440
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	266.067	83.811.105
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	62.945	4.154.370
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	48.979	3.232.614
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	145.991	2.189.865
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.009.955	4.019.910
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.789.290	1.789.290
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**169.317.760**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta)				[illegible]

LERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BA

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		
1	**Trabajos Preliminares**				
1,1	Demolicion de piso de H° (Hormigon) existente	m3	20,00	25.380	507.600
1,2	Demolicion de pared existente	m2	6,00	9.870	59.220
1,3	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	120,00	2.820	338.400
1,4	Cambio de lugar de artefacto luminico tipo AP	un	2,00	363.075	726.150
2	**Cimientos**				0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	10,00	569.499	5.694.990
2,2	Encadenado de H°A° 15x30	ml	40,00	131.650	5.266.000
3	**Mamposterías**				0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	160,00	93.277	14.924.320
4	**Revoques**				0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	320,00	27.901	8.928.320
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	70,00	52.023	3.641.610
5	**Aislaciones**				0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	40,00	36.237	1.449.480
6	**Pisos**				0
6,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 sobre piso existente (1:4:16)	m2	70,00	82.451	5.771.570
7	**Zócalos**				0
7,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	40,00	22.222	888.880
8	**Pintura**				0
8,1	De paredes al látex	m2	320,00	21.150	6.768.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				APONTE LATORRE S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
8,2	De cielorrasos al látex	m2	70,00	21.150	1.480.500
8,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	20,00	23.970	479.400
8,4	De techo metalico y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	120,00	23.970	2.876.400
8,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	16.920	1.184.400
9	**Carpintería Metálica**				0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	2,00	5.033.700	10.067.400
9,2	VR5	un	6,00	841.770	5.050.620
10	**Techos**				0
10,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	120,00	213.263	25.591.560
11	**Instalación Desagüe Pluvial**				0
11,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	70,00	54.200	3.794.000
11,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	20,00	39.128	782.560
12	**Estructura de H°A°**				0
12,1	Zapatas	m3	7,00	2.017.005	14.119.035
12,2	Pilares	m3	4,00	2.919.405	11.677.620
12,3	Vigas	m3	3,00	2.401.230	7.203.690
12,4	Losas	m3	1,00	2.216.168	2.216.168
13	**Instalación Eléctrica**				0
13,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	592.200	592.200
13,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	225.600	902.400
13,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	352.500	352.500
13,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	12,00	303.150	3.637.800
13,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	493.500	493.500
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				142.460.293

AREA EXTERIOR

1	Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo c/alambres N° 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de H° A°, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con encadenado inferior de H°A° 15 x 45 con 2 portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho	ml	40,00	423.000	16.920.000
2	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	168.019.830	168.019.830
3	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	68.385.000	68.385.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

	PABELLON A				
	PLANTA BAJA			**APONTE LATORRE S.A.**	
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
4	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	1.621.500	12.972.000
	Total Area Exterior				[illegible]
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES				
	CAMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONAS				
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO				
1	**OBRAS PRELIMINARES**				
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	6.838.500	6.838.500
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	4.356.900	4.356.900
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	49.350	30.202.200
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	48.998	5.487.776
2.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	1.988.100	1.988.100
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	797.708	6.381.664
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	2.253.180	175.748.040
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	169.843	39.063.890
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	33.675	15.153.750
2.8	Revoque externo	m2	295,00	33.361	9.841.495
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	123.375	246.750
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	82.484	494.904
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0
3,1	CI 80 x 80	un	1,00	578.046	578.046
3,2	CI 100 x 100	ml	18,00	773.618	13.925.124
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	1.297.200	1.297.200
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	49.350	19.345.200
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	48.998	4.213.828
4.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	2.256.000	2.256.000
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	797.708	3.988.540
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	2.253.180	141.950.340
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	169.843	29.722.525
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	33.675	9.092.250
4.8	Revoque externo	m2	185,00	33.361	6.171.785
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	123.375	246.750
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	59.567	3.037.917
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	379.995	40.279.470
4.12	Canal de salida	gl	1,00	796.650	796.650
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesori	ml	18,00	51.113	920.034
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesori	ml	5,00	39.128	195.640
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	773.618	773.618
5	**Provision e instalacion del sistema de cloracion (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1,00	26.085.000	26.085.000
					600.679.886
	A DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS CLOACALES. PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCE				

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION" -ID N° 280.918

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA

				APONTE LATORRE S.A.	
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
	TUBERIA DE DESAGUE A LAGUNA				
6	**Instalación de tubería de desague de la Planta de Tratamiento**				
6.1	Excavación mecánica	m3	1.162,00	49.350	57.344.700
6.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	1.078,00	48.998	52.819.844
6.3	Asiento con material granular	m3	84,00	379.995	31.919.580
6.4	Provisión y colocación de tubería de PVC diam 200 mm	ml	972,00	82.484	80.174.448
6.5	Excavación y contrucción de camara de inspeccion de 60cm x 60cm	un	8,00	456.441	3.651.528
6.5.1	Excavación y contrucción de registro tipo Essap h= 1,54 m	un	1,00	5.083.050	5.083.050
6.5.2	Excavación y contrucción de registro tipo Essap h= 2,05 m	un	1,00	5.428.500	5.428.500
6.5.3	Excavación y contrucción de registro tipo Essap h= 2.60 m	un	1,00	5.710.500	5.710.500
6.5.4	Excavación y contrucción de registro tipo Essap h= 2,75 m	un	1,00	6.204.000	6.204.000
6.6	Remoción y reposición de pavimento tipo tierra	m2	56,00	15.510	868.560
6.7	Estructura de descarga	gl	1,00	1.367.700	1.367.700
7	**Instalación de tubería de desague de los Edificios y Garitas**				0
7.1	Construcción de Cámara de Inspección de				0
7.2	50cm x 50cm	un	1,00	336.003	336.003
7.3	60cm x 60cm	un	2,00	456.441	912.882
7.4	Construcción de Registro Tipo Essap h=1.50	un	1,00	4.638.900	4.638.900
7.5	Provisión y colocación de tubería de PVC diam. 100 mm	ml	132,00	39.128	5.164.896
7.6	Provisión y colocación de tubería de PVC diam. 200 mm	ml	114,00	82.484	9.403.176
					271.028.267
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]
	TOTAL			**6.394.439.833**	

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
ANEXO 2
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

PABELLON A

PLANTA BAJA				INGEMANT S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES		MANCUSO Y CIA		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO -CELSO MORENO		EMPRESA CONSTRUCCIONES BAUMANN	
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Obrador	m2	40,00	671.716	26.868.640	156.750	6.270.000	280.000	11.200.000	319.503	12.780.120	1.215.949	48.637.960
1.2	Letrero de obra	un	1,00	1.007.574	1.007.574	2.194.500	2.194.500	2.500.000	2.500.000	1.280.542	1.280.542	780.920	780.920
1.3	Relleno y compactación	m3	175,00	44.781	7.836.675	27.638	4.836.650	75.000	13.125.000	87.998	15.399.650	114.555	20.047.125
1.4	Demolicion de piso piso de Hº (Hormigon) existente	m2	300,00	22.391	6.717.300	14.095	4.228.500	20.000	6.000.000	42.982	12.894.600	44.800	13.440.000
1.5	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	4.478	5.234.334	1.786	2.087.655	2.500	2.922.250	2.618	3.060.180	3.841	4.489.745
1.6	Excavación para zapatas	m3	215,00	39.183	8.424.345	15.581	3.349.915	18.500	3.977.500	37.439	8.049.385	30.974	6.659.410
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	143,40	313.467	44.951.168	260.424	37.344.802	270.000	38.718.000	443.135	63.545.559	360.071	51.634.181
2.2	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	134.343	16.029.807	106.935	12.759.484	195.000	23.267.400	239.763	28.608.521	112.052	13.370.045
2.3	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	123.148	29.457.002	57.982	13.869.294	90.000	21.528.000	85.412	20.430.550	83.698	20.020.562
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	156.734	56.424.240	128.328	46.198.080	100.000	36.000.000	143.356	51.608.160	145.761	52.473.960
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	111.953	22.390.600	88.618	17.723.600	65.000	13.000.000	104.445	20.889.000	114.613	22.922.600
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	77.247	35.147.385	59.954	27.279.070	60.000	27.300.000	74.955	34.104.525	80.891	36.805.405
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	27.988	56.535.760	27.864	56.285.280	18.500	37.370.000	30.297	61.199.940	22.640	45.732.800
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	30.227	18.740.740	42.128	26.119.360	30.000	18.600.000	37.836	23.458.320	38.501	23.870.620
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	27.988	10.034.258	29.275	10.495.673	13.000	4.660.760	18.074	6.479.890	25.689	9.210.020
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	55.976	2.798.800	48.555	2.427.750	45.000	2.250.000	52.718	2.635.900	107.841	5.392.050
6	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	25.749	7.724.700	32.980	9.894.000	25.000	7.500.000	22.539	6.761.700	33.704	10.111.200
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	97.701	25.470.944	94.727	24.695.618	92.500	24.115.028	111.322	29.021.646	75.127	19.585.609
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	26.869	8.060.700	58.530	17.559.000	32.000	9.600.000	39.984	11.995.200	46.991	14.097.300
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	61.574	985.184	58.530	936.480	52.500	840.000	72.308	1.156.928	81.061	1.296.976
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	27.988	503.784	90.351	1.626.318	275.000	4.950.000	70.383	1.266.894	133.748	2.407.464
8	**Pintura**				0		0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y Kitchinette	m2	305,00	13.434	4.097.370	24.221	7.387.405	15.000	4.575.000	19.782	6.033.510	31.996	9.758.780
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	11.195	19.479.300	20.459	35.598.660	12.000	20.880.000	12.711	22.117.140	21.618	37.615.320
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	13.434	8.329.080	24.014	14.888.680	12.000	7.440.000	12.711	7.880.820	24.620	15.264.400
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	17.912	66.230	29.137	107.734	18.000	66.555	23.419	86.650	31.162	115.299
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	17.912	5.318.789	30.272	8.988.968	25.000	7.423.500	23.419	6.954.038	20.123	5.975.324
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	10.076	75.570	29.011	217.583	22.000	165.000	20.539	154.043	31.581	236.858
9	**Varios**				0		0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	347.053	30.540.664	286.351	25.198.888	225.000	19.800.000	307.227	27.035.976	383.952	33.787.776
9.2	Construccion de mesada de HºAº para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	962.793	7.702.344	937.679	7.501.432	900.000	7.200.000	860.553	6.884.424	568.654	4.549.232

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA

ANEXO 2

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	348.173	5.570.768	531.821	8.509.136	500.000	8.000.000	630.161	10.082.576	405.703	6.491.248
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	89.562	1.343.430	1.031.729	15.475.935	100.000	1.500.000	76.682	1.150.230	114.849	1.722.735
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.029.965	1.029.965	1.157.129	1.157.129	1.200.000	1.200.000	959.878	959.878	628.142	628.142
9,6	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	918.012	918.012	563.171	563.171	500.000	500.000	514.247	514.247	253.052	253.052
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.119.527	1.119.527	1.325.102	1.325.102	2.000.000	2.000.000	1.334.241	1.334.241	2.239.726	2.239.726
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.889.201	1.889.201	2.328.302	2.328.302	3.500.000	3.500.000	2.252.424	2.252.424	3.647.562	3.647.562
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.099.113	2.099.113	2.650.204	2.650.204	3.500.000	3.500.000	2.310.022	2.310.022	4.223.598	4.223.598
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.868.787	2.868.787	3.582.302	3.582.302	5.000.000	5.000.000	3.182.190	3.182.190	5.439.306	5.439.306
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	329.141	10.203.371	831.904	25.789.024	760.000	23.560.000	695.455	21.559.105	826.775	25.630.025
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	39.183	293.873	286.351	2.147.633	80.000	600.000	159.580	1.196.850	143.008	1.072.560
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.735.266	127.993.220	1.443.145	106.446.375	1.500.000	110.640.000	1.538.576	113.485.366	1.616.828	119.257.233
11,2	Pilares	m3	30,49	1.847.219	56.321.707	1.677.539	51.148.164	1.600.000	48.784.000	1.962.243	59.828.789	1.862.129	56.776.313
11,3	Vigas	m3	54,16	1.847.219	100.045.381	1.873.818	101.485.983	1.600.000	86.656.000	1.836.807	99.481.467	1.795.572	97.248.180
11,4	Losas	m3	113,61	1.841.621	209.226.562	1.779.113	202.125.028	1.600.000	181.776.000	1.836.807	208.679.643	1.736.567	197.291.377
11,5	Escaleras	m3	2,00	2.015.148	4.030.296	1.980.693	3.961.386	1.900.000	3.800.000	2.087.679	4.175.358	2.429.498	4.858.996
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	223.905	5.149.815	376.200	8.652.600	500.000	11.500.000	438.135	10.077.105	857.936	19.732.528
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	223.905	5.149.815	438.900	10.094.700	330.000	7.590.000	399.673	9.192.479	1.308.105	30.086.415
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	44.781	1.029.963	156.750	3.605.250	125.000	2.875.000	33.814	777.722	234.230	5.387.290
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye	un	23,00	548.568	12.617.064	282.150	6.489.450	950.000	21.850.000	684.444	15.742.212	704.468	16.202.764
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	481.396	11.072.108	188.100	4.326.300	650.000	14.950.000	435.966	10.027.218	831.965	19.135.195
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas, incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	470.201	470.201	815.100	815.100	580.000	580.000	708.585	708.585	1.229.006	1.229.006
	Total Planta Baja				1.027.395.465		990.746.648		917.834.993		1.070.491.516		1.148.842.191

	PLANTA ALTA												
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.										
1	**Mamposterías**								0				
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	156.734	56.424.240	140.178	50.464.080	110.000	39.600.000	143.356	51.608.160	145.761	52.473.960
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	111.953	30.227.310	103.327	27.898.290	65.000	17.550.000	104.445	28.200.150	114.613	30.945.510
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	77.247	44.803.260	70.569	40.930.020	60.000	34.800.000	74.955	43.473.900	80.891	46.916.780

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
ANEXO 2
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

2	**Revoques**				0		0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	27.988	65.212.040	32.353	75.382.490	20.000	46.600.000	30.297	70.592.010	22.640	52.751.200
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	30.227	12.695.340	31.430	13.200.600	30.000	12.600.000	37.836	15.891.120	38.501	16.170.420
3	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	55.976	3.918.320	54.480	3.813.600	45.000	3.150.000	52.718	3.690.260	107.841	7.548.870
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	22.391	12.117.561	33.469	18.112.753	10.000	5.411.800	16.538	8.950.035	32.477	17.575.903
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	31.347	2.194.290	57.057	3.993.990	35.000	2.450.000	59.723	4.180.610	57.677	4.037.390
5	**Pisos**				0		0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	22.391	13.882.420	52.260	32.401.200	32.000	19.840.000	39.984	24.790.080	46.991	29.134.420
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	61.574	738.888	58.530	702.360	52.500	630.000	72.308	867.696	81.061	972.732
6	**Pintura**				0		0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y Kitchinette	m2	397,00	13.434	5.333.298	24.221	9.615.737	15.000	5.955.000	19.782	7.853.454	31.996	12.702.412
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	11.195	21.863.835	22.398	43.743.294	12.000	23.436.000	12.711	24.824.583	21.618	42.219.954
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	13.434	5.642.280	24.014	10.085.880	12.000	5.040.000	12.711	5.338.620	24.620	10.340.400
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	17.912	66.230	29.137	107.794	18.000	66.555	23.419	86.650	31.162	115.299
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	17.912	6.499.190	33.827	12.273.789	25.000	9.071.000	23.419	8.497.350	20.123	7.301.429
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	17.912	13.392.086	29.011	21.690.364	25.000	18.691.500	26.356	19.705.327	32.750	24.485.865
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	10.076	932.232	29.011	2.684.098	18.000	1.665.360	13.510	1.249.945	24.983	2.311.427
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	17.912	2.106.451	34.936	4.108.474	25.000	2.940.000	26.356	3.099.466	28.768	3.383.117
7	**Varios**				0		0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	347.053	40.258.148	286.351	33.216.716	440.000	51.040.000	307.227	35.638.332	383.952	44.538.432
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	48.851	4.689.696	43.232	4.150.272	65.000	6.240.000	106.436	10.217.856	45.468	4.364.928
7,3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	962.793	962.793	1.157.129	1.157.129	1.200.000	1.200.000	959.878	959.878	628.142	628.142
7,4	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	918.012	918.012	563.171	563.171	500.000	500.000	514.247	514.247	253.052	253.052
8	**Techos**				0		0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas Trapezoidal N°24 .y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	223.905	167.404.812	175.560	131.259.190	160.000	119.625.600	153.825	115.008.800	378.032	282.639.405
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	369.444	1.477.776	447.302	1.789.208	600.000	2.400.000	531.190	2.124.760	2.239.726	8.958.904
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.119.527	1.119.527	1.325.102	1.325.102	2.000.000	2.000.000	1.334.241	1.334.241	2.406.400	2.406.400
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.889.201	1.889.201	2.328.302	2.328.302	3.250.000	3.250.000	2.252.424	2.252.424	3.647.562	3.647.562
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.099.113	2.099.113	3.206.102	3.206.102	3.500.000	3.500.000	2.310.022	2.310.022	4.223.598	4.223.598
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.868.787	2.868.787	3.833.102	3.833.102	5.000.000	5.000.000	3.182.190	3.182.190	5.439.306	5.439.306
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	329.141	9.545.089	572.702	16.608.358	730.000	21.170.000	695.455	20.168.195	826.775	23.976.475
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	274.284	1.097.136	510.002	2.040.008	730.000	2.920.000	681.056	2.724.224	710.400	2.841.600

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
ANEXO 2
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	740.567	38.509.484	1.734.909	90.215.268	1.500.000	78.000.000	1.285.313	66.836.276	1.454.080	75.612.160
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.379	4.661.065	74.205	6.865.447	55.000	5.088.600	80.056	7.406.781	129.914	12.019.643
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	22.391	2.149.536	35.112	3.370.752	55.000	5.280.000	38.463	3.692.448	120.065	11.526.240
11	**Parasoles**				0		0		0		0		0
11,1	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	167.929	33.921.658	223.651	45.177.502	215.000	43.430.000	118.410	23.918.820	117.146	23.663.492
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	134.343	3.761.604	376.200	10.533.600	850.000	23.800.000	484.349	13.561.772	1.267.200	35.481.600
12	**Sanitario**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	223.905	7.388.865	365.855	12.073.215	500.000	16.500.000	438.135	14.458.455	857.600	28.300.800
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	223.905	7.388.865	365.855	12.073.215	330.000	10.890.000	399.673	13.189.209	1.308.105	43.167.465
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	55.976	1.847.208	156.750	5.172.750	125.000	4.125.000	33.814	1.115.862	256.000	8.448.000
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye	un	33,00	548.568	18.102.744	282.150	9.310.950	950.000	31.350.000	684.444	22.586.652	704.000	23.232.000
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	481.396	15.886.068	188.100	6.207.300	650.000	21.450.000	435.966	14.386.878	832.000	27.456.000
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas, incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	503.787	503.787	815.100	815.100	580.000	580.000	708.585	708.585	1.228.800	1.228.800
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero seccional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	32.466	3.246.600	156.750	15.675.000	66.000	6.600.000	96.986	9.698.600	45.149	4.514.900
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficia de guardia de la galeria)	un	2,00	4.478.107	8.956.214	1.881.000	3.762.000	4.000.000	8.000.000	579.764	1.159.528	1.084.800	2.169.600
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	201.515	403.030	156.750	313.500	45.000	90.000	342.098	684.196	211.200	422.400
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	111.953	335.859	125.400	376.200	35.000	105.000	218.467	655.401	211.200	633.600
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	44.781	895.620	31.350	627.000	40.000	800.000	37.731	754.620	83.840	1.676.800
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	335.858	671.716	250.800	501.600	300.000	600.000	303.990	607.982	409.600	819.200
13,7	Tomas schuko en Kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	145.538	2.328.608	282.150	4.514.400	115.000	1.840.000	301.083	4.817.328	107.136	1.714.176
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	671.716	11.419.172	815.100	13.856.700	300.000	5.100.000	919.245	15.627.165	371.200	6.310.400
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	78.367	3.213.047	219.450	8.997.450	180.000	7.380.000	218.467	8.957.147	153.600	6.297.600
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	55.976	6.381.264	37.620	4.288.680	160.000	18.240.000	145.741	16.614.474	121.600	13.862.400
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	134.343	134.343	627.000	627.000	500.000	500.000	219.630	219.630	704.000	704.000
	Total Planta Alta				704.485.718		828.040.041		758.091.415		760.992.393		1.074.566.189
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**												
14,1	Cañeria enterrada PVC 150	ml	115,00	33.586	3.862.390	37.620	4.326.300	115.000	13.225.000	76.798	8.831.770	67.453	7.757.095
14,2	Cañeria enterrada PVC 200	ml	238,00	55.976	13.322.288	50.160	11.938.080	140.000	33.320.000	115.197	27.416.886	95.229	22.664.502
14,3	Cañeria enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	55.976	6.997.000	67.935	8.491.875	140.000	17.500.000	115.197	14.399.625	95.229	11.903.625
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	391.834	7.053.012	282.150	5.078.700	225.000	4.050.000	310.711	5.592.798	345.600	6.220.800

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
ANEXO 2
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	470.201	2.821.206	344.850	2.069.100	310.000	1.860.000	457.266	2.743.596	461.082	2.766.492
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	559.763	3.358.578	407.550	2.445.300	375.000	2.250.000	618.234	3.709.404	991.767	5.950.602
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.239.053	2.239.053	2.194.500	2.194.500	2.500.000	2.500.000	1.914.469	1.914.469	3.266.717	3.266.717
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.358.580	6.717.160	3.135.000	6.270.000	3.500.000	7.000.000	5.957.318	11.914.636	4.204.623	8.409.246
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	279.882	88.162.830	106.590	33.575.850	175.000	55.125.000	223.812	70.500.780	189.432	59.671.080
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	33.586	2.216.676	68.970	4.552.020	74.000	4.884.000	60.485	3.992.010	41.987	2.771.142
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	27.988	1.847.208	25.080	1.655.280	55.000	3.630.000	27.941	1.844.106	36.511	2.409.726
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	167.929	2.518.935	150.480	2.257.200	175.000	2.625.000	149.154	2.237.310	155.769	2.336.535
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	1.679.290	3.358.580	5.956.500	11.913.000	3.450.000	6.900.000	2.604.719	5.209.438	2.899.590	5.799.180
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.343.432	1.343.432	2.508.000	2.508.000	2.200.000	2.200.000	1.900.741	1.900.741	2.112.424	2.112.424
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**145.818.348**		**99.275.205**		**157.069.000**		**162.207.569**		**144.039.166**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PABELLON B												
	PLANTA BAJA												
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**										
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Relleno y compactación	m3	175,00	55.976	9.795.800	27.638	4.836.650	75.000	13.125.000	87.998	15.399.650	114.555	20.047.125
1.2	Demolicion de piso piso de H° (Hormigon) existente	m2	300,00	22.391	6.717.300	14.095	4.228.500	20.000	6.000.000	42.982	12.894.600	44.800	13.440.000
1.3	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	4.478	5.234.334	1.786	2.087.655	2.500	2.922.250	2.618	3.060.180	3.841	4.489.745
1.4	Excavación para zapatas	m3	215,00	39.183	8.424.345	15.581	3.349.915	18.500	3.977.500	37.439	8.049.385	30.974	6.659.410
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	143,40	313.467	44.951.168	260.424	37.344.802	270.000	38.718.000	443.135	63.545.559	360.071	51.634.181
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	134.343	16.029.807	106.935	12.759.484	198.000	23.625.360	239.763	28.608.521	112.052	13.370.045
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	123.148	29.457.002	57.982	13.869.294	90.000	21.528.000	85.412	20.430.550	83.698	20.020.562
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	156.734	56.424.240	128.328	46.198.080	100.000	36.000.000	143.356	51.608.160	145.761	52.473.960
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	111.953	22.390.600	88.618	17.723.600	65.000	13.000.000	104.445	20.889.000	114.613	22.922.600
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	77.247	35.147.385	59.954	27.279.070	60.000	27.300.000	74.955	34.104.525	80.891	36.805.405
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	27.988	56.535.760	27.864	56.285.280	18.500	37.370.000	30.297	61.199.940	22.640	45.732.800
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	30.227	18.740.740	42.128	26.119.360	30.000	18.600.000	37.836	23.458.320	38.501	23.870.620
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	27.988	10.034.258	29.275	10.495.673	13.000	4.660.760	18.074	6.479.890	25.689	9.210.020
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m.	m2	50,00	55.976	2.798.800	48.555	2.427.750	45.000	2.250.000	52.718	2.635.900	107.841	5.392.050
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	25.749	7.724.700	32.980	9.894.000	25.000	7.500.000	22.539	6.761.700	33.704	10.111.200
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	97.701	25.470.944	94.727	24.695.613	92.500	24.115.028	111.322	29.021.645	75.127	19.585.609
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	26.869	8.060.700	58.530	17.559.000	32.000	9.600.000	39.984	11.995.200	46.991	14.097.300
7.3	Ceramico PI4 en kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	61.574	985.184	58.530	936.480	52.500	840.000	72.308	1.156.928	81.061	1.296.976

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
ANEXO 2
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	27.988	503.784	90.351	1.626.318	275.000	4.950.000	70.383	1.266.894	133.748	2.407.464
8	**Pintura**				0		0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	13.434	4.097.370	24.221	7.387.405	15.000	4.575.000	19.782	6.033.510	31.996	9.758.780
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	11.195	19.479.300	20.459	35.598.660	12.000	20.880.000	12.711	22.117.140	21.618	37.615.320
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	13.434	8.329.080	24.014	14.888.680	12.000	7.440.000	12.711	7.880.820	24.620	15.264.400
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	17.912	66.230	29.137	107.734	18.000	66.555	23.419	86.650	31.162	115.299
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	17.912	5.318.789	30.272	8.988.968	25.000	7.423.500	23.419	6.954.038	20.123	5.975.324
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	10.076	75.570	29.011	217.583	22.000	165.000	20.539	154.043	31.581	236.858
9	**Varios**				0		0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	347.053	30.540.664	286.351	25.198.888	225.000	19.800.000	307.227	27.035.976	383.952	33.787.776
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	962.793	7.702.344	937.679	7.501.432	900.000	7.200.000	860.553	6.884.424	568.654	4.549.232
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	348.173	5.570.768	531.821	8.509.136	500.000	8.000.000	630.161	10.082.576	405.703	6.491.248
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	89.562	1.343.430	1.031.729	15.475.935	100.000	1.500.000	76.682	1.150.230	114.849	1.722.735
9,5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.029.965	1.029.965	1.157.129	1.157.129	1.200.000	1.200.000	959.878	959.878	628.142	628.142
9,6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	918.012	918.012	563.171	563.171	500.000	500.000	514.247	514.247	253.052	253.052
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.119.527	1.119.527	1.325.102	1.325.102	2.000.000	2.000.000	1.334.241	1.334.241	2.239.726	2.239.726
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.889.201	1.889.201	2.328.302	2.328.302	3.500.000	3.500.000	2.252.424	2.252.424	3.647.562	3.647.562
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.099.113	2.099.113	2.650.204	2.650.204	3.500.000	3.500.000	2.310.022	2.310.022	4.223.598	4.223.598
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.868.787	2.868.787	3.582.302	3.582.302	5.000.000	5.000.000	3.182.190	3.182.190	5.439.306	5.439.306
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	329.141	10.203.371	831.904	25.789.024	760.000	23.560.000	695.455	21.559.105	826.775	25.630.025
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	39.183	293.873	286.351	2.147.633	80.000	600.000	159.580	1.196.850	143.008	1.072.560
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.735.266	127.993.220	1.443.145	106.446.375	1.500.000	110.640.000	1.538.576	113.485.366	1.616.828	119.257.233
11,2	Pilares	m3	30,49	1.847.219	56.321.707	1.677.539	51.148.164	1.600.000	48.784.000	1.962.243	59.828.789	1.862.129	56.776.313
11,3	Vigas	m3	54,16	1.847.219	100.045.381	1.873.818	101.485.983	1.600.000	86.656.000	1.836.807	99.481.467	1.795.572	97.248.180
11,4	Losas	m3	113,61	1.841.621	209.226.562	1.779.113	202.125.028	1.600.000	181.776.000	1.836.807	208.679.643	1.736.567	197.291.377
11,5	Escaleras	m3	2,00	2.015.148	4.030.296	1.980.693	3.961.386	1.900.000	3.800.000	2.087.679	4.175.358	2.429.498	4.858.996
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	223.905	5.149.815	376.200	8.652.600	500.000	11.500.000	438.135	10.077.105	857.936	19.732.528
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	223.905	5.149.815	438.900	10.094.700	330.000	7.590.000	399.673	9.192.479	1.308.105	30.086.415
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	44.781	1.029.963	156.750	3.605.250	125.000	2.875.000	33.814	777.722	234.230	5.387.290

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
ANEXO 2
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	548.568	12.617.064	282.150	6.489.450	950.000	21.850.000	684.444	15.742.212	704.468	16.202.764
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	481.396	11.072.108	188.100	4.326.300	650.000	14.950.000	435.966	10.027.218	831.965	19.135.195
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas, incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	470.201	470.201	815.100	815.100	580.000	580.000	708.585	708.585	1.229.006	1.229.006
	Total Planta Baja				1.001.478.376		982.284.148		**903.992.953**		1.056.430.856		1.099.423.311
	PLANTA ALTA												
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**										
1	**Mamposterías**												
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	156.734	56.424.240	140.178	50.464.080	110.000	39.600.000	143.356	51.608.160	145.761	52.473.960
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	111.953	30.227.310	103.327	27.898.290	65.000	17.550.000	104.445	28.200.150	114.613	30.945.510
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	77.247	44.803.260	70.569	40.930.020	60.000	34.800.000	74.955	43.473.900	80.891	46.916.780
2	**Revoques**				0		0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	27.988	65.212.040	32.353	75.382.490	20.000	46.600.000	30.297	70.592.010	22.640	52.751.200
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	30.227	12.695.340	31.430	13.200.600	30.000	12.600.000	37.836	15.891.120	38.501	16.170.420
3	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	55.976	3.918.320	54.480	3.813.600	45.000	3.150.000	52.718	3.690.260	107.841	7.548.870
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	22.391	12.117.561	33.469	18.112.753	10.000	5.411.800	16.538	8.950.035	32.477	17.575.903
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	31.347	2.194.290	57.057	3.993.990	35.000	2.450.000	59.723	4.180.610	57.677	4.037.390
5	**Pisos**				0		0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	22.391	13.882.420	21.224	13.158.880	32.000	19.840.000	39.984	24.790.080	46.991	29.134.420
5,2	Ceramico PI4 en kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	61.574	738.888	58.530	702.360	52.500	630.000	72.308	867.696	81.061	972.732
6	**Pintura**				0		0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	13.434	5.333.298	24.221	9.615.737	15.000	5.955.000	19.782	7.853.454	31.996	12.702.412
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	11.195	21.863.835	22.398	43.743.294	12.000	23.436.000	12.711	24.824.583	21.618	42.219.954
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	13.434	5.642.280	24.014	10.085.880	12.000	5.040.000	12.711	5.338.620	24.620	10.340.400
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	17.912	66.280	29.137	107.734	18.000	66.555	23.419	86.650	31.162	115.299
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	17.912	6.499.190	33.827	12.273.789	25.000	9.071.000	23.419	8.497.350	20.123	7.301.429
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	17.912	13.392.086	17.775	13.289.657	25.000	18.691.500	26.356	19.705.327	32.750	24.485.865
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	10.076	932.232	29.011	2.684.098	18.000	1.665.360	13.510	1.249.945	24.983	2.311.427
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	17.912	2.106.451	34.936	4.108.474	25.000	2.940.000	26.356	3.099.466	28.768	3.383.117
7	**Varios**				0		0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	347.053	40.258.148	286.351	33.216.716	440.000	51.040.000	307.227	35.638.332	383.952	44.538.432
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	48.851	4.689.696	43.232	4.150.272	65.000	6.240.000	106.436	10.217.856	45.468	4.364.928
7,3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	962.793	962.793	1.157.129	1.157.129	1.200.000	1.200.000	959.878	959.878	628.142	628.142
7,4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	918.012	918.012	563.171	563.171	500.000	500.000	514.247	514.247	253.052	253.052

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
ANEXO 2
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

8	**Techos**				0		0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas Trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	223.905	167.404.812	175.560	131.259.190	160.000	119.625.600	153.825	115.008.800	378.032	282.639.405
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	369.444	1.477.776	447.302	1.789.208	600.000	2.400.000	531.190	2.124.760	2.239.726	8.958.904
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.119.527	1.119.527	1.325.102	1.325.102	2.000.000	2.000.000	1.334.241	1.334.241	2.406.400	2.406.400
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.889.201	1.889.201	2.328.302	2.328.302	3.250.000	3.250.000	2.252.424	2.252.424	3.647.562	3.647.562
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.099.113	2.099.113	3.206.102	3.206.102	3.500.000	3.500.000	2.310.022	2.310.022	4.223.598	4.223.598
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.868.787	2.868.787	3.833.102	3.833.102	5.000.000	5.000.000	3.182.190	3.182.190	5.439.306	5.439.306
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	329.141	9.545.089	572.702	16.608.358	730.000	21.170.000	695.455	20.168.195	826.775	23.976.475
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	274.284	1.097.136	510.002	2.040.008	730.000	2.920.000	681.056	2.724.224	710.400	2.841.600
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas *(planta baja y alta)*	un	52,00	740.567	38.509.484	1.734.909	90.215.268	1.500.000	78.000.000	1.285.313	66.836.276	1.454.080	75.612.160
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.379	4.661.065	74.205	6.865.447	55.000	5.088.600	80.056	7.406.781	129.914	12.019.643
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	22.391	2.149.536	35.112	3.370.752	55.000	5.280.000	38.463	3.692.448	120.065	11.526.240
11	**Parasoles**				0		0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	167.929	33.921.658	223.651	45.177.502	215.000	43.430.000	118.410	23.918.820	117.146	23.663.492
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	134.343	3.761.604	376.200	10.533.600	850.000	23.800.000	484.349	13.561.772	1.267.200	35.481.600
12	**Sanitario**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	223.905	7.388.865	365.855	12.073.215	500.000	16.500.000	438.135	14.458.455	857.600	28.300.800
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	223.905	7.388.865	365.855	12.073.215	330.000	10.890.000	399.673	13.189.209	1.308.105	43.167.465
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	55.976	1.847.208	156.750	5.172.750	125.000	4.125.000	33.814	1.115.862	256.000	8.448.000
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	548.568	18.102.744	282.150	9.310.950	950.000	31.350.000	684.444	22.586.652	704.000	23.232.000
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	481.396	15.886.068	188.100	6.207.300	650.000	21.450.000	435.966	14.386.878	832.000	27.456.000
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas, incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	503.787	503.787	815.100	815.100	580.000	580.000	708.585	708.585	1.228.800	1.228.800
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	32.466	3.246.600	156.750	15.675.000	66.000	6.600.000	96.986	9.698.600	45.149	4.514.900
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)	un	2,00	4.478.107	8.956.214	1.881.000	3.762.000	4.000.000	8.000.000	579.764	1.159.528	1.084.800	2.169.600
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	201.515	403.030	156.750	313.500	45.000	90.000	342.098	684.196	211.200	422.400
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	111.953	335.859	125.400	376.200	35.000	105.000	218.467	655.401	211.200	633.600

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
ANEXO 2
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

13,5	Llave Interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	44.781	895.620	31.350	627.000	40.000	800.000	37.731	754.620	83.840	1.676.800
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	335.858	671.716	250.800	501.600	300.000	600.000	303.991	607.982	409.600	819.200
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	145.538	2.328.608	282.150	4.514.400	115.000	1.840.000	301.083	4.817.328	107.136	1.714.176
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	671.716	11.419.172	815.100	13.856.700	300.000	5.100.000	919.245	15.627.165	371.200	6.310.400
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	78.367	3.213.047	219.450	8.997.450	180.000	7.380.000	218.467	8.957.147	153.600	6.297.600
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	55.976	6.381.264	37.620	4.288.680	160.000	18.240.000	145.741	16.614.474	121.600	13.862.400
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	134.343	134.343	627.000	627.000	500.000	500.000	219.630	219.630	704.000	704.000
	Total Planta Alta				704.485.716		800.397.013		**758.091.415**		760.992.393		1.074.566.169
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**												
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	33.586	3.862.390	37.620	4.326.300	115.000	13.225.000	76.798	8.831.770	67.453	7.757.095
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	55.976	13.322.288	50.160	11.938.080	140.000	33.320.000	115.197	27.416.886	95.229	22.664.502
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	55.976	6.997.000	67.935	8.491.875	140.000	17.500.000	115.197	14.399.625	95.229	11.903.625
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	391.834	7.053.012	282.150	5.078.700	225.000	4.050.000	310.711	5.592.798	345.600	6.220.800
14,5	Cámara de Inspección 80 x 80	un	6,00	470.201	2.821.206	344.850	2.069.100	310.000	1.860.000	457.266	2.743.596	461.082	2.766.492
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	559.763	3.358.578	407.550	2.445.300	375.000	2.250.000	618.234	3.709.404	991.767	5.950.602
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.239.053	2.239.053	2.194.500	2.194.500	2.500.000	2.500.000	1.914.469	1.914.469	3.266.717	3.266.717
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.358.580	6.717.160	3.135.000	6.270.000	3.500.000	7.000.000	5.957.318	11.914.636	4.204.623	8.409.246
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	279.882	88.162.830	106.590	33.575.850	175.000	55.125.000	223.812	70.500.780	189.432	59.671.080
14,10	Cañería Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	33.586	2.216.676	68.970	4.552.020	74.000	4.884.000	60.485	3.992.010	41.987	2.771.142
14,11	Cañería Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	27.988	1.847.208	25.080	1.655.280	55.000	3.630.000	27.941	1.844.106	36.511	2.409.726
14,12	Cañería Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	167.929	2.518.935	150.480	2.257.200	175.000	2.625.000	149.154	2.237.310	155.769	2.336.535
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	1.679.290	3.358.580	5.956.500	11.913.000	3.450.000	6.900.000	2.604.719	5.209.438	2.899.590	5.799.180
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.343.432	1.343.432	2.508.000	2.508.000	2.200.000	2.200.000	1.900.741	1.900.741	2.112.424	2.112.424
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**145.818.348**		**99.275.205**		**157.069.000**		**162.207.569**		**144.039.166**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
LERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BA													
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**										
1	**Trabajos Preliminares**												
1,1	Demolicion de piso de H° (Hormigon) existente	m3	20,00	22.391	447.820	14.095	281.900	20.000	400.000	42.982	859.640	44.800	896.000
1,2	Demolicion de pared existente	m2	6,00	4.478	26.868	17.775	106.650	10.000	60.000	20.160	120.960	44.800	268.800
1,3	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	120,00	4.478	537.360	711	85.320	25.000	3.000.000	2.618	314.160	3.841	460.920
1,4	Cambio de lugar de artefacto luminico tipo AP	un	2,00	559.763	1.119.526	501.600	1.003.200	500.000	1.000.000	127.996	255.992	96.000	192.000
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	10,00	313.467	3.134.670	259.108	2.591.080	320.000	3.200.000	443.135	4.431.350	360.071	3.600.710
2,2	Encadenado de H°A° 15x30	ml	40,00	123.148	4.925.920	82.021	3.280.840	90.000	3.600.000	85.412	3.416.480	83.698	3.347.920
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	160,00	77.247	12.359.520	65.960	10.553.600	65.000	10.400.000	74.955	11.992.800	80.891	12.942.560
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	320,00	27.988	8.956.160	19.625	6.280.000	18.500	5.920.000	30.297	9.695.040	22.640	7.244.800
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	70,00	30.227	2.115.890	26.986	1.889.020	30.000	2.100.000	37.836	2.648.520	38.501	2.695.070

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
ANEXO 2
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	40,00	27.988	1.119.520	28.397	1.135.880	13.000	520.000	18.074	722.960	25.689	1.027.560
6	**Pisos**				0		0		0		0		0
6,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 sobre piso existente (1:4:16)	m2	70,00	61.574	4.310.180	65.114	4.557.980	50.000	3.500.000	67.722	4.740.540	81.061	5.674.270
7	**Zócalos**				0		0		0		0		0
7,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	40,00	11.195	447.800	24.246	969.840	20.000	800.000	31.810	1.272.400	18.560	742.400
8	**Pintura**				0		0		0		0		0
8,1	De paredes al látex	m2	320,00	11.195	3.582.400	20.459	6.546.880	12.000	3.840.000	12.711	4.067.520	21.618	6.917.760
8,2	De cielorrasos al látex	m2	70,00	13.434	940.380	24.014	1.680.980	12.000	840.000	12.711	889.770	24.620	1.723.400
8,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	20,00	17.912	358.240	33.827	676.540	25.000	500.000	23.419	468.380	20.123	402.460
8,4	De techo metalico y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	120,00	17.912	2.149.440	29.011	3.481.320	25.000	3.000.000	26.356	3.162.720	32.750	3.930.000
8,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	10.076	705.320	29.011	2.030.770	20.000	1.400.000	13.510	945.700	24.983	1.748.810
9	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	2,00	2.099.113	4.198.226	4.029.604	8.059.208	3.500.000	7.000.000	2.310.022	4.620.044	4.223.598	8.447.196
9,2	VR5	un	6,00	335.858	2.015.148	572.702	3.436.212	600.000	3.600.000	862.171	5.173.026	4.224.000	25.344.000
10	**Techos**				0		0		0		0		0
10,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	120,00	223.905	26.868.600	200.640	24.076.800	160.000	19.200.000	259.596	31.151.520	378.032	45.363.840
11	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0		0
11,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	70,00	50.379	3.526.530	74.205	5.194.350	55.000	3.850.000	80.056	5.603.920	129.914	9.093.980
11,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	20,00	22.391	447.820	44.000	880.000	55.000	1.100.000	38.463	769.260	120.065	2.401.300
12	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0		0
12,1	Zapatas	m3	7,00	1.735.266	12.146.862	1.491.006	10.437.042	1.500.000	10.500.000	1.538.576	10.770.032	1.616.828	11.317.796
12,2	Pilares	m3	4,00	1.847.219	7.388.876	1.745.255	6.981.020	1.600.000	6.400.000	1.962.243	7.848.972	1.862.129	7.448.516
12,3	Vigas	m3	3,00	1.847.219	5.541.657	1.941.534	5.824.602	1.600.000	4.800.000	1.836.807	5.510.421	1.795.572	5.386.716
12,4	Losas	m3	1,00	1.841.621	1.841.621	1.779.113	1.779.113	1.500.000	1.500.000	1.836.807	1.836.807	1.736.567	1.736.567
13	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0		0
13,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	2.239.053	2.239.053	2.821.500	2.821.500	4.000.000	4.000.000	541.075	541.075	1.084.800	1.084.800
13,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	67.172	268.688	188.100	752.400	45.000	180.000	109.524	438.096	211.200	844.800
13,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	223.905	223.905	250.800	250.800	315.000	315.000	189.958	189.958	409.600	409.600
13,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	12,00	78.367	940.404	18.810	225.720	165.000	1.980.000	132.360	1.588.320	44.800	537.600
13,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	134.343	134.343	188.100	188.100	500.000	500.000	189.958	189.958	704.000	704.000
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	AREA EXTERIOR												
1	Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo c/alambres N° 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de H° A°, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con encadenado inferior de H°A° 15 x 45 con 2 portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho	ml	40,00	55.976	2.239.040	219.450	8.778.000	330.000	13.200.000	791.591	31.663.640	8.704.000	348.160.000
2	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	15.673.374	15.673.374	112.860.000	112.860.000	140.000.000	140.000.000	127.996.000	127.996.000	159.993.248	159.993.248

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
ANEXO 2
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

3	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	44.781.068	44.781.068	32.959.300	32.959.300	45.000.000	45.000.000	63.998.000	63.998.000	60.797.434	60.797.434
4	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	1.679.290	13.434.320	2.069.100	16.552.800	750.000	6.000.000	2.303.928	18.431.424	4.633.404	37.067.232
	Total Area Exterior				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES												
	CAMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONAS												
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO												
1	**OBRAS PRELIMINARES**												
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	5.597.634	5.597.634	1.254.000	1.254.000	4.000.000	4.000.000	2.559.920	2.559.920	23.806.995	23.806.995
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	1.119.527	1.119.527	5.643.000	5.643.000	3.500.000	3.500.000	2.559.920	2.559.920	22.399.055	22.399.055
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	33.586	20.554.632	21.486	13.149.432	62.500	38.250.000	38.399	23.500.188	31.999	19.583.388
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	33.586	3.761.632	9.238	1.034.656	100.000	11.200.000	38.399	4.300.688	44.798	5.017.376
2.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	3.358.580	3.358.580	3.135.000	3.135.000	1.200.000	1.200.000	6.399.800	6.399.800	3.199.865	3.199.865
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	447.811	3.582.488	936.425	7.491.400	60.000	480.000	505.000	4.040.000	831.965	6.655.720
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.992.758	155.435.124	1.961.883	153.026.874	1.600.000	124.800.000	1.946.819	151.851.882	1.900.463	148.236.114
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	156.734	36.048.820	128.328	29.515.440	100.000	23.000.000	138.991	31.967.930	145.761	33.525.030
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	29.108	13.098.600	29.369	13.216.050	26.000	11.700.000	33.177	14.929.650	33.084	14.887.800
2.8	Revoque externo	m2	295,00	27.988	8.256.460	27.864	8.219.880	22.000	6.490.000	33.177	9.787.215	30.097	8.878.615
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	89.562	179.124	219.450	438.900	550.000	1.100.000	89.597	179.194	89.856	179.712
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	55.976	335.856	56.430	338.580	100.000	600.000	115.196	691.176	95.229	571.374
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0		0
3,1	CI 80 x 80	un	1,00	470.201	470.201	219.450	219.450	1.100.000	1.100.000	455.384	455.384	461.082	461.082
3,2	CI 100 x 100	ml	18,00	671.716	12.090.888	219.450	3.950.100	95.000	1.710.000	615.712	11.082.816	991.767	17.851.806
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	111.953	111.953	313.500	313.500	1.100.000	1.100.000	1.279.960	1.279.960	448.000	448.000
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	33.586	13.165.712	21.486	8.422.512	62.500	24.500.000	38.399	15.052.408	31.999	12.543.608
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	33.586	2.888.396	9.238	794.468	100.000	8.600.000	38.399	3.302.314	44.798	3.852.628
4.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	3.358.580	3.358.580	3.135.000	3.135.000	1.200.000	1.200.000	6.399.800	6.399.800	3.199.865	3.199.865
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	447.811	2.239.055	936.425	4.682.125	60.000	300.000	505.000	2.525.000	831.965	4.159.825
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.992.758	125.543.754	1.961.883	123.598.629	1.600.000	100.800.000	1.946.819	122.649.597	1.900.463	119.729.169
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	156.734	27.428.450	128.328	22.457.400	100.000	17.500.000	138.991	24.323.425	145.761	25.508.175
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	29.108	7.859.160	29.369	7.929.630	26.000	7.020.000	33.177	8.957.790	33.084	8.932.680
4.8	Revoque externo	m2	185,00	27.988	5.177.780	27.864	5.154.840	22.000	4.070.000	33.177	6.137.745	30.097	5.567.945
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	89.562	179.124	219.450	438.900	55.000	110.000	89.597	179.194	89.856	179.712
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	44.781	2.283.831	36.993	1.886.643	77.500	3.952.500	74.788	3.814.188	57.600	2.937.600
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	223.905	23.733.930	216.942	22.995.852	145.000	15.370.000	255.992	27.135.152	166.400	17.638.400
4.12	Canal de salida	gl	1,00	2.239.053	2.239.053	6.292.572	6.292.572	500.000	500.000	2.559.920	2.559.920	448.000	448.000
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesori	ml	18,00	33.586	604.548	53.086	955.548	75.000	1.350.000	76.798	1.382.364	41.920	754.560
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesori	ml	5,00	22.391	111.955	36.784	183.920	72.500	362.500	38.399	191.995	38.400	192.000
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	559.763	559.763	337.326	337.326	1.100.000	1.100.000	615.712	615.712	1.088.000	1.088.000
5	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1,00	6.717.160	6.717.160	18.810.000	18.810.000	19.800.000	19.800.000	12.799.600	12.799.600	26.368.000	26.368.000
					488.091.770		**469.021.627**		**436.765.000**		**503.611.927**		**538.802.099**
	A DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS CLOACALES. PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCE												
	TUBERIA DE DESAGUE A LAGUNA												

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
ANEXO 2
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

6	**Instalación de tubería de desague de la Planta de Tratamiento**												
6.1	Excavación mecánica	m3	1.162,00	33.586	39.026.932	21.486	24.966.732	62.500	72.625.000	38.399	44.619.638	31.999	37.182.838
6.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	1.078,00	33.586	36.205.708	9.238	9.958.564	100.000	107.800.000	38.399	41.394.122	44.798	48.292.244
6.3	Asiento con material granular	m3	84,00	246.296	20.688.864	216.942	18.223.128	145.000	12.180.000	57.598	4.838.232	166.400	13.977.600
6.4	Provisión y colocación de tubería de PVC diam 200 mm	ml	972,00	55.976	54.408.672	61.948	60.213.456	95.000	92.340.000	115.196	111.970.512	95.229	92.562.588
6.5	Excavación y contrucción de camara de inspeccion de 60cm x 60cm	un	8,00	335.858	2.686.864	224.968	1.799.744	775.000	6.200.000	307.856	2.462.848	345.600	2.764.800
6.5.1	Excavación y contrucción de registro tipo Essap h= 1,54 m	un	1,00	1.231.479	1.231.479	940.500	940.500	3.300.000	3.300.000	610.746	610.746	960.000	960.000
6.5.2	Excavación y contrucción de registro tipo Essap h= 2,05 m	un	1,00	1.791.243	1.791.243	1.065.900	1.065.900	3.800.000	3.800.000	795.572	795.572	1.088.000	1.088.000
6.5.3	Excavación y contrucción de registro tipo Essap h= 2.60 m	un	1,00	2.015.148	2.015.148	1.191.300	1.191.300	4.200.000	4.200.000	975.432	975.432	1.216.000	1.216.000
6.5.4	Excavación y contrucción de registro tipo Essap h= 2,75 m	un	1,00	2.351.006	2.351.006	1.379.400	1.379.400	4.500.000	4.500.000	1.155.292	1.155.292	1.344.000	1.344.000
6.6	Remoción y reposición de pavimento tipo tierra	m2	56,00	67.172	3.761.632	25.080	1.404.480	12.000	672.000	76.798	4.300.688	53.760	3.010.560
6.7	Estructura de descarga	gl	1,00	5.597.634	5.597.634	1.254.000	1.254.000	1.200.000	1.200.000	2.559.920	2.559.920	832.000	832.000
7	**Instalación de tubería de desague de los Edificios y Garitas**				0		0		0		0		0
7.1	Construcción de Cámara de Inspección de				0		0		0		0		0
7.2	50cm x 50cm	un	1,00	268.686	268.686	219.450	219.450	600.000	600.000	307.856	307.856	345.600	345.600
7.3	60cm x 60cm	un	2,00	335.858	671.716	250.800	501.600	700.000	1.400.000	307.856	615.712	345.600	691.200
7.4	Construcción de Registro Tipo Essap h=1.50	un	1,00	1.231.479	1.231.479	1.050.852	1.050.852	3.300.000	3.300.000	610.746	610.746	960.000	960.000
7.5	Provisión y colocación de tubería de PVC diam. 100 mm	ml	132,00	22.391	2.955.612	36.784	4.855.488	75.000	9.900.000	38.399	5.068.668	38.400	5.068.800
7.6	Provisión y colocación de tubería de PVC diam. 200 mm	ml	114,00	55.976	6.381.264	53.086	6.051.804	85.000	9.690.000	115.196	13.132.344	95.229	10.856.106
					181.273.939		**135.076.398**		**338.707.000**		**235.418.328**		**221.152.336**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	TOTAL			**4.589.994.230**		**4.693.327.051**		**4.735.325.775**		**5.080.677.958**		**6.225.384.671**	