MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

TRAMO: RUTA 10 (CAPIIBARY) - STO. DOMINGO-ESC.AGRÍCOLA-SIDEPAR-RUTA 13

LOTE 1: PROGR. 0+000 - 17+600, Longitud: 17,60 Km

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONCRET MIX S.A.			CONSORCIO CEP		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL GS.	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL
1	72131701-002	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	17,60	14.040.678	7.125.798	125.414.045	-49,25%	4.529.091	79.712.002	-67,74%
2	72131701-002	Excavación no clasificada	m3	2.842,78	30.138	17.563	49.927.745	-41,72%	15.000	42.641.700	-50,23%
3	72131701-002	Excavación de zanjas de drenajes	m3	530,00	34.110	28.783	15.254.990	-15,62%	18.500	9.805.000	-45,76%
4	72131701-002	Excavación de Bolsones	m3	2.000,00	34.797	21.046	42.092.000	-39,52%	19.000	38.000.000	-45,40%
5	72131701-002	Terraplén	m3	225.700,48	40.605	33.181	7.488.967.627	-18,28%	27.700	6.251.903.296	-31,78%
6	72131701-002	Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m.	m	152,00	3.167.409	1.544.800	234.809.600	-51,23%	1.898.685	288.600.120	-40,06%
7	72131701-002	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	61,00	4.678.943	3.821.286	233.098.446	-18,33%	3.321.731	202.625.591	-29,01%
8	72131701-002	Alcantarilla celular doble 1,50 m x 1,50 m	m	87,00	12.711.303	8.588.985	747.241.695	-32,43%	6.496.545	565.199.415	-48,89%
9	72131701-002	Alcantarilla celular doble 2,00 m x 2,00 m	m	20,00	15.355.230	12.083.213	241.664.260	-21,31%	9.135.275	182.705.500	-40,51%
10	72131701-002	Alcantarilla celular triple 2,00 m x 2,00 m	m	42,00	19.845.734	15.234.941	639.867.522	-23,23%	14.191.016	596.022.672	-28,49%
11	72131701-002	Cuneta revestida de hormigón	m3	5.004,80	1.002.429	956.918	4.789.183.206	-4,54%	656.948	3.287.893.350	-34,46%
12	72131701-002	Disipadores de energía de hormigón	m3	282,99	1.002.429	644.375	182.351.681	-35,72%	873.008	247.052.534	-12,91%
13	72131701-002	Baden de Hormigón	m3	29,64	1.074.674	1.343.197	39.812.359	24,99%	1.225.067	36.310.986	13,99%
14	72131701-002	Sub base granular cementada (material granular CBR≥40% + 3% cemento portland), e=15cm	m3	29.312,98	325.184	121.822	3.570.965.850	-62,54%	248.635	7.288.232.782	-23,54%
15	72131701-002	Base granular CBR≥100%,e=15cm	m3	28.497,22	313.719	197.379	5.624.752.786	-37,08%	198.661	5.661.286.222	-36,68%
16	72131701-002	Riego de Imprimación	lt	309.872,64	11.290	7.882	2.442.416.148	-30,19%	9.097	2.818.911.406	-19,43%
17	72131701-002	Riego de liga	lt	96.835,00	9.280	7.442	720.646.070	-19,80%	6.550	634.269.250	-29,42%
18	72131701-002	Carpeta C°A°-e=6cm	m3	7.744,28	1.607.668	1.155.447	8.948.105.093	-28,13%	1.321.358	10.232.966.332	-17,81%
19	72131701-002	Banquina C°A°-e=3cm	m3	1.664,15	1.607.668	950.838	1.582.337.058	-40,86%	1.321.358	2.198.937.916	-17,81%
20	72131701-002	Construccion de alambrado	m	2.635,00	30.649	41.872	110.332.720	36,62%	18.867	49.714.545	-38,44%
21	72131701-002	Señalización horizontal	m2	8.337,86	78.374	86.515	721.349.958	10,39%	49.000	408.555.140	-37,48%
22	72131701-002	Tachas Reflectantes Bidireccionales	un.	2.353,31	37.748	22.321	52.528.233	-40,87%	25.000	58.832.750	-33,77%
23	72131701-002	Tachones 25 x 15 x 5	un.	231,00	89.223	76.358	17.638.698	-14,42%	55.000	12.705.000	-38,36%
24	72131701-002	Señalización vertical	m2	115,30	1.703.908	1.488.026	171.569.398	-12,67%	1.095.000	126.253.500	-35,74%
25	72131701-002	Pórticos	un	2,00	82.500.000	61.626.201	123.252.402	-25,30%	44.000.000	88.000.000	-46,67%
26	72131701-002	Mojon de Kilometraje	un	18,00	880.000	950.995	17.117.910	8,07%	560.000	10.080.000	-36,36%
27	72131701-002	Empastado	m2	105.600,00	14.500	6.928	731.596.800	-52,22%	7.000	739.200.000	-51,72%
28	72131701-002	Refugio para darsena y Alumbrado Público	un	6,00	36.256.091	40.362.604	242.175.624	11,33%	26.795.452	160.772.712	-26,09%
29	72131701-002	Baranda de defensa metálica	m	4.280,00	372.759	319.623	1.367.986.440	-14,25%	270.000	1.155.600.000	-27,57%
30	72131701-002	Remoción y Traslado de Estructuras del Servicio Público	un	35,00	14.446.903	4.204.862	147.170.170	-70,89%	7.000.000	245.000.000	-51,55%
31	72131701-002	Reposición y traslado de agua corriente	m	910,00	155.722	22.366	20.353.060	-85,64%	95.000	86.450.000	-38,99%
32	72131701-002	Remoción de alcantarillas y pontillones existentes	un	7,00	6.640.692	7.621.966	53.353.762	14,78%	4.000.000	28.000.000	-39,77%
33	72131701-002	Protección préstamos	un	5,00	29.506.048	50.306.161	251.530.805	70,49%	18.000.000	90.000.000	-39,00%
		PUENTE Hº Aº CAPIIBARY, L = 20m (pendiente 5%)									
34	72131701-002	Losa Tablero H°A°	m3	30,96	8.057.946	2.831.092	87.650.608	-64,87%	3.114.861	96.436.097	-61,34%
35	72131701-002	Estribos	m3	95,99	5.898.500	2.976.104	285.676.223	-49,54%	3.011.966	289.118.616	-48,94%
36	72131701-002	Losa de aproximación	m3	18,00	3.106.442	2.440.318	43.925.724	-21,44%	2.173.589	39.124.602	-30,03%
37	72131701-002	Capa de desgaste	m3	10,97	926.126	1.530.343	16.787.863	65,24%	1.022.008	11.211.428	10,35%
38	72131701-002	Baranda de hormigon armado	ml	40,00	916.266	686.809	27.472.360	-25,04%	1.835.694	73.427.760	100,35%
39	72131701-002	Vigas Transversales	m3	4,29	5.888.488	2.957.831	12.689.095	-49,77%	2.887.932	12.389.228	-50,96%
40	72131701-002	Hormigón de nivelación - Hº Ciclópeo	m3	21,94	389.855	1.201.123	26.352.639	208,09%	795.964	17.463.450	104,17%
41	72131701-002	Vigas Longitudinales (Pretensadas)	m3	40,16	5.445.467	5.280.229	212.053.997	-3,03%	3.760.058	151.003.929	-30,95%
42	72131701-002	Montaje de vigas longitudinales	un	4,00	4.086.984	4.647.684	18.590.736	13,72%	2.800.000	11.200.000	-31,49%
43	72131701-002	Iluminación 400 W	un	5,00	10.744.392	6.571.695	32.858.475	-38,84%	7.000.000	35.000.000	-34,85%
44	72131701-002	Instalacion y Servicios Especializados	mes	18,00	32.000.000	33.814.355	608.658.390	5,67%	29.825.000	536.850.000	-6,80%
45	72131701-002	Mitigacion Ambiental - PGA - DIA	gl	1,00	173.195.000	610.271.449	610.271.449	252,36%	115.000.000	115.000.000	-33,60%
46	72131701-002	Adecuacion de alcantarillas para paso de Fauna	un	3,00	7.100.000	5.166.857	15.500.571	-27,23%	4.400.000	13.200.000	-38,03%
47	72131701-002	Movilización	gl	1,00	1.979.306.976	1.121.680.244	1.121.680.244	-43,33%	900.000.000	900.000.000	-54,53%
						TOTAL GS. IVA INCLUIDO	**44.867.032.534**		TOTAL GS. IVA INCLUIDO	**46.223.664.832**	
						OFERTA FISICA	44.867.032.535		OFERTA FISICA	46.223.664.831	
						Diferencia	-1		Diferencia	1	

Lic. Rocio Diarte
DPP-DCV

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

TRAMO: RUTA 10 (CAPIIBARY) - STO. DOMINGO-ESC.AGRÍCOLA-SIDEPAR-RUTA 13

LOTE 1: PROGR. 0+000 - 17+600, Longitud: 17,60 Km

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO CMM			CONSORCIO CAPIIBARY			ISACIO VALLEJOS		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL GS.	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL
1	72131701-002	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	17,60	14.040.678	7.706.870	135.640.912	-45,11%	8.117.121	142.861.330	-42,19%	6.382.525	112.332.440	-54,54%
2	72131701-002	Excavación no clasificada	m3	2.842,78	30.138	20.557	58.439.028	-31,79%	17.026	48.401.172	-43,51%	30.696	87.261.975	1,85%
3	72131701-002	Excavación de zanjas de drenajes	m3	530,00	34.110	18.201	9.646.530	-46,64%	16.311	8.644.830	-52,18%	31.361	16.621.330	-8,06%
4	72131701-002	Excavación de Bolsones	m3	2.000,00	34.797	22.914	45.828.000	-34,15%	31.108	62.216.000	-10,60%	30.065	60.130.000	-13,60%
5	72131701-002	Terraplén	m3	225.700,48	40.605	31.595	7.131.006.666	-22,19%	35.105	7.923.215.350	-13,55%	34.089	7.693.903.663	-16,05%
6	72131701-002	Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m.	m	152,00	3.167.409	1.693.052	257.343.904	-46,55%	1.421.143	216.013.736	-55,13%	1.019.718	154.997.136	-67,81%
7	72131701-002	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	61,00	4.678.943	2.888.999	176.228.939	-38,26%	3.026.691	184.628.151	-35,31%	2.354.059	143.597.599	-49,69%
8	72131701-002	Alcantarilla celular doble 1,50 m x 1,50 m	m	87,00	12.711.303	6.805.015	592.036.305	-46,46%	5.958.058	518.351.046	-53,13%	6.160.643	535.975.941	-51,53%
9	72131701-002	Alcantarilla celular doble 2,00 m x 2,00 m	m	20,00	15.355.230	8.728.764	174.575.280	-43,15%	6.874.283	137.485.660	-55,23%	8.125.725	162.514.500	-47,08%
10	72131701-002	Alcantarilla celular triple 2,00 m x 2,00 m	m	42,00	19.845.734	12.707.814	533.728.188	-35,97%	9.570.974	401.980.908	-51,77%	12.479.724	524.148.408	-37,12%
11	72131701-002	Cuneta revestida de hormigón	m3	5.004,80	1.002.429	877.729	4.392.858.099	-12,44%	968.261	4.845.952.653	-3,41%	763.095	3.819.137.856	-23,88%
12	72131701-002	Disipadores de energía de hormigón	m3	282,99	1.002.429	877.729	248.388.530	-12,44%	998.051	282.438.452	-0,44%	758.504	214.649.047	-24,33%
13	72131701-002	Baden de Hormigón	m3	29,64	1.074.674	1.681.935	49.852.553	56,51%	1.090.947	32.335.669	1,51%	811.928	24.065.546	-24,45%
14	72131701-002	Sub base granular cementada (material granular CBR≥40% + 3% cemento portland), e=15cm	m3	29.312,98	325.184	123.024	3.606.200.052	-62,17%	140.775	4.126.534.760	-56,71%	206.833	6.062.891.592	-36,40%
15	72131701-002	Base granular CBR≥100%,e=15cm	m3	28.497,22	313.719	190.149	5.418.717.886	-39,39%	158.578	4.519.032.153	-49,45%	140.681	4.009.017.407	-55,16%
16	72131701-002	Riego de Imprimación	lt	309.872,64	11.290	7.687	2.381.990.984	-31,92%	6.601	2.045.469.297	-41,53%	10.647	3.299.213.998	-5,70%
17	72131701-002	Riego de liga	lt	96.835,00	9.280	7.354	712.124.590	-20,75%	7.163	693.629.105	-22,81%	6.872	665.450.120	-25,95%
18	72131701-002	Carpeta C°A°-e=6cm	m3	7.744,28	1.607.668	1.211.218	9.380.011.333	-24,66%	1.371.389	10.620.420.405	-14,70%	1.465.564	11.349.737.974	-8,84%
19	72131701-002	Banquina C°A°-e=3cm	m3	1.664,15	1.607.668	1.308.967	2.178.317.433	-18,58%	1.385.454	2.305.603.274	-13,82%	1.466.080	2.439.777.032	-8,81%
20	72131701-002	Construccion de alambrado	m	2.635,00	30.649	32.113	84.617.755	4,78%	19.964	52.605.140	-34,86%	32.072	84.509.720	4,64%
21	72131701-002	Señalización horizontal	m2	8.337,86	78.374	89.168	743.470.300	13,77%	64.160	534.957.098	-18,14%	73.416	612.132.330	-6,33%
22	72131701-002	Tachas Reflectantes Bidireccionales	un.	2.353,31	37.748	21.500	50.596.165	-43,04%	23.526	55.363.971	-37,68%	20.796	48.939.435	-44,91%
23	72131701-002	Tachones 25 x 15 x 5	un.	231,00	89.223	73.553	16.990.743	-17,56%	62.022	14.327.082	-30,49%	75.746	17.497.326	-15,11%
24	72131701-002	Señalización vertical	m2	115,30	1.703.908	1.505.008	173.527.422	-11,67%	1.550.557	178.779.222	-9,00%	1.549.884	178.701.625	-9,04%
25	72131701-002	Pórticos	un	2,00	82.500.000	60.879.262	121.758.524	-26,21%	56.140.875	112.281.750	-31,95%	60.830.048	121.660.096	-26,27%
26	72131701-002	Mojon de Kilometraje	un	18,00	880.000	961.847	17.313.246	9,30%	1.058.657	19.055.826	20,30%	990.528	17.829.504	12,56%
27	72131701-002	Empastado	m2	105.600,00	14.500	7.002	739.411.200	-51,71%	8.128	858.316.800	-43,95%	8.996	949.977.600	-37,96%
28	72131701-002	Refugio para darsena y Alumbrado Público	un	6,00	36.256.091	43.258.181	259.549.086	19,31%	32.004.540	192.027.240	-11,73%	34.973.919	209.843.514	-3,54%
29	72131701-002	Baranda de defensa metálica	m	4.280,00	372.759	323.271	1.383.599.880	-13,28%	363.580	1.556.122.400	-2,46%	353.777	1.514.165.560	-5,09%
30	72131701-002	Remoción y Traslado de Estructuras del Servicio Público	un	35,00	14.446.903	4.728.403	165.494.105	-67,27%	1.882.056	65.871.960	-86,97%	7.960.825	278.628.875	-44,90%
31	72131701-002	Reposición y traslado de agua corriente	m	910,00	155.722	38.506	35.040.460	-75,27%	29.407	26.760.370	-81,12%	101.514	92.377.740	-34,81%
32	72131701-002	Remoción de alcantarillas y pontillones existentes	un	7,00	6.640.692	4.999.923	34.999.461	-24,71%	3.776.421	26.434.947	-43,13%	6.314.560	44.201.920	-4,91%
33	72131701-002	Protección préstamos	un	5,00	29.506.048	34.146.774	170.733.870	15,73%	16.041.350	80.206.750	-45,63%	18.040.537	90.202.685	-38,86%
		PUENTE Hº Aº CAPIIBARY, L = 20m (pendiente 5%)												
34	72131701-002	Losa Tablero H°A°	m3	30,96	8.057.946	3.028.906	93.774.930	-62,41%	2.671.536	82.710.755	-66,85%	3.012.195	93.257.557	-62,62%
35	72131701-002	Estribos	m3	95,99	5.898.500	2.401.625	230.531.984	-59,28%	2.851.212	273.687.840	-51,66%	2.595.395	249.131.966	-56,00%
36	72131701-002	Losa de aproximación	m3	18,00	3.106.442	2.541.975	45.755.550	-18,17%	2.536.779	45.662.022	-18,34%	2.576.125	46.370.250	-17,07%
37	72131701-002	Capa de desgaste	m3	10,97	926.126	935.479	10.262.205	1,01%	1.195.473	13.114.339	29,08%	914.472	10.031.758	-1,26%
38	72131701-002	Baranda de hormigon armado	ml	40,00	916.266	664.668	26.586.720	-27,46%	564.617	22.584.680	-38,38%	649.840	25.993.600	-29,08%
39	72131701-002	Vigas Transversales	m3	4,29	5.888.488	3.320.005	14.242.821	-43,62%	2.536.454	10.881.388	-56,93%	2.705.918	11.608.388	-54,05%
40	72131701-002	Hormigón de nivelación - Hº Ciclópeo	m3	21,94	389.855	872.255	19.137.275	123,74%	624.105	13.692.864	60,09%	538.363	11.811.684	38,09%
41	72131701-002	Vigas Longitudinales (Pretensadas)	m3	40,16	5.445.467	5.741.516	230.579.283	5,44%	7.410.596	297.609.535	36,09%	7.103.909	285.292.985	30,46%
42	72131701-002	Montaje de vigas longitudinales	un	4,00	4.086.984	11.277.857	45.111.428	175,95%	5.881.425	23.525.700	43,91%	7.665.653	30.662.612	87,56%
43	72131701-002	Iluminación 400 W	un	5,00	10.744.392	5.332.647	26.663.235	-50,37%	9.057.395	45.286.975	-15,70%	10.280.576	51.402.880	-4,32%
44	72131701-002	Instalacion y Servicios Especializados	mes	18,00	32.000.000	40.623.344	731.220.192	26,95%	37.770.245	679.864.410	18,03%	33.723.092	607.015.656	5,38%
45	72131701-002	Mitigacion Ambiental - PGA - DIA	gl	1,00	173.195.000	613.857.278	613.857.278	254,43%	465.220.718	465.220.718	168,61%	95.249.532	95.249.532	-45,00%
46	72131701-002	Adecuacion de alcantarillas para paso de Fauna	un	3,00	7.100.000	8.122.540	24.367.620	14,40%	7.768.886	23.306.658	9,42%	5.321.602	15.964.806	-25,05%
47	72131701-002	Movilización	gl	1,00	1.979.306.976	1.325.056.793	1.325.056.793	-33,05%	1.379.142.118	1.379.142.118	-30,32%	1.158.492.352	1.158.492.352	-41,47%
						TOTAL GS. IVA INCLUIDO	44.917.184.742		TOTAL GS. IVA INCLUIDO	46.264.614.508		TOTAL GS. IVA INCLUIDO	48.328.377.520	
						OFERTA FISICA	44.917.184.743		OFERTA FISICA	46.264.614.509		OFERTA FISICA	48.328.377.955	
						Diferencia	-1		Diferencia	-1		Diferencia	-435	

Lic. Rocio Diarte
DPP-DCV

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

TRAMO: RUTA 10 (CAPIIBARY) - STO. DOMINGO-ESC.AGRÍCOLA-SIDEPAR-RUTA 13

LOTE 2: PROGR. 17+600 - 27+127, Longitud: 9,520 Km
RUTA 13 RAMAL A PRIMERA LÍNEA Longitud: 5,90 Km, Longitud total: 15,42 km

PLANILLA COMPARTATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO CEP			CONSORCIO CMM		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL GS.	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL
1	72131701-002	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	15,43	14.040.678	4.529.091	69.883.874	-67,74%	8.349.154	128.827.446	-40,54%
2	72131701-002	Excavación no clasificada	m3	7.476,33	30.138	15.000	112.144.950	-50,23%	20.879	156.098.294	-30,72%
3	72131701-002	Excavación de zanjas de drenajes	m3	550,00	34.110	18.500	10.175.000	-45,76%	18.485	10.166.750	-45,81%
4	72131701-002	Excavación de Bolsones	m3	4.000,00	34.797	19.000	76.000.000	-45,40%	23.272	93.088.000	-33,12%
5	72131701-002	Terraplén	m3	237.329,73	40.605	28.600	6.787.630.278	-29,57%	32.089	7.615.673.706	-20,97%
6	72131701-002	Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m.	m	32,00	3.015.909	1.905.291	60.969.312	-36,83%	1.769.416	56.621.312	-41,33%
7	72131701-002	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	106,00	4.731.299	3.329.632	352.940.992	-29,63%	2.939.788	311.617.528	-37,87%
8	72131701-002	Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m	m	54,00	6.431.315	4.778.134	258.019.236	-25,71%	4.751.495	256.580.730	-26,12%
9	72131701-002	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m	39,00	7.968.199	5.273.133	205.652.187	-33,82%	4.033.537	157.307.943	-49,38%
10	72131701-002	Alcantarilla celular simple 2,00 m x 2,00 m	m	24,00	9.450.922	6.618.471	158.843.304	-29,97%	6.648.381	159.561.144	-29,65%
11	72131701-002	Accesos laterales con losa de H°A° y Mamp. de Piedra	m	12,00	6.187.719	3.721.399	44.656.788	-39,86%	2.612.814	31.353.768	-57,77%
12	72131701-002	Cuneta revestida de hormigón	m3	1.315,60	1.024.687	660.928	869.516.877	-35,50%	930.187	1.223.754.017	-9,22%
13	72131701-002	Disipadores de energía de hormigón	m3	263,81	1.002.429	876.508	231.231.575	-12,56%	961.855	253.746.968	-4,05%
14	72131701-002	Cordón Cuneta de Hormigón	m3	1.131,60	1.024.687	876.508	991.856.453	-14,46%	961.855	1.088.435.118	-6,13%
15	72131701-002	Sub base granular cementada (material granular CBR≥40% + 3% cemento portland), e=15cm	m3	25.682,17	351.838	216.104	5.550.019.666	-38,58%	125.382	3.220.081.839	-64,36%
16	72131701-002	Base granular CBR≥100%,e=15cm	m3	24.967,44	348.948	163.833	4.090.490.598	-53,05%	209.519	5.231.153.061	-39,96%
17	72131701-002	Riego de Imprimación	lt	271.490,69	11.290	6.690	1.816.272.716	-40,75%	7.807	2.119.527.817	-30,85%
18	72131701-002	Riego de Liga	lt	84.841,00	9.280	6.550	555.708.550	-29,42%	7.469	633.677.429	-19,51%
19	72131701-002	Carpeta C°A°-e=6cm	m3	6.785,04	1.679.534	1.197.383	8.124.291.550	-28,71%	1.262.999	8.569.498.735	-24,80%
20	72131701-002	Banquina C°A°-e= 3 cm	m3	1.458,02	1.679.534	1.197.383	1.745.808.362	-28,71%	1.362.597	1.986.693.678	-18,87%
21	72131701-002	Construccion de alambrado	m	5.447,00	30.649	18.867	102.768.549	-38,44%	32.615	177.653.905	6,41%
22	72131701-002	Señalización horizontal (Termo plastica-Caliente)	m2	7.986,92	78.374	59.000	471.228.280	-24,72%	90.562	723.311.449	15,55%
23	72131701-002	Tachas reflectantes bidireccionales	un.	2.221,66	37.748	25.000	55.541.500	-33,77%	21.836	48.512.168	-42,15%
24	72131701-002	Tachones 25 x 15 x 5	un.	231,00	89.223	55.000	12.705.000	-38,36%	74.703	17.256.393	-16,27%
25	72131701-002	Señalización vertical	m2	120,31	1.703.908	1.095.000	131.739.450	-35,74%	1.528.352	183.876.029	-10,30%
26	72131701-002	Pórticos	un	4,00	82.500.000	44.000.000	176.000.000	-46,67%	61.830.831	247.323.324	-25,05%
27	72131701-002	Mojon de Kilometraje	un	16,00	880.000	560.000	8.960.000	-36,36%	976.881	15.630.096	11,01%
28	72131701-002	Empastado	m2	92.562,00	14.500	7.000	647.934.000	-51,72%	7.265	672.462.930	-49,90%
29	72131701-002	Refugio para darsena y alumbrado público	un	10,00	36.256.091	27.245.987	272.459.870	-24,85%	43.934.325	439.343.250	21,18%
30	72131701-002	Baranda de defensa metálica	m	4.780,00	372.759	270.000	1.290.600.000	-27,57%	328.324	1.569.388.720	-11,92%
31	72131701-002	Traslado de Estructuras del Servicio Público	un	44,00	14.446.903	7.000.000	308.000.000	-51,55%	4.802.310	211.301.640	-66,76%
32	72131701-002	Reposición y traslado de agua corriente	m	1.450,00	155.722	95.000	137.750.000	-38,99%	39.108	56.706.600	-74,89%
33	72131701-002	Protección préstamos	un	8,00	29.506.048	18.000.000	144.000.000	-39,00%	34.833.925	278.671.400	18,06%
34	72131701-002	Demolicion de Vivienda	m2	57,00	220.000	136.785	7.796.745	-37,83%	315.837	18.002.709	43,56%
35	72131701-002	Instalacion y Servicios Especializados	mes	18,00	23.000.000	20.545.000	369.810.000	-10,67%	31.439.282	565.907.076	36,69%
36	72131701-002	Movilización	gl	1,00	1.761.053.514	700.000.000	700.000.000	-60,25%	1.171.148.990	1.171.148.990	-33,50%
						TOTAL GS. IVA INCLUIDO	36.949.405.661		TOTAL GS. IVA INCLUIDO	39.699.961.962	
						OFERTA FISICA	36.949.405.662		OFERTA FISICA	39.699.983.618	
						Diferencia	-1		Diferencia	-21.656	

Lic. Rocio Diarte
DPP-DCV

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

TRAMO: RUTA 10 (CAPIIBARY) - STO. DOMINGO-ESC.AGRÍCOLA-SIDEPAR-RUTA 13

LOTE 2: PROGR. 17+600 - 27+127, Longitud: 9,520 Km
RUTA 13 RAMAL A PRIMERA LÍNEA Longitud: 5,90 Km, Longitud total: 15,42 km

PLANILLA COMPARTATIVA DE OFERTAS

						CONSTRUCTORA ACARAY			CONSORCIO CAPIIBARY			ISACIO VALLEJOS		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL GS.	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL
1	72131701-002	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	15,43	14.040.678	7.367.121	113.674.677	-47,53%	8.117.121	125.247.177	-42,19%	6.448.477	99.500.000	-54,07%
2	72131701-002	Excavación no clasificada	m3	7.476,33	30.138	18.158	135.755.200	-39,75%	17.026	127.291.995	-43,51%	32.633	243.975.077	8,28%
3	72131701-002	Excavación de zanjas de drenajes	m3	550,00	34.110	29.758	16.366.900	-12,76%	16.311	8.971.050	-52,18%	30.375	16.706.250	-10,95%
4	72131701-002	Excavación de Bolsones	m3	4.000,00	34.797	21.759	87.036.000	-37,47%	31.108	124.432.000	-10,60%	29.769	119.076.000	-14,45%
5	72131701-002	Terraplén	m3	237.329,73	40.605	34.519	8.192.384.950	-14,99%	35.075	8.324.340.280	-13,62%	34.789	8.256.463.977	-14,32%
6	72131701-002	Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m.	m	32,00	3.015.909	1.620.281	51.848.992	-46,28%	1.597.492	51.119.744	-47,03%	1.089.712	34.870.784	-63,87%
7	72131701-002	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	106,00	4.731.299	3.951.665	418.876.490	-16,48%	3.437.138	364.336.628	-27,35%	2.175.599	230.613.494	-54,02%
8	72131701-002	Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m	m	54,00	6.431.315	7.073.200	381.952.800	9,98%	4.991.914	269.563.356	-22,38%	4.220.796	227.922.984	-34,37%
9	72131701-002	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m	39,00	7.968.199	5.578.649	217.567.311	-29,99%	4.196.211	163.652.229	-47,34%	3.180.257	124.030.023	-60,09%
10	72131701-002	Alcantarilla celular simple 2,00 m x 2,00 m	m	24,00	9.450.922	7.494.671	179.872.104	-20,70%	5.483.678	131.608.272	-41,98%	5.143.148	123.435.552	-45,58%
11	72131701-002	Accesos laterales con losa de H°A° y Mamp. de Piedra	m	12,00	6.187.719	1.052.853	12.634.236	-82,98%	2.094.826	25.137.912	-66,15%	9.681.955	116.183.460	56,47%
12	72131701-002	Cuneta revestida de hormigón	m3	1.315,60	1.024.687	989.325	1.301.555.970	-3,45%	985.636	1.296.702.722	-3,81%	983.191	1.293.486.080	-4,05%
13	72131701-002	Disipadores de energía de hormigón	m3	263,81	1.002.429	671.586	177.171.103	-33,00%	1.072.629	282.970.256	7,00%	1.245.919	328.685.891	24,29%
14	72131701-002	Cordón Cuneta de Hormigón	m3	1.131,60	1.024.687	1.045.130	1.182.669.108	2,00%	1.006.864	1.139.367.302	-1,74%	1.245.919	1.409.881.940	21,59%
15	72131701-002	Sub base granular cementada (material granular CBR≥40% + 3% cemento portland), e=15cm	m3	25.682,17	351.838	126.285	3.243.272.838	-64,11%	166.333	4.271.792.383	-52,72%	213.920	5.493.929.806	-39,20%
16	72131701-002	Base granular CBR≥100%,e=15cm	m3	24.967,44	348.948	215.768	5.387.174.594	-38,17%	184.824	4.614.582.131	-47,03%	155.910	3.892.673.570	-55,32%
17	72131701-002	Riego de Imprimación	lt	271.490,69	11.290	8.149	2.212.377.633	-27,82%	6.719	1.824.145.946	-40,49%	10.757	2.920.425.352	-4,72%
18	72131701-002	Riego de Liga	lt	84.841,00	9.280	7.694	652.766.654	-17,09%	7.291	618.575.731	-21,43%	6.942	588.966.222	-25,19%
19	72131701-002	Carpeta C°A°-e=6cm	m3	6.785,04	1.679.534	1.204.816	8.174.724.753	-28,26%	1.420.873	9.640.680.140	-15,40%	1.472.719	9.992.457.324	-12,31%
20	72131701-002	Banquina C°A°-e= 3 cm	m3	1.458,02	1.679.534	993.277	1.448.217.732	-40,86%	1.435.192	2.092.538.640	-14,55%	1.472.719	2.147.253.756	-12,31%
21	72131701-002	Construccion de alambrado	m	5.447,00	30.649	43.291	235.806.077	41,25%	20.693	112.714.771	-32,48%	27.925	152.107.475	-8,89%
22	72131701-002	Señalización horizontal (Termo plastica-Caliente)	m2	7.986,92	78.374	89.444	714.382.072	14,12%	65.311	521.633.732	-16,67%	70.642	564.212.003	-9,87%
23	72131701-002	Tachas reflectantes bidireccionales	un.	2.221,66	37.748	23.077	51.269.248	-38,86%	23.948	53.204.314	-36,56%	21.010	46.677.077	-44,34%
24	72131701-002	Tachones 25 x 15 x 5	un.	231,00	89.223	78.944	18.236.064	-11,52%	63.135	14.584.185	-29,24%	80.556	18.608.436	-9,71%
25	72131701-002	Señalización vertical	m2	120,31	1.703.908	1.538.420	185.087.310	-9,71%	1.578.382	189.895.138	-7,37%	1.565.900	188.393.429	-8,10%
26	72131701-002	Pórticos	un	4,00	82.500.000	63.713.234	254.852.936	-22,77%	57.148.351	228.593.404	-30,73%	64.693.298	258.773.192	-21,58%
27	72131701-002	Mojon de Kilometraje	un	16,00	880.000	983.201	15.731.216	11,73%	1.077.655	17.242.480	22,46%	1.053.435	16.854.960	19,71%
28	72131701-002	Empastado	m2	92.562,00	14.500	7.162	662.929.044	-50,61%	8.274	765.857.988	-42,94%	9.737	901.276.194	-32,85%
29	72131701-002	Refugio para darsena y alumbrado público	un	10,00	36.256.091	41.729.524	417.295.240	15,10%	29.580.645	295.806.450	-18,41%	36.199.985	361.999.850	-0,15%
30	72131701-002	Baranda de defensa metálica	m	4.780,00	372.759	330.448	1.579.541.440	-11,35%	370.104	1.769.097.120	-0,71%	362.786	1.734.117.080	-2,68%
31	72131701-002	Traslado de Estructuras del Servicio Público	un	44,00	14.446.903	4.349.125	191.361.500	-69,90%	1.915.830	84.296.520	-86,74%	7.887.286	347.040.584	-45,41%
32	72131701-002	Reposición y traslado de agua corriente	m	1.450,00	155.722	23.124	33.529.800	-85,15%	29.935	43.405.750	-80,78%	157.301	228.086.450	1,01%
33	72131701-002	Protección préstamos	un	8,00	29.506.048	52.009.830	416.078.640	76,27%	16.520.011	132.160.088	-44,01%	27.256.027	218.048.216	-7,63%
34	72131701-002	Demolicion de Vivienda	m2	57,00	220.000	356.704	20.332.128	62,14%	102.497	5.842.329	-53,41%	124.507	7.096.899	-43,41%
35	72131701-002	Instalacion y Servicios Especializados	mes	18,00	23.000.000	25.076.965	451.385.370	9,03%	25.755.673	463.602.114	11,98%	28.589.332	514.607.976	24,30%
36	72131701-002	Movilización	gl	1,00	1.761.053.514	914.249.250	914.249.250	-48,09%	1.181.675.330	1.181.675.330	-32,90%	1.145.939.018	1.145.939.018	-34,93%
						TOTAL GS. IVA INCLUIDO	39.749.967.380		TOTAL GS. IVA INCLUIDO	41.376.667.606		TOTAL GS. IVA INCLUIDO	44.364.376.382	
						OFERTA FISICA	39.749.967.380		OFERTA FISICA	41.376.667.607		OFERTA FISICA	44.364.386.981	
						Diferencia	0		Diferencia	-1		Diferencia	-10.599	

Lic. Rocio Diarte
DPP-DCV

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV