POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

PLANILLA DE PRECIO DE OFERENTES PAC 180.000.000

OBRA: **MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES**
PROPIETARIO: AGPE - (AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO)
ID 421095 **FECHA DE APERTURA 3/11/2022**

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANT.	TESAKA INGENIERIA S.A.		MANCUSO & CIA S.R.L.		CONSTRUCTEX S.A.		KAREN PAOLA MENDEZ ALDERETE	
				P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
1	REMOSION DE REVOQUE EXISTENTE CON HUMEDAD Remoción de revoques existentes con humedad Incluye Mano de Obra	M2	89,00	34.594	3.078.866	20.000	1.780.000	40.447	3.599.783	43.041	3.830.649
2	REPOSICION DE REVOQUE CON AISLACION HIDROFUGA Revoque con aislación hidrofuga Incluye Mano de obra	M3	89,00	47.892	4.262.388	40.000	3.560.000	53.086	4.724.654	59.587	5.303.243
3	PINTURA DE PAREDES CON IMPACRIL O SIMILAR - área estacionamiento Imparcial o similar Sellador Incluye Mano de Obra estacionamiento	M2	595,50	34.594	20.600.727	45.000	26.797.500	39.285	23.394.218	43.041	25.630.916
4	REMOSION DE PANELES EXISTENTES DE CIELORASO - AREA RAMPA - ACCESO SOBRE MANDUVIRA Remoción de paneles existente de cieloraso - área rampa y acceso sobre Manduvirá Incluye Mano de Obra	M2	95,50	21.745	2.076.648	20.000	1.910.000	27.807	2.655.569	27.054	2.583.657
5	CIELORASO DE PVC - SIN ESTRUCTURA-AREA RAMPA Cieloraso de PVC Incluye Mano de Obra	M2	95,50	65.270	6.233.285	95.000	9.072.500	73.310	7.001.105	71.325	6.811.538

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ★ AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO ★ Dpto. de Verificación y Control de Obras

PLANILLA DE PRECIO DE OFERENTES **PAC** **180.000.000**

6	PINTURA de paredes interior-exterior (al látex) - AREA ACCESO SOBRE MADUVIARA Y RAMPA Látex acrílico Sellador Incluye Mano de Obra	M2	125,60	23.722	2.979.483	27.000	3.391.200	26.543	3.333.801	29.514	3.706.958
7	PINTURA de cieloraso (al látex) - AREA ACCESO SOBRE MANDUVIRA Látex acrílico Sellador Incluye Mano de Obra	M2	195,60	25.698	5.026.529	27.000	5.281.200	27.974	5.471.714	31.973	6.253.919
8	PINTURA de cieloraso (al látex) - AREA ACCESO ESTACIONAMIENTO Látex acrílico Sellador Incluye Mano de Obra	M2	135,60	32.617	4.422.865	27.000	3.661.200	37.919	5.141.816	40.582	5.502.919
9	REMOSION DE PLACAS DE CIELORASO EXISTENTE A CAMBIAR - AREA PLANTA BAJA Remoción de estructura portante de y placas de cieloraso existente Incluye Mano de Obra	M2	115,20	21.745	2.505.024	20.000	2.304.000	27.807	3.203.366	27.054	3.116.621
10	REMOSION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTE Remoción de artefactos de iluminación existente Incluye Mano de Obra	UD	150,00	39.536	5.930.400	20.000	3.000.000	44.239	6.635.850	49.190	7.378.500
11	RECOLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTE Recolocación de artefactos de iluminación existente Incluye Mano de Obra	UD	150,00	52.714	7.907.100	50.000	7.500.000	62.566	9.384.900	73.785	11.067.750

PLANILLA DE PRECIO DE OFERENTES PAC 180.000.000

12	COLOCACION DE PLACAS NUEVAS CIELORASO TIPO DURLOCK DESMONTABLES EN SECTORES QUE NECESITEN Cieloraso Incluye Mano de Obra	M2	115,20	21.745	2.505.024	80.000	9.216.000	27.807	3.203.366	27.054	3.116.621
13	PINTURA PLACAS DE CIELORASO EXISTENTE (al látex) Látex acrílico Sellador Incluye Mano de Obra	M2	685,50	23.722	16.261.431	27.000	18.508.500	27.974	19.176.177	29.514	20.231.847
14	PINTURA DE PERFILES METALICOS DE CIELORASO EN COLOR BLANCO SINTETICO MATE Pintura sintética Aguarrás Incluye Mano de Obra	M2	685,50	34.594	23.714.187	32.000	21.936.000	36.149	24.780.140	43.041	29.504.606
15	PINTURA de paredes interior-exterior (al látex) Látex acrílico Sellador Incluye Mano de Obra	M2	1.120,30	22.733	25.467.780	27.000	30.248.100	26.543	29.736.123	28.284	31.686.565
16	CIELORASO DE PVC - CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO- AREA ESCALERA Cieloraso de PVC Incluye Mano de Obra	M2	85,30	73.477	6.267.588	91.000	7.762.300	94.797	8.086.184	79.933	6.818.285
17	PINTURA de paredes interior-exterior (al látex) Látex acrílico Sellador Incluye Mano de Obra	M2	206,15	23.722	4.890.290	27.000	5.566.050	26.543	5.471.839	29.514	6.084.311
				Total	144.129.615	Total	161.494.550	Total	165.000.605	Total	178.628.904

Informe Técnico de evaluación de ofertas presentadas

Una vez cotejado cada uno de los ítems de las ofertas presentadas por los diferentes oferentes, se concluye que los mismos se ajustan a los requerimientos establecidos en el llamado ID: 421095, en lo respecta a las cotizacion de los diferentes items.

El órden de ofertas se dá en forma ascendente, de menor a mayor (menor oferta a mayor oferta).

1° TEKASA INGENIERIA S.A.	₲ 144.129.615
2° MANCUSO & CIA S.R.L.	₲ 161.494.550
3° CONSTRUTEX S.A.	₲ 165.000.605
4° KAREN PAOLA MENDEZ ALDERETE	₲ 178.628.904

Es mi informe

Arq. Ulises Daniel Portillo Ibañez
Jefe Dpto. Verificación de Obras