CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE PAC Nro. 64/2017 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (LÍNEA DIRECTA DESDE EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA ANDE DE PUERTO SAJONIA HASTA EL EDIFICIO)- AD REFERENDUM – ID Nro. 329358

							ELEMEC INGENIERÍA del Ing. Francisco Ortiz			OPEL del Ing. Carlos Ireneo Sena			INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.			CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRECIO REFERENCIAL
1	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	EVENTO	1													
1.1		EXCAVACION, COLOCACION Y CIMENTACION REFORZADA TIPO II, POSTE DE H°A° DE 12 METROS 800 KGF. TODO TIPO TERRENO	Unidad	EVENTO	3	2.723.300	2.069.707	6.209.121	-24,00%	1.950.000	5.850.000	-28,40%	1.481.970	4.445.910	-45,58%	1.904.148	5.712.444	-30,08%
1.2		EXCAVACION, COLOCACION Y CIMENTACION REFORZADA TIPO II, POSTE DE H°A° DE 12 M 300 KGF. TODO TIPO DE TERRENO	Unidad	EVENTO	25	1.941.740	1.475.722	36.893.050	-24,00%	1.450.000	36.250.000	-25,32%	1.178.575	29.464.375	-39,30%	1.331.761	33.294.025	-31,41%
1.3		MONTAJE DE ESTRUCTURA MT TIPO EPMT 1 - PASANTE	Unidad	EVENTO	21	84.683	64.359	1.351.539	-24,00%	60.000	1.260.000	-29,15%	52.511	1.102.731	-37,99%	135.376	2.842.896	59,86%
1.4		MONTAJE DE ESTRUCTURA MT TIPO EPMT 2	Unidad	EVENTO	2	122.176	92.844	185.688	-24,01%	87.000	174.000	-28,79%	81.683	163.366	-33,14%	135.376	270.752	10,80%
1.5		MONTAJE DE ESTRUCTURA MT TIPO EPMT 5	Unidad	EVENTO	2	334.933	254.549	509.098	-24,00%	244.000	488.000	-27,15%	116.691	233.382	-65,16%	169.220	338.440	-49,48%
1.6		MONTAJE DE ESTRUCTURA MT TIPO EPMT 4	Unidad	EVENTO	3	269.733	204.997	614.991	-24,00%	190.000	570.000	-29,56%	175.036	525.108	-35,11%	152.298	456.894	-43,54%
1.7		MONTAJE DE ESTRUCTURA MT TIPO EPMT1 R - PASANTE CON DOBLE AMARRE DEL CABO MENSAJERO	Unidad	EVENTO	4	126.473	96.119	384.476	-24,00%	91.000	364.000	-28,05%	81.683	326.732	-35,41%	135.376	541.504	7,04%
1.8		MONTAJE DE ESTRUCTURA MT TIPO EPSLT 1-6-SECCIONADORES DE LINEA Y DESCARGADORES	Unidad	EVENTO	2	427.290	324.741	649.482	-24,00%	307.000	614.000	-28,15%	175.036	350.072	-59,04%	253.830	507.660	-40,60%
		MONTAJE DE ESTRUCTURA MT TIPO EPMT1 A - PASANTE CON	Unidad	EVENTO	6	93.437	70.742	424.452	-24,29%	66.000	396.000	-29,36%	58.345	350.070	-37,56%	169.220	1.015.320	81,11%
1.10		MONTAJE DE ESTRUCTURA MT TIPO EPMTED - SEPARADORES	Unidad	EVENTO	60	11.235	8.538	512.280	-24,01%	11.000	660.000	-2,09%	11.669	700.140	3,86%	33.844	2.030.640	201,24%
1.11		TENDIDO Y RETENCION DE 3 CONDUCTORES PROTEGIDOS DE FASE MT DE 70 MM2 (INCLUYE EL FLECHADO)	Metros	EVENTO	1.000	39.207	29.797	29.797.000	-24,00%	28.000	28.000.000	-28,58%	23.338	23.338.000	-40,47%	33.844	33.844.000	-13,68%
1.12		TENDIDO Y RETENCION DE CABO DE ACERO MENSAJERO (INCLUYE FLECHADO)	Metros	EVENTO	1.000	4.618	3.509	3.509.000	-24,01%	4.000	4.000.000	-13,38%	5.835	5.835.000	26,35%	7.615	7.615.000	64,90%
1.13		MONTAJE DE PUESTA A TIERRA MT C/ MALLA (INCLUYE 3 DESCARGADORES MT Y 3 JABALINAS)	Unidad	EVENTO	3	563.933	428.589	1.285.767	-24,00%	440.000	1.320.000	-21,98%	175.036	525.108	-68,96%	507.660	1.522.980	-9,98%
1.14		MONTAJE DE RIENDA AEREA PARA MT, TIPO RMS 2	Unidad	EVENTO	5	316.427	240.484	1.202.420	-24,00%	275.000	1.375.000	-13,09%	116.691	583.455	-63,12%	152.298	761.490	-51,87%
1.15		EXCAVACION DE ZANJA DE VEREDA, POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION 0,60 X 1,20 M. TODO TIPO DE TERRENO. (*) INCLUYE PROVISION DE CINTA DE SEÑALIZACION	Metros	EVENTO	760	654.167	497.166	377.846.160	-24,00%	460.000	349.600.000	-29,68%	519.273	394.647.480	-20,62%	747.276	567.929.760	14,23%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE PAC Nro. 64/2017 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (LÍNEA DIRECTA DESDE EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA ANDE DE PUERTO SAJONIA HASTA EL EDIFICIO)- AD REFERENDUM – ID Nro. 329358

							ELEMEC INGENIERÍA del Ing. Francisco Ortiz			OPEL del Ing. Carlos Ireneo Sena			INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.			CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRECIO REFERENCIAL
1.16		EXCAVACION DE ZANJA EN CALZADA O PAVIMENTO, POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION 0,60 X 1,40 M. TODO TIPO DE TERRRENO. INCLUYE LA COLOCACION DE 9 CAÑOS DE 6 PULGADAS	Mes	EVENTO	40	1.816.947	1.380.879	55.235.160	-24,00%	1.630.000	65.200.000	-10,29%	1.546.150	61.846.000	-14,90%	1.396.065	55.842.600	-23,16%
1.17		COLOCACION DE COLCHON DE ARENA DE PROTECCION PARA LINEAS SUBTERRANEAS	Metros cúbicos	EVENTO	93	137.663	104.623	9.729.939	-24,00%	110.000	10.230.000	-20,09%	122.525	11.394.825	-11,00%	126.915	11.803.095	-7,81%
1.18		COLOCACION DE PROTECCION MECANICA (LOSETAS DE H°A°) PARA LINEAS SUBTERRANEAS 0,60 X 0,5 X 0,05 M	Metros	EVENTO	800	147.375	112.005	89.604.000	-24,00%	120.000	96.000.000	-18,58%	155.198	124.158.400	5,31%	115.070	92.056.000	-21,92%
1.19		TENDIDO DE CONDUCTOR UNIPOLAR SUBTERRÁNEO 1X50 MM2	Metros	EVENTO	2.400	37.567	28.550	68.520.000	-24,00%	27.000	64.800.000	-28,13%	10.502	25.204.800	-72,04%	5.077	12.184.800	-86,49%
1.20		CONSTRUCCION DE TERMINAL PARA INTERIOR EN CABLE SUBTERRANEO 50 MM2 (ESTRUCTURA TIR 50)	Unidad	EVENTO	12	1.077.893	819.198	9.830.376	-24,00%	863.000	10.356.000	-19,94%	875.179	10.502.148	-18,81%	11.168.520	134.022.240	936,14%
1.21		CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TERMINAL PARA INTEMPERIE EN CABLE SUTERRANEO 50 MM2. INCLUYE PROVISION DE CAÑO 4" DE FE°G° - (ESTRUCTURA TSA 240). COMPLETO	Unidad	EVENTO	2	2.560.667	1.946.107	3.892.214	-24,00%	2.050.000	4.100.000	-19,94%	1.400.287	2.800.574	-45,32%	14.293.167	28.586.334	458,18%
1.22		ESTRUCTURA MT TIPO EPMT 1 - PASANTE	Unidad	EVENTO	21	656.543	498.972	10.478.412	-24,00%	591.000	12.411.000	-9,98%	600.840	12.617.640	-8,48%	1.225.830	25.742.430	86,71%
1.23		ESTRUCTURA MT TIPO EPMT 2	Unidad	EVENTO	2	1.665.283	1.265.615	2.531.230	-24,00%	1.300.000	2.600.000	-21,94%	1.343.890	2.687.780	-19,30%	1.152.473	2.304.946	-30,79%
1.24		ESTRUCTURA MT TIPO EPMT 5	Unidad	EVENTO	2	4.675.200	3.553.152	7.106.304	-24,00%	3.500.000	7.000.000	-25,14%	3.789.667	7.579.334	-18,94%	6.681.906	13.363.812	42,92%
1.25		ESTRUCTURA MT TIPO EPMT 4	Unidad	EVENTO	3	3.732.020	2.836.335	8.509.005	-24,00%	3.300.000	9.900.000	-11,58%	3.260.148	9.780.444	-12,64%	3.744.839	11.234.517	0,34%
1.26		ESTRUCTURA MT TIPO EPMT1 R - PASANTE CON DOBLE AMARRE DEL CABO MENSAJERO	Unidad	EVENTO	4	1.219.693	926.966	3.707.864	-24,00%	950.000	3.800.000	-22,11%	1.427.359	5.709.436	17,03%	1.225.830	4.903.320	0,50%
1.27		ESTRUCTURA MT TIPO EPSLT 1-6 - SECCIONADORES DE LINEA Y DESCARGADORES	Unidad	EVENTO	2	11.560.537	8.786.008	17.572.016	-24,00%	9.250.000	18.500.000	-19,99%	11.845.075	23.690.150	2,46%	4.512.421	9.024.842	-60,97%
1.28		ESTRUCTURA MT TIPO EPMT1 A - PASANTE CON BRAZO ANTIBALANCEO	Unidad	EVENTO	6	790.133	600.501	3.603.006	-24,00%	629.000	3.774.000	-20,39%	718.114	4.308.684	-9,11%	680.264	4.081.584	-13,91%
1.29		CONDUCTOR ALUMINIO AISLADO PROTEGIDO MT 70 MM2 XLPE	Metros	EVENTO	3.000	43.467	33.034	99.102.000	-24,00%	31.000	93.000.000	-28,68%	25.088	75.264.000	-42,28%	36.382	109.146.000	-16,30%
1.30		CONDUCTOR ALUMINIO AISLADO SUBTERRANEO MT 50 MM2 XLPE	Metros	EVENTO	2.400	90.967	69.134	165.921.600	-24,00%	72.000	172.800.000	-20,85%	79.350	190.440.000	-12,77%	106.609	255.861.600	17,20%
1.31		KIT DE EMPALME PARA CABLES PROTEGIDOS MT 70 MM2	Unidad	EVENTO	12	1.655.853	1.300.000	15.600.000	-21,49%	1.200.000	14.400.000	-27,53%	1.166.906	14.002.872	-29,53%	2.140.633	25.687.596	29,28%
1.32		EMPALME RECTO UNIPOLAR PARA CABLES MT, 70 MM2	Unidad	EVENTO	6	1.814.950	1.400.000	8.400.000	-22,86%	1.290.000	7.740.000	-28,92%	2.252.128	13.512.768	24,09%	3.722.840	22.337.040	105,12%
1.33		CAJA TERMINAL INTEMPERIE CONTRACTIL EN FRIO 70 MM2 MT	Unidad	EVENTO	24	569.500	450.000	10.800.000	-20,98%	400.000	9.600.000	-29,76%	437.590	10.502.160	-23,16%	639.652	15.351.648	12,32%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE PAC Nro. 64/2017 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (LÍNEA DIRECTA DESDE EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA ANDE DE PUERTO SAJONIA HASTA EL EDIFICIO)- AD REFERENDUM – ID Nro. 329358

							ELEMEC INGENIERÍA del Ing. Francisco Ortiz			OPEL del Ing. Carlos Ireneo Sena			INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.			CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRECIO REFERENCIAL
1.34		CAÑO DE ACERO GALVANIZADO 4"	Unidad	EVENTO	3	1.034.783	795.000	2.385.000	-23,17%	830.000	2.490.000	-19,79%	1.400.287	4.200.861	35,32%	1.269.150	3.807.450	22,65%
1.35		CABO DE ACERO 3/8" T.2 PARA MENSAJERIA Y RIENDA	Metros	EVENTO	1.000	22.619	17.190	17.190.000	-24,00%	26.000	26.000.000	14,95%	9.919	9.919.000	-56,15%	12.353	12.353.000	-45,39%
1.36		DESCARGADOR DE SOBRETENSION 23 KV MT	Unidad	EVENTO	6	486.872	370.022	2.220.132	-24,00%	380.000	2.280.000	-21,95%	416.585	2.499.510	-14,44%	516.121	3.096.726	6,01%
1.37		JABALINA 5/8" X 2 M, ALTA CAMADA 254 µM	Unidad	EVENTO	18	112.400	85.424	1.537.632	-24,00%	88.000	1.584.000	-21,71%	82.850	1.491.300	-26,29%	133.684	2.406.312	18,94%
1.38		PARALELA PARA JABALINA 5/8" ALTA CAMADA 254 µM	Unidad	EVENTO	18	53.120	41.001	738.018	-22,81%	49.000	882.000	-7,76%	40.842	735.156	-23,11%	54.997	989.946	3,53%
1.39		POSTE DE H°A° DE 12 M 800 KGF	Unidad	EVENTO	3	3.853.667	2.878.786	8.636.358	-25,30%	3.194.000	9.582.000	-17,12%	2.917.265	8.751.795	-24,30%	3.597.617	10.792.851	-6,64%
1.40		POSTE DE H°A° DE 12 M 300 KGF	Unidad	EVENTO	25	1.896.840	1.441.598	36.039.950	-24,00%	1.650.000	41.250.000	-13,01%	1.400.287	35.007.175	-26,18%	1.693.046	42.326.150	-10,74%
1.41		PERCHA SEPARADORA TIPO DIAMANTE EP MT	Unidad	EVENTO	60	169.633	128.921	7.735.260	-24,00%	130.000	7.800.000	-23,36%	128.360	7.701.600	-24,33%	142.145	8.528.700	-16,20%
PRECIO TOTAL								1.128.000.000			1.129.000.000			1.138.899.341			1.576.519.344	

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS