UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
TE'YI ÑONE'ÉME'E MOTENONDEHA

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
TAVAO SAN MIGUEL MISIONES GUA

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 5/2023

CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA PLAZA SUBTERRÁNEA BARRIO JHUGUA - ARAZAPÉ - ID N° 423791

OFERENTES:		BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME – RUC N° 388022-2				GRUPO RIO PARANA S.A. - RUC N° 80095737-7			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Demolicion de pisos existentes Etapa 01 - Area camineros	Metros cuadrados	136	7.544	1.025.984	Metros cuadrados	136	9.400	1.278.400
2	Demolicion de pisos existentes Etapa 01 - Area pergolas	Metros cuadrados	62	7.544	467.728	Metros cuadrados	62	9.400	582.800
3	Demolicion de pisos existentes Etapa 01 - Escalones al costado de la terraza	Metros cuadrados	9	7.544	67.896	Metros cuadrados	9	9.400	84.600
4	Demolicion de pisos existentes Etapa 01 - Terraza	Metros cuadrados	54	7.544	407.376	Metros cuadrados	54	9.400	507.600
5	Desmonte de barandas existentes - Terraza	Unidad Medida Global	1	327.204	327.204	Unidad Medida Global	1	408.000	408.000
6	Parque infantil - Desmonte de estructura de madera existente	Unidad Medida Global	1	234.502	234.502	Unidad Medida Global	1	293.000	293.000
7	Desmonte de bancos de hormigon existente - Pergola 1	Unidad	4	49.567	198.268	Unidad	4	61.900	247.600
8	Desmonte de bancos de hormigon existente - Pergola 2	Unidad	4	49.567	198.268	Unidad	4	61.900	247.600
9	Desmonte de bancos de hormigon existente - Pergola 3	Unidad	2	49.567	99.134	Unidad	2	61.900	123.800
10	Desmonte de bancos de hormigon existente - Pergola 4	Unidad	2	49.567	99.134	Unidad	2	61.900	123.800
11	Desmonte de bancos de hormigon existente - Pergola 5	Unidad	2	49.567	99.134	Unidad	2	61.900	123.800
12	Desmonte de bancos de hormigon existente - Area explanada	Unidad	2	49.567	99.134	Unidad	2	61.900	123.800
13	Desmonte de bancos de hormigon existente - Escalera	Unidad	1	49.567	49.567	Unidad	1	61.900	61.900
14	Desmonte de bancos de hormigon existente - Area juegos infantiles	Unidad	2	49.567	99.134	Unidad	2	61.900	123.800
15	Demolicion de Revoques etapa 01 - Revoques exteriores	Metros cuadrados	83	8.162	677.446	Metros cuadrados	83	10.200	846.600
16	Retiro de materiales de demolicion etapa 01 - Viajes de retiro	Unidad Medida Global	1	2.846.097	2.846.097	Unidad Medida Global	1	3.550.000	3.550.000
17	Pisos Exteriores nuevos etapa 01 (sobre base existente) - Area camineros. Granito pulido antideslizante	Metros cuadrados	136	148.638	20.214.768	Metros cuadrados	136	185.500	25.228.000
18	Pisos Exteriores nuevos etapa 01 (sobre base existente) - Area Pergolas. Alisada de cemento. Incluye pintura	Metros cuadrados	45,86	70.662	3.240.559	Metros cuadrados	45,86	88.300	4.049.438
19	Pisos Exteriores nuevos etapa 01 (sobre base existente) - Escalones al costado de la terraza	Metros cuadrados	9	70.662	635.958	Metros cuadrados	9	88.300	794.700
20	Pisos Exteriores nuevos (contrapiso nuevo) - Area vereda y acceso. Granito pulido antideslizante	Metros cuadrados	57	148.638	8.472.366	Metros cuadrados	57	185.700	10.584.900
21	Pisos Exteriores nuevos (contrapiso nuevo) - Terraza. Azotea transitable	Metros cuadrados	54	185.782	10.032.228	Metros cuadrados	54	232.200	12.538.800
22	Pisos Exteriores nuevos (contrapiso nuevo) - Contrapiso de hormigon de cascotes	Metros cuadrados	111	35.924	3.987.564	Metros cuadrados	111	44.500	4.939.500
23	Bancos para el exterior - Banco en pergola 1 - Base de ladrillo 0,45	Metros cuadrados	4,9	269.250	1.319.325	Metros cuadrados	4,9	336.500	1.648.850
24	Bancos para el exterior - Banco en pergola 1 - Muro de ladrillo 0,15	Metros cuadrados	6,58	95.694	629.667	Metros cuadrados	6,58	119.600	786.968
25	Bancos para el exterior - Banco en pergola 1 - Relleno	Metros cúbicos	0,45	76.734	34.530	Metros cúbicos	0,45	95.500	42.975
26	Bancos para el exterior - Banco en pergola 1 - Hormigon de cascotes	Metros cuadrados	2,66	50.578	134.537	Metros cuadrados	2,66	63.000	167.580
27	Bancos para el exterior - Banco en pergola 1 - Alisada superior	Metros cuadrados	2,66	34.854	92.712	Metros cuadrados	2,66	43.500	115.710
28	Bancos para el exterior - Banco en pergola 1 - Revoque de hidrofugos	Metros cuadrados	7	33.805	236.635	Metros cuadrados	7	42.200	295.400
29	Bancos para el exterior - Banco en pérgola 1 - Pintura látex exterior	Metros cuadrados	9,66	32.818	317.022	Metros cuadrados	9,66	40.000	386.400
30	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 2 - Base de ladrillo 0,45	Metros cuadrados	4,9	269.250	1.319.325	Metros cuadrados	4,9	335.000	1.641.500
31	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 2 - Muro de ladrillo 0,15	Metros cuadrados	6,58	95.694	629.667	Metros cuadrados	6,58	119.000	783.020
32	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 2 - Relleno de hormigón de cascotes	Metros cúbicos	0,45	76.734	34.530	Metros cúbicos	0,45	95.000	42.750
33	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 2 - Relleno	Metros cuadrados	2,66	50.578	134.537	Metros cuadrados	2,66	63.000	167.580
34	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 2 - Alisada superior	Metros cuadrados	2,66	34.854	92.712	Metros cuadrados	2,66	43.500	115.710
35	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 2 - Revoque hidrófugo	Metros cuadrados	7	33.805	236.635	Metros cuadrados	7	42.200	295.400
36	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 2 - Pintura látex exterior	Metros cuadrados	9,66	32.818	317.022	Metros cuadrados	9,66	41.000	396.060
37	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 3 - Base de ladrillo 0,45	Metros cuadrados	5,6	269.250	1.507.800	Metros cuadrados	5,6	335.062	1.876.347

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL Unidad Operativa de Contrataciones MISIONES

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
TE'YI NONE'ÉMI'E MOTENONDEHA

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
TAVAO SAN MIGUEL MISIONES GUA

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 5/2023

CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA PLAZA SUBTERRÁNEA BARRIO JHUGUA - ARAZAPÉ - ID N° 423791

OFERENTES:		BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME – RUC N° 388022-2				GRUPO RIO PARANA S.A. - RUC N° 80095737-7			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
38	Bancos para el exterior ? Bancos en pérgola 3- Muro de ladrillo 0,15	Metros cuadrados	7,52	95.694	719.619	Metros cuadrados	7,52	118.117	888.240
39	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 3 - Relleno	Metros cúbicos	0,48	76.734	36.832	Metros cúbicos	0,48	94.418	45.321
40	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 3 - Hormigón de cascotes	Metros cuadrados	2,8	50.578	141.618	Metros cuadrados	2,8	61.722	172.822
41	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 3 - Alisada superior	Metros cuadrados	2,8	34.854	97.591	Metros cuadrados	2,8	42.067	117.788
42	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 3 - Revoque hidrófugo	Metros cuadrados	8	33.805	270.440	Metros cuadrados	8	40.756	326.048
43	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 3- Pintura látex exterior	Metros cuadrados	10,8	32.818	354.434	Metros cuadrados	10,8	39.522	426.838
44	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 4- Base de ladrillo 0,45	Metros cuadrados	4,2	269.250	1.130.850	Metros cuadrados	4,2	335.062	1.407.260
45	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 4 - Muro de ladrillo 0,15	Metros cuadrados	5,64	95.694	539.714	Metros cuadrados	5,64	118.117	666.180
46	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 4 - Relleno de hormigón de cascotes	Metros cúbicos	0,36	76.734	27.624	Metros cúbicos	0,36	94.418	33.990
47	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 4 - Relleno	Metros cuadrados	2,1	50.578	106.214	Metros cuadrados	2,1	61.722	129.616
48	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 4 - Alisada superior	Metros cuadrados	2,1	34.854	73.193	Metros cuadrados	2,1	42.067	88.341
49	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 4 - Revoque hidrófugo	Metros cuadrados	6	33.805	202.830	Metros cuadrados	6	40.756	244.536
50	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 4 - Pintura látex exterior	Metros cuadrados	8,1	32.818	265.826	Metros cuadrados	8,1	39.522	320.128
51	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 5 - Base de ladrillo 0,45	Metros cuadrados	5,95	269.250	1.602.038	Metros cuadrados	5,95	335.062	1.993.619
52	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 5 - Muro de ladrillo 0,15	Metros cuadrados	7,99	95.694	764.595	Metros cuadrados	7,99	118.117	943.755
53	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 5 - Relleno de hormigón de cascotes	Metros cúbicos	0,49	76.734	37.600	Metros cúbicos	0,49	94.418	46.265
54	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 5 - Relleno	Metros cuadrados	3	50.578	151.734	Metros cuadrados	3	61.722	185.166
55	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 5 - Alisada superior	Metros cuadrados	3	34.854	104.562	Metros cuadrados	3	42.067	126.201
56	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 5 - Revoque hidrófugo	Metros cuadrados	8,5	33.805	287.343	Metros cuadrados	8,5	40.756	346.426
57	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 5 - Pintura látex exterior	Metros cuadrados	11,5	32.818	377.407	Metros cuadrados	11,5	39.522	454.503
58	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades - Base corrida de hormigón simple	Metros cúbicos	1,3	1.407.014	1.829.118	Metros cúbicos	1,3	1.757.268	2.284.448
59	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades - Muro de ladrillo 0,30	Metros cuadrados	15,6	176.802	2.758.111	Metros cuadrados	15,6	219.502	3.424.231
60	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades - Muro de ladrillo 0,15	Metros cuadrados	33,6	95.694	3.215.318	Metros cuadrados	33,6	118.117	3.968.731
61	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades - Relleno	Metros cúbicos	2,96	76.734	227.133	Metros cúbicos	2,96	94.418	279.477
62	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades - Losa de Hormigon armado	Metros cúbicos	0,58	2.061.422	1.195.625	Metros cúbicos	0,58	2.575.277	1.493.661
63	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades - Hormigon de cascotes	Metros cuadrados	2,24	50.578	113.295	Metros cuadrados	2,24	61.722	138.257
64	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades - Respaldero de caños 20x75	Metros	24	22.598	542.352	Metros	24	26.747	641.928
65	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades - Piso de granito pulido tipo taquito	Metros cuadrados	2,24	148.638	332.949	Metros cuadrados	2,24	184.298	412.828
66	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades - Alisada superior	Metros cuadrados	4	34.854	139.416	Metros cuadrados	4	42.067	168.268
67	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades - Revoque hidrofugo	Metros cuadrados	84	33.805	2.839.620	Metros cuadrados	84	40.756	3.423.504
68	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades - Pintura Latex exterior	Metros cuadrados	73,04	32.818	2.397.027	Metros cuadrados	73,04	39.522	2.886.687
69	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades - Enduido cementicio	Metros cuadrados	14,96	70.662	1.057.104	Metros cuadrados	14,96	86.828	1.298.947
70	Bancos para el exterior - Bancos tipo B - 3 unidades - Base corrida de hormigón simple	Metros cúbicos	1,73	1.407.014	2.434.134	Metros cúbicos	1,73	1.757.268	3.040.074
71	Bancos para el exterior - Bancos tipo B - 3 unidades - Muro de ladrillo 0,30	Metros cuadrados	6,75	176.802	1.193.414	Metros cuadrados	6,75	219.502	1.481.639
72	Bancos para el exterior - Bancos tipo B - 3 unidades - Muro de ladrillo 0,15	Metros cuadrados	9	95.694	861.246	Metros cuadrados	9	118.117	1.063.053

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL * Unidad Operativa de Contrataciones * MISIONES

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
TE'YI NONE'EME'E MOTENONDEHA

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
TAVAO SAN MIGUEL MISIONES GUA

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 5/2023

CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA PLAZA SUBTERRÁNEA BARRIO JHUGUA - ARAZAPÉ - ID N° 423791

OFERENTES:		BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME – RUC N° 388022-2				GRUPO RIO PARANA S.A. - RUC N° 80095737-7			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
73	Bancos para el exterior - Bancos tipo B - 3 unidades - Relleno	Metros cuadrados	0,81	76.734	62.155	Metros cuadrados	0,81	94.418	76.479
74	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades - Losa de Hormigon armado	Metros cúbicos	0,86	2.061.422	1.772.823	Metros cúbicos	0,86	2.575.277	2.214.738
75	Bancos para el exterior - Bancos tipo B - 3 unidades - Alisada superior	Metros cuadrados	2,7	34.854	94.106	Metros cuadrados	2,7	42.067	113.581
76	Bancos para el exterior - Bancos tipo B - 3 unidades - Revoque hidrofugo	Metros cuadrados	9	33.805	304.245	Metros cuadrados	9	40.756	366.804
77	Bancos para el exterior - Bancos tipo B - 3 unidades - Pintura Latex exterior	Metros cuadrados	11,7	32.818	383.971	Metros cuadrados	11,7	39.522	462.407
78	Pergolados metálicos - Pergola 1 y 2 - Pergola	Unidad	2	3.216.795	6.433.590	Unidad	2	4.019.494	8.038.988
79	Pergolados metálicos - Pergola 1 y 2 - Fundacion	Metros cúbicos	0,92	2.153.978	1.981.660	Metros cúbicos	0,92	2.690.972	2.475.694
80	Pergolados metálicos - Pergola 1 y 2 - Pintura	Unidad	2	139.052	278.104	Unidad	2	172.315	344.630
81	Pergolados metálicos - Pergola 3,4,5 - Pergola	Unidad	3	2.982.990	8.948.970	Unidad	3	3.727.237	11.181.711
82	Pergolados metálicos - Pergola 3,4,5 - Fundacion	Metros cúbicos	1,89	2.153.978	4.071.018	Metros cúbicos	1,89	2.690.972	5.085.937
83	Pergolados metálicos - Pergola 3,4,5 - Pintura	Unidad	3	139.052	417.156	Unidad	3	172.315	516.945
84	Barandas nueva en terraza - Cerco	Metro lineal	25,25	339.960	8.583.990	Metro lineal	25,25	423.450	10.692.113
85	Barandas nueva en terraza - Anclaje intermedios	Unidad	7	247.745	1.734.215	Unidad	7	308.181	2.157.267
86	Barandas nueva en terraza - Postes y anclajes esquineros	Unidad	6	285.211	1.711.266	Unidad	6	355.014	2.130.084
87	Parque infantil - Modulo Casita - Tobogán - trepadores	Unidad	1	11.542.626	11.542.626	Unidad	1	14.426.782	14.426.782
88	Parque infantil - Modulo 2 hamacas	Unidad	2	5.299.365	10.598.730	Unidad	2	6.622.706	13.245.412
89	Revoque exterior de cantina - Revoque hidrófugos	Metros cuadrados	102,11	33.805	3.451.829	Metros cuadrados	102,11	40.756	4.161.595
90	Pinturas - De paredes exteriores con enduidos	Metros cuadrados	102,11	32.818	3.351.046	Metros cuadrados	102,11	39.522	4.035.591
91	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000	Unidad Medida Global	1	1.002.809	1.002.809
Precio Total					155.165.529				193.323.030

Sr. Mario Adrián González Corvalán
Miembro Comité de Evaluación

Lic. Jessica Aguirre Latorre
Miembro Comité de Evaluación

Abg. Sofía Díaz de López
Miembro Comité de Evaluación

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
MISIONES