CUADRO Nº 1

OFERTAS LOTE Nº 1

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

LOTE Nº 1: Local de Sede Central (Av. Eusebio Ayala C/ Santa Cruz de la Sierra).

PLANTA BAJA - ACCESO			CEO - INCOP				CONSORCIO ARQ. CELSO				BGF S.A.			
Item	Cod. Catalog.	Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
1	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1,00	31.017.863	31.017.863	UN	1,00	0	0				
1.1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1,00	2.600.000	2.600.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	30.000.000	30.000.000
1.2		Cartel de Obra.-	gl	1,00	2.080.000	2.080.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
1.3		Vallado de Obra.-	gl	1,00	2.210.000	2.210.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	800.000	800.000
1.4		Obras Transitorias	gl	1,00	1.040.000	1.040.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
1.5		Marcación y replanteo	m2	502,83	4.550	2.287.863	m2	502,83	2.500	1.257.075	m2	502,83	3.500	1.759.905
1.6		Trabajos auxiliares	gl	1,00	520.000	520.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
1.7		Baño Provisorio	gl	1,00	780.000	780.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
1.8		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1,00	19.500.000	19.500.000	gl	1,00	6.250.000	6.250.000	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
2	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	UN	1,00	1.560.000	1.560.000	UN	1,00	0	0				
2.1		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	780.000	780.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	350.000	350.000
2.2		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	780.000	780.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
3	72131601-002	Preparacion de obra CONSTRUCCION DE OFICINA	UN	1,00	1.690.000	1.690.000	UN	1,00	0	0				
3.1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1,00	845.000	845.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	15.000.000	15.000.000
3.2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1,00	845.000	845.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	10.000.000	10.000.000
4	72131601-002	Preparacion de obra DEMOLICIONES	UN	1,00	13.645.000	13.645.000	UN	1,00	0	0				
4.1		Demoliciones de mamposteria	gl	1,00	5.200.000	5.200.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	650.000	650.000
4.2		Demoliciones de piso	gl	1,00	3.640.000	3.640.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	350.000	350.000
4.3		Demoliciones de aberturas	gl	1,00	1.040.000	1.040.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	250.000	250.000
4.4		Demoliciones de sanitarios	gl	1,00	455.000	455.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	350.000	350.000
4.5		Demoliciones de cañeria de agua y electrica	gl	1,00	260.000	260.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	500.000	500.000
4.6		Demolicion de techo de techo de chapa con estructura metalica	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
5	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	UN	1,00	11.440.000	11.440.000	UN	1,00	0	0				
5.1		Rellenos y compactaciones varias	m3	95,00	104.000	9.880.000	m3	95,00	50.000	4.750.000	m3	95,00	80.000	7.600.000
5.2		Escavación para fundaciones con acarreo	m3	40,00	39.000	1.560.000	m3	40,00	25.000	1.000.000	m3	40,00	22.000	880.000
6	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	UN	1,00	94.835.000	94.835.000	UN	1,00	0	0				
6.1		Cimientos de PBC	m3	15,00	338.000	5.070.000	m3	15,00	250.000	3.750.000	m3	15,00	280.000	4.200.000
6.2		Encadenado inferior	ml	30,00	97.500	2.925.000	ml	30,00	62.500	1.875.000	ml	30,00	75.000	2.250.000
6.3		Viga de fundación	m3	10,00	2.080.000	20.800.000	m3	10,00	1.500.000	15.000.000	m3	10,00	1.600.000	16.000.000
6.4		Tubulones	m3	40,00	1.560.000	62.400.000	m3	40,00	750.000	30.000.000	m3	40,00	1.500.000	60.000.000
6.5		Cabezales	m3	3,50	1.040.000	3.640.000	m3	3,50	1.500.000	5.250.000	m3	3,50	1.500.000	5.250.000
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1,00	93.100.000	93.100.000	UN	1,00	0	0				
7.1		Columna	m3	12,00	1.950.000	23.400.000	m3	12,00	2.000.000	24.000.000	m3	12,00	1.600.000	19.200.000
7.2		Viga	m3	15,00	980.000	14.700.000	m3	15,00	1.875.000	28.125.000	m3	15,00	1.650.000	24.750.000
7.3		losa	m3	35,00	1.250.000	43.750.000	m3	35,00	1.875.000	65.625.000	m3	35,00	1.500.000	52.500.000
7.4		Escalera	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	gl	1,00	2.100.000	2.100.000
7.5		Tanque de agua inferior y superior de H°A°	gl	1,00	10.000.000	10.000.000	gl	1,00	62.500.000	62.500.000	gl	1,00	24.000.000	24.000.000
8	72131601-005	MAMPOSTERIAS	UN	1,00	23.283.000	23.283.000	UN	1,00	0	0				
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN							0	0				
8.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	15,00	143.000	2.145.000	m2	15,00	112.500	1.687.500	m2	15,00	111.105	1.666.575
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN							0	0				
13		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	250,00	75.400	18.850.000	m2	250,00	56.250	14.062.500	m2	250,00	60.600	15.150.000
8.3		De 0,30 de ancho (1:2:10)	m2	16,00	143.000	2.288.000	m2	16,00	112.500	1.800.000	m2	16,00	115.000	1.840.000
9	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	12.870.000	12.870.000	UN	1,00	0	0				
9.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	120,00	19.500	2.340.000	ml	120,00	15.000	1.800.000	ml	120,00	15.000	1.800.000
9.2		Aislación de muros bajo nivel de terreno natural	m2	80,00	58.500	4.680.000	m2	80,00	37.500	3.000.000	m2	80,00	55.000	4.400.000
9.3		Aislación Interior en tanque inferior	m2	60,00	58.500	3.510.000	m2	60,00	75.000	4.500.000	m2	60,00	80.000	4.800.000
9.4		Aislación Interior en tanque superior	m2	40,00	58.500	2.340.000	m2	40,00	75.000	3.000.000	m2	40,00	80.000	3.200.000
10	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	31.568.784	31.568.784	UN	1,00	0	0				
10.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	16,00	32.500	520.000	m2	16,00	21.250	340.000	m2	16,00	80.000	1.280.000
10.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	500,00	32.500	16.250.000	m2	500,00	20.000	10.000.000	m2	500,00	22.000	11.000.000
10.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	320,00	46.246	14.798.784	m2	320,00	22.500	7.200.000	m2	320,00	38.000	12.160.000
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	198,00	36.400	7.207.200	m2	198,00	0	0				
11.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	198,00	36.400	7.207.200	m2	198,00	20.000	3.960.000	m2	198,00	32.000	6.336.000
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	46.290.334	46.290.334	UN	1,00	0	0				
12.1		Piso Porcelanato	m2	105,00	238.421	25.034.237	m2	105,00	187.500	19.687.500	m2	105,00	180.000	18.900.000
12.2		Zócalo Porcelanato	ml	40,00	74.443	2.977.728	ml	40,00	62.500	2.500.000	m2	40,00	50.000	2.000.000
12.3		Carpeta para piso de porcelanato	m2	198,00	24.835	4.917.370	m2	198,00	22.500	4.455.000	m2	198,00	18.620	3.688.760
12.4		Piso antidezlisante en escalera	m2	10,00	110.500	1.105.000	m2	10,00	275.000	2.750.000	m2	10,00	110.000	1.100.000
12.5		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	10,00	97.500	975.000	m2	10,00	75.000	750.000	m2	10,00	70.000	700.000
12.6		Piso de canto rodado	m2	102,00	110.500	11.271.000	m2	102,00	68.750	7.012.500	m2	102,00	80.000	8.160.000
13	72131601-007	TECHO	m2	140,00	182.000	25.480.000	m2	140,00	0	0				
13.1		Techo de chapa con estructuras metalicas	m2	140,00	182.000	25.480.000	m2	140,00	200.000	28.000.000	m2	140,00	240.000	33.600.000
14	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1,00	6.435.000	6.435.000	UN	1,00	0	0				
14.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2,00	1.560.000	3.120.000	un	2,00	875.000	1.750.000	un	2,00	1.850.000	3.700.000
14.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15 en caseta de control e informaciones	un	3,00	1.105.000	3.315.000	un	3,00	625.000	1.875.000	un	3,00	850.000	2.550.000
15	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1,00	34.476.000	34.476.000	UN	1,00	0	0				
15.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000
15.2		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores	m2	4,00	1.105.000	4.420.000	m2	4,00	1.375.000	5.500.000	m2	4,00	1.100.000	4.400.000
15.3		puertas metalicas en acceso principal con estructura de caños	m2	20,00	585.000	11.700.000	m2	20,00	300.000	6.000.000	m2	20,00	650.000	13.000.000
15.4		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	4,50	338.000	1.521.000	ml	4,50	175.000	787.500	ml	4,50	20.000	90.000
15.5		Baranda metalica en acceso para minusvalido	ml	15,00	338.000	5.070.000	ml	15,00	175.000	2.625.000	ml	15,00	380.000	5.700.000

Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

15.6		Puerta para salida de emergencia	un	1,00	4.940.000	4.940.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	1.800.000	1.800.000
15.7		provision y colocacion de vidrios 10mm en caseta de control e informacion, con pasador	m2	3,00	780.000	2.340.000	m2	3,00	562.500	1.687.500	m2	3,00	850.000	2.550.000
15.8		ventana tipo blindex en baño	un	1,00	585.000	585.000	un	1,00	562.500	562.500	un	1,00	550.000	550.000
16	72102304-005	Construcción de DESAGUE PLUVIAL	gl	1,00	10.400.000	10.400.000	gl	1,00	0	0				
16.1		Desague pluvial general, incluye cañerias de 100mm en pvc, relistros de patio con rejillas	gl	1,00	10.400.000	10.400.000	gl	1,00	6.250.000	6.250.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
17	72102304-007	Construcción de DESAGUE CLOACAL	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	0	0				
		Desage Cloacal							0	0				
17.1		desague cloacal para baño en P.B. incluye cañerias de PVC y accesorios	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	320.000	320.000
18	72102303-003	Construccion de camara septica INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	3.068.000	3.068.000	UN	1,00	0	0				
18.1		camara septica	un	1,00	2.340.000	2.340.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	1.200.000	1.200.000
18.2		Cámara de inspección 40 x 40	un	2,00	364.000	728.000	un	2,00	187.500	375.000	un	2,00	280.000	560.000
19	72102303-002	Construccion de pozo ciego INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	3.250.000	3.250.000	UN	1,00	0	0				
19.1		pozo ciego	un	1,00	3.250.000	3.250.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	1.800.000	1.800.000
20	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA - AGUA CORRIENTE	UN	1,00	13.780.000	13.780.000	UN	1,00	0	0				
		Instalación agua corriente (Frio)							0	0				
20.1		Provisión y montaje de 2 motobombas de 4 hp para subida de agua del tanque inferior al	gl	1,00	13.000.000	13.000.000	gl	1,00	12.500.000	12.500.000	gl	1,00	30.000.000	30.000.000
20.2		alimentacion principal con caño pvc de 1''	gl	1,00	455.000	455.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	300.000	300.000
20.3		alimentacion de agua corriente para baño de planta baja, incluye materiales, accesorios y	gl	1,00	325.000	325.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	350.000	350.000
21	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA - ARTEFACTOS	UN	1,00	2.080.000	2.080.000	UN	1,00	0	0				
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios							0	0				
1		provision y colocacion de artefactos sanitarios, bacha acero inoxidable con mesada de	gl	1,00	2.080.000	2.080.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	3.200.000	3.200.000
22	72102304-008	Instalación, mantenimiento o reparación de cañerías/conductos INSTALACIÓN	UN	1,00	9.880.000	9.880.000	UN	1,00	0	0				
		Instalación contra incendio							0	0				
22.1		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	15,00	234.000	3.510.000	ml	15,00	187.500	2.812.500	ml	15,00	220.000	3.300.000
22.2		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2"	ml	20,00	84.500	1.690.000	ml	20,00	187.500	3.750.000	ml	20,00	180.000	3.600.000
22.3		Boca de Incendio Equipada	un	2,00	1.560.000	3.120.000	un	2,00	1.875.000	3.750.000	un	2,00	2.800.000	5.600.000
22.4		Boca Siamesa	un	1,00	1.560.000	1.560.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	3.200.000	3.200.000
23	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	55.585.400	55.585.400	UN	1,00	0	0				
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas							0	0				
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas							0	0				
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales							0	0				
23.5		electroductos de pvc y cajas plasticas terminales	gl	1,00	10.400	10.400	gl	1,00	3.750.000	3.750.000	gl	1,00	300.000	300.000
		Cableado para alimentaciones especiales							0	0				
23.6		Conductor NYY	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	15.000.000	15.000.000
		Tableros eléctricos							0	0				
23.7		Tablero principal, tableros seccionales, llaves termomagneticas y bancos capacitor	gl	1,00	29.900.000	29.900.000	gl	1,00	7.500.000	7.500.000	gl	1,00	15.000.000	15.000.000
		Artefactos de iluminación							0	0				
23.8		Artefacto de iluminación general según espesificaciones	gl	1,00	11.375.000	11.375.000	gl	1,00	3.750.000	3.750.000	gl	1,00	12.000.000	12.000.000
		Sistema de puesta a tierra							0	0				
23.9		Sistema de puesta a tierra	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	3.750.000	3.750.000	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
		Calculo y diseño de instalación eléctrica							0	0				
23.10		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	7.800.000	7.800.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
24	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	23.400.000	23.400.000	UN	1,00	0	0				
		Telefonía							0	0				
24.1		Ductos y caja para tomas de teléfono con cableados	gl	1,00	4.550.000	4.550.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
		Informática							0	0				
24.2		Ductos y caja para tomas de PC con cableados	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
		Alarma contra incendio							0	0				
24.3		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio, cableados, sensores Humo calor,	gl	1,00	15.600.000	15.600.000	gl	1,00	6.250.000	6.250.000	gl	1,00	12.000.000	12.000.000
25	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AUDIO Y VIDEO	gl	1,00	10.400.000	10.400.000	gl	1,00	0	0				
25.1		Sistema de monitoreo interno, Ductos y cajas sistema de audio y video, cableados y equipos	gl	1,00	10.400.000	10.400.000	gl	1,00	25.000.000	25.000.000	gl	1,00	38.000.000	38.000.000
26	72131601-012	Servicio de PINTURA	UN	1,00	8.826.400	8.826.400	UN	1,00	0	0				
26.1		Interior y exterior al látex con enduido	m2	370,00	19.500	7.215.000	m2	370,00	15.000	5.550.000	m2	370,00	18.000	6.660.000
26.2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	16,00	23.400	374.400	m2	16,00	12.500	200.000	m2	16,00	20.000	320.000
26.3		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético	m2	40,00	23.400	936.000	m2	40,00	12.500	500.000	m2	40,00	22.000	880.000
27	72102602-004	Colocacion de vidrios ESPEJOS	m2	1,00	325.000	325.000	m2	1,00	0	0				
27.1		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	1,00	325.000	325.000	m2	1,00	225.000	225.000	m2	1,00	280.000	280.000
28	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1,00	13.058.500	13.058.500	UN	1,00	0	0				
28.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	1,00	58.500	58.500	un	1,00	187.500	187.500	un	1,00	150.000	150.000
28.2		Letras Corpóreas para Acceso Principal en acero inoxidable	gl	1,00	13.000.000	13.000.000	gl	1,00	3.750.000	3.750.000	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
29	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	30.550.000	30.550.000	UN	1,00	0	0				
29.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.950.000	1.950.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	500.000	500.000
29.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 18.000 BTU	un	4,00	3.900.000	15.600.000	un	4,00	2.500.000	10.000.000	un	4,00	2.800.000	11.200.000
29.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	4,00	3.250.000	13.000.000	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	1.100.000	4.400.000
30	72101703-002	Construcción de acera o vereda PAVIMENTACION	UN	1,00	51.181.000	51.181.000	UN	1,00	0	0				
30.1		Pavimento de Hº con armadura de distribución de 10cm, con juntas de dilatación cada 3,00 x	m2	380,00	123.500	46.930.000	m2	380,00	125.000	47.500.000	m2	380,00	180.000	68.400.000
30.2		Vereda ancho =3mts de piso de canto rodado	m2	30,00	110.500	3.315.000	m2	30,00	68.750	2.062.500	m2	30,00	80.000	2.400.000
30.3		cordón de hormigon según especificaciones	ml	12,00	78.000	936.000	ml	12,00	43.750	525.000	ml	12,00	45.000	540.000
		TOTAL PLANTA BAJA				673.821.481				690.467.075				720.719.240

PLANTA TIPO 1 - ACCESO

Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
31	72131601-002	Preparación de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	m2	305,59	4.550	1.390.435	m2	305,59	0	0				
31.1		Marcación y replanteo	m2	305,59	4.550	1.390.435	m2	305,59	2.500	763.975	m2	305,59	3.500	1.069.565
32	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1,00	93.760.000	[illegible]	UN	1,00	0	0				
32.1		Columna	m3	8,00	1.550.000	12.400.000	m3	8,00	2.000.000	16.000.000	m3	8,00	1.600.000	12.800.000
32.2		Viga	m3	12,00	1.680.000	20.160.000	m3	12,00	1.875.000	22.500.000	m3	12,00	1.650.000	19.800.000

Econ. Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

32.3		losa	m3	37,00	1.350.000	49.950.000	m3	37,00	1.875.000	69.375.000	m3	37,00	1.500.000	55.500.000
32.4		Escalera	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	gl	1,00	2.100.000	2.100.000
33	72131601-005	MAMPOSTERÍAS y MAMPARAS	UN	1,00	65.764.400	65.764.400	UN	1,00	0	0				
33.1		De 0,15 de ancho (1:2:10) EN INTERIORES	m2	126,00	75.400	9.500.400	m2	126,00	58.750	7.402.500	m2	126,00	60.600	7.635.600
33.2		De 0,20 de ancho (1:2:10) PERIMETRO EXTERIOR	m2	220,00	143.000	31.460.000	m2	220,00	90.000	19.800.000	m2	220,00	86.000	18.920.000
33.3		manparas divisorias de eucatec para oficina	m2	90,00	234.000	21.060.000	m2	90,00	275.000	24.750.000	m2	90,00	240.000	21.600.000
33.4		Box para baños	m2	16,00	234.000	3.744.000	m2	16,00	275.000	4.400.000	m2	16,00	280.000	4.480.000
34	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	37.223.784	37.223.784	UN	1,00	0	0				
34.1		Exteriores con hidrófugo	m2	220,00	32.500	7.150.000	m2	220,00	22.500	4.950.000	m2	220,00	20.000	4.400.000
34.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	470,00	32.500	15.275.000	m2	470,00	21.250	9.987.500	m2	470,00	22.000	10.340.000
34.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	320,00	46.246	14.798.784	m2	320,00	23.750	7.600.000	m2	320,00	38.000	12.160.000
35	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	285,00	36.400	10.374.000	m2	285,00	0	0				
35.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 5cm	m2	285,00	36.400	10.374.000	m2	285,00	21.250	6.056.250	m2	285,00	20.000	5.700.000
36	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	96.721.580	96.721.580	UN	1,00	0	0				
36.1		Piso Porcelanato	m2	295,00	238.421	70.334.284	m2	295,00	187.500	55.312.500	m2	295,00	180.000	53.100.000
36.2		Zócalo Porcelanato	ml	160,00	74.443	11.910.912	ml	160,00	62.500	10.000.000	ml	160,00	50.000	8.000.000
36.3		Carpeta para piso de porcelanato	m2	295,00	24.835	7.326.384	m2	295,00	22.500	6.637.500	m2	295,00	18.620	5.492.900
36.4		Piso antidezlisante en escalera	m2	10,00	110.500	1.105.000	m2	10,00	275.000	2.750.000	m2	10,00	110.000	1.100.000
36.5		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	62,00	97.500	6.045.000	m2	62,00	75.000	4.650.000	m2	62,00	70.000	4.340.000
37	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA Y EUCATEC	UN	1,00	6.877.000	6.877.000	UN	1,00	0	0				
37.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	3,00	1.105.000	3.315.000	un	3,00	875.000	2.625.000	un	3,00	1.850.000	5.550.000
37.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	2,00	1.105.000	2.210.000	un	2,00	625.000	1.250.000	un	2,00	850.000	1.700.000
37.3		Puerta de 0,80 de eucatec para oficinas	un	4,00	338.000	1.352.000	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	750.000	3.000.000
38	72101903-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA Y EUCATEC	UN	1,00	59.896.200	59.896.200	UN	1,00	0	0				
38.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000
38.2		aberturas de vidrios templados tipo blindex 10mm con estructura metalica	m2	87,30	624.000	54.475.200	m2	87,30	562.500	49.106.250	m2	87,30	1.100.000	96.030.000
38.3		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	4,50	338.000	1.521.000	ml	4,50	175.000	787.500	ml	4,50	380.000	1.710.000
39	72102304-007	Construcción de DESAGUE CLOACAL	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	0	0				
		Desage Cloacal							0	0				
39.1		desague cloacal para baño de caballeros y damas	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
40	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA - AGUA CORRIENTE	UN	1,00	12.480.000	12.480.000	UN	1,00	0	0				
		Instalación agua corriente (Frio)							0	0				
40.1		alimentacion principal con caño pvc de 1''	gl	1,00	780.000	780.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	300.000	300.000
40.2		alimentacion de agua corriente para baño caballeros y damas, incluye materiales	gl	1,00	3.900.000	3.900.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	2.300.000	2.300.000
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios							0	0				
40.3		provision y colocacion de artefactos sanitarios, bacha acero inoxidable con mesada de	gl	1,00	7.800.000	7.800.000	gl	1,00	3.125.000	3.125.000	gl	1,00	23.670.000	23.670.000
41	72102304-008	Instalacion, mantenimiento o reparacion de cañerias/conductos INSTALACIÓN	gl	1,00	15.600.000	15.600.000	gl	1,00	0	0				
		Instalación contra incendio							0	0				
41.1		instalacion y provision de sistema contra insenciocon caños galvanizado y bocas de	gl	1,00	15.600.000	15.600.000	gl	1,00	12.500.000	12.500.000	gl	1,00	12.900.000	12.900.000
42	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	gl	1,00	26.000.000	26.000.000	gl	1,00	0	0				
42.1		instalacion electrica, bocas y tomas con artefactos para cada oficina	gl	1,00	26.000.000	26.000.000	gl	1,00	12.500.000	12.500.000	gl	1,00	103.000.000	103.000.000
43	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	18.200.000	18.200.000	UN	1,00	0	0				
		Telefonía							0	0				
43.1		Ductos y caja para tomas de teléfono con cableados	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
		Informática							0	0				
43.2		Ductos y caja para tomas de PC con cableados	gl	1,00	4.550.000	4.550.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	1.800.000	1.800.000
		Alarma contra incendio							0	0				
43.3		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio, cableados, sensores Humo calor,	gl	1,00	10.400.000	10.400.000	gl	1,00	12.500.000	12.500.000	gl	1,00	26.000.000	26.000.000
44	72131601-012	Servicio de PINTURA	UN	1,00	13.923.000	13.923.000	UN	1,00	0	0				
1		Interior y exterior al látex con enduido	m2	690,00	19.500	13.455.000	m2	690,00	15.000	10.350.000	m2	690,00	20.000	13.800.000
2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	20,00	23.400	468.000	m2	20,00	12.500	250.000	m2	20,00	20.000	400.000
45	72102602-004	Colocacion de vidrios ESPEJOS	m2	8,00	325.000	2.600.000	m2	8,00	0	0				
45.1		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio para baños	m2	8,00	325.000	2.600.000	m2	8,00	225.000	1.800.000	m2	8,00	280.000	2.240.000
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	2,00	58.500	117.000	UN	2,00	0	0				
46.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	58.500	117.000	un	2,00	187.500	375.000	un	2,00	150.000	300.000
47	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	30.550.000	30.550.000	UN	1,00	0	0				
47.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.950.000	1.950.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	500.000	500.000
47.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 18.000 BTU	un	4,00	3.900.000	15.600.000	un	4,00	2.500.000	10.000.000	un	4,00	2.800.000	11.200.000
47.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	4,00	3.250.000	13.000.000	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	1.100.000	4.400.000
		TOTAL PLANTA TIPO 1				464.727.398				409.003.975				565.738.065

PLANTA TIPO 2 - ACCESO

Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
48	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	m2	305,59	4.550	1.390.435	m2	305,59	0	0				
48.1		Marcación y replanteo	m2	305,59	4.550	1.390.435	m2	305,59	2.500	763.975	m2	305,59	3.500	1.069.565
49	72131601-004	Colocacion de hormigón armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1,00	115.960.000	115.960.000	UN	1,00	0	0				
49.1		Columna	m3	8,00	1.950.000	15.600.000	m3	8,00	2.000.000	16.000.000	m3	8,00	1.600.000	12.800.000
49.2		Viga	m3	12,00	2.080.000	24.960.000	m3	12,00	1.875.000	22.500.000	m3	12,00	1.650.000	19.800.000
49.3		losa	m3	37,00	1.950.000	72.150.000	m3	37,00	1.875.000	69.375.000	m3	37,00	1.500.000	55.500.000
49.4		Escalera	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	gl	1,00	2.100.000	2.100.000
50	72131601-005	MAMPOSTERÍAS y MAMPARAS	UN	1,00	65.764.400	65.764.400	UN	1,00	0	0				
50.1		De 0,15 de ancho (1:2:10) EN INTERIORES	m2	126,00	75.400	9.500.400	m2	126,00	60.000	7.560.000	m2	126,00	60.600	7.635.600
50.2		De 0,20 de ancho (1:2:10) PERIMETRO EXTERIOR	m2	220,00	143.000	31.460.000	m2	220,00	90.000	19.800.000	m2	220,00	86.000	18.920.000
50.3		manparas divisorias de eucatec para oficina	m2	90,00	234.000	21.060.000	m2	90,00	275.000	24.750.000	m2	90,00	240.000	21.600.000
50.4		Box para baños	m2	16,00	234.000	3.744.000	m2	16,00	275.000	4.400.000	m2	16,00	280.000	4.480.000
51	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	37.223.784	37.223.784	UN	1,00	0	0				
51.1		Exteriores con hidrófugo	m2	220,00	32.500	7.150.000	m2	220,00	22.500	4.950.000	m2	220,00	20.000	4.400.000

Eduardo Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

51.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	470,00	32.500	15.275.000	m2	470,00	21.250	9.987.500	m2	470,00	22.000	10.340.000
51.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	320,00	46.246	14.798.784	m2	320,00	23.750	7.600.000	m2	320,00	38.000	12.160.000
52	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	285,00	36.400	10.374.000	m2	285,00	0	0				
52.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 5cm	m2	285,00	36.400	10.374.000	m2	285,00	21.250	6.056.250	m2	285,00	20.000	5.700.000
53	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	96.721.580	96.721.580	UN	1,00	0	0				
53.1		Piso Porcelanato	m2	295,00	238.421	70.334.284	m2	295,00	187.500	55.312.500	m2	295,00	180.000	53.100.000
53.2		Zócalo Porcelanato	ml	160,00	74.443	11.910.912	ml	160,00	62.500	10.000.000	ml	160,00	50.000	8.000.000
53.3		Carpeta para piso de porcelanato	m2	295,00	24.835	7.326.384	m2	295,00	22.500	6.637.500	m2	295,00	18.620	5.492.900
53.4		Piso antidezlisante en escalera	m2	10,00	110.500	1.105.000	m2	10,00	275.000	2.750.000	m2	10,00	110.000	1.100.000
53.5		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	62,00	97.500	6.045.000	m2	62,00	75.000	4.650.000	m2	62,00	70.000	4.340.000
54	72102601-001	Servicio de CARPINTERIA DE MADERA Y EUCATEC	UN	1,00	6.877.000	6.877.000	UN	1,00	0	0				
54.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	3,00	1.105.000	3.315.000	un	3,00	875.000	2.625.000	un	3,00	1.850.000	5.550.000
54.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	2,00	1.105.000	2.210.000	un	2,00	625.000	1.250.000	un	2,00	850.000	1.700.000
54.3		Puerta de 0,80 de eucatec para oficinas	un	4,00	338.000	1.352.000	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	750.000	3.000.000
55	72101903-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA Y EUCATEC	UN	1,00	27.261.000	27.261.000	UN	1,00	0	0				
55.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000
55.2		aberturas de vidrios templados tipo blindex 10mm con estructura metalica	m2	35,00	624.000	21.840.000	m2	35,00	562.500	19.687.500	m2	35,00	1.100.000	38.500.000
55.3		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	4,50	338.000	1.521.000	ml	4,50	175.000	787.500	ml	4,50	380.000	1.710.000
56	72102304-007	Construcción de DESAGUE CLOACAL	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	0	0				
		Desage Cloacal							0	0				
56.1		desague cloacal para baño de caballeros y damas	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
57	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	12.480.000	12.480.000	UN	1,00	0	0				
		Instalación agua corriente (Frio)							0	0				
57.1		alimentacion principal con caño pvc de 1"	gl	1,00	780.000	780.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	300.000	300.000
57.2		alimentacion de agua corriente para baño caballeros y damas, incluye materiales.	gl	1,00	3.900.000	3.900.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	2.300.000	2.300.000
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios							0	0				
57.3		provision y colocacion de artefactos sanitarios, bacha acero inoxidable con mesada de	gl	1,00	7.800.000	7.800.000	gl	1,00	3.125.000	3.125.000	gl	1,00	23.670.000	23.670.000
58	72102304-008	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos INSTALACIÓN	gl	1,00	15.600.000	15.600.000	gl	1,00	0	0				
		Instalación contra incendio							0	0				
58.1		instalacion y provision de sistema contra insenciocon caños galvanizado y bocas de	gl	1,00	15.600.000	15.600.000	gl	1,00	12.500.000	12.500.000	gl	1,00	12.900.000	12.900.000
59	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	gl	1,00	26.000.000	26.000.000	gl	1,00	0	0				
59.1		instalacion electrica, bocas y tomas con artefactos para cada oficina	gl	1,00	26.000.000	26.000.000	gl	1,00	12.500.000	12.500.000	gl	1,00	103.000.000	103.000.000
60	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	16.200.000	16.200.000	UN	1,00	0	0				
		Telefonía							0	0				
60.1		Ductos y caja para tomas de teléfono con cableados	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
		Informática							0	0				
60.2		Ductos y caja para tomas de PC con cableados	gl	1,00	4.550.000	4.550.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	1.800.000	1.800.000
		Alarma contra incendio							0	0				
60.3		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio, cableados, sensores Humo calor	gl	1,00	10.400.000	10.400.000	gl	1,00	12.500.000	12.500.000	gl	1,00	26.000.000	26.000.000
61	72131601-012	Servicio de PINTURA	UN	1,00	13.923.000	13.923.000	UN	1,00	0	0				
61.1		Interior y exterior al látex con enduido	m2	690,00	19.500	13.455.000	m2	690,00	15.000	10.350.000	m2	690,00	20.000	13.800.000
61.2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	20,00	23.400	468.000	m2	20,00	12.500	250.000	m2	20,00	20.000	400.000
62	72102602-004	Colocacion de vidrios ESPEJOS	m2	8,00	325.000	2.600.000	m2	8,00	0	0				
62.1		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio para baños	m2	8,00	325.000	2.600.000	m2	8,00	225.000	1.800.000	m2	8,00	280.000	2.240.000
63	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1,00	117.000	117.000	UN	1,00	0	0				
63.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	58.500	117.000	un	2,00	187.500	375.000	un	2,00	150.000	300.000
64	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	30.550.000	30.550.000	UN	1,00	0	0				
64.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.950.000	1.950.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	500.000	500.000
64.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 18.000 BTU	un	4,00	3.900.000	15.600.000	un	4,00	2.500.000	10.000.000	un	4,00	2.800.000	11.200.000
64.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	4,00	3.250.000	13.000.000	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	1.100.000	4.400.000
		TOTAL PLANTA TIPO 2				464.292.196				380.342.725				508.208.065
PLANTA TIPO 3														
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
65	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	m2	630,00	4.550	2.866.500	m2	630,00	0	0				
65.1		Marcación y replanteo	m2	630,00	4.550	2.866.500	m2	630,00	2.500	1.575.000	m2	630,00	3.500	2.205.000
66	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1,00	115.960.000	115.960.000	UN	1,00	0	0				
66.1		Columna	m3	8,00	1.950.000	15.600.000	m3	8,00	2.000.000	16.000.000	m3	8,00	1.600.000	12.800.000
66.2		Viga	m3	12,00	2.080.000	24.960.000	m3	12,00	1.875.000	22.500.000	m3	12,00	1.650.000	19.800.000
66.3		losa	m3	37,00	1.950.000	72.150.000	m3	37,00	1.875.000	69.375.000	m3	37,00	1.500.000	55.500.000
66.4		Escalera	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	gl	1,00	2.100.000	2.100.000
67	72131601-005	MAMPOSTERÍAS y MAMPARAS	UN	1,00	65.764.400	65.764.400	UN	1,00	0	0				
67.1		De 0,15 de ancho (1:2:10) EN INTERIORES	m2	126,00	75.400	9.500.400	m2	126,00	60.000	7.560.000	m2	126,00	60.600	7.635.600
67.2		De 0,20 de ancho (1:2:10) PERIMETRO EXTERIOR	m2	220,00	143.000	31.460.000	m2	220,00	90.000	19.800.000	m2	220,00	86.000	18.920.000
67.3		manparas divisorias de eucatec para oficina	m2	90,00	234.000	21.060.000	m2	90,00	275.000	24.750.000	m2	90,00	240.000	21.600.000
67.4		Box para baños	m2	16,00	234.000	3.744.000	m2	16,00	275.000	4.400.000	m2	16,00	280.000	4.480.000
68	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	37.223.784	37.223.784	UN	1,00	0	0				
68.1		Exteriores con hidrófugo	m2	220,00	32.500	7.150.000	m2	220,00	22.500	4.950.000	m2	220,00	20.000	4.400.000
68.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	470,00	32.500	15.275.000	m2	470,00	21.250	9.987.500	m2	470,00	22.000	10.340.000
68.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	320,00	46.246	14.798.784	m2	320,00	23.750	7.600.000	m2	320,00	38.000	12.160.000
69	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	285,00	36.400	10.374.000	m2	285,00	0	0				
69.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 5cm	m2	285,00	36.400	10.374.000	m2	285,00	21.250	6.056.250	m2	285,00	20.000	5.700.000
70	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	57.119.452	57.119.452	UN	1,00	0	0				
70.1		Piso porcelanato	m2	295,00	88.400	26.078.000	m2	295,00	187.500	55.312.500	m2	295,00	180.000	53.100.000
70.2		Zócalo porcelanato	ml	160,00	89.400	14.303.952	ml	160,00	62.500	10.000.000	ml	160,00	50.000	8.000.000
70.3		Carpeta para piso de porcelanato	m2	295,00	32.500	9.587.500	m2	295,00	22.500	6.637.500	m2	295,00	18.620	5.492.900
70.4		Piso antidezlisante en escalera	m2	10,00	110.500	1.105.000	m2	10,00	275.000	2.750.000	m2	10,00	110.000	1.100.000

Fernando Alfonso Martínez
Unidad Coordinadora de Contrataciones
Director

70.5		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	62,00	97.500	6.045.000	m2	62,00	75.000	4.650.000	m2	62,00	70.000	4.340.000
71	72102601-001	Servicio de CARPINTERIA DE MADERA Y EUCATEC	UN	1,00	6.877.000	6.877.000	UN	1,00	0	0				
71.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	3,00	1.105.000	3.315.000	un	3,00	875.000	2.625.000	un	3,00	1.850.000	5.550.000
71.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	2,00	1.105.000	2.210.000	un	2,00	625.000	1.250.000	un	2,00	850.000	1.700.000
71.3		Puerta de 0,80 de eucatec para oficinas	un	4,00	338.000	1.352.000	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	750.000	3.000.000
72	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1,00	61.924.200	61.924.200	UN	1,00	0	0				
72.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000
72.2		aberturas de vidrios templados tipo blindex 10mm con estructura metalica	m2	87,30	624.000	54.475.200	m2	87,30	562.500	49.106.250	m2	87,30	1.100.000	96.030.000
72.3		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	10,50	338.000	3.549.000	ml	10,50	175.000	1.837.500	ml	10,50	380.000	3.990.000
73	72102304-007	Construcción de DESAGUE CLOACAL	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	0	0				
		Desage Cloacal							0	0				
73.1		desague cloacal para baño de caballeros y damas	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
74	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	12.480.000	12.480.000	UN	1,00	0	0				
		Instalación agua corriente (Frio)							0	0				
74.1		alimentacion principal con caño pvc de 1''	gl	1,00	780.000	780.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	300.000	300.000
74.2		alimentacion de agua corriente para baño caballeros y damas, incluye materiales.	gl	1,00	3.900.000	3.900.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	2.300.000	2.300.000
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios							0	0				
74.3		provision y colocacion de artefactos sanitarios, bacha acero inoxidable con mesada de	gl	1,00	7.800.000	7.800.000	gl	1,00	3.125.000	3.125.000	gl	1,00	23.670.000	23.670.000
75	72102304-996	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos INSTALACIÓN	gl	1,00	15.600.000	15.600.000	gl	1,00	0	0				
		Instalación contra incendio							0	0				
75.1		instalacion y provision de sistema contra insenciocon caños galvanizado y bocas de	gl	1,00	15.600.000	15.600.000	gl	1,00	12.500.000	12.500.000	gl	1,00	12.900.000	12.900.000
76	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	gl	1,00	26.000.000	26.000.000	gl	1,00	0	0				
76.1		instalacion electrica, bocas y tomas con artefactos para cada oficina	gl	1,00	26.000.000	26.000.000	gl	1,00	12.500.000	12.500.000	gl	1,00	103.000.000	103.000.000
77	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	16.200.000	16.200.000	UN	1,00	0	0				
		Telefonía							0	0				
77.1		Ductos y caja para tomas de teléfono con cableados	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
		Informática							0	0				
77.2		Ductos y caja para tomas de PC con cableados(U.P.S)	gl	1,00	4.550.000	4.550.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	1.800.000	1.800.000
		Alarma contra incendio							0	0				
77.3		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio, cableados, sensores Humo calor.	gl	1,00	10.400.000	10.400.000	gl	1,00	12.500.000	12.500.000	gl	1,00	26.000.000	26.000.000
78	72131601-012	Servicio de PINTURA	UN	1,00	13.923.000	13.923.000	UN	1,00	0	0				
78.1		Interior y exterior al látex con enduido	m2	690,00	19.500	13.455.000	m2	690,00	15.000	10.350.000	m2	690,00	20.000	13.800.000
78.2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	20,00	23.400	468.000	m2	20,00	12.500	250.000	m2	20,00	20.000	400.000
79	72102602-004	Colocacion de vidrios ESPEJOS	m2	8,00	325.000	2.600.000	m2	8,00	0	0				
79.1		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio para baños	m2	8,00	325.000	2.600.000	m2	8,00	225.000	1.800.000	m2	8,00	280.000	2.240.000
80	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	2,00	58.500	117.000	UN	2,00	0	0				
80.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	58.500	117.000	un	2,00	187.500	375.000	un	2,00	150.000	300.000
81	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	30.550.000	30.550.000	UN	1,00	0	0				
81.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.950.000	1.950.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	500.000	500.000
81.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 18.000 BTU	un	4,00	3.900.000	15.600.000	un	4,00	2.500.000	10.000.000	un	4,00	2.800.000	11.200.000
81.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	4,00	3.250.000	13.000.000	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	1.100.000	4.400.000
		TOTAL PLANTA TIPO 3				480.829.336				411.632.500				569.153.500
(Azotea) - ACCESO														
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
82	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	m2	305,59	4.550	1.390.435	m2	305,59	0	0				
82.1		Marcación y replanteo	m2	305,59	4.550	1.390.435	m2	305,59	2.500	763.975	m2	305,59	3.500	1.069.565
83	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	30.853.782	30.853.782	UN	1,00	0	0				
83.1		Aislación interior en tanque superior	m2	50,20	76.284	3.829.457	m2	50,20	75.000	3.765.000	m2	50,20	80.000	4.016.000
83.2		Aislación de azotea transitable	m2	305,75	88.367	27.024.325	m2	305,75	100.000	30.575.000	m2	305,75	200.000	61.150.000
84	72102304-005	Construcción de DESAGUE PLUVIAL	UN	1,00	4.869.800	4.869.800	UN	1,00	0	0				
84.1		Plato para desagüe sobre losa en chapa galvanizada	un	2,00	97.500	195.000	un	2,00	187.500	375.000	un	2,00	280.000	560.000
84.2		Registro 30 x 30 con rejilla	un	4,00	275.600	1.102.400	un	4,00	187.500	750.000	un	4,00	280.000	1.120.000
84.3		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	24,00	61.100	1.466.400	ml	24,00	25.000	600.000	ml	24,00	35.000	840.000
84.4		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	18,00	117.000	2.106.000	ml	18,00	37.500	675.000	ml	18,00	55.000	990.000
85	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	35.628.805	35.628.805	UN	1,00	0	0				
		Ductos y caja para alimentaciones especiales							0	0				
85.1		Electroducto 1- 1/2"	ml	15,00	5.764	86.463	ml	15,00	6.250	93.750	ml	15,00	6.500	97.500
85.2		Electroducto 1- 1/4"	ml	15,00	4.324	64.857	ml	15,00	6.250	93.750	ml	15,00	6.800	102.000
85.3		Electroducto 1"	ml	15,00	2.882	43.232	ml	15,00	6.250	93.750	ml	15,00	5.000	75.000
		Cableado para alimentaciones especiales							0	0				
85.4		Conductor NYY 16mm2	ml	25,00	31.703	792.578	ml	25,00	31.250	781.250	ml	25,00	32.000	800.000
85.5		Conductor multifilar 10mm2	ml	25,00	14.411	360.263	ml	25,00	18.750	468.750	ml	25,00	18.000	450.000
85.6		Conductor multifilar 6mm2	ml	25,00	8.646	216.158	ml	25,00	12.500	312.500	ml	25,00	12.000	300.000
85.7		Conductor multifilar 4mm2	ml	40,00	5.764	230.568	ml	40,00	10.000	400.000	ml	40,00	10.000	400.000
		Tableros electricos							0	0				
85.8		Llave Termomagnética 3x80 A	un	12,00	1.368.998	16.427.970	un	12,00	937.500	11.250.000	un	12,00	800.000	9.600.000
85.9		Llave termomagnetica 3x32A	un	10,00	216.158	2.161.575	un	10,00	200.000	2.000.000	un	10,00	250.000	2.500.000
85.10		Llave termomagnética 3x25A	un	10,00	216.158	2.161.575	un	10,00	187.500	1.875.000	un	10,00	250.000	2.500.000
		Artefactos de iluminación							0	0				
85.11		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	2,00	288.210	576.420	un	2,00	150.000	300.000	un	2,00	185.000	370.000
85.12		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4,00	1.152.840	4.611.360	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	650.000	2.600.000
		Ciclería de puesta a tierra							0	0				
85.13		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	24,00	64.848	1.556.350	ml	24,00	43.750	1.050.000	ml	24,00	48.000	1.152.000
85.14		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12,00	11.528	138.341	ml	12,00	5.000	60.000	ml	12,00	10.000	120.000
85.15		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5,00	100.874	504.368	un	5,00	125.000	625.000	un	5,00	80.000	400.000
		Instalaciones especiales							0	0				

Econ. Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

85.16		Pararrayos tipo franklin	gl	1,00	2.161.575	2.161.575	gl	1,00	3.750.000	3.750.000	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
85.17		Baliza de señalización	gl	1,00	1.585.155	1.585.155	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	850.000	850.000
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica							0	0				
85.18		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.950.000	1.950.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
86	76111702-001	VARIOS	gl	1,00	975.000	975.000	gl	1,00	0	0				
86.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	975.000	975.000	gl	1,00	6.250.000	6.250.000	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
		TOTAL (AZOTEA ACCESO)				73.717.821				71.282.725				100.062.065
PLANTA BAJA - RR.HH.														
Item	**Cod. Catalog.**	**Descripción**	**Unid**	**Cantidad**	**P. Unit.**	**P. Total**	**Unid**	**Cantidad**	**P. Unit.**	**P. Total**	**Unid**	**Cantidad**	**P. Unit.**	**P. Total**
87	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1,00	17.882.747	17.882.747	UN	1,00	0	0				
87.1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1,00	2.625.000	2.625.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	30.000.000	30.000.000
87.2		Cartel de Obra.-	gl	1,00	2.250.000	2.250.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
87.3		Vallado de Obra.-	gl	1,00	2.140.000	2.140.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	800.000	800.000
87.4		Obras Transitorias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
87.5		Marcación y replanteo	m2	205,87	4.688	965.016	m2	205,87	2.500	514.675	m2	205,87	3.500	720.545
87.6		Trabajos auxiliares	gl	1,00	500.000	500.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
87.7		Sereno	gl	1,00	5.764.200	5.764.200	gl	1,00	3.750.000	3.750.000	gl	1,00	10.000.000	10.000.000
87.8		Baño Provisorio	gl	1,00	763.531	763.531	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	6.500.000	6.500.000
87.9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	6.250.000	6.250.000	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
88	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	UN	1,00	1.500.000	1.500.000	UN	1,00	0	0				
88.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	750.000	750.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
88.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	750.000	750.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	350.000	350.000
89	72131601-002	CONSTRUCCION DE OFICINA	UN	1,00	1.625.000	1.625.000	UN	1,00	0	0				
89.1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1,00	812.500	812.500	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	15.000.000	15.000.000
89.2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión.	gl	1,00	812.500	812.500	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	10.000.000	10.000.000
90	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	UN	1,00	36.719.882	36.719.882	UN	1,00	0	0				
90.1		Relleno y compactación	m3	137,64	111.875	15.397.938	m3	137,64	50.000	6.882.000	m3	137,64	80.000	11.011.200
90.2		Escavación y acarreo de materiales	m3	242,16	80.750	19.554.491	m3	242,16	25.000	6.054.000	m3	242,16	22.000	5.327.520
90.3		Desmonte	m3	86,11	43.750	3.767.453	m3	86,11	25.000	2.152.750	m3	86,11	22.000	1.894.420
91	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	UN	1,00	253.489.575	253.489.575	UN	1,00	0	0				
91.1		Viga de fundación	m3	39,81	1.875.000	74.635.200	m3	39,81	1.500.000	59.715.000	m3	39,81	1.600.000	63.696.000
91.2		Pilotes	m3	143,14	1.093.750	156.559.375	m3	143,14	2.000.000	286.280.000	m3	143,14	1.800.000	257.652.000
91.3		Cabezales	m3	24,30	650.000	15.795.000	m3	24,30	1.500.000	36.450.000	m3	24,30	1.500.000	36.450.000
91.4		Puntales	m3	10,00	650.000	6.500.000	m3	10,00	1.500.000	15.000.000	m3	10,00	500.000	5.000.000
92	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO (COLOCACION DE HORMIGON ARMADO)	UN	1,00	61.021.803	61.021.803	UN	1,00	0	0				
92.1		Columna	m3	9,72	1.790.889	17.407.439	m3	9,72	2.000.000	19.440.000	m3	9,72	1.600.000	15.552.000
92.2		Viga	m3	9,13	1.825.264	16.664.658	m3	9,13	1.875.000	17.118.750	m3	9,13	1.650.000	15.064.500
92.3		Losa	m3	24,58	1.685.889	41.442.517	m3	24,58	1.875.000	46.087.500	m3	24,58	1.500.000	36.870.000
92.4		Encadenado 13x30 cm	ml	7,13	94.630	674.712	ml	7,13	62.500	445.625	ml	7,13	75.000	534.750
92.5		Escalera	gl	1,00	4.832.278	4.832.278	gl	1,00	3.125.000	3.125.000	gl	1,00	2.100.000	2.100.000
93	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	UN	1,00	19.327.964	19.327.964	UN	1,00	0	0				
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN							0	0				0
93.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	15,40	139.208	2.143.796	m2	15,40	112.500	1.732.500	m2	15,40	111.105	1.711.017
93.2		De 0,45m de ancho (1:2:8)	m2	6,60	211.095	1.393.227	m2	6,60	168.750	1.113.750	m2	6,60	168.350	1.111.110
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN							0	0				0
93.3		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	208,58	75.706	15.790.961	m2	208,58	56.250	11.732.625	m2	208,58	60.600	12.639.948
94	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	17.090.936	17.090.936	UN	1,00	0	0				
94.1		Aislación 0,30 horizontal con asfalto	ml	83,43	25.314	2.111.977	ml	83,43	22.500	1.877.175	ml	83,43	20.100	1.676.943
94.2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	23,46	21.250	498.589	m2	23,46	37.500	879.750	m2	23,46	45.000	1.055.700
94.3		Aislación de muros bajo nivel de terreno natural	m2	116,58	50.000	5.829.000	m2	116,58	37.500	4.371.750	m2	116,58	55.000	6.411.900
94.4		Aislación Interior en tanque inferior	m2	67,20	68.750	4.620.000	m2	67,20	75.000	5.040.000	m2	67,20	80.000	5.376.000
94.5		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	7,68	525.000	4.031.370	m3	7,68	31.250	240.000	m3	7,68	33.000	253.440
95	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO (DINTELES)	ML	17,16	68.875	1.181.895	ML	17,16	0	0				
95.1		De hormigón prefabricado	ml	17,16	68.875	1.181.895	ml	17,16	75.000	1.287.000	ml	17,16	60.000	1.029.600
96	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	22.792.290	22.792.290	UN	1,00	0	0				0
96.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	159,08	33.040	5.256.069	m2	159,08	21.250	3.380.450	m2	159,08	60.000	9.544.800
96.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	258,08	28.911	7.461.473	m2	258,08	20.000	5.161.600	m2	258,08	22.000	5.677.760
96.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	225,48	33.383	7.526.924	m2	225,48	22.500	5.073.300	m2	225,48	38.000	8.568.240
96.4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	39,36	44.468	1.750.152	m2	39,36	22.500	885.600	m2	39,36	38.000	1.495.680
96.5		Revestimiento plástico impermeable tipo revocolor, o texturado, similar al existente	m2	11,55	69.063	797.872	m2	11,55	75.000	866.250	m2	11,55	1.200.000	13.860.000
97	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	UN	1,00	8.548.728	8.548.728	UN	1,00	0	0				
97.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	184,42	39.856	7.350.290	m2	184,42	20.000	3.688.400	m2	184,42	32.000	5.901.440
97.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	21,45	55.871	1.198.438	m2	21,45	25.000	536.250	m2	21,45	45.000	965.250
98	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	47.391.130	47.391.130	UN	1,00	0	0				
98.1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	107,87	229.251	24.728.530	m2	107,87	187.500	20.225.625	m2	107,87	180.000	19.416.600
98.2		Zócalo porcelanato	ml	66,06	71.580	4.728.575	ml	66,06	62.500	4.128.750	ml	66,06	50.000	3.303.000
98.3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	26,03	23.880	621.477	m2	26,03	22.500	585.675	m2	26,03	18.620	484.679
98.4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.524	m2	11,48	275.000	3.157.000	m2	11,48	850.000	9.758.000
98.5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,80	60.223	1.433,298	ml	23,80	62.500	1.487.500	ml	23,80	120.000	2.856.000
98.6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	21,42	125.461	2.687.380	m2	21,42	62.500	1.338.750	m2	21,42	70.000	1.499.400
98.7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	60,84	103.969	6.325.459	m2	60,84	75.000	4.563.000	m2	60,84	70.000	4.258.800
98.8		Guardas 10 X10	ml	20,50	63.079	1.293.114	ml	20,50	31.250	640.625	ml	20,50	20.000	410.000
98.9		Alfombra para alto trafico	m2	26,03	73.023	1.900.776	m2	26,03	75.000	1.952.250	m2	26,03	120.000	3.123.600
99	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1,00	3.709.168	3.709.168	UN	1,00	0	0				
99.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2,00	1.039.219	2.078.438	un	2,00	875.000	1.750.000	un	2,00	1.850.000	3.700.000
99.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	2,00	815.365	1.630.730	un	2,00	625.000	1.250.000	un	2,00	850.000	1.700.000

Unidad Ejecutora de Contrataciones
Director

100	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1,00	64.096.719	64.096.719	UN	1,00	0	0				
100.1		Ventana basculante de 0,50 x 1,20	un	2,00	300.000	600.000	un	2,00	250.000	500.000	un	2,00	650.000	1.300.000
100.2		Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado reflectivo de 8 mm, color a	m2	21,95	1.468.750	32.231.719	m2	21,95	562.500	12.346.875	m2	21,95	1.800.000	39.510.000
100.3		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores	m2	2,00	1.062.500	2.125.000	m2	2,00	1.375.000	2.750.000	m2	2,00	1.250.000	2.500.000
100.4		Baranda de aluminio y vidrio templado (escalera principal)	ml	11,90	600.000	7.140.000	ml	11,90	1.000.000	11.900.000	ml	11,90	1.800.000	21.420.000
100.5		Puerta para salida de emergencia	un	2,00	7.250.000	14.500.000	un	2,00	1.875.000	3.750.000	un	2,00	2.500.000	5.000.000
100.6		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2,00	3.750.000	7.500.000	un	2,00	1.875.000	3.750.000	un	2,00	6.500.000	13.000.000
101	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA (ALUMINIO)	UN	1,00	6.950.000	6.950.000	UN	1,00	0	0				
101.1		Ventana deslizante de 1,00 x 1,50	un	3,00	1.500.000	4.500.000	un	3,00	1.125.000	3.375.000	un	3,00	950.000	2.850.000
101.2		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	1,00	1.650.000	1.650.000	un	1,00	1.250.000	1.250.000	un	1,00	1.100.000	1.100.000
101.3		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	800.000	800.000	un	1,00	625.000	625.000	un	1,00	800.000	800.000
102	30141602-006	Textil de polipropileno (CORTINAS)	UN	1,00	1.529.813	1.529.813	UN	1,00	0	0				
102.1		Cortina vertical 1,00 x 1,50 - Paleta confeccionada con tela acrílica revestido con	un	3,00	373.125	1.119.375	un	3,00	437.500	1.312.500	un	3,00	550.000	1.650.000
102.2		Cortina vertical 1,10 x 1,50 - Paleta confeccionada con tela acrílica revestido con	un	1,00	410.438	410.438	un	1,00	437.500	437.500	un	1,00	550.000	550.000
103	72102304-005	Construcción de DESAGUE PLUVIAL	UN	1,00	19.269.593	19.269.593	UN	1,00	0	0				
103.1		Registro 30 x 30 con rejilla	un	10,00	265.000	2.650.000	un	10,00	187.500	1.875.000	un	10,00	150.000	1.500.000
103.2		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	35,20	58.750	2.068.000	ml	35,20	25.000	880.000	ml	35,20	35.000	1.232.000
103.3		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	19,80	112.500	2.227.500	ml	19,80	37.500	742.500	ml	19,80	55.000	1.089.000
103.4		Registro para drenaje 60 x 60	un	10,00	326.384	3.263.838	un	10,00	250.000	2.500.000	un	10,00	380.000	3.800.000
103.5		Caño de PVC 100 mm para drenaje (incluyendo excavación, triturada, arena lavada y manta	ml	67,10	33.362	2.238.604	ml	67,10	31.250	2.096.875	ml	67,10	40.000	2.684.000
103.6		Canal abierto de ladrillos 0.60	ml	39,35	173.372	6.821.651	ml	39,35	100.000	3.935.000	ml	39,35	250.000	9.837.500
104	72102303-003	Construccion de camara septica (INSTALACIÓN SANITARIA - DESAGUE -	UN	1,00	9143248	9.143.248	UN	1,00	0	0				
		Desage Cloaca							0	0				0
104.1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	42,00	44.879	1.884.908	ml	42,00	25.000	1.050.000	ml	42,00	35.000	1.470.000
104.2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	55,00	42.493	2.337.088	ml	55,00	18.750	1.031.250	ml	55,00	20.000	1.100.000
104.3		Caños PVC 50 mm	ml	22,52	27.020	608.490	ml	22,52	12.500	281.500	ml	22,52	18.000	405.360
104.4		Caños PVC 40 mm	ml	30,75	23.094	710.133	ml	30,75	12.500	384.375	ml	30,75	17.000	522.750
104.5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	2,00	48.498	96.996	un	2,00	75.000	150.000	un	2,00	80.000	160.000
104.6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2,00	76.210	152.420	un	2,00	75.000	150.000	un	2,00	60.000	120.000
104.7		Accesorios	un	12,00	207.844	2.494.125	un	12,00	62.500	750.000	un	12,00	10.000	120.000
104.8		Cámara de inspección 40 x 40	un	4,00	214.773	859.090	un	4,00	187.500	750.000	un	4,00	280.000	1.120.000
105	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	68.850.071	68.850.071	UN	1,00	0	0				
		Instalación agua corriente (Frio)							0	0				0
105.1		Provisión y montaje de 2 motobombas de 4 hp para subida de agua del tanque inferior al	gl	1,00	15.934.688	15.934.688	gl	1,00	12.500.000	12.500.000	gl	1,00	30.000.000	30.000.000
105.2		Caño PVC soldable de 2"	ml	20,00	65.479	1.309.575	ml	20,00	50.000	1.000.000	ml	20,00	40.000	800.000
105.3		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	30,00	47.081	1.412.438	ml	30,00	31.250	937.500	ml	30,00	25.000	750.000
105.4		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	32,25	47.940	1.546.065	ml	32,25	37.500	1.209.375	ml	32,25	20.000	645.000
105.5		Caño PVC sold 3/4"	ml	28,61	33.890	969.661	ml	28,61	12.500	357.625	ml	28,61	12.000	343.320
105.6		Caño PVC sold 1/2"	ml	33,98	30.004	1.019.527	ml	33,98	12.500	424.750	ml	33,98	10.000	339.800
105.7		Accesorios	un	12,00	1.082.844	12.994.125	un	12,00	62.500	750.000	un	12,00	150.000	1.800.000
105.8		Llave exclusa de 1 1/2"	un	4,00	173.204	692.815	un	4,00	275.000	1.100.000	un	4,00	250.000	1.000.000
105.9		Llave de paso 3/4" c/campana	un	2,00	94.223	188.445	un	2,00	100.000	200.000	un	2,00	150.000	300.000
105.10		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	2,00	62.354	124.708	un	2,00	250.000	500.000	un	2,00	100.000	200.000
		Artefactos sanitarios, griferías y accesorios							0	0				0
105.11		Inodoros c/ tapa	un	4,00	218.929	875.715	un	4,00	250.000	1.000.000	un	4,00	450.000	1.800.000
105.12		Válvulas de descarga para inodoros	un	4,00	387.975	1.551.900	un	4,00	375.000	1.500.000	un	4,00	350.000	1.400.000
105.13		Griferia para lavatorios tipo pressmatic	un	4,00	242.485	969.940	un	4,00	150.000	600.000	un	4,00	380.000	1.520.000
105.14		Griferias para mingitorios tipo pressmatic	un	2,00	218.929	437.858	un	2,00	150.000	300.000	un	2,00	380.000	760.000
105.15		Conexiones	un	4,00	15.935	63.740	un	4,00	31.250	125.000	un	4,00	30.000	120.000
105.16		Bachas de adosar	un	4,00	153.111	612.445	un	4,00	125.000	500.000	un	4,00	250.000	1.000.000
105.17		Mingitorios	un	2,00	315.923	631.845	un	2,00	312.500	625.000	un	2,00	350.000	700.000
105.18		Portarrollo	un	4,00	41.569	166.275	un	4,00	50.000	200.000	un	4,00	50.000	200.000
105.19		Jabonera liquida	un	4,00	137.178	548.710	un	4,00	187.500	750.000	un	4,00	180.000	720.000
105.20		Secamanos eléctrico	un	2,00	498.825	997.650	un	2,00	625.000	1.250.000	un	2,00	1.200.000	2.400.000
105.21		Mesada de granito en baños (incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	3,23	600.149	1.938.480	m2	3,23	750.000	2.422.500	m2	3,23	1.200.000	3.876.000
105.22		Colocación de artefactos y griferias	gl	1,00	207.844	207.844	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	900.000	900.000
		Instalación contra incendio							0	0				
105.23		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	52,25	238.535	12.463.454	ml	52,25	187.500	9.796.875	ml	52,25	220.000	11.495.000
105.24		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	30,75	85.735	2.636.351	ml	30,75	187.500	5.765.625	ml	30,75	180.000	5.535.000
105.25		Boca de Incendio Equipada	un	4,00	1.740.345	6.961.380	un	4,00	1.875.000	7.500.000	un	4,00	2.800.000	11.200.000
105.26		Boca Siamesa	un	1,00	1.594.439	1.594.439	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	3.200.000	3.200.000
106	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	UN	1,00	138.574.135	138.574.135	UN	1,00	0	0				
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas							0	0				0
106.1		Bocas de luces	bc	36,00	13.856	498.825	bc	36,00	56.250	2.025.000	bc	36,00	35.000	1.260.000
106.2		Tomas de corriente	bc	24,00	13.856	332.550	bc	24,00	56.250	1.350.000	bc	24,00	35.000	840.000
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas							0	0				0
106.3		Bocas de luces	bc	36,00	96.984	3.491.775	bc	36,00	56.250	2.025.000	bc	36,00	40.000	1.440.000
106.4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	24,00	110.850	2.660.400	bc	24,00	112.500	2.700.000	bc	24,00	40.000	960.000
		UPS							0	0				0
106.5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	12,00	1.875.000	22.500.000	bc	12,00	112.500	1.350.000	bc	12,00	250.000	3.000.000
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales							0	0				0
106.6		Electroducto 4"	ml	60,00	11.085	665.100	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	3.200	192.000
106.7		Electroducto 3"	ml	60,00	9.700	582.000	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	2.800	168.000
106.8		Electroducto 2-1/2"	ml	60,00	8.314	498.825	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	2.500	150.000
106.9		Electroducto 2"	ml	60,00	6.929	415.725	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	2.000	120.000
106.10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60,00	5.543	332.550	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	1.500	90.000

Director

106.11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60,00	4.158	249.450	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	1.200	72.000
106.12		Electroducto 1"	ml	60,00	2.771	166.275	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	1.000	60.000
		Cableado para alimentaciones especiales							0	0				0
106.13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40,00	113.621	4.544.850	ml	40,00	175.000	7.000.000	ml	40,00	165.000	6.600.000
106.14		Conductor NYY 70mm2	ml	40,00	83.138	3.325.500	ml	40,00	112.500	4.500.000	ml	40,00	98.000	3.920.000
106.15		Conductor NYY 35mm2	ml	40,00	51.269	2.050.750	ml	40,00	43.750	1.750.000	ml	40,00	55.000	2.200.000
106.16		Conductor NYY 16mm2	ml	40,00	30.484	1.219.350	ml	40,00	31.250	1.250.000	ml	40,00	30.000	1.200.000
106.17		Conductor multifilar 10mm2	ml	85,00	13.856	1.177.781	ml	85,00	18.750	1.593.750	ml	85,00	18.000	1.530.000
106.18		Conductor multifilar 6mm2	ml	90,00	8.314	748.238	ml	90,00	10.000	900.000	ml	90,00	12.000	1.080.000
106.19		Conductor multifilar 4mm2	ml	110,00	5.543	609.675	ml	110,00	12.500	1.375.000	ml	110,00	10.000	1.100.000
		Tableros eléctricos							0	0				0
106.20		Tablero principal 1,2 x 2,0 x 0,6 c/ barra RST+N+T, con voltimetro, Amperimetro y	un	1,00	8.500.000	8.500.000	un	1,00	18.750.000	18.750.000	un	1,00	3.200.000	3.200.000
106.21		Tableros Seccionales p/ 48 módulos c/ barra RST+N +T	un	1,00	3.406.675	3.406.675	un	1,00	3.750.000	3.750.000	un	1,00	650.000	650.000
106.22		Llave termomagnética regulable 3x650A	un	3,00	6.078.125	18.234.375	un	3,00	6.250.000	18.750.000	un	3,00	4.800.000	14.400.000
106.23		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3,00	1.937.500	5.812.500	un	3,00	1.500.000	4.500.000	un	3,00	950.000	2.850.000
106.24		Llave Termomagnética 3x80 A	un	12,00	1.316.344	15.796.125	un	12,00	937.500	11.250.000	un	12,00	800.000	9.600.000
106.25		Llave termomagnetica 3x32A	un	10,00	207.844	2.078.438	un	10,00	200.000	2.000.000	un	10,00	250.000	2.500.000
106.26		Llave termomagnética 3x25A	un	10,00	207.844	2.078.438	un	10,00	187.500	1.875.000	un	10,00	250.000	2.500.000
106.27		Banco de Capacitores de 230 KVA	un	1,00	23.750.000	23.750.000	un	1,00	50.000.000	50.000.000	un	1,00	15.000.000	15.000.000
		Artefactos de iluminación							0	0				0
106.28		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	20,00	277.125	5.542.500	un	20,00	150.000	3.000.000	un	20,00	220.000	4.400.000
106.29		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	8,00	96.994	775.950	un	8,00	100.000	800.000	un	8,00	180.000	1.440.000
106.30		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4,00	1.108.500	4.434.000	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	650.000	2.600.000
		Sistema de puesta a tierra							0	0				0
106.31		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	3,00	62.354	187.061	ml	3,00	43.750	131.250	ml	3,00	45.000	135.000
106.32		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	3,00	11.085	33.255	ml	3,00	5.000	15.000	ml	3,00	10.000	30.000
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica							0	0				0
106.33		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
107	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (INSTALACIÓN PARA SEÑALES DEBILES)	UN	1,00	33.421.275	33.421.275	UN	1,00	0	0				
		Telefonia							0	0				0
107.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	8,00	41.569	332.550	bc	8,00	56.250	450.000	bc	8,00	35.000	280.000
107.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	8,00	193.988	1.551.900	bc	8,00	56.250	450.000	bc	8,00	85.000	680.000
		Informática							0	0				0
107.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	14,00	41.569	581.963	bc	14,00	56.250	787.500	bc	14,00	35.000	490.000
107.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	14,00	193.988	2.715.825	bc	14,00	56.250	787.500	bc	14,00	115.000	1.610.000
		Alarma contra incendio							0	0				0
107.5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	41.569	831.375	bc	20,00	56.250	1.125.000	bc	20,00	35.000	700.000
107.6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	193.988	3.879.750	bc	20,00	56.250	1.125.000	bc	20,00	40.000	800.000
107.7		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma	gl	1,00	4.849.688	4.849.688	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	6.500.000	6.500.000
107.8		Sensores de Humo/calor	un	10,00	484.969	4.849.688	un	10,00	312.500	3.125.000	un	10,00	480.000	4.800.000
107.9		Sensores terrmovelocimétricos	un	6,00	484.969	2.909.813	un	6,00	312.500	1.875.000	un	6,00	450.000	2.700.000
107.10		Pulsadores manuales	un	6,00	484.969	2.909.813	un	6,00	375.000	2.250.000	un	6,00	400.000	2.400.000
107.11		Señal audiovisual	un	6,00	484.969	2.909.813	un	6,00	375.000	2.250.000	un	6,00	420.000	2.520.000
107.12		Luz de emergencia autónomo	un	4,00	581.963	2.327.850	un	4,00	312.500	1.250.000	un	4,00	320.000	1.280.000
107.13		Señal salida de emergencia	un	8,00	346.406	2.771.250	un	8,00	312.500	2.500.000	un	8,00	380.000	3.040.000
108	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (AUDIO Y VIDEO)	UN	1,00	554.251	554.251	UN	1,00	0	0				0
108.1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	1,00	41.569	41.569	bc	1,00	1.250.000	1.250.000	bc	1,00	35.000	35.000
108.2		Cableado para sistema de audio	bc	1,00	256.341	256.341	bc	1,00	1.250.000	1.250.000	bc	1,00	150.000	150.000
108.3		Cableado para sistema de video	bc	1,00	256.341	256.341	bc	1,00	1.250.000	1.250.000	bc	1,00	150.000	150.000
109	72131601-012	servicio de PINTURA	UN	1,00	6.787.815	6.787.815	UN	1,00	0	0				0
109.1		Interior al látex con enduido	m2	258,08	22.563	5.822.975	m2	258,08	15.000	3.871.200	m2	258,08	18.000	4.645.440
109.2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	18,92	20.785	393.252	m2	18,92	12.500	236.500	m2	18,92	20.000	378.400
109.3		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético	m2	27,50	20.785	571.588	m2	27,50	12.500	343.750	m2	27,50	22.000	605.000
110	72102602-004	colocacion de VIDRIOS	UN	1,00	947.326	947.326	UN	1,00	0	0				0
110.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	1,44	110.850	159.624	m2	1,44	125.000	180.000	m2	1,44	160.000	230.400
110.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,04	259.113	787.702	m2	3,04	225.000	684.000	m2	3,04	280.000	851.200
111	72131601-007	colocacion de techo (CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS)	UN	1,00	24.610.717	24.610.717	un	1,00	0	0				
111.1		Provisión y colocación de cielorraso, con placas termoacusticas incombustible de yeso	m2	216,95	94.945	20.598.080	m2	216,95	100.000	21.695.000	m2	216,95	120.000	26.034.000
111.2		Buñas de terminación	ml	91,48	40.599	3.713.611	ml	91,48	18.750	1.715.250	ml	91,48	50.000	4.574.000
111.3		Perforación para artefactos de iluminación	un	36,00	13.856	498.825	un	36,00	62.500	2.250.000	un	36,00	10.000	360.000
112	72131601-011	instalaciones sanitarias (SEÑALIZACIONES SANITARIAS)	UN	1,00	12.976.361	12.976.361	UN	1,00	0	0				
112.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras pioteadas	un	2,00	62.354	124.708	un	2,00	187.500	375.000	un	2,00	150.000	300.000
112.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2,00	62.354	124.708	un	2,00	187.500	375.000	un	2,00	120.000	240.000
112.3		Letras Corpóreas para Acceso Principal en acero inox. Dec25 cm. De alto	gl	1,00	12.726.966	12.726.966	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
113	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas y ventanas (MAMPARAS)	UN	1,00	3.998.612	3.998.612	un	1,00	0	0				
113.1		Mamparas de eucatex con perfileria de aluminio	m2	16,06	145.491	2.335.862	m2	16,06	275.000	4.418.500	m2	16,06	240.000	3.854.400
113.2		Puertas para mamparas	un	4,00	415.688	1.662.750	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	750.000	3.000.000
114	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (INSTALACION Y COLOCACION AIRE	UN	1,00	102.750.000	102.750.000	un	1,00	0	0				
114.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
114.2		COLOCACION y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1,00	35.000.000	35.000.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	15.000.000	15.000.000
114.3		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1,00	47.500.000	47.500.000	gl	1,00	7.500.000	7.500.000	gl	1,00	20.000.000	20.000.000
114.4		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1,00	47.500.000	47.500.000	gl	1,00	7.500.000	7.500.000	gl	1,00	20.000.000	20.000.000
114.5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1,00	31.250.000	31.250.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	8.500.000	8.500.000
115	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	UN	1,00	3.000.000	3.000.000	UN	1,00	0	0				
115.1		INSTALACION Y COLOCACION de tv plasma 29"	un	1,00	3.000.000	3.000.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000	un	1,00	3.800.000	3.800.000
116	72131601-013	Limpieza de obra (VARIOS)	UN	1,00	5.312.500	5.312.500	UN	1,00	0	0				0

Econ. Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

116.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	2.187.500	2.187.500	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
116.2		Jardineria y parquizacion	gl	1,00	3.125.000	3.125.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
117	72101703-002	Construcción de acera o vereda (PAVIMENTACION)	m2	29,25	420.654	12.304.122	m2	29,25	0	0				
117.1		Vereda ancho =2mts de piso de canto rodado con cordón de hormigon según	m2	29,25	420.654	12.304.122	m2	29,25	87.500	2.559.375	m2	29,25	80.000	2.340.000
TOTAL PLANTA BAJA						1.089.557.514				966.155.075				1.102.191.412
PRIMER PISO - RR.HH.														
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
118	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1,00	4.628.828	4.628.828	UN	1,00	0	0				
118.1		Vallado de Protección.	gl	1,00	2.140.000	2.140.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	600.000	600.000
118.2		Obras Transitorias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
118.3		Marcación y replanteo	m2	210,95	4.688	988.828	m2	210,95	2.500	527.375	m2	210,95	3.500	738.325
118.4		Trabajos auxiliares	gl	1,00	500.000	500.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
119	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	UN	1,00	1.500.000	1.500.000	UN	1,00	0	0				
119.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	750.000	750.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	800.000	800.000
119.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	750.000	750.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	350.000	350.000
120	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO)	UN	1,00	66.497.347	66.497.347	UN	1,00	0	0				
120.1		Columna	m3	10,69	1.796.889	19.146.183	m3	10,69	2.000.000	21.380.000	m3	10,69	1.600.000	17.104.000
120.2		Viga	m3	12,41	1.826.264	22.654.498	m3	12,41	1.875.000	23.268.750	m3	12,41	1.650.000	20.476.500
120.3		Losa	m3	23,20	1.685.889	39.120.205	m3	23,20	1.875.000	43.500.000	m3	23,20	1.500.000	34.800.000
120.4		Encadenado 13x30 cm	ml	7,84	94.630	742.163	ml	7,84	62.500	490.000	ml	7,84	110.000	862.400
120.5		Escalera	gl	1,00	4.832.278	4.832.278	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	gl	1,00	2.100.000	2.100.000
121	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	UN	1,00	16.478.828	16.478.828	UN	1,00	0	0				
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN							0	0				
121.1		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	217,67	75.706	16.478.828	m2	217,67	56.250	12.243.938	m2	217,67	60.600	13.190.802
122	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	5.257.501	5.257.501	UN	1,00	0	0				
122.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	72,56	14.658	1.063.490	ml	72,56	15.000	1.088.400	ml	72,56	15.000	1.088.400
122.2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	23,46	21.250	498.589	m2	23,46	37.500	879.750	m2	23,46	45.000	1.055.700
122.3		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	7,04	525.000	3.695.423	m3	7,04	31.250	220.000	m3	7,04	25.000	176.000
123	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (DINTELES)	UN	1,00	82.650	82.650	UN	1,00	0	0				
123.1		De hormigón prefabricado	ml	1,20	68.875	82.650	ml	1,20	75.000	90.000	ml	1,20	60.000	72.000
124	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	24.305.917	24.305.917	UN	1,00	0	0				
124.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	214,50	33.040	7.087.080	m2	214,50	21.250	4.558.125	m2	214,50	60.000	12.870.000
124.2		Interiores filtrado, incluido muchetas, vigas y pilares	m2	242,92	28.911	7.023.109	m2	242,92	20.000	4.858.400	m2	242,92	22.000	5.344.240
124.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	262,56	33.383	8.764.986	m2	262,56	22.500	5.907.600	m2	262,56	38.000	9.977.280
124.4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	32,18	44.468	1.430.742	m2	32,18	22.500	724.050	m2	32,18	38.000	1.222.840
125	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	UN	1,00	8.968.350	8.968.350	UN	1,00	0	0				
125.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	195,40	39.856	7.787.911	m2	195,40	20.000	3.908.000	m2	195,40	32.000	6.252.800
125.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	21,45	55.871	1.198.438	m2	21,45	25.000	536.250	m2	21,45	45.000	965.250
126	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	65.633.936	65.633.936	UN	1,00	0	0				
126.1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	187,44	229.251	42.971.336	m2	187,44	187.500	35.145.000	m2	187,44	180.000	33.739.200
126.2		Zócalo porcelanato	ml	66,06	71.580	4.728.675	ml	66,06	62.500	4.128.750	ml	66,06	50.000	3.303.000
126.3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	26,03	23.880	621.477	m2	26,03	22.500	585.675	m2	26,03	18.620	484.679
126.4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.524	m2	11,48	275.000	3.157.000	m2	11,48	850.000	9.758.000
126.5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,80	60.223	1.433.296	ml	23,80	62.500	1.487.500	ml	23,80	120.000	2.856.000
126.6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	21,42	125.461	2.687.380	m2	21,42	62.500	1.338.750	m2	21,42	70.000	1.499.400
126.7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	60,84	103.969	6.325.459	m2	60,84	75.000	4.563.000	m2	60,84	70.000	4.258.800
126.8		Guardas 10 X10	ml	20,50	63.079	1.293.114	ml	20,50	31.250	640.625	ml	20,50	20.000	410.000
126.9		Alfombra para alto trafico	m2	26,03	73.023	1.900.776	m2	26,03	75.000	1.952.250	m2	26,03	120.000	3.123.600
127	72102801-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1,00	2.968.803	2.968.803	UN	1,00	0	0				
127.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2,00	1.039.219	2.078.438	un	2,00	875.000	1.750.000	un	2,00	1.850.000	3.700.000
127.2		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	1,00	890.365	890.365	un	1,00	625.000	625.000	un	1,00	850.000	850.000
128	72101903-001	(CARPINTERIA METALICA) VIDRIADA	UN	1,00	31.865.000	31.865.000	UN	1,00	0	0				
128.1		Ventana basculante de 0,50 x 1,20	un	2,00	300.000	600.000	un	2,00	250.000	500.000	un	2,00	650.000	1.300.000
128.2		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores	m2	2,00	1.062.500	2.125.000	m2	2,00	562.500	1.125.000	m2	2,00	1.250.000	2.500.000
128.3		Baranda de aluminio y vidrio templado (escalera principal)	ml	11,90	600.000	7.140.000	ml	11,90	1.000.000	11.900.000	ml	11,90	1.800.000	21.420.000
128.4		Puerta para salida de emergencia	un	2,00	7.250.000	14.500.000	un	2,00	1.875.000	3.750.000	un	2,00	2.500.000	5.000.000
128.5		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2,00	3.750.000	7.500.000	un	2,00	1.875.000	3.750.000	un	2,00	6.500.000	13.000.000
129	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	UN	1,00	45.050.000	45.050.000	UN	1,00	0	0				
129.1		Ventana deslizante de 1,00 x 1,50	un	1,00	1.500.000	1.500.000	un	1,00	1.125.000	1.125.000	un	1,00	950.000	950.000
129.2		Ventana deslizante de 1,00 x 1,20	un	4,00	1.200.000	4.800.000	un	4,00	875.000	3.500.000	un	4,00	1.000.000	4.000.000
129.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	1,00	1.650.000	1.650.000	un	1,00	1.250.000	1.250.000	un	1,00	1.100.000	1.100.000
129.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	800.000	800.000	un	1,00	1.187.500	1.187.500	un	1,00	800.000	800.000
129.5		Ventana 1,00 x 2,00	un	6,00	2.000.000	12.000.000	un	6,00	1.500.000	9.000.000	un	6,00	2.000.000	12.000.000
129.6		Ventana curva de 1,00 x 4,05	un	6,00	4.050.000	24.300.000	un	6,00	4.000.000	24.000.000	un	6,00	6.500.000	39.000.000
130	30141602-999	Colocacion de polarizado en ventanas / puertas (CORTINAS)	UN	1,00	10.223.625	10.223.625	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
130.1		Cortina vertical 1,00x 1,20 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con	un	4,00	298.500	1.194.000	un	4,00	312.500	1.250.000	un	4,00	550.000	2.200.000
130.2		Cortina vertical 1,00x 2,00 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con	un	6,00	497.500	2.985.000	un	6,00	437.500	2.625.000	un	6,00	650.000	3.900.000
130.3		Cortina vertical 1,00x 4,05 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con	un	6,00	1.007.438	6.044.625	un	6,00	750.000	4.500.000	un	6,00	1.250.000	7.500.000
131	72102304-005	Construcción de DESAGUE PLUVIAL	UN	1,00	3.435.000	3.435.000	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
131.1		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	24,00	58.750	1.410.000	ml	24,00	25.000	600.000	ml	24,00	35.000	840.000
131.2		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	18,00	112.500	2.025.000	ml	18,00	37.500	675.000	ml	18,00	55.000	990.000
132	72102303-003	Construccion de camara septica (INSTALACIÓN SANITARIA - DESAGUE -	UN	1,00	7.061.712	7.061.712	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
		Desage Cloacal								0				
132.1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	35,20	44.879	1.579.732	ml	35,20	25.000	880.000	ml	35,20	35.000	1.232.000
132.2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	22,00	42.493	934.835	ml	22,00	18.750	412.500	ml	22,00	20.000	440.000
132.3		Caños PVC 50 mm	ml	19,80	27.020	534.996	ml	19,80	12.500	247.500	ml	19,80	18.000	356.400

Unidad Operativa de Contrataciones
Director

132.4		Caños PVC 40 mm	ml	27,50	23.094	635.078	ml	27,50	12.500	343.750	ml	27,50	17.000	467.500
132.5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	2,00	48.498	96.995	un	2,00	75.000	150.000	un	2,00	80.000	160.000
132.6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2,00	76.210	152.420	un	2,00	75.000	150.000	un	2,00	60.000	120.000
132.7		Accesorios	un	15,00	207.844	3.117.658	un	15,00	62.500	937.500	un	15,00	10.000	150.000
133	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	48.741.550	48.741.550	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
		Instalación agua corriente (Frio)							0	0				
133.1		Caño PVC soldable de 2"	ml	15,00	65.479	982.181	ml	15,00	50.000	750.000	ml	15,00	40.000	600.000
133.2		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	25,00	47.081	1.177.031	ml	25,00	31.250	781.250	ml	25,00	25.000	625.000
133.3		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	27,25	47.940	1.306.365	ml	27,25	37.500	1.021.875	ml	27,25	20.000	545.000
133.4		Caño PVC sold 3/4"	ml	23,61	33.890	800.143	ml	23,61	12.500	295.125	ml	23,61	12.000	283.320
133.5		Caño PVC sold 1/2"	ml	28,65	30.004	859.607	ml	28,65	12.500	358.125	ml	28,65	10.000	286.500
133.6		Accesorios	un	12,00	1.082.844	12.994.125	un	12,00	62.500	750.000	un	12,00	150.000	1.800.000
133.7		Llave exclusa de 1 1/2"	un	4,00	173.204	692.815	un	4,00	275.000	1.100.000	un	4,00	250.000	1.000.000
133.8		Llave de paso 3/4" c/campana	un	2,00	94.223	188.445	un	2,00	100.000	200.000	un	2,00	150.000	300.000
133.9		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	2,00	62.354	124.708	un	2,00	250.000	500.000	un	2,00	100.000	200.000
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios							0	0				
133.10		Inodoros c/ tapa	un	4,00	218.929	875.715	un	4,00	250.000	1.000.000	un	4,00	450.000	1.800.000
133.11		Válvulas de descarga para inodoros	un	4,00	387.975	1.551.900	un	4,00	375.000	1.500.000	un	4,00	350.000	1.400.000
133.12		Griferia para lavatorios tipo pressmatic	un	4,00	242.485	969.940	un	4,00	150.000	600.000	un	4,00	380.000	1.520.000
133.13		Griferias para mingitorios tipo pressmatic	un	2,00	218.929	437.858	un	2,00	150.000	300.000	un	2,00	380.000	760.000
133.14		Conexiones	un	4,00	15.935	63.740	un	4,00	31.250	125.000	un	4,00	30.000	120.000
133.15		Bachas de adosar	un	4,00	153.111	612.445	un	4,00	125.000	500.000	un	4,00	250.000	1.000.000
133.16		Mingitorios	un	2,00	315.923	631.845	un	2,00	312.500	625.000	un	2,00	350.000	700.000
133.17		Portarrollo	un	4,00	41.569	166.275	un	4,00	50.000	200.000	un	4,00	50.000	200.000
133.18		Jabonera liquida	un	4,00	137.178	548.710	un	4,00	187.500	750.000	un	4,00	180.000	720.000
133.19		Secamanos eléctrico	un	2,00	498.825	997.650	un	2,00	625.000	1.250.000	un	2,00	1.200.000	2.400.000
133.20		Mesada de granito en baños (Incluir zócalos 10cm. pollera 15cm. soportes y perforación)	m2	3,23	600.149	1.938.480	m2	3,23	625.000	2.018.750	m2	3,23	1.200.000	3.876.000
133.21		Pileta de acero inoxidable 2 bachas, 1,20 m con mueble de madera	gl	1,00	1.067.125	1.067.125	gl	1,00	375.000	375.000	gl	1,00	2.300.000	2.300.000
133.22		Canilla pico móvil agua F/C	un	1,00	181.250	181.250	un	1,00	437.500	437.500	un	1,00	650.000	650.000
133.23		Termocalefón	un	1,00	181.250	181.250	un	1,00	1.000.000	1.000.000	un	1,00	1.800.000	1.800.000
133.24		Colocación de artefactos y griferias	gl	1,00	231.250	231.250	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	850.000	850.000
		Instalación contra incendio							0	0				0
133.25		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	40,36	238.535	9.627.273	ml	40,36	187.500	7.567.500	ml	40,36	220.000	8.879.200
133.26		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	30,00	85.735	2.572.050	ml	30,00	187.500	5.625.000	ml	30,00	180.000	5.400.000
133.27		Boca de Incendio Equipada	un	4,00	1.740.345	6.961.380	un	4,00	1.875.000	7.500.000	un	4,00	2.800.000	11.200.000
134	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	106.216.298	106.216.298	UN	1,00	0	0				
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas							0	0				
134.1		Bocas de luces	bc	36,00	13.856	498.825	bc	36,00	56.250	2.025.000	bc	36,00	35.000	1.260.000
134.2		Tomas de corriente	bc	24,00	13.856	332.550	bc	24,00	56.250	1.350.000	bc	24,00	35.000	840.000
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas							0	0				
134.3		Bocas de luces	bc	36,00	96.994	3.491.775	bc	36,00	56.250	2.025.000	bc	36,00	40.000	1.440.000
134.4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	24,00	110.850	2.660.400	bc	24,00	112.500	2.700.000	bc	24,00	40.000	960.000
		UPS							0	0				
134.5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	12,00	1.875.000	22.500.000	bc	12,00	112.500	1.350.000	bc	12,00	250.000	3.000.000
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales							0	0				
134.6		Electroducto 4"	ml	60,00	11.085	665.100	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	3.200	192.000
134.7		Electroducto 3"	ml	60,00	9.700	582.000	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	2.800	168.000
134.8		Electroducto 2-1/2"	ml	60,00	8.314	498.825	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	2.500	150.000
134.9		Electroducto 2"	ml	60,00	6.929	415.725	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	2.000	120.000
134.10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60,00	5.543	332.550	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	1.500	90.000
134.11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60,00	4.158	249.450	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	1.200	72.000
134.12		Electroducto 1"	ml	60,00	2.771	166.275	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	1.000	60.000
		Cableado para alimentaciones especiales							0	0				
134.13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40,00	113.621	4.544.850	ml	40,00	175.000	7.000.000	ml	40,00	165.000	6.600.000
134.14		Conductor NYY 70mm2	ml	40,00	83.138	3.325.500	ml	40,00	112.500	4.500.000	ml	40,00	98.000	3.920.000
134.15		Conductor NYY 35mm2	ml	40,00	51.269	2.050.750	ml	40,00	43.750	1.750.000	ml	40,00	55.000	2.200.000
134.16		Conductor NYY 18mm2	ml	40,00	30.484	1.219.350	ml	40,00	31.250	1.250.000	ml	40,00	30.000	1.200.000
134.17		Conductor multifilar 10mm2	ml	85,00	13.856	1.177.781	ml	85,00	18.750	1.593.750	ml	85,00	18.000	1.530.000
134.18		Conductor multifilar 6mm2	ml	90,00	8.314	748.238	ml	90,00	10.000	900.000	ml	90,00	12.000	1.080.000
134.19		Conductor multifilar 4mm2	ml	110,00	5.543	609.675	ml	110,00	12.500	1.375.000	ml	110,00	10.000	1.100.000
		Tableros eléctricos							0	0				
134.20		Tableros Seccionales p/ 48 módulos c/ barra RST+N +T	un	1,00	3.406.875	3.406.875	un	1,00	3.750.000	3.750.000	un	1,00	3.200.000	3.200.000
134.21		Llave termomagnética regulable 3x650A	un	3,00	6.078.125	18.234.375	un	3,00	6.250.000	18.750.000	un	3,00	4.800.000	14.400.000
134.22		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3,00	1.937.500	5.812.500	un	3,00	1.500.000	4.500.000	un	3,00	950.000	2.850.000
134.23		Llave Termomagnética 3x80 A	un	12,00	1.316.344	15.796.125	un	12,00	937.500	11.250.000	un	12,00	800.000	9.600.000
134.24		Llave termomagnetica 3x32A	un	10,00	207.844	2.078.438	un	10,00	200.000	2.000.000	un	10,00	250.000	2.500.000
134.25		Llave termomagnética 3x25A	un	10,00	207.844	2.078.438	un	10,00	187.500	1.875.000	un	10,00	250.000	2.500.000
		Artefactos de iluminación							0	0				
134.26		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	20,00	277.125	5.542.500	un	20,00	150.000	3.000.000	un	20,00	220.000	4.400.000
134.27		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	8,00	96.994	775.950	un	8,00	100.000	800.000	un	8,00	180.000	1.440.000
134.28		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4,00	1.108.500	4.434.000	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	650.000	2.600.000
		Sistema de puesta a tierra							0	0				
134.29		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	24,00	62.354	1.496.490	ml	24,00	43.750	1.050.000	ml	24,00	45.000	1.080.000
134.30		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12,00	11.085	133.020	ml	12,00	5.000	60.000	ml	12,00	10.000	120.000
134.31		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5,00	96.994	484.969	un	5,00	125.000	625.000	un	5,00	80.000	400.000
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica							0	0				

Econ. Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

134.32		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
135	72131601-001	INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	38.778.838	38.778.838	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
		Telefonía							0	0				
135.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	8,00	41.569	332.550	bc	8,00	56.250	450.000	bc	8,00	35.000	280.000
135.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	8,00	193.988	1.551.900	bc	8,00	56.250	450.000	bc	8,00	85.000	680.000
		Informática							0	0				
135.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	24,00	41.569	997.650	bc	24,00	56.250	1.350.000	bc	24,00	35.000	840.000
135.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	24,00	193.988	4.655.700	bc	24,00	56.250	1.350.000	bc	24,00	115.000	2.760.000
		Alarma contra incendio							0	0				
135.5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	41.569	831.375	bc	20,00	56.250	1.125.000	bc	20,00	35.000	700.000
135.6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	193.988	3.879.750	bc	20,00	56.250	1.125.000	bc	20,00	40.000	800.000
135.7		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma	gl	1,00	4.849.688	4.849.688	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	480.000	480.000
135.8		Sensores de Humo/calor	un	10,00	484.969	4.849.688	un	10,00	312.500	3.125.000	un	10,00	450.000	4.500.000
135.9		Sensores termovelocimétricos	un	6,00	484.969	2.909.813	un	6,00	312.500	1.875.000	un	6,00	400.000	2.400.000
135.10		Pulsadores manuales	un	6,00	484.969	2.909.813	un	6,00	375.000	2.250.000	un	6,00	420.000	2.520.000
135.11		Señal audiovisual	un	6,00	484.969	2.909.813	un	6,00	312.500	1.875.000	un	6,00	380.000	2.280.000
135.12		Luz de emergencia autónomo	un	4,00	581.963	2.327.850	un	4,00	312.500	1.250.000	un	4,00	320.000	1.280.000
135.13		Señal salida de emergencia	un	8,00	346.406	2.771.250	un	8,00	312.500	2.500.000	un	8,00	380.000	3.040.000
136	72131601-001	AUDIO Y VIDEO	UN	1,00	554.251	554.251	UN	1,00	0	0				
136.1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	1,00	41.569	41.569	bc	1,00	1.250.000	1.250.000	bc	1,00	35.000	35.000
136.2		Cableado para sistema de audio	bc	1,00	256.341	256.341	bc	1,00	1.250.000	1.250.000	bc	1,00	150.000	150.000
136.3		Cableado para sistema de video	bc	1,00	256.341	256.341	bc	1,00	1.250.000	1.250.000	bc	1,00	150.000	150.000
137	72131601-012	PINTURA	UN	1,00	11.027.573	11.027.573	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
137.1		Interior al látex con enduido	m2	220,84	22.563	4.982.703	m2	220,84	15.000	3.312.600	m2	220,84	18.000	3.975.120
137.2		Exterior al látex con enduido	m2	195,00	26.501	5.167.744	m2	195,00	15.000	2.925.000	m2	195,00	20.000	3.900.000
137.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	17,20	20.785	357.502	m2	17,20	12.500	215.000	m2	17,20	22.000	378.400
137.4		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético	m2	25,00	20.785	519.625	m2	25,00	12.500	312.500	m2	25,00	22.000	550.000
138	72102802-004	VIDRIOS	UN	1,00	947.326	947.326	UN	1,00	0	0				
1		Vidrio doble de 3 mm	m2	1,44	110.650	159.624	m2	1,44	125.000	180.000	m2	1,44	160.000	230.400
2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,04	259.113	787.702	m2	3,04	225.000	684.000	m2	3,04	280.000	851.200
139	72131601-007	CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	23.431.786	23.431.786	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
139.1		Provisión y colocación de cielorraso, con placas termoacusticas incombustible de yeso	m2	205,98	94.945	19.556.771	m2	205,98	100.000	20.598.000	m2	205,98	120.000	24.717.600
139.2		Buñas de terminación	ml	83,16	40.599	3.376.192	ml	83,16	18.750	1.559.250	ml	83,16	50.000	4.158.000
139.3		Perforación para artefactos de iluminación	un	36,00	13.856	498.825	un	36,00	62.500	2.250.000	un	36,00	10.000	360.000
140	72131601-011	SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1,00	240.415	240.415	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
140.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	62.354	124.708	un	2,00	187.500	375.000	un	2,00	150.000	300.000
140.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2,00	62.354	124.708	un	2,00	187.500	375.000	un	2,00	120.000	240.000
141	72102802-008	MAMPARAS	UN	1,00	3.998.812	3.998.812	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
141.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	16,06	145.401	2.335.862	m2	16,06	275.000	4.416.500	m2	16,06	240.000	3.854.400
141.2		Puertas para mamparas	un	4,00	415.688	1.662.750	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	750.000	3.000.000
142	72131601-001	AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	162.750.000	162.750.000	UN	1,00	0	0				
142.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
142.2		COLOCACION y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1,00	35.000.000	35.000.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	15.000.000	15.000.000
142.3		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1,00	47.500.000	47.500.000	gl	1,00	7.500.000	7.500.000	gl	1,00	20.000.000	20.000.000
142.4		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1,00	47.500.000	47.500.000	gl	1,00	7.500.000	7.500.000	gl	1,00	20.000.000	20.000.000
142.5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1,00	31.250.000	31.250.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	8.500.000	8.500.000
143	72131601-001	VARIOS	UN	1,00	7.250.000	7.250.000	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
143.1		COLOCACION Y MONTAJE de heladera con freezer, 300 lts	un	1,00	3.875.000	3.875.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000
143.2		COLOCACION Y MONTAJE de tv plasma 29"	un	1,00	3.000.000	3.000.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000	un	1,00	3.500.000	3.500.000
143.3		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1,00	375.000	375.000	un	1,00	625.000	625.000	un	1,00	1.200.000	1.200.000
144	72131601-013	VARIOS	UN	1,00	2.187.500	2.187.500	UN	1,00	0	0				
144.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	2.187.500	2.187.500	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL PRIMER PISO						719.098.653				472.199.053				583.552.256
SEGUNDO PISO - RR.HH.														
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
145	72131601-002	Preparación de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1,00	4.628.828	4.628.828	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
145.1		Vallado de Protección	gl	1,00	2.140.000	2.140.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	600.000	600.000
145.2		Obras Transitorias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
145.3		Marcación y replanteo	m2	210,95	4.688	988.828	m2	210,95	2.500	527.375	m2	210,95	3.500	738.325
145.4		Trabajos auxiliares	gl	1,00	500.000	500.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
146	72131601-002	INSTALACION	UN	1,00	1.500.000	1.500.000	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
146.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	750.000	750.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	800.000	800.000
146.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	750.000	750.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	350.000	350.000
147	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1,00	86.497.347	86.497.347	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
147.1		Columna	m3	10,69	1.790.889	19.148.183	m3	10,69	2.000.000	21.380.000	m3	10,69	1.600.000	17.104.000
147.2		Viga	m3	12,41	1.825.264	22.654.498	m3	12,41	1.875.000	23.268.750	m3	12,41	1.650.000	20.476.500
147.3		Losa	m3	23,20	1.685.889	39.120.205	m3	23,20	1.875.000	43.500.000	m3	23,20	1.500.000	34.800.000
147.4		Encadenado 13x30 cm	ml	7,84	94.630	742.183	ml	7,84	62.500	490.000	ml	7,84	110.000	862.400
147.5		Escalera	gl	1,00	4.632.278	4.632.278	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	gl	1,00	2.100.000	2.100.000
148	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	m2	217,67	75.706	16.478.828	m3	217,67	0	0	m2	217,67		
		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN												
148.1		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	217,67	75.706	16.478.828	m2	217,67	56.250	12.243.938	m2	217,67	60.600	13.190.802
149	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	5.257.501	5.257.501	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
149.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	72,56	14.658	1.063.490	ml	72,56	15.000	1.088.400	ml	72,56	15.000	1.088.400
149.2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	23,46	21.250	498.589	m2	23,46	32.500	876.750	m2	23,46	45.000	1.055.700
149.3		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	7,04	525.000	3.695.423	m3	7,04	31.250	220.000	m3	7,04	25.000	176.000

Econ. Luis Giménez
Unidad Operativa de Contrataciones

150	72131601-004	DINTELES	ml	1,20	68.875	82.650	ml	1,20	0	0	ml	1,20		
150.1		De hormigón prefabricado	ml	1,20	68.875	82.650	ml	1,20	75.000	90.000	ml	1,20	60.000	72.000
151	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	24.305.917	24.305.917	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
151.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	214,50	33.040	7.087.080	m2	214,50	21.250	4.558.125	m2	214,50	60.000	12.870.000
151.2		Interiores filtrado, incluido muchetas, vigas y pilares	m2	242,92	28.911	7.023.109	m2	242,92	20.000	4.858.400	m2	242,92	22.000	5.344.240
151.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	262,56	33.383	8.764.986	m2	262,56	22.500	5.907.600	m2	262,56	32.000	8.401.920
151.4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	32,18	44.468	1.430.742	m2	32,18	22.500	724.050	m2	32,18	32.000	1.029.760
152	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	UN	1,00	8.988.350	8.988.350	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
152.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	195,40	39.856	7.787.911	m2	195,40	20.000	3.908.000	m2	195,40	32.000	6.252.800
152.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	21,45	55.871	1.198.438	m2	21,45	25.000	536.250	m2	21,45	45.000	965.250
153	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	85.833.936	85.833.936	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
153.1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	187,44	229.251	42.971.336	m2	187,44	187.500	35.145.000	m2	187,44	180.000	33.739.200
153.2		Zócalo porcelanato	ml	66,06	71.580	4.728.575	ml	66,06	62.500	4.128.750	ml	66,06	50.000	3.303.000
153.3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	26,03	23.880	621.477	m2	26,03	22.500	585.675	m2	26,03	18.620	484.679
153.4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.524	m2	11,48	275.000	3.157.000	m2	11,48	850.000	9.758.000
153.5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,80	60.223	1.433.296	ml	23,80	62.500	1.487.500	ml	23,80	120.000	2.856.000
153.6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	21,42	125.461	2.687.380	m2	21,42	62.500	1.338.750	m2	21,42	70.000	1.499.400
153.7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	60,84	103.969	6.325.459	m2	60,84	75.000	4.563.000	m2	60,84	70.000	4.258.800
153.8		Guardas 10 X10	ml	20,50	63.079	1.293.114	ml	20,50	31.250	640.625	ml	20,50	20.000	410.000
153.9		Alfombra para alto trafico	m2	26,03	73.023	1.900.776	m2	26,03	75.000	1.952.250	m2	26,03	120.000	3.123.600
154	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1,00	2.968.803	2.968.803	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
154.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2,00	1.039.219	2.078.438	un	2,00	875.000	1.750.000	un	2,00	1.850.000	3.700.000
154.2		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	1,00	890.365	890.365	un	1,00	625.000	625.000	un	1,00	950.000	950.000
155	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1,00	31.865.000	31.865.000	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
155.1		Ventana basculante de 0,50 x 1,20	un	2,00	300.000	600.000	un	2,00	250.000	500.000	un	2,00	650.000	1.300.000
155.2		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores	m2	2,00	1.062.500	2.125.000	m2	2,00	562.500	1.125.000	m2	2,00	1.800.000	3.600.000
155.3		Baranda de aluminio y vidrio templado (escalera principal)	ml	11,90	600.000	7.140.000	ml	11,90	1.000.000	11.900.000	ml	11,90	1.800.000	21.420.000
155.4		Puerta para salida de emergencia	un	2,00	7.250.000	14.500.000	un	2,00	1.875.000	3.750.000	un	2,00	2.500.000	5.000.000
155.5		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2,00	3.750.000	7.500.000	un	2,00	1.875.000	3.750.000	un	2,00	6.500.000	13.000.000
156	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	UN	1,00	45.050.000	45.050.000	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
156.1		Ventana deslizante de 1,00 x 1,50	un	1,00	1.500.000	1.500.000	un	1,00	1.125.000	1.125.000	un	1,00	1.450.000	1.450.000
156.2		Ventana deslizante de 1,00 x 1,20	un	4,00	1.200.000	4.800.000	un	4,00	875.000	3.500.000	un	4,00	1.500.000	6.000.000
156.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	1,00	1.650.000	1.650.000	un	1,00	1.250.000	1.250.000	un	1,00	1.600.000	1.600.000
156.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	800.000	800.000	un	1,00	1.187.500	1.187.500	un	1,00	800.000	800.000
156.5		Ventana 1,00 x 2,00	un	6,00	2.000.000	12.000.000	un	6,00	1.500.000	9.000.000	un	6,00	2.000.000	12.000.000
156.6		Ventana curva de 1,00 x 4,05	un	6,00	4.050.000	24.300.000	un	6,00	4.000.000	24.000.000	un	6,00	6.500.000	39.000.000
157	30141602-999	CORTINAS	UN	1,00	10.223.625	10.223.625	UN	1,00	0	0				
157.1		Cortina vertical 1,00x 1,20 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con	un	4,00	298.500	1.194.000	un	4,00	312.500	1.250.000	un	4,00	550.000	2.200.000
157.2		Cortina vertical 1,00x 2,00 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con	un	6,00	497.500	2.985.000	un	6,00	437.500	2.625.000	un	6,00	650.000	3.900.000
157.3		Cortina vertical 1,00x 4,05 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con	un	6,00	1.007.438	6.044.625	un	6,00	750.000	4.500.000	un	6,00	1.250.000	7.500.000
158	72102304-005	Construcción de DESAGUE PLUVIAL	UN	1,00	3.435.000	3.435.000	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
158.1		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	24,00	58.750	1.410.000	ml	24,00	25.000	600.000	ml	24,00	35.000	840.000
158.2		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	18,00	112.500	2.025.000	ml	18,00	37.500	675.000	ml	18,00	55.000	990.000
159	72102303-003	INSTALACIÓN SANITARIA - DESAGUE - CLOACAL	UN	1,00	7.051.712	7.051.712	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
		Desage Cloacal							0	0				
159.1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	35,20	44.879	1.579.732	ml	35,20	25.000	880.000	ml	35,20	35.000	1.232.000
159.2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	22,00	42.493	934.835	ml	22,00	18.750	412.500	ml	22,00	20.000	440.000
159.3		Caños PVC 50 mm	ml	19,80	27.020	534.996	ml	19,80	12.500	247.500	ml	19,80	18.000	356.400
159.4		Caños PVC 40 mm	ml	27,50	23.094	635.078	ml	27,50	12.500	343.750	ml	27,50	17.000	467.500
159.5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	2,00	48.498	96.995	un	2,00	75.000	150.000	un	2,00	80.000	160.000
159.6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2,00	76.210	152.420	un	2,00	75.000	150.000	un	2,00	60.000	120.000
159.7		Accesorios	un	15,00	207.844	3.117.656	un	15,00	62.500	937.500	un	15,00	10.000	150.000
160	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	46.741.556	46.741.556	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
		Instalación agua corriente (Frio)							0	0				
160.1		Caño PVC soldable de 2"	ml	15,00	65.479	982.181	ml	15,00	50.000	750.000	ml	15,00	40.000	600.000
160.2		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	25,00	47.081	1.177.031	ml	25,00	31.250	781.250	ml	25,00	25.000	625.000
160.3		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	27,25	47.940	1.306.365	ml	27,25	37.500	1.021.875	ml	27,25	20.000	545.000
160.4		Caño PVC sold 3/4"	ml	23,61	33.890	800.143	ml	23,61	12.500	295.125	ml	23,61	12.000	283.320
160.5		Caño PVC sold 1/2"	ml	28,65	30.004	859.607	ml	28,65	12.500	358.125	ml	28,65	10.000	286.500
160.6		Accesorios	un	12,00	1.082.844	12.994.125	un	12,00	62.500	750.000	un	12,00	150.000	1.800.000
160.7		Llave exclusa de 1 1/2"	un	4,00	173.204	692.815	un	4,00	275.000	1.100.000	un	4,00	250.000	1.000.000
160.8		Llave de paso 3/4" c/campana	un	2,00	94.223	188.445	un	2,00	100.000	200.000	un	2,00	150.000	300.000
160.9		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	2,00	62.354	124.708	un	2,00	250.000	500.000	un	2,00	100.000	200.000
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios							0	0				
160.10		Inodoros c/ tapa	un	4,00	218.928	875.715	un	4,00	250.000	1.000.000	un	4,00	450.000	1.800.000
160.11		Válvulas de descarga para inodoros	un	4,00	387.975	1.551.900	un	4,00	375.000	1.500.000	un	4,00	350.000	1.400.000
160.12		Griferia para lavatorios tipo pressmatic	un	4,00	242.485	969.940	un	4,00	150.000	600.000	un	4,00	380.000	1.520.000
160.13		Griferias para mingitorios tipo pressmatic	un	2,00	218.929	437.858	un	2,00	150.000	300.000	un	2,00	380.000	760.000
160.14		Conexiones	un	4,00	15.935	63.740	un	4,00	31.250	125.000	un	4,00	30.000	120.000
160.15		Bachas de adosar	un	4,00	153.111	612.445	un	4,00	125.000	500.000	un	4,00	250.000	1.000.000
160.16		Mingitorios	un	2,00	315.923	631.845	un	2,00	312.500	625.000	un	2,00	350.000	700.000
160.17		Portarrollo	un	4,00	41.569	166.275	un	4,00	50.000	200.000	un	4,00	50.000	200.000
160.18		Jabonera liquida	un	4,00	137.178	548.710	un	4,00	187.500	750.000	un	4,00	180.000	720.000
160.19		Secamanos eléctrico	un	2,00	498.825	997.650	un	2,00	625.000	1.250.000	un	2,00	1.200.000	2.400.000
160.20		Mesada de granito en baños (incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	3,23	600.149	1.938.480	m2	3,23	625.000	2.018.750	m2	3,23	1.200.000	3.876.000
160.21		Pileta de acero inoxidable 2 bachas, 1,20 m con mueble de madera	gl	1,00	1.067.125	1.067.125	gl	1,00	375.000	375.000	gl	1,00	2.300.000	2.300.000

Rosa Liliana Martínez
Dirección General de Contrataciones
Director

160.22		Canilla pico móvil agua F/C	un	1,00	181.250	181.250	un	1,00	437.500	437.500	un	1,00	650.000	650.000
160.23		Termocalefón	un	1,00	181.250	181.250	un	1,00	1.000.000	1.000.000	un	1,00	1.800.000	1.800.000
160.24		Colocación de artefactos y griferías	gl	1,00	231.250	231.250	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	850.000	850.000
		Instalación contra incendio							0	0				
160.25		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	40,38	238.535	9.627.273	ml	40,38	187.500	7.567.500	ml	40,38	220.000	8.879.200
160.26		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	30,00	85.735	2.572.050	ml	30,00	187.500	5.625.000	ml	30,00	180.000	5.400.000
160.27		Boca de Incendio Equipada	un	4,00	1.740.345	6.961.380	un	4,00	1.875.000	7.500.000	un	4,00	2.800.000	11.200.000
161	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	108.218.298	108.218.298	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas							0	0				
161.1		Bocas de luces	bc	36,00	13.856	498.825	bc	36,00	56.250	2.025.000	bc	36,00	35.000	1.260.000
161.2		Tomas de corriente	bc	24,00	13.856	332.550	bc	24,00	56.250	1.350.000	bc	24,00	35.000	840.000
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas							0	0				
161.3		Bocas de luces	bc	36,00	96.994	3.491.775	bc	36,00	56.250	2.025.000	bc	36,00	40.000	1.440.000
161.4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	24,00	110.850	2.660.400	bc	24,00	112.500	2.700.000	bc	24,00	40.000	960.000
		UPS							0	0				
161.5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	12,00	1.875.000	22.500.000	bc	12,00	112.500	1.350.000	bc	12,00	250.000	3.000.000
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales							0	0				
161.6		Electroducto 4"	ml	60,00	11.085	665.100	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	3.200	192.000
161.7		Electroducto 3"	ml	60,00	9.700	582.000	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	2.800	168.000
161.8		Electroducto 2-1/2"	ml	60,00	8.314	498.825	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	2.500	150.000
161.9		Electroducto 2"	ml	60,00	6.929	415.725	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	2.000	120.000
161.10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60,00	5.543	332.550	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	1.500	90.000
161.11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60,00	4.158	249.450	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	1.200	72.000
161.12		Electroducto 1"	ml	60,00	2.771	166.275	ml	60,00	6.250	375.000	ml	60,00	1.000	60.000
		Cableado para alimentaciones especiales							0	0				
161.13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40,00	113.621	4.544.850	ml	40,00	175.000	7.000.000	ml	40,00	165.000	6.600.000
161.14		Conductor NYY 70mm2	ml	40,00	83.138	3.325.500	ml	40,00	112.500	4.500.000	ml	40,00	98.000	3.920.000
161.15		Conductor NYY 35mm2	ml	40,00	51.269	2.050.750	ml	40,00	43.750	1.750.000	ml	40,00	55.000	2.200.000
161.16		Conductor NYY 16mm2	ml	40,00	30.484	1.219.350	ml	40,00	31.250	1.250.000	ml	40,00	30.000	1.200.000
161.17		Conductor multifilar 10mm2	ml	85,00	13.856	1.177.761	ml	85,00	18.750	1.593.750	ml	85,00	18.000	1.530.000
161.18		Conductor multifilar 6mm2	ml	90,00	8.314	748.238	ml	90,00	10.000	900.000	ml	90,00	12.000	1.080.000
161.19		Conductor multifilar 4mm2	ml	110,00	5.543	609.675	ml	110,00	12.500	1.375.000	ml	110,00	10.000	1.100.000
		Tableros eléctricos							0	0				
161.20		Tableros Seccionales p/ 48 módulos c/ barra RST+N +T	un	1,00	3.406.875	3.406.875	un	1,00	3.750.000	3.750.000	un	1,00	3.200.000	3.200.000
161.21		Llave termomagnética regulable 3x650A	un	3,00	6.078.125	18.234.375	un	3,00	6.250.000	18.750.000	un	3,00	4.800.000	14.400.000
161.22		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3,00	1.937.500	5.812.500	un	3,00	1.500.000	4.500.000	un	3,00	950.000	2.850.000
161.23		Llave Termomagnética 3x80 A	un	12,00	1.316.344	15.796.125	un	12,00	937.500	11.250.000	un	12,00	800.000	9.600.000
161.24		Llave termomagnetica 3x32A	un	10,00	207.844	2.078.438	un	10,00	200.000	2.000.000	un	10,00	250.000	2.500.000
161.25		Llave termomagnética 3x25A	un	10,00	207.844	2.078.438	un	10,00	187.500	1.875.000	un	10,00	250.000	2.500.000
		Artefactos de iluminación							0	0				
161.26		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	20,00	277.125	5.542.500	un	20,00	150.000	3.000.000	un	20,00	220.000	4.400.000
161.27		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	8,00	96.994	775.950	un	8,00	100.000	800.000	un	8,00	180.000	1.440.000
161.28		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4,00	1.108.500	4.434.000	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	650.000	2.600.000
		Sistema de puesta a tierra							0	0				
161.29		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	24,00	62.354	1.496.490	ml	24,00	43.750	1.050.000	ml	24,00	45.000	1.080.000
161.30		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12,00	11.085	133.020	ml	12,00	5.000	60.000	ml	12,00	10.000	120.000
161.31		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5,00	96.994	484.969	un	5,00	125.000	625.000	un	5,00	80.000	400.000
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica							0	0				
161.32		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
162	72131601-001	INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	35.776.838	35.776.838	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
		Telefonía							0	0				
162.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	8,00	41.569	332.550	bc	8,00	56.250	450.000	bc	8,00	35.000	280.000
162.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	8,00	193.988	1.551.900	bc	8,00	56.250	450.000	bc	8,00	85.000	680.000
		Informática							0	0				
162.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	24,00	41.569	997.650	bc	24,00	56.250	1.350.000	bc	24,00	35.000	840.000
162.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	24,00	193.988	4.655.700	bc	24,00	56.250	1.350.000	bc	24,00	115.000	2.760.000
		Alarma contra incendio							0	0				
162.5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	41.569	831.375	bc	20,00	56.250	1.125.000	bc	20,00	35.000	700.000
162.6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	193.988	3.879.750	bc	20,00	56.250	1.125.000	bc	20,00	40.000	800.000
162.7		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma	gl	1,00	4.849.688	4.849.688	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	480.000	480.000
162.8		Sensores de Humo/calor	un	10,00	484.969	4.849.688	un	10,00	312.500	3.125.000	un	10,00	450.000	4.500.000
162.9		Sensores termovelocimétricos	un	6,00	484.969	2.909.813	un	6,00	312.500	1.875.000	un	6,00	400.000	2.400.000
162.10		Pulsadores manuales	un	6,00	484.969	2.909.813	un	6,00	375.000	2.250.000	un	6,00	420.000	2.520.000
162.11		Señal audiovisual	un	6,00	484.969	2.909.813	un	6,00	312.500	1.875.000	un	6,00	380.000	2.280.000
162.12		Luz de emergencia autónomo	un	4,00	581.963	2.327.850	un	4,00	312.500	1.250.000	un	4,00	320.000	1.280.000
162.13		Señal salida de emergencia	un	8,00	346.406	2.771.250	un	8,00	312.500	2.500.000	un	8,00	380.000	3.040.000
163	72131601-001	AUDIO Y VIDEO	UN	1,00	554.251	554.251	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
163.1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	1,00	41.569	41.569	bc	1,00	1.250.000	1.250.000	bc	1,00	35.000	35.000
163.2		Cableado para sistema de audio	bc	1,00	256.341	256.341	bc	1,00	1.250.000	1.250.000	bc	1,00	150.000	150.000
163.3		Cableado para sistema de video	bc	1,00	256.341	256.341	bc	1,00	1.250.000	1.250.000	bc	1,00	150.000	150.000
164	72131601-012	PINTURA	UN	1,00	11.027.973	11.027.973	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
164.1		Interior al látex con enduido	m2	220,84	22.563	4.982.703	m2	220,84	16.000	3.312.880	m2	220,84	18.000	3.975.120
164.2		Exterior al látex con enduido	m2	195,00	26.501	5.167.744	m2	195,00	15.000	2.925.000	m2	195,00	20.000	3.900.000
164.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	17,20	20.785	357.502	m2	17,20	12.500	215.000	m2	17,20	22.000	378.400
164.4		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético	m2	25,00	20.785	519.625	m2	25,00	32.500	812.500	m2	25,00	22.000	550.000
165	72102602-004	VIDRIOS	UN	1,00	947.326	947.326	UN	1,00	0	0	UN	1,00		

Rodolfo Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

165.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	1,44	110.850	159.624	m2	1,44	125.000	180.000	m2	1,44	160.000	230.400
165.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,04	259.113	787.702	m2	3,04	225.000	684.000	m2	3,04	280.000	851.200
166	72131601-007	CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	23.431.786	23.431.786	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
166.1		Provisión y colocación de cielorraso, con placas termoacusticas incombustible de yeso.	m2	205,98	94.945	19.556.771	m2	205,98	100.000	20.598.000	m2	205,98	120.000	24.717.600
166.2		Buñas de terminación	ml	83,16	40.599	3.376.192	ml	83,16	18.750	1.559.250	ml	83,16	50.000	4.158.000
166.3		Perforación para artefactos de iluminación	un	36,00	13.856	498.825	un	36,00	62.500	2.250.000	un	36,00	10.000	360.000
167	72131601-011	SENALIZACIONES SANITARIAS.	UN	1,00	249.415	249.415	UN	1,00	0	0				
167.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	62.354	124.708	un	2,00	187.500	375.000	un	2,00	150.000	300.000
167.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2,00	62.354	124.708	un	2,00	187.500	375.000	un	2,00	120.000	240.000
168	72102002-008	MAMPARAS	UN	1,00	3.996.612	3.996.612	UN	1,00	0	0				
168.1		Mamparas de eucatex con perfiteria de aluminio	m2	16,06	145.491	2.335.862	m2	16,06	275.000	4.416.500	m2	16,06	240.000	3.854.400
168.2		Puertas para mamparas	un	4,00	415.688	1.662.750	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	750.000	3.000.000
169	72131601-001	AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	162.750.000	162.750.000	UN	1,00	0	0				
169.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
169.2		COLOCACION y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1,00	35.000.000	35.000.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	15.000.000	15.000.000
169.3		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1,00	47.500.000	47.500.000	gl	1,00	7.500.000	7.500.000	gl	1,00	20.000.000	20.000.000
169.4		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1,00	47.500.000	47.500.000	gl	1,00	7.500.000	7.500.000	gl	1,00	20.000.000	20.000.000
169.5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1,00	31.250.000	31.250.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	8.500.000	8.500.000
170	72131601-001	VARIOS	UN	1,00	4.250.000	4.250.000	UN	1,00	0	0				
170.1		COLOCACION Y MONTAJE de heladera con freezer, 300 lts	un	1,00	3.875.000	3.875.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000
170.2		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1,00	375.000	375.000	un	1,00	625.000	625.000	un	1,00	1.200.000	1.200.000
171	72131601-013	VARIOS	UN	1,00	2.187.500	2.187.500	UN	1,00	0	0				
171.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	2.187.500	2.187.500	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL SEGUNDO PISO						716.090.653				469.599.663				582.463.816
(Azotea) - RR.HH														
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
172	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1,00	4.628.828	4.628.828	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
172.1		Vallado de Protección	gl	1,00	2.140.000	2.140.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	600.000	600.000
172		Obras Transitorias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
172.2		Marcación y replanteo	m2	210,95	4.688	988.828	m2	210,95	2.500	527.375	m2	210,95	3.500	738.325
173		Trabajos auxiliares	gl	1,00	500.000	500.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
173	72131601-002	INSTALACION	UN	1,00	1.500.000	1.500.000	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
173		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	750.000	750.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	800.000	800.000
173		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	750.000	750.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	350.000	350.000
174	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	m3	23,20	1.685.889	39.112.619	m3	23,20	0	0	m3	23,20		
174		Losa	m3	23,20	1.685.889	39.112.619	m3	23,20	1.875.000	43.500.000	m3	23,20	1.500.000	34.800.000
175	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	m2	42,75	75.706	3.238.442	m2	42,75	0	0	m2	42,75		
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN							0	0				
175		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	42,75	75.706	3.238.442	m2	42,75	56.250	2.404.688	m2	42,75	60.600	2.590.650
176	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	18.668.762	18.668.762	UN	1,00	0	0				
1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	29,10	14.658	426.533	ml	29,10	15.000	436.500	ml	29,10	15.000	436.500
2		Aislación interior en tanque superior	m2	50,20	73.350	3.682.170	m2	50,20	75.000	3.765.000	m2	50,20	80.000	4.016.000
3		Aislación de azotea transitable	m2	171,32	84.988	14.560.059	m2	171,32	100.000	17.132.000	m2	171,32	220.000	37.690.400
177	72131601-004	DINTELES	ml	1,20	68.875	82.650	ml	1,20	0	0				
177		De hormigón prefabricado	ml	1,20	68.875	82.650	ml	1,20	75.000	90.000	ml	1,20	60.000	72.000
178	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	2.955.568	2.955.568	UN	1,00	0	0				
178		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	35,56	33.040	1.174.902	m2	35,56	21.250	755.650	m2	35,56	60.000	2.133.600
178		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	22,37	28.911	646.745	m2	22,37	20.000	447.400	m2	22,37	22.000	492.140
178		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	25,50	44.468	1.133.921	m2	25,50	22.500	573.750	m2	25,50	38.000	969.000
179	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	30.690.962	30.690.962	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
179		Piso cerámico	m2	171,32	125.461	21.494.021	m2	171,32	62.500	10.707.500	m2	171,32	80.000	13.705.600
179		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	171,32	23.880	4.091.122	m2	171,32	22.500	3.854.700	m2	171,32	18.620	3.189.978
179		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.524	m2	11,48	275.000	3.157.000	m2	11,48	850.000	9.758.000
179		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,80	60.223	1.433.296	ml	23,80	62.500	1.487.500	ml	23,80	150.000	3.570.000
180	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1,00	11.435.625	11.435.625	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
180		Puerta metálica de 0,90 x 2,15	un	11,90	893.750	10.635.625	un	11,90	875.000	10.412.500	un	11,90	950.000	11.305.000
180		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	800.000	800.000	un	1,00	312.500	312.500	un	1,00	350.000	350.000
181	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	UN	1,00	4.682.500	4.682.500	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
181		Plato para desagüe sobre losa en chapa galvanizada	un	2,00	93.750	187.500	un	2,00	187.500	375.000	un	2,00	280.000	560.000
181		Registro 30 x 30 con rejilla	un	4,00	265.000	1.060.000	un	4,00	187.500	750.000	un	4,00	150.000	600.000
181		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	24,00	58.750	1.410.000	ml	24,00	25.000	600.000	ml	24,00	35.000	840.000
181		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	18,00	112.500	2.025.000	ml	18,00	37.500	675.000	ml	18,00	55.000	990.000
182	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	18.553.853	18.553.853	UN	1,00	0	0				
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas							0	0				
182		Bocas de luces	bc	2,00	13.856	27.713	bc	2,00	56.250	112.500	bc	2,00	35.000	70.000
182		Tomas de corriente	bc	2,00	13.856	27.713	bc	2,00	56.250	112.500	bc	2,00	35.000	70.000
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas							0	0				
182		Bocas de luces	bc	2,00	96.994	193.988	bc	2,00	56.250	112.500	bc	2,00	40.000	80.000
182		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	2,00	110.850	221.700	bc	2,00	112.500	225.000	bc	2,00	40.000	80.000
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales							0	0				
183		Electroducto 1- 1/2"	ml	20,00	5.543	110.850	ml	20,00	6.250	125.000	ml	20,00	1.500	30.000
183		Electroducto 1- 1/4"	ml	20,00	4.158	83.150	ml	20,00	6.250	125.000	ml	20,00	1.200	24.000
183		Electroducto 1"	ml	20,00	2.771	55.425	ml	20,00	6.250	125.000	ml	20,00	1.000	20.000
		Cableado para alimentaciones especiales							0	0				
183		Conductor NYY 16mm2	ml	25,00	30.484	762.094	ml	25,00	31.250	781.250	ml	25,00	30.000	750.000
183		Conductor multifilar 10mm2	ml	25,00	13.856	346.406	ml	25,00	18.750	468.750	ml	25,00	18.000	450.000

Unidad Operativa de Contrataciones
Director

182		Conductor multifilar 8mm2	ml	25,00	8.314	207.844	ml	25,00	12.500	312.500	ml	25,00	12.000	300.000
182		Conductor multifilar 4mm2	ml	40,00	5.543	221.700	ml	40,00	10.000	400.000	ml	40,00	10.000	400.000
		Tableros eléctricos							0	0				
182		Llave Termomagnética 3x80 A	un	2,00	1.316.344	2.632.688	un	2,00	937.500	1.875.000	un	2,00	800.000	1.600.000
182		Llave termomagnetica 3x32A	un	3,00	207.844	623.531	un	3,00	200.000	600.000	un	3,00	250.000	750.000
182		Llave termomagnética 3x25A	un	3,00	207.844	623.531	un	3,00	187.500	562.500	un	3,00	250.000	750.000
		Artefactos de iluminación							0	0				
182		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	2,00	277.125	554.250	un	2,00	150.000	300.000	un	2,00	220.000	440.000
182		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4,00	1.108.500	4.434.000	un	4,00	100.000	400.000	un	4,00	650.000	2.600.000
		Sistema de puesta a tierra							0	0				
182		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	22,00	62.354	1.371.783	ml	22,00	43.750	962.500	ml	22,00	45.000	990.000
182		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12,00	11.085	133.020	ml	12,00	5.000	60.000	ml	12,00	10.000	120.000
182		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5,00	96.994	484.969	un	5,00	125.000	625.000	un	5,00	80.000	400.000
		Instalaciones especiales							0	0				
182		Pararrayos tipo franklin	gl	1,00	2.062.500	2.062.500	gl	1,00	3.750.000	3.750.000	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
182		Baliza de señalización	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	850.000	850.000
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica							0	0				
182		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
183	72131601-012	PINTURA	UN	1,00	2.600.067	2.600.067	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
183		Exterior al látex con enduido	m2	57,93	26.501	1.535.217	m2	57,93	15.000	868.950	m2	57,93	20.000	1.158.600
183		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	18,92	20.785	393.252	m2	18,92	12.500	236.500	m2	18,92	22.000	416.240
183		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético	m2	27,50	20.785	571.588	m2	27,50	12.500	343.750	m2	27,50	22.000	605.000
184	72131601-013	VARIOS	UN	1,00	937.500	937.500	UN	1,00	0	0	UN	1,00		
184		Limpieza final de obra	gl	1,00	937.500	937.500	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	500.000	500.000
AZOTEA						138.985.366				124.194.253				150.211.033
PLANILLA DEPOSITO PLANTA BAJA														
Item	Cod. Catalog.	Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
185	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1,00	23.483.668	23.483.668	Un	1,00	0	0	UN	1,00		
185.1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	30.000.000	30.000.000
185.2		Cartel de Obra.-	gl	1,00	1.560.000	1.560.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
185.3		Vallado de Obra.-	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	800.000	800.000
185.4		Obras Transitorias	gl	1,00	1.300.000	1.300.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
185.5		Marcación y replanteo	m2	560,80	4.875	2.733.900	m2	560,80	2.500	1.402.000	m2	560,80	3.500	1.962.800
185.6		Trabajos auxiliares	gl	1,00	845.000	845.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
185.7		Sereno	gl	1,00	5.994.768	5.994.768	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
185.8		Baño Provisorio	gl	1,00	1.300.000	1.300.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
185.9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	6.250.000	6.250.000	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
186	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	Un	1,00	1.580.000	1.580.000	Un	1,00	0	0				
186.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	780.000	780.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	350	350
186.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	780.000	780.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
187	72131601-002	Preparacion de obra CONSTRUCCION DE OFICINA	Un	1,00	7.150.000	7.150.000	Un	1,00	0	0	un	1,00		
187.1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1,00	3.900.000	3.900.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	15.000.000	15.000.000
187.2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	15.000.000	15.000.000
188	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	Un	1,00	5.460.737	5.460.737	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
188.1		Relleno y compactación	m3	18,95	116.350	2.204.633	m3	18,95	50.000	947.500	m3	18,95	80.000	1.516.000
188.2		Escavación y acarreo de materiales	m3	38,77	83.980	3.255.905	m3	38,77	25.000	969.250	m3	38,77	22.000	852.940
189	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	Un	1,00	204.782.500	204.782.500	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
189.1		Viga de fundación	m3	45,65	1.950.000	89.017.500	m3	45,65	1.500.000	68.475.000	m3	45,65	1.600.000	73.040.000
189.2		Zapatas	m3	68,50	1.690.000	115.765.000	m3	68,50	1.500.000	102.750.000	m3	68,50	1.500.000	102.750.000
190	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO	Un	1,00	106.802.892	106.802.892	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
190.1		Columna	m3	4,50	1.862.524	8.381.359	m3	4,50	2.000.000	9.000.000	m3	4,50	1.600.000	7.200.000
190.2		Encadenado superior	m3	18,45	1.898.274	35.023.161	m3	18,45	1.500.000	27.675.000	m3	18,45	1.650.000	30.442.500
190.3		Losa	m3	32,60	1.753.324	57.158.372	m3	32,60	1.875.000	61.125.000	m3	32,60	1.500.000	48.900.000
190.4		Escalera	gl	1,00	6.240.000	6.240.000	gl	1,00	3.125.000	3.125.000	gl	1,00	2.100.000	2.100.000
191	72131601-005	MAMPOSTERIAS	Un	1,00	38.176.089	38.176.089	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN							0	0				
191.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	95,50	144.776	13.826.089	m2	95,50	112.500	10.743.750	m2	95,50	115.000	10.982.500
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN							0	0				
191.2		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	300,00	84.500	25.350.000	m2	300,00	56.250	16.875.000	m2	300,00	60.600	18.180.000
192	72131601-006	AISLACIONES	ml	117,90	19.500	3.469.050	ml	117,90	0	0	ml	117,90		
192.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	177,90	19.500	3.469.050	ml	177,90	15.000	2.888.500	ml	177,90	15.000	2.668.500
193	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1,00	30.400.166	30.400.166	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
193.1		Piso de granito natural en escalera principal	m2	9,02	332.703	3.002.307	m2	9,02	275.000	2.480.500	m2	9,02	850.000	7.667.000
193.2		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	7,60	62.631	475.999	ml	7,60	62.500	475.000	ml	7,60	150.000	1.140.000
193.3		Piso cerámicos 30x30 en baños	m2	70,50	97.500	6.873.750	m2	70,50	62.500	4.406.250	m2	70,50	70.000	4.935.000
193.4		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	68,66	108.128	7.424.034	m2	68,66	75.000	5.149.500	m2	68,66	70.000	4.806.200
193.5		Guardas 0,30	ml	40,00	65.602	2.624.076	ml	40,00	31.250	1.250.000	ml	40,00	20.000	800.000
194	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	Un	1,00	14.468.533	14.468.533	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
194.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	7,00	1.080.788	7.565.513	un	7,00	875.000	6.125.000	un	7,00	1.850.000	12.950.000
194.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	4,00	847.980	3.391.918	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	850.000	3.400.000
194.3		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2,00	925.980	1.851.959	un	2,00	625.000	1.250.000	un	2,00	950.000	1.900.000
194.4		Puerta placa de 0,70 x 1,90 (en divisorias de baño)	un	2,00	839.571	1.679.142	un	2,00	562.500	1.125.000	un	2,00	750.000	1.500.000
195	72101603-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1,00	14.300.000	14.300.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
195.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000
195.2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	gl	1,00	2.860.000	2.860.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	380.000	380.000
195.3		Puerta para salida de emergencia	un	1,00	7.540.000	7.540.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	1.800.000	1.800.000

Martínez
Director

196	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1,00	19.942.000	19.942.000	Un	1,00	0	0				
196.1		Ventana deslizante de 0,50 x 1,50	un	3,00	1.560.000	4.680.000	un	3,00	562.500	1.687.500	un	3,00	850.000	2.550.000
196.2		Ventana deslizante de 0,50 x 1,20	un	1,00	1.430.000	1.430.000	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	800.000	800.000
196.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	4,00	3.250.000	13.000.000	un	4,00	1.250.000	5.000.000	un	4,00	1.500.000	6.000.000
196.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	832.000	832.000	un	1,00	625.000	625.000	un	1,00	800.000	800.000
197	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1,00	20.215.000	20.215.000	Un	1,00	0	0				
197.1		Desage Cloacal	gl	1,00	8.060.000	8.060.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	2.550.000	2.550.000
197.2		Instalación agua corriente (Frio)	gl	1,00	2.600.000	2.600.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	2.200.000	2.200.000
197.3		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios	gl	1,00	9.555.000	9.555.000	gl	1,00	4.375.000	4.375.000	gl	1,00	6.500.000	6.500.000
198	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos instalación contra incendio	Un	1,00	8.072.809	8.072.809	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
198.1		Cañeria Hº Gº Ø 3"	ml	15,00	248.076	3.721.148	ml	15,00	187.500	2.812.500	ml	15,00	220.000	3.300.000
198.2		Cañeria Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	20,00	89.164	1.783.288	ml	20,00	187.500	3.750.000	ml	20,00	180.000	3.600.000
198.3		Boca de Incendio Equipada	un	1,00	1.809.959	1.809.959	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	2.800.000	2.800.000
198.4		Boca Siamesa	un	1,00	1.658.216	1.658.216	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	3.200.000	3.200.000
199	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN ELECTRICA	Un	1,00	10.399.770	10.399.770	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
199.1		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200	bc	50,00	56.250	2.812.500	bc	50,00	35.000	1.750.000
199.2		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200	bc	50,00	56.250	2.812.500	bc	50,00	40.000	2.000.000
199.3		Ductos y cajas para alimentaciones especiales	gl	1,00	310.700	310.700	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	350.000	350.000
199.4		Cableado para alimentaciones especiales	gl	1,00	20.870	20.870	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
199.5		Tableros eléctricos	gl	2,00	585.000	1.170.000	gl	2,00	3.750.000	7.500.000	gl	2,00	2.500.000	5.000.000
199.6		Artefactos de iluminación	un	25,00	286.000	7.150.000	un	25,00	150.000	3.750.000	un	25,00	220.000	5.500.000
199.7		Sistema de puesta a tierra	un	1,00	780.000	780.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	1.500.000	1.500.000
199.8		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.040.000	1.040.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
200	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	Un	1,00	1.959.828	1.959.828	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
		Telefonía							0	0				
200.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	5,00	43.232	216.158	bc	5,00	56.250	281.250	bc	5,00	35.000	175.000
200.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	5,00	201.747	1.008.735	bc	5,00	56.250	281.250	bc	5,00	85.000	425.000
		Informática							0	0				
200.1		Ductos y caja para tomas de PC	bc	3,00	43.232	129.695	bc	3,00	56.250	168.750	bc	3,00	35.000	105.000
200.2		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	3,00	201.747	605.241	bc	3,00	56.250	168.750	bc	3,00	115.000	345.000
201	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1,00	22.311.510	22.311.510	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
201.1		Interior al látex con enduido	m2	550,00	19.500	10.725.000	m2	550,00	15.000	8.250.000	m2	550,00	18.000	9.900.000
201.2		Protección de ladrillo laminado y sardinel c/sesotea o similar	m2	700,00	15.600	10.920.000	m2	700,00	6.750	6.125.000	m2	700,00	15.000	10.500.000
201.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	15,30	24.700	377.910	m2	15,30	12.500	191.250	m2	15,30	22.000	336.600
201.4		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético	m2	12,00	24.050	288.600	m2	12,00	12.500	150.000	m2	12,00	22.000	264.000
202	72102502-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	Un	1,00	3.120.000	3.120.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
202.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	10,00	156.000	1.560.000	m2	10,00	125.000	1.250.000	m2	10,00	160.000	1.600.000
202.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,00	520.000	1.560.000	m2	3,00	225.000	675.000	m2	3,00	280.000	840.000
203	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1,00	507.000	507.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
203.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras elotaadas	un	3,00	91.000	273.000	un	3,00	187.500	562.500	un	3,00	150.000	450.000
203.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	3,00	78.000	234.000	un	3,00	187.500	562.500	un	3,00	120.000	360.000
204	72131601-005	MAMPARAS	Un	1,00	7.600.000	7.600.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
204.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	15,00	325.000	4.875.000	m2	15,00	275.000	4.125.000	m2	15,00	240.000	3.600.000
204.2		Puertas para mamparas con cerraduras y fichas	un	6,00	455.000	2.730.000	un	6,00	625.000	3.750.000	un	6,00	750.000	4.500.000
205	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION AIRE ACONDICIONADO y	Un	1,00	38.436.050	38.436.050	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
205.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.441.050	1.441.050	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
205.2		MONTAJE Y COLOCACION de Equipos de A.A. tipo split de 18.000 BTU	un	4,00	3.900.000	15.600.000	un	4,00	2.500.000	10.000.000	un	4,00	2.800.000	11.200.000
205.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	Un	4,00	2.600.000	10.400.000	Un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	850.000	3.400.000
205.4		MONTAJE Y COLOCACION de heladera con freezer, 300 lts	un	1,00	4.030.000	4.030.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000
205.5		MONTAJE Y COLOCACIÓN de tv plasma 26"	un	1,00	3.120.000	3.120.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000
205.6		MONTAJE Y COLOCACION de microondas 30 lts	un	1,00	845.000	845.000	un	1,00	625.000	625.000	un	1,00	1.200.000	1.200.000
206	76111702-001	VARIOS	Un	1,00	3.900.000	3.900.000	Un	1,00	0	0				
206.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	3.900.000	3.900.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		TOTAL PLANTA BAJA				584.442.402				453.933.000				533.874.390
PLANTA ALTA DEPOSITO														
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
207	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	m2	560,80	4.875	2.733.900	m2	560,80	0	0	m2	560,80		
207.1		Marcación y replanteo	m2	560,80	4.875	2.733.900	m2	560,80	2.500	1.402.000	m2	560,80	3.500	1.962.800
208	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	m2	315,25	78.735	24.821.209	m2	315,25	0	0	m2	315,25		
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN							0	0				
208.1		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	315,25	78.735	24.821.051	m2	315,25	56.250	17.732.813	m2	315,25	60.600	19.104.150
209	72131601-008	REVOQUE	Un	1,00	21.065.134	21.065.134	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
209.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	315,25	34.362	10.832.494	m2	315,25	21.250	6.699.063	m2	315,25	60.000	18.915.000
209.2		Interiores filtrado, enduido muchetas, vigas y pilares	m2	340,32	30.068	10.232.640	m2	340,32	20.000	6.806.400	m2	340,32	22.000	7.487.040
210	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	15,00	41.451	621.765	m2	15,00	0	0	m2	15,00		
210.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	15,00	41.451	621.758	m2	15,00	20.000	300.000	m2	15,00	32.000	480.000
211	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1,00	30.857.330	30.857.330	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
211.1		Piso alisado de cemento	m2	560,80	41.888	23.479.462	m2	560,80	22.500	12.618.000	m2	560,80	150.000	84.120.000
211.2		Piso cerámico 30x30 en baños	m2	15,00	97.500	1.462.500	m2	15,00	62.500	937.500	m2	15,00	70.000	1.050.000
211.3		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	45,00	108.128	4.865.738	m2	45,00	75.000	3.375.000	m2	45,00	70.000	3.150.000
211.4		Guardas de 0,30	ml	16,00	65.602	1.049.630	ml	16,00	31.250	500.000	ml	16,00	20.000	320.000
212	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	Un	1,00	6.540.658	6.540.658	Un	1,00		0	Un	1,00		
212.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2,00	1.080.788	2.161.575	un	2,00	875.000	1.750.000	un	2,00	1.850.000	3.700.000
212.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	1,00	847.980	847.980	un	1,00	625.000	625.000	un	1,00	850.000	850.000
212.3		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2,00	925.980	1.851.959	un	2,00	625.000	1.250.000	un	2,00	950.000	1.900.000
212.4		Puerta placa de 0,70 x 1,90 (en divisorias de baño)	un	2,00	839.571	1.679.142	un	2,00	562.500	1.125.000	un	2,00	750.000	1.500.000

Unidad Operativa de Contrataciones
Director

213	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1,00	25.460.110	25.460.110	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
213.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000
213.2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	gl	1,00	2.660.000	2.660.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	380.000	380.000
213.3		Puerta para salida de emergencia	un	1,00	7.540.000	7.540.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	1.800.000	1.800.000
213.4		Escalera metalica para salida de emergencia	gl	1,00	4.160.000	4.160.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	6.500.000	6.500.000
213.5		Canaleta de desague pluvial	ml	56,30	72.540	4.084.002	ml	56,30	50.000	2.815.000	ml	56,30	60.000	3.378.000
213.6		caños de bajada para desague	ml	40,20	72.540	2.916.108	ml	40,20	37.500	1.507.500	ml	40,20	60.000	2.412.000
214	72101903-001	CARPINTERIA METALICA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1,00	19.942.000	19.942.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
214.1		Ventana deslizante de 0,50 x 1,50	un	3,00	1.560.000	4.680.000	un	3,00	562.500	1.687.500	un	3,00	850.000	2.550.000
214.2		Ventana deslizante de 0,50 x 1,20	un	1,00	1.430.000	1.430.000	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	800.000	800.000
214.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	4,00	3.250.000	13.000.000	un	4,00	1.250.000	5.000.000	un	4,00	1.500.000	6.000.000
214.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	832.000	832.000	un	1,00	625.000	625.000	un	1,00	800.000	800.000
215	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1,00	11.682.680	11.682.680	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
215.1		Desage Cloacal	gl	1,00	302.900	302.900	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	1.260.000	1.260.000
215.2		Instalación agua corriente (Frio)	gl	1,00	447.200	447.200	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	1.080.000	1.080.000
215.3		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios	gl	1,00	1.959.880	1.959.880	gl	1,00	4.375.000	4.375.000	gl	1,00	2.280.000	2.280.000
		instalación contra incendio							0	0				
215.4		Cañeria Hº Gº Ø 3"	ml	15,00	248.076	3.721.146	ml	15,00	187.500	2.812.500	ml	15,00	220.000	3.300.000
215.5		Cañeria Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	20,00	89.164	1.783.288	ml	20,00	187.500	3.750.000	ml	20,00	180.000	3.600.000
215.6		Boca de Incendio Equipada	un	1,00	1.809.959	1.809.959	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	2.800.000	2.800.000
215.7		Boca Siamesa	un	1,00	1.658.216	1.658.216	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	3.200.000	3.200.000
216	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1,00	18.749.770	18.749.770	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
216.1		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200	bc	50,00	56.250	2.812.500	bc	50,00	35.000	1.750.000
216.2		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200	bc	50,00	56.250	2.812.500	bc	50,00	40.000	2.000.000
216.3		Ductos y cajas para alimentaciones especiales	gl	1,00	310.700	310.700	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	350.000	350.000
216.4		Cableado para alimentaciones especiales	gl	1,00	20.670	20.670	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
216.5		Tableros eléctricos	gl	2,00	585.000	1.170.000	gl	2,00	2.500.000	5.000.000	gl	2,00	2.500.000	5.000.000
216.6		Artefactos de iluminación	un	25,00	260.000	6.500.000	un	25,00	150.000	3.750.000	un	25,00	220.000	5.500.000
216.7		Sistema de puesta a tierra	un	1,00	780.000	780.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	650.000	650.000
216.8		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.040.000	1.040.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
217	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	Un	1,00	1.959.828	1.959.828	Un	1,00	0	0	gl	1,00		
		Telefonía							0	0				
217.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	5,00	43.232	216.158	bc	5,00	56.250	281.250	bc	5,00	35.000	175.000
217.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	5,00	201.747	1.008.735	bc	5,00	56.250	281.250	bc	5,00	80.000	400.000
		Informática							0	0				
217.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	3,00	43.232	129.695	bc	3,00	56.250	168.750	bc	3,00	35.000	105.000
217.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	3,00	201.747	605.241	bc	3,00	56.250	168.750	bc	3,00	150.000	450.000
218	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1,00	14.631.630	14.631.630	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
218.1		Interior al látex con enduido	m2	630,40	19.500	12.292.800	m2	630,40	15.000	9.456.000	m2	630,40	18.000	11.347.200
218.2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	15,30	24.700	377.910	m2	15,30	12.500	191.250	m2	15,30	20.000	306.000
218.3		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético	m2	12,00	24.050	288.600	m2	12,00	12.500	150.000	m2	12,00	22.000	264.000
218.4		pintura de bajadas de desague	ml	40,20	41.600	1.672.320	ml	40,20	8.750	351.750	ml	40,20	22.000	884.400
219	72102602-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	Un	1,00	16.575.000	16.575.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
219.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	10,00	156.000	1.560.000	m2	10,00	125.000	1.250.000	m2	10,00	160.000	1.600.000
219.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,00	325.000	975.000	m2	3,00	225.000	675.000	m2	3,00	280.000	840.000
219.3		ventanales tipo blindex color bronce	m2	22,50	624.000	14.040.000	m2	22,50	562.500	12.656.250	m2	22,50	850.000	19.125.000
220	72131601-007	Colocacion de techo CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1,00	91.494.520	91.494.520	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
220.1		Provisión y colocación de cielorraso, con placas termoacusticas incombustible de yeso	m2	560,80	117.000	65.613.600	m2	560,80	100.000	56.080.000	m2	560,80	120.000	67.296.000
220.2		aislacion termoacustica de espuma de polietileno con lamina de aluminio	m2	560,80	46.150	25.880.920	m2	560,80	37.500	21.030.000	m2	560,80	60.000	33.648.000
221	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1,00	338.000	338.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
221.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	91.000	182.000	un	2,00	187.500	375.000	un	2,00	150.000	300.000
221.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2,00	78.000	156.000	un	2,00	187.500	375.000	un	2,00	120.000	240.000
222	72131601-005	MAMPARAS	Un	1,00	5.785.000	5.785.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
222.1		Mamparas de eucatex con perfileria de aluminio	m2	15,00	325.000	4.875.000	m2	15,00	275.000	4.125.000	m2	15,00	240.000	3.600.000
222.2		Puertas para mamparas	un	2,00	455.000	910.000	un	2,00	625.000	1.250.000	un	2,00	750.000	1.500.000
223	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION AIRE ACONDICIONADO	Un	1,00	58.641.050	58.641.050	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
223.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.441.050	1.441.050	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
223.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 60.000 BTU	Un	4,00	10.400.000	41.600.000	Un	4,00	2.500.000	10.000.000	Un	4,00	12.000.000	48.000.000
223.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	4,00	3.900.000	15.600.000	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	3.000.000	12.000.000
		TOTAL PLANTA ALTA				351.899.491				237.088.526				411.509.590

FACHADA JUSTICIA ELECTORAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
224	72131601-002	Preparación de Obra - Desmonte y extracción de aberturas existentes	un	60	128.000	7.680.000	un	60,00	37.500	2.250.000	un	60,00	100.000	6.000.000
225	72131601-002	Preparación de Obra - Cambio y reubicación de canaletas de bajada	ml	160	70.400	11.264.000	ml	160,00	50.000	8.000.000	ml	160,00	30.000	4.800.000
226	72131601-002	Preparación de Obra - Tratamiento y mantenimiento de paredes y refacciones	m2	1.200	34.400	41.280.000	m2	1.200,00	25.000	30.000.000	m2	1.200,00	20.000	24.000.000
227	72101903-001	Carpinteria Metalica - Provisión y Colocación de Ventanas de blindex	un	60	3.008.000	180.480.000	un	60,00	625.000	37.500.000	un	60,00	1.200.000	72.000.000
228	72102401-002	Servicio Pintura, Pared y Murallas - Pintura acrilica con enduido	m2	1.500	40.960	61.440.000	m2	1.500,00	15.000	22.500.000	m2	1.500,00	18.000	27.000.000
229	72102506-003	Revestimiento Azulejo en Granito Natural	m2	300	448.000	134.400.000	m2	300,00	625.000	187.500.000	m2	300,00	850.000	255.000.000
230	72101704-001	Construcción de Losa - Aislación, Reparación y tratamiento de losas	m2	200	102.400	20.480.000	m2	200,00	125.000	25.000.000	m2	200,00	200.000	40.000.000
231	72102201-003	Provisión, colocación y mantenimiento parte eléctrica (Incluir cambio de cableado	gl	1	51.200.000	51.200.000	gl	1,00	12.500.000	12.500.000	gl	1,00	30.000.000	30.000.000
232	72131601-013	Limpieza de Obra (Jardineria y Parquerización (palmeras)	gl	1	11.520.000	11.520.000	gl	1,00	6.250.000	6.250.000	gl	1,00	10.000.000	10.000.000
233	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion (Mantenimiento y	gl	1	7.680.000	7.680.000	gl	1,00	6.250.000	6.250.000	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
234	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion (Reparación y Mantenimiento	m2	140	76.800	10.752.000	m2	140,00	75.000	10.500.000	m2	140,00	40.000	5.600.000
235	72102506-001	Restauración o Reparación Piso (Cambio de piso de acceso vehicular)	m2	200	160.000	32.000.000	m2	200,00	125.000	25.000.000	m2	200,00	120.000	24.000.000
236	72102401-002	Servicio Pintura Pared y Murallas (Reparación, mantenimiento y pintura de	gl	1	19.840.000	19.840.000	gl	1,00	6.250.000	6.250.000	gl	1,00	12.000.000	12.000.000
237	72102201-003	Construccion e instalaciones electricas (Provisión, reacondicionamiento y	Un	40	5.120.000	204.800.000	Un	40,00	1.250.000	50.000.000	Un	40,00	1.200.000	48.000.000

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
Unidad Operativa de Contrataciones
Superior Tribunal de Justicia
Director

238	72131601-002	Preparación de Obra (Provisión y colocación de revestimiento para	m2	108	225.280	24.330.240	m2	108,00	75.000	8.100.000	m2	108,00	70.000	7.560.000
239	72102201-003	Instalación Artefactos de energía electrica /Sistema de circuitos cerrados y cámara de	gl	1	28.160.000	28.160.000	gl	1,00	25.000.000	25.000.000	gl	1,00	38.000.000	38.000.000
240	72131601-9995	Construcción de Caseta de Seguridad /Reacondicionamiento de caseta de acceso	gl	1	32.000.000	32.000.000	gl	1,00	6.250.000	6.250.000	gl	1,00	12.000.000	12.000.000
241	72131601-002	Preparación de Obra (Reparación y mantenimiento de techo de estructuras	m2	1.000	40.960	40.960.000	m2	1.000,00	62.500	62.500.000	m2	1.000,00	80.000	80.000.000
242	76111702-001	Servicios limpieza Gral. Construccion (Limpieza final de obra)	gl	1	5.760.000	5.760.000	gl	1,00	6.250.000	6.250.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
TOTAL FACHADA J.E.						926.026.240				637.600.000				702.960.000
PLANTA BAJA-SERVICIOS GENERALES														
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
243	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1,00	18.840.491	18.840.491	Un	1,00	0	0	UN	1,00		
243.1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1,00	2.730.000	2.730.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	30.000.000	30.000.000
243.2		Cartel de Obra.-	gl	1,00	2.340.000	2.340.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
243.3		Vallado de Obra.-	gl	1,00	2.225.600	2.225.600	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	800.000	800.000
243.4		Obras Transitorias	gl	1,00	1.040.000	1.040.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
243.5		Marcación y replanteo	m2	255,60	4.875	1.246.050	m2	255,60	2.500	639.000	m2	255,60	3.500	894.600
243.6		Trabajos auxiliares	gl	1,00	520.000	520.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
243.7		Sereno	gl	1,00	5.994.768	5.994.768	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	10.000.000	10.000.000
243.8		Baño Provisorio	gl	1,00	794.073	794.073	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
243.9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1,00	1.950.000	1.950.000	gl	1,00	6.250.000	6.250.000	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
244	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	Un	1,00	1.560.000	1.560.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
244.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	780.000	780.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
244.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	780.000	780.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	350.000	350.000
245	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1,00	169.000	1.690.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
245.1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1,00	845.000	845.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	15.000.000	15.000.000
245.2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1,00	845.000	845.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	10.000.000	10.000.000
246	72131601-002	Preparacion de obra DEMOLICIONES	Un	1,00	19.537.570	19.537.570	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
246.1		Demoliciones de techo (teja española c/ teluelon)	m2	266,20	32.500	8.651.500	m2	266,20	18.750	4.991.250	m2	266,20	10.000	2.662.000
246.2		Demolicion de mamposteria Gral y Aberturas	m2	792,76	9.750	7.729.410	m2	792,76	12.500	9.909.500	m2	792,76	15.000	11.891.400
246.3		Demolicion de pisos	m2	255,60	12.350	3.156.660	m2	255,60	12.500	3.195.000	m2	255,60	6.500	1.661.400
247	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	Un	1,00	3.837.655	3.837.655	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
247.1		Relleno y compactación	m3	5,00	116.350	581.750	m3	5,00	50.000	250.000	m3	5,00	80.000	400.000
247.2		Escavación y acarreo de materiales	m3	38,77	83.980	3.255.905	m3	38,77	25.000	969.250	m3	38,77	22.000	852.940
248	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	Un	1,00	59.750.600	59.750.600	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
248.1		Viga de fundación	m3	18,30	1.950.000	35.685.000	m3	18,30	1.500.000	27.450.000	m3	18,30	1.600.000	29.280.000
248.2		Zapatas	m3	35,60	676.000	24.065.600	m3	35,60	1.500.000	53.400.000	m3	35,60	1.500.000	53.400.000
249	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1,00	96.746.244	96.746.244	Un	1,00	0	0				
249.1		Columna	m3	4,50	1.862.524	8.381.359	m3	4,50	2.000.000	9.000.000	m3	4,50	1.600.000	7.200.000
249.2		Encadenado superior	m3	18,45	1.898.274	35.023.161	m3	18,45	1.500.000	27.675.000	m3	18,45	1.650.000	30.442.500
249.3		Losa	m3	26,84	1.753.324	47.059.224	m3	26,84	1.875.000	50.325.000	m3	26,84	1.500.000	40.260.000
249.4		Escalera	gl	1,00	6.285.500	6.285.500	gl	1,00	3.125.000	3.125.000	gl	1,00	2.100.000	2.100.000
250	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	Un	1,00	64.300.635	64.300.635	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN							0	0				
250.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	55,35	144.776	8.013.341	m2	55,35	112.500	6.226.675	m2	55,35	111.105	6.149.862
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN							0	0				
250.2		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	714,90	78.735	56.287.294	m2	714,90	56.250	40.213.125	m2	714,90	60.600	43.322.940
251	72131601-006	AISLACIONES	ml	177,90	15.244	2.711.872	ml	177,90	0	0	ml	177,90		
251.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	177,90	15.244	2.711.872	ml	177,90	15.000	2.668.500	ml	177,90	15.000	2.668.500
252	72131601-008	REVOQUE	Un	1,00	32.464.261	32.464.261	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
252.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	199,75	34.362	6.863.730	m2	199,75	21.250	4.244.688	m2	199,75	80.000	15.980.000
252.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	556,30	30.068	16.726.662	m2	556,30	20.000	11.126.000	m2	556,30	22.000	12.238.600
252.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	255,60	34.718	8.873.870	m2	255,60	22.500	5.751.000	m2	255,60	38.000	9.712.800
253	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	Un	1,00	11.526.384	11.526.384	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
253.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	179,32	41.451	7.432.904	m2	179,32	20.000	3.586.400	m2	179,32	32.000	5.738.240
253.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	70,50	58.106	4.096.480	m2	70,50	25.000	1.762.500	m2	70,50	45.000	3.172.500
254	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1,00	50.576.303	50.576.303	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
254.1		Piso cerámico	m2	179,32	130.480	23.397.620	m2	179,32	62.500	11.207.500	m2	179,32	80.000	14.345.600
254.2		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	179,32	24.835	4.453.448	m2	179,32	22.500	4.034.700	m2	179,32	18.620	3.338.938
254.3		Piso de granito natural en escalera principal	m2	9,02	332.703	3.002.307	m2	9,02	275.000	2.480.500	m2	9,02	850.000	7.667.000
254.4		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	7,60	62.831	475.999	ml	7,60	62.500	475.000	ml	7,60	150.000	1.140.000
254.5		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	70,50	130.480	9.198.819	m2	70,50	62.500	4.406.250	m2	70,50	70.000	4.935.000
254.6		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	68,66	108.128	7.424.034	m2	68,66	75.000	5.148.500	m2	68,66	80.000	5.492.800
254.7		Guardas 10 X10	ml	40,00	65.602	2.624.076	ml	40,00	31.250	1.250.000	ML	40,00	20.000	800.000
255	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	Un	1,00	11.246.170	11.246.170	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
255.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	4,00	1.080.788	4.323.150	un	4,00	875.000	3.500.000	un	4,00	1.850.000	7.400.000
255.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	4,00	847.980	3.391.918	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	850.000	3.400.000
255.3		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2,00	925.980	1.851.959	un	2,00	625.000	1.250.000	un	2,00	950.000	1.900.000
255.4		Puerta placa de 0,70 x 1,90 (en divisorias de baño)	un	2,00	839.571	1.679.142	un	2,00	562.500	1.125.000	un	2,00	900.000	1.800.000
256	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1,00	16.300.000	16.300.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
256.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000
256.2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	gl	1,00	2.860.000	2.860.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
256.3		Puerta para salida de emergencia	un	1,00	7.540.000	7.540.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	1.800.000	1.800.000
257	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1,00	10.660.000	10.660.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
257.1		Ventana deslizante de 0,50 x 1,50	un	3,00	780.000	2.340.000	un	3,00	562.500	1.687.500	un	3,00	850.000	2.550.000
257.2		Ventana deslizante de 0,50 x 1,20	un	1,00	624.000	624.000	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	800.000	800.000
257.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	4,00	1.716.000	6.864.000	un	4,00	1.250.000	5.000.000	un	4,00	1.500.000	6.000.000
257.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	832.000	832.000	un	1,00	625.000	625.000	un	1,00	800.000	800.000
258	72102304-007	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1,00	29.187.609	29.187.609	Un	1,00	0	0	Un	1,00		

Unidad Operativa de Contrataciones
Director

258.1		Desage Cloacal	gl	1,00	8.060.000	8.060.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	2.520.000	2.520.000
258.2		Instalación agua corriente (Frio)	gl	1,00	2.600.000	2.600.000	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	2.160.000	2.160.000
258.3		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios	gl	1,00	9.555.000	9.555.000	gl	1,00	4.375.000	4.375.000	gl	1,00	14.500.000	14.500.000
		Instalación contra incendio							0	0				
258.4		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	15,00	248.076	3.721.146	ml	15,00	187.500	2.812.500	ml	15,00	220.000	3.300.000
258.5		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	20,00	89.164	1.783.288	ml	20,00	187.500	3.750.000	ml	20,00	180.000	3.600.000
258.6		Boca de Incendio Equipada	un	1,00	1.809.959	1.809.959	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	2.800.000	2.800.000
258.7		Boca Siamesa	un	1,00	1.658.216	1.658.216	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	3.200.000	3.200.000
259	72102201-003	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1,00	16.749.770	16.749.770	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
259.1		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200	bc	50,00	56.250	2.812.500	bc	50,00	35.000	1.750.000
259.2		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200	bc	50,00	56.250	2.812.500	bc	50,00	40.000	2.000.000
259.3		Ductos y cajas para alimentaciones especiales	gl	1,00	310.700	310.700	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	250.000	250.000
259.4		Cableado para alimentaciones especiales	gl	1,00	20.670	20.670	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	860.000	860.000
259.5		Tableros eléctricos	gl	2,00	585.000	1.170.000	gl	2,00	2.500.000	5.000.000	gl	2,00	2.500.000	5.000.000
259.6		Artefactos de iluminación	un	25,00	260.000	6.500.000	un	25,00	150.000	3.750.000	un	25,00	220.000	5.500.000
259.7		Sistema de puesta a tierra	un	1,00	780.000	780.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000	un	1,00	850.000	850.000
259.8		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.040.000	1.040.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
260	72102201-002	INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	Un	1,00	1.959.628	1.959.628	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
		Telefonía							0	0				
260.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	5,00	43.232	216.158	bc	5,00	56.250	281.250	bc	5,00	35.000	175.000
260.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	5,00	201.747	1.008.735	bc	5,00	56.250	281.250	bc	5,00	85.000	425.000
		Informática							0	0				
260.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	3,00	43.232	129.695	bc	3,00	56.250	168.750	bc	3,00	35.000	105.000
260.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	3,00	201.747	605.241	bc	3,00	56.250	168.750	bc	3,00	215.000	645.000
261	72131601-012	PINTURA	Un	1,00	14.208.408	14.208.408	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
261.1		Interior al látex con enduido	m2	550,00	10.088	5.548.400	m2	550,00	15.000	8.250.000	m2	550,00	18.000	9.900.000
261.2		Protección de ladrillo laminado y sardinel c/secotex o similar	m2	700,00	11.528	8.069.860	m2	700,00	8.750	6.125.000	m2	700,00	15.000	10.500.000
261.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	15,30	21.616	330.731	m2	15,30	12.500	191.250	m2	15,30	22.000	336.600
261.4		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético	m2	12,00	21.616	259.397	m2	12,00	12.500	150.000	m2	12,00	22.000	264.000
262	72102602-004	VIDRIOS	Un	1,00	1.961.271	1.961.271	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
1		Vidrio doble de 3 mm	m2	10,00	115.284	1.152.840	m2	10,00	125.000	1.250.000	m2	10,00	160.000	1.600.000
2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,00	269.477	808.431	m2	3,00	225.000	675.000	m2	3,00	280.000	840.000
263	72131601-011	SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1,00	389.087	389.087	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
263.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras doteadas	un	3,00	64.848	194.544	un	3,00	187.500	562.500	un	3,00	150.000	450.000
263.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	3,00	64.848	194.544	un	3,00	187.500	562.500	un	3,00	120.000	360.000
264	72102602-008	MAMPARAS	Un	1,00	4.883.664	4.883.664	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
264.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	15,00	151.311	2.269.664	m2	15,00	275.000	4.125.000	m2	15,00	240.000	3.600.000
264.2		Puertas para mamparas	un	6,00	432.315	2.593.890	un	6,00	625.000	3.750.000	un	6,00	750.000	4.500.000
265	72102201-003	AIRE ACONDICIONADO	Un	1,00	15.741.050	15.741.050	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
265.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.441.050	1.441.050	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	500.000	500.000
265.2		Instalacion de cableados de Equipos de A.A. tipo split de 18.000 BTU	un	2,00	3.900.000	7.800.000	un	2,00	2.500.000	5.000.000	un	2,00	2.800.000	5.600.000
265.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	2,00	3.250.000	6.500.000	un	2,00	625.000	1.250.000	un	2,00	1.100.000	2.200.000
266	72102201-003	VARIOS	Un	1,00	11.895.000	11.895.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
266.1		Provición de heladera con freezer, 300 lts	un	1,00	4.030.000	4.030.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000
266.2		Provición de tv plasma 29"	un	1,00	3.120.000	3.120.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000	un	1,00	3.500.000	3.500.000
266.3		Provición de microondas 30 lts	un	1,00	845.000	845.000	un	1,00	625.000	625.000	un	1,00	1.200.000	1.200.000
266.4		Alquiler de conteiner	un	1,00	1.300.000	1.300.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000	un	1,00	3.500.000	3.500.000
266.5		Limpieza final de obra	gl	1,00	2.600.000	2.600.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		TOTAL PLANTA BAJA				496.709.790				421.877.780				533.836.020
PLANTA ALTA- SERVICIOS GENERALES														
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
267	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1,00	5.028.725	5.028.725	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
267.1		Vallado de Obra.-	gl	1,00	2.225.600	2.225.600	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	800.000	800.000
267.2		Obras Transitorias	gl	1,00	1.040.000	1.040.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
267.3		Marcación y replanteo	m2	255,00	4.875	1.243.125	m2	255,00	2.500	637.500	m2	255,00	3.500	892.500
267.4		Trabajos auxiliares	gl	1,00	520.000	520.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
268	72102201-016	INSTALACION PROVISORIA	Un	1,00	1.560.000	1.560.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
268.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	780.000	780.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
268.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	780.000	780.000	gl	1,00	625.000	625.000	gl	1,00	350.000	350.000
269	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1,00	96.749.244	96.749.244	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
269.1		Columna	m3	4,50	1.862.524	8.381.359	m3	4,50	2.000.000	9.000.000	m3	4,50	1.600.000	7.200.000
269.2		Encadenado superior	m3	18,45	1.898.274	35.023.161	m3	18,45	1.500.000	27.675.000	m3	18,45	1.650.000	30.442.500
269.3		Losa	m3	26,84	1.753.324	47.059.224	m3	26,84	1.875.000	50.325.000	m3	26,84	1.500.000	40.260.000
269.4		Escalera	gl	1,00	6.285.500	6.285.500	gl	1,00	3.125.000	3.125.000	gl	1,00	2.100.000	2.100.000
270	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	Un	1,00	70.894.540	70.894.540	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN							0	0				
270.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	55,35	144.776	8.013.341	m2	55,35	112.500	6.226.875	m2	55,35	111.105	6.149.062
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN												
270.2		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	798,65	78.735	62.881.308	m2	798,65	56.250	44.924.063	m2	798,65	60.600	48.398.190
271	72131601-006	AISLACIONES	ml	177,90	15.244	2.711.872	ml	177,90	0	0	ml	177,90		
271.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	177,90	15.244	2.711.872	ml	177,90	15.000	2.668.500	ml	177,90	15.000	2.668.500
272	72131601-008	REVOQUE	Un	1,00	32.361.789	32.361.789	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
272.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	199,80	34.362	6.865.448	m2	199,80	21.250	4.246.750	m2	199,80	80.000	15.984.000
272.2		Interiores filtrado, enclulido muchetas, vigas y pilares	m2	553,50	30.068	16.642.472	m2	553,50	20.000	11.070.000	m2	553,50	22.000	12.177.000
272.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	255,60	34.718	8.873.870	m2	255,60	22.500	5.751.000	m2	255,60	38.000	9.712.800
273	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	Un	1,00	11.529.384	11.529.384	Un	1,00	0	0				

Econ. Hugo Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

273.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	179,32	41.451	7.432.904	m2	179,32	20.000	3.586.400	m2	179,32	32.000	5.738.240
273.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	70,50	58.106	4.096.480	m2	70,50	25.000	1.762.500	m2	70,50	45.000	3.172.500
274	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1,00	50.576.303	50.576.303	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
274.1		Piso cerámico	m2	179,32	130.480	23.397.620	m2	179,32	62.500	11.207.500	m2	179,32	80.000	14.345.600
274.2		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	179,32	24.835	4.453.448	m2	179,32	22.500	4.034.700	m2	179,32	18.620	3.338.938
274.3		Piso de granito natural en escalera principal	m2	9,02	332.703	3.002.307	m2	9,02	275.000	2.480.500	m2	9,02	850.000	7.667.000
274.4		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	7,60	62.631	475.999	ml	7,60	62.500	475.000	ml	7,60	150.000	1.140.000
274.5		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	70,50	130.480	9.196.619	m2	70,50	62.500	4.406.250	m2	70,50	70.000	4.935.000
274.6		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	68,66	108.128	7.424.034	m2	68,66	75.000	5.149.500	m2	68,66	70.000	4.806.200
274.7		Guardas 10 X10	ml	40,00	65.602	2.624.076	ml	40,00	31.250	1.250.000	ml	40,00	20.000	800.000
275	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	Un	1,00	11.246.170	11.246.170	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
275.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	4,00	1.080.788	4.323.150	un	4,00	875.000	3.500.000	un	4,00	1.850.000	7.400.000
275.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	4,00	847.980	3.391.918	un	4,00	625.000	2.500.000	un	4,00	850.000	3.400.000
275.3		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2,00	925.980	1.851.959	un	2,00	625.000	1.250.000	un	2,00	950.000	1.900.000
275.4		Puerta placa de 0,70 x 1,90 (en divisorias de baño)	un	2,00	839.571	1.679.142	un	2,00	562.500	1.125.000	un	2,00	900.000	1.800.000
276	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1,00	14.300.000	14.300.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
276.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000
276.2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	gl	1,00	2.860.000	2.860.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
276.3		Puerta para salida de emergencia	un	1,00	7.540.000	7.540.000	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	1.800.000	1.800.000
277	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1,00	10.660.000	10.660.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
277.1		Ventana deslizante de 0,50 x 1,50	un	3,00	780.000	2.340.000	un	3,00	562.500	1.687.500	un	3,00	850.000	2.550.000
277.2		Ventana deslizante de 0,50 x 1,20	un	1,00	624.000	624.000	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	800.000	800.000
277.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	4,00	1.716.000	6.864.000	un	4,00	1.250.000	5.000.000	un	4,00	1.500.000	6.000.000
277.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	832.000	832.000	un	1,00	625.000	625.000	un	1,00	800.000	800.000
278	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1,00	11.882.580	11.882.580	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
278.1		Desage Cloacal	gl	1,00	302.900	302.900	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	2.520.000	2.520.000
278.2		Instalación agua corriente (Frio)	gl	1,00	447.200	447.200	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	gl	1,00	2.160.000	2.160.000
278.3		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios	gl	1,00	1.959.880	1.959.880	gl	1,00	4.375.000	4.375.000	gl	1,00	14.500.000	14.500.000
		Instalación contra incendio												
278.4		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	15,00	248.076	3.721.146	ml	15,00	187.500	2.812.500	ml	15,00	220.000	3.300.000
278.5		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	20,00	89.164	1.783.288	ml	20,00	187.500	3.750.000	ml	20,00	180.000	3.600.000
278.6		Boca de Incendio Equipada	un	1,00	1.809.959	1.809.959	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	2.800.000	2.800.000
278.7		Boca Siamesa	un	1,00	1.658.216	1.658.216	un	1,00	1.875.000	1.875.000	un	1,00	3.200.000	3.200.000
279	72102201-003	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1,00	19.749.770	19.749.770	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
279.1		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.264	4.464.200	bc	50,00	56.250	2.812.500	bc	50,00	35.000	1.750.000
279.2		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.264	4.464.200	bc	50,00	56.250	2.812.500	bc	50,00	40.000	2.000.000
279.3		Ductos y cajas para alimentaciones especiales	gl	1,00	310.700	310.700	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	250.000	250.000
279.4		Cableado para alimentaciones especiales	gl	1,00	20.670	20.670	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	850.000	850.000
279.5		Tableros eléctricos	gl	2,00	585.000	1.170.000	gl	2,00	2.500.000	5.000.000	gl	2,00	2.500.000	5.000.000
279.6		Artefactos de iluminación	un	25,00	260.000	6.500.000	un	25,00	150.000	3.750.000	un	25,00	220.000	5.500.000
279.7		Sistema de puesta a tierra	un	1,00	780.000	780.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000	un	1,00	850.000	850.000
279.8		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.040.000	1.040.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	500.000	500.000
280	72102201-003	INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	Un	1,00	1.959.628	1.959.628	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
		Telefonía							0	0				
280.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	5,00	43.232	216.158	bc	5,00	56.250	281.250	bc	5,00	35.000	175.000
280.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	5,00	201.747	1.008.735	bc	5,00	56.250	281.250	bc	5,00	85.000	425.000
		Informática												
280.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	3,00	43.232	129.695	bc	3,00	56.250	168.750	bc	3,00	35.000	105.000
280.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	3,00	201.747	605.241	bc	3,00	56.250	168.750	bc	3,00	215.000	645.000
281	72131601-012	PINTURA	Un	1,00	14.208.406	14.208.406	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
281.1		Interior al látex con enduido	m2	550,00	10.088	5.548.400	m2	550,00	15.000	8.250.000	m2	550,00	18.000	9.900.000
281.2		Protección de ladrillo laminado y sardinel c/secotex o similar	m2	700,00	11.528	8.069.880	m2	700,00	8.750	6.125.000	m2	700,00	15.000	10.500.000
281.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	15,30	21.616	330.731	m2	15,30	12.500	191.250	m2	15,30	22.000	336.600
281.4		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético	m2	12,00	21.616	259.397	m2	12,00	12.500	150.000	m2	12,00	22.000	264.000
282	72102602-004	VIDRIOS	Un	1,00	1.961.271	1.961.271	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
282.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	10,00	115.284	1.152.840	m2	10,00	125.000	1.250.000	m2	10,00	160.000	1.600.000
282.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,00	269.477	808.431	m2	3,00	225.000	675.000	m2	3,00	280.000	840.000
283	72131601-011	SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1,00	389.087	389.087	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
283.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras plateadas	un	3,00	64.848	194.544	un	3,00	187.500	562.500	un	3,00	150.000	450.000
283.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	3,00	64.848	194.544	un	3,00	187.500	562.500	un	3,00	120.000	360.000
284	72102602-008	MAMPARAS	Un	1,00	4.863.954	4.863.954	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
284.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	15,00	151.311	2.269.664	m2	15,00	275.000	4.125.000	m2	15,00	240.000	3.600.000
284.2		Puertas para mamparas	un	6,00	432.315	2.593.890	un	6,00	625.000	3.750.000	un	6,00	750.000	4.500.000
285	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - AIRE ACONDICIONADO - HELADERAS	Un	1,00	24.245.000	24.245.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
285.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.950.000	1.950.000	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	gl	1,00	500.000	500.000
285.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 18.000 BTU	un	2,00	3.900.000	7.800.000	un	2,00	2.500.000	5.000.000	un	2,00	2.800.000	5.600.000
285.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	2,00	3.250.000	6.500.000	un	2,00	625.000	1.250.000	un	2,00	1.100.000	2.200.000
285.4		Colocacion y Montaje de heladera con freezer, 300 lts	un	1,00	4.030.000	4.030.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000
285.5		Colocacion y Montaje de tv plasma 29"	un	1,00	3.120.000	3.120.000	un	1,00	2.500.000	2.500.000	un	1,00	3.500.000	3.500.000
285.6		Colocacion y Montaje de microondas 30 lts	un	1,00	845.000	845.000	un	1,00	625.000	625.000	un	1,00	1.200.000	1.200.000
286	72131601-013	VARIOS	Un	1,00	3.900.000	3.900.000	Un	1,00	0	0	Un	1,00		
286.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	3.900.000	3.900.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		TOTAL PLANTA ALTA				389.597.643				308.042.256				359.709.230
			MONTO CORRECTO SEGÚN PLANILLA			7.611.803.956	MONTO CORRECTO SEGÚN PLANILLA			5.855.913.766	MONTO CORRECTO SEGÚN PLANILLA			7.424.210.682
			MONTO CORRECTO SEGÚN PLANILLA			7.703.003.956	MONTO CORRECTO SEGÚN PLANILLA			5.855.913.766	MONTO CORRECTO SEGÚN PLANILLA			7.424.210.682
			DIFERENCIA			-91.200.000	DIFERENCIA			0	DIFERENCIA			0

Econ. Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director