MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

ANEXO B- 02-09

LOTE:	DESCRIPCION:	EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. RUC: 80080374-4				EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RUC: 859999-8			
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CAMINO A ARROYO AGUA BLANCA – FRACCIÓN 4 CENTRO URBANO	Unidad de Medida	Cantidad:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)
1	Construcción de empedrado	Unidad	1	239.063.652	239.063.652	Unidad	1	241.793.436	241.793.436
1.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento plan altimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	Metros cuadrados	4.250	23.922	101.668.500	Metros cuadrados	4.250	24.489	104.078.250
1.2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón (acarreo de otro lugar), Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compactación, Mano de obra	Metros cuadrados	2.450	44.023	107.856.350	Metros cuadrados	2.450	44.056	107.937.200
1.3	Cordón de H° A° de 0,10 ancho para cargado in situ	Metro lineal	700	37.572	26.300.400	Metro lineal	700	37.845	26.491.500
1.4	Cartel de Obra	Unidad	1	1.897.501	1.897.501	Unidad	1	1.927.008	1.927.008
1.5	Limpieza final	Unidad	1	1.340.901	1.340.901	Unidad	1	1.359.478	1.359.478
	TOTALES:				239.063.652				241.793.436

LOTE:	DESCRIPCION:	EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. RUC: 80080374-4				EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RUC: 859999-8			
2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRENTE ARCHIVO MUNICIPAL- TRAMO 1 FRACCIÓN 4 CENTRO URBANO	Unidad de Medida	Cantidad:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)
2	Construcción de empedrado	Unidad	1	137.509.910	137.509.910	Unidad	1	136.929.313	136.929.313
2.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento plan altimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	Metros cuadrados	2.490	22.799	56.769.510	Metros cuadrados	2.490	22.500	56.025.000
2.2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón (acarreo de otro lugar), Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compactación, Mano de obra	Metros cuadrados	1.372	43.644	59.879.568	Metros cuadrados	1.372	43.730	59.997.560
2.3	Cordón de H° A° de 0,10 ancho para cargado in situ	Metro lineal	474	37.445	17.748.930	Metro lineal	474	37.884	17.957.016
2.4	Cartel de Obra	Unidad	1	1.897.501	1.897.501	Unidad	1	1.840.000	1.840.000
2.5	Limpieza final	Unidad	1	1.214.401	1.214.401	Unidad	1	1.109.737	1.109.737
	TOTALES:				137.509.910				136.929.313

LOTE:	DESCRIPCION:	EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. RUC: 80080374-4				EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RUC: 859999-8			
3	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PERPENDICULAR AL ACCESO PRINCIPAL MBARACAYÚ- TRAMO 2 FRACCIÓN 4 CENTRO URBANO	Unidad de Medida	Cantidad:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)
3	Construcción de empedrado	Unidad	1	159.653.067	159.653.067	Unidad	1	159.000.000	159.000.000
3.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento plan altimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	Metros cuadrados	3.000	23.530	70.590.000	Metros cuadrados	3.000	23.400	70.200.000
3.2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón (acarreo de otro lugar), Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compactación, Mano de obra	Metros cuadrados	1.254	43.644	54.729.576	Metros cuadrados	1.254	43.550	54.611.700
3.3	Cordón cuneta cargado in situ	Metro lineal	115	74.130	8.524.950	Metro lineal	115	74.700	8.590.500
3.4	Badén de H° A° de 15 m largox3m ancho para bocacalles (1)	Metros cúbicos	9	2.375.671	21.381.039	Metros cúbicos	9	2.420.000	21.780.000
3.5	Cartel de Obra	Unidad	1	1.897.501	1.897.501	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
3.6	Limpieza final	Unidad	1	2.530.001	2.530.001	Unidad	1	1.967.800	1.967.800
	TOTALES:				159.653.067				159.000.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. Mbaracayú-PY

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

LOTE:	DESCRIPCION:	EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. RUC: 80080374-4				EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RUC: 859999-8			
4	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE FRACCIÓN 10 MBARACAYÚ	Unidad de Medida	Cantidad:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)
4	Construccion de alcantarilla	Unidad	1	56.796.748	56.796.748	Unidad	1	58.944.930	58.944.930
4.1	Replanteo y marcación	Unidad	1	1.778.844	1.778.844	Unidad	1	1.792.119	1.792.119
4.2	Excavación para cabeceras y tubos	Metros cúbicos	51	85.515	4.361.265	Metros cúbicos	51	87.725	4.473.975
4.3	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras	Metros cúbicos	21	777.976	16.337.496	Metros cúbicos	21	803.363	16.870.623
4.4	Colocación de tubos de H°A° de 0.80 m diámetro	Unidad	20	781.265	15.625.300	Unidad	20	813.222	16.264.440
4.5	Relleno y compactación de tierra	Metros cúbicos	177	87.033	15.404.841	Metros cúbicos	177	89.922	15.916.194
4.6	Cartel de Obra	Unidad	1	1.897.501	1.897.501	Unidad	1	1.453.204	1.453.204
4.7	Limpieza final	Unidad	1	1.391.501	1.391.501	Unidad	1	2.174.375	2.174.375
	TOTALES:				56.796.748				58.944.930

Abog. Edgar Manuel Lezcano
Comité de Evaluación

Edgar M. Lezcano
Abogado
Mat. 9852

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
TESORERIA

Crislaine Pressi
Comité de Evaluación

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.
Mbaracayú-P

Lic. Fernando Berwanger
UOC Institucional

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÙ- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

ADJUDICADO: EMPRESA HERMES S.A.C.I.S.

R.U.C: 80080374-4

ID: 383.178

LOTE:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
1		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CAMINO A ARROYO AGUA BLANCA – FRACCIÓN 4 CENTRO URBANO				
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1	239.063.652	239.063.652
1.1		Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento plan altimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	Metros cuadrados	4.250	23.922	101.668.500
1.2		Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón (acarreo de otro lugar), Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compactación, Mano de obra	Metros cuadrados	2.450	44.023	107.856.350
1.3		Cordón de H° A° de 0,10 ancho para cargado in situ	Metro lineal	700	37.572	26.300.400
1.4		Cartel de Obra	Unidad	1	1.897.501	1.897.501
1.5		Limpieza final	Unidad	1	1.340.901	1.340.901
		TOTAL:				**239.063.652**

LOTE:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
4		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE FRACCIÓN 10 MBARACAYÚ				
4	72131701-017	Construccion de alcantarilla	Unidad	1	56.796.748	56.796.748
4.1		Replanteo y marcación	Unidad	1	1.778.844	1.778.844
4.2		Excavación para cabeceras y tubos	Metros cúbicos	51	85.515	4.361.265
4.3		Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras	Metros cúbicos	21	777.976	16.337.496
4.4		Colocación de tubos de H°A° de 0.80 m diámetro	Unidad	20	781.265	15.625.300
4.5		Relleno y compactación de tierra	Metros cúbicos	177	87.033	15.404.841
4.6		Cartel de Obra	Unidad	1	1.897.501	1.897.501
4.7		Limpieza final	Unidad	1	1.391.501	1.391.501
		TOTAL:				**56.796.748**

TOTAL LOTE 1 + LOTE 4:	**295.860.400**

Lic. Fernando Berwanger - UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÙ- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

ADJUDICADO: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

R.U.C: 859999-8

ID: 383.178

LOTE:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
2		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRENTE ARCHIVO MUNICIPAL- TRAMO 1 FRACCIÓN 4 CENTRO URBANO				
2	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1	136.929.313	136.929.313
2.1		Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento plan altimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	Metros cuadrados	2.490	22.500	56.025.000
2.2		Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón (acarreo de otro lugar), Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compactación, Mano de obra	Metros cuadrados	1.372	43.730	59.997.560
2.3		Cordón de H° A° de 0,10 ancho para cargado in situ	Metro lineal	474	37.884	17.957.016
2.4		Cartel de Obra	Unidad	1	1.840.000	1.840.000
2.5		Limpieza final	Unidad	1	1.109.737	1.109.737
		TOTAL:				136.929.313

LOTE:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
3		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE FRACCIÓN 10 MBARACAYÚ				
3	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1	159.000.000	159.000.000
3.1		Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento plan altimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	Metros cuadrados	3.000	23.400	70.200.000
3.2		Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón (acarreo de otro lugar), Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compactación, Mano de obra	Metros cuadrados	1.254	43.550	54.611.700
3.3		Cordón cuneta cargado in situ	Metro lineal	115	74.700	8.590.500
3.4		Badén de H° A° de 15 m largox3m ancho para bocacalles (1)	Metros cúbicos	9	2.420.000	21.780.000
3.5		Cartel de Obra	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
3.6		Limpieza final	Unidad	1	1.967.800	1.967.800
		TOTAL:				159.000.000

TOTAL LOTE 2 + LOTE 3:	295.929.313

Lic. Fernando Berwanger - UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.