CUADRO COMPARATIVO

Construccion - Obras Facultad de Ciencias Juridicas CD No. 51

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.
CAMPUS ENCARNACIÓN
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPESTO
OBRA: Facultad der Ciencias Juridicas - Encarnación

DECANATO					Zayas Ingenieria		Construcciones Rofriguez		Arq. Edgar Netto		Arq. Alberto Arrúa		Cooperativa Multiactiva de Trabajo Obras Viales y Civiles Ahorro Credito y Consumo de Itapúa Ltda.		Const. Santo Domingo		Ing. Rafael Ruiz	
Ítem	Código	RUBROS - DESCRIPCIÓN	Un	Cant.	P.Unitario	P. Total	P.Unitario	P. Total	P.Unitario	P. Total	P.Unitario	P. Total	P.Unitario	P. Total	P.Unitario	P. Total	P.Unitario	P. Total
1	72101601-002	**Construcción de edificios comerciales, empresariales o institucionales**																
1.1		Cielorraso de pvc con estructura metálica suspendida de caños estructurales metálicos.	m2	42,80	71.000	3.038.800	95.000	4.066.000	83.600	3.578.080	75.000	3.210.000	81.000	3.466.800	76.600	3.278.480	68.000	2.910.400
1.2		Cielorraso de pvc con estructura metálica suspendida de caños estructurales metálicos.	m2	41,60	71.000	2.953.600	95.000	3.952.000	83.600	3.477.760	75.000	3.120.000	81.000	3.369.600	76.600	3.186.560	68.000	2.828.800
1.3		Cielorraso de pvc con estructura metálica suspendida de caños estructurales metálicos.	m2	64,30	71.000	4.565.300	95.000	6.108.500	83.600	5.375.480	75.000	4.822.500	81.000	5.208.300	76.600	4.925.380	70.000	4.501.000
1.4		Cielorraso de pvc con estructura metálica suspendida de caños estructurales metálicos.	m2	58,75	71.000	4.171.250	95.000	5.581.250	83.600	4.911.500	75.000	4.406.250	81.000	4.758.750	76.600	4.500.250	70.000	4.112.500
1.5		Cielorraso de pvc con estructura metálica suspendida de caños estructurales metálicos.	m2	157,50	71.000	11.182.500	95.000	14.962.500	83.600	13.167.000	75.000	11.812.500	81.000	12.757.500	76.600	12.064.500	70.000	11.025.000
1.6		Cielorraso de pvc con estructura metálica suspendida de caños estructurales metálicos.	m2	43,70	71.000	3.102.700	95.000	4.151.500	83.600	3.653.320	75.000	3.277.500	81.000	3.539.700	76.600	3.347.420	70.000	3.059.000
2	72131601-002	**Construcción de edificios comerciales, empresariales o institucionales**				0		0		0		0		0		0		0
2.1		Retiro de cielorraso existente de pvc	m2	42,80	12.300	526.440	12.500	535.000	5.509	235.785	10.000	428.000	7.500	321.000	10.500	449.400	10.000	428.000
2.2		Retiro de equipos de iluminación existente	un	6,00	18.400	110.400	18.750	112.500	16.302	97.812	15.000	90.000	13.000	78.000	14.250	85.500	10.000	60.000
2.3		Colocación de artefactos electricos tipo fluorescentes	un	6,00	36.750	220.500	37.500	225.000	41.800	250.800	35.000	210.000	23.000	138.000	35.250	211.500	40.000	240.000
2.4		Retiro de cielorraso existente de pvc	m2	41,60	12.300	511.680	12.500	520.000	5.503	228.925	10.000	416.000	7.500	312.000	10.500	436.800	10.000	416.000
2.5		Retiro de equipos de iluminación existente	un	6,00	18.500	111.000	18.750	112.500	16.302	97.812	15.000	90.000	13.000	78.000	14.250	85.500	10.000	60.000
2.6		Colocación de artefactos electricos tipo fluorescen tes	un	4,00	36.750	147.000	37.500	150.000	41.800	167.200	35.000	140.000	23.000	92.000	35.250	141.000	40.000	160.000
2.7		Colocación de ventiladores de techo	un	1,00	37.500	37.500	37.500	37.500	41.800	41.800	35.000	35.000	23.000	23.000	35.850	35.850	40.000	40.000
2.8		Retiro de cielorraso existente de pvc	m2	64,30	12.300	790.890	12.500	803.750	5.509	354.229	10.000	643.000	7.500	482.250	10.500	675.150	10.000	643.000
2.9		Retiro de equipos de iluminación existente	un	9,00	18.400	165.600	18.500	166.500	16.302	146.718	15.000	135.000	13.000	117.000	14.250	128.250	10.000	90.000
2.10		Colocación de artefactos electricos tipo fluorescen tes	un	9,00	36.750	330.750	37.000	333.000	41.800	376.200	35.000	315.000	23.000	207.000	35.250	317.250	40.000	360.000
2.11		Colocación de ventiladores de techo	un	1,00	37.500	37.500	37.000	37.000	41.800	41.800	35.000	35.000	23.000	23.000	35.850	35.850	40.000	40.000
2.12		Colocación de artefactos electricos tipo fluorescen tes	un	7,00	36.750	257.250	37.000	259.000	41.800	292.600	35.000	245.000	23.000	161.000	35.250	246.750	40.000	280.000
2.13		Colocación de artefactos electricos tipo fluorescentes	un	20,00	36.750	735.000	37.000	740.000	41.800	836.000	35.000	700.000	23.000	460.000	35.250	705.000	40.000	800.000
2.14		Colocación de ventiladores de techo	un	15,00	37.500	562.500	37.000	555.000	41.800	627.000	35.000	525.000	23.000	345.000	35.850	537.750	40.000	600.000
2.15		Colocación de artefactos electricos tipo fluorescen tes	un	4,00	36.750	147.000	37.000	148.000	41.800	167.200	35.000	140.000	23.000	92.000	35.250	141.000	40.000	160.000
2.16		Colocación de ventiladores de techo	un	2,00	37.500	75.000	37.000	74.000	41.800	83.600	35.000	70.000	23.000	46.000	35.850	71.700	40.000	80.000
2.17		Pintura de ventanas con esmalte sintético, incluye masilla en los bordes	un	56,000	29.000	1.624.000	33.000	1.848.000	25.080	1.404.480	31.250	1.750.000	26.000	1.456.000	28.700	1.607.200	50.000	2.800.000
2.18		Loseta de hormigón armado, esp. 5cm. Para tapa de canal de desague pluvial. Similiar al existente (1,20x,050)	m2	4,20	80.000	336.000	99.000	415.800	125.400	526.680	93.750	393.750	75.000	315.000	82.500	346.500	100.000	420.000
2.19		Limpieza general y retiro de escombros	gl	1,00	500.000	500.000	500.000	500.000	418.000	418.000	1.500.000	1.500.000	350.000	350.000	435.000	435.000	1.000.000	1.000.000
3	72102802	**Restauraciòn y/o reparación de edificios, mojones o monumentos**				0		0		0		0		0		0		0
3.1		Reacondicionamiento de junta de dilatación en horizontal y vertical con productos de poliuretano con tapajuntas de aluminio de 15 cm. de ancho.	ml	11,00	145.500	1.600.500	135.000	1.485.000	122.056	1.342.616	137.500	1.512.500	135.000	1.485.000	136.770	1.504.470	148.900	1.637.900
		TOTAL				**37.840.660**		**47.879.300**		**41.900.397**		**40.022.000**		**39.681.900**		**39.500.010**		**38.751.600**