MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Niños de Acosta Ñu
Hospital General Pediátrico
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 05
CUADRO COMPARATIVO
L.P.N. Nº 04/2014 "Construcción de Vestuario para Enfermería y Obras Complementarias"

				Gotze Ingeniería		Daniel Hirsch & Asociados		Arq. Miguel Ángel López		Ing. Alfredo Lezcano		Ing. Diego Szklarkiervicz		Construvip	
Items	Descripción de Rubros	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
A	**TRABAJOS PRELIMINARES**														
1	**72131601-002 - Preparación de obra**														
	a) Cálculo estructura de HºAº	gl	1,00	6.438.000	6.438.000	20.710.000	20.710.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.105.000	3.105.000	17.850.000	17.850.000
	b) Cálculo de Instalación Eléctrica y de Prevención c/Incendio (prever en losa)	gl	1,00	4.506.600	4.506.600	11.990.000	11.990.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	3.105.000	3.105.000	11.900.000	11.900.000
	c) Replanteo y marcación	m2	410,00	4.909	**2.012.690**	4.905	2.011.050	1.800	738.000	2.000	820.000	3.375	1.383.750	3.570	1.463.700
	d) Instalación Eléctrica (Incluye cajas y electroductos antillamas en losa - Obs.: sin cableado)	gl	1,00	1.931.400	1.931.400	3.815.000	3.815.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	4.725.000	4.725.000	7.140.000	7.140.000
	e) Estudio de suelo	gl	1,00	4.506.600	4.506.600	3.815.000	3.815.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.375.000	3.375.000	5.950.000	5.950.000
	Destronque														
	a) De árboles y arbustos existentes	gl	1,00	2.717.641	2.717.641	3.924.000	3.924.000	1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	2.700.000	2.700.000	2.380.000	2.380.000
	Desmonte y Traslado														
	De estructura metálica con techo de policarbonato (existente) con recuperación y recolocacion dentro del predio, incluye la demolición de bancos de mamposterías y pisos	gl	1,00	5.150.400	5.150.400	7.630.000	7.630.000	2.800.000	2.800.000	8.000.000	8.000.000	27.000.000	27.000.000	10.115.000	10.115.000
B	**PLANTA BAJA**														
2	**72131601-004 - Estructura de Hº Aº Incluye: (según Especificaciones Técnicas)**														
	a) Excavación de terreno para zapatas y encadenado	m3	52,00	34.589	**1.798.628**	26.160	1.360.320	30.000	1.560.000	30.000	1.560.000	40.500	2.106.000	53.550	2.784.600
	b) Zapatas	m3	16,00	2.065.047	**33.040.752**	1.635.000	26.160.000	1.485.000	23.760.000	1.500.000	24.000.000	1.890.000	30.240.000	2.023.000	32.368.000
	c) Fustes	un	32,00	775.459	**24.814.688**	239.800	7.673.600	245.000	7.840.000	100.000	3.200.000	472.500	15.120.000	535.500	17.136.000
	d) Viga cadena de fundación	m3	22,00	2.179.101	**47.940.222**	2.142.940	47.144.680	1.510.000	33.220.000	1.500.000	33.000.000	1.890.000	41.580.000	2.142.000	47.124.000
	e) Vigas	ml	240,00	256.607	**61.585.680**	194.238	46.617.120	172.300	41.352.000	125.000	30.000.000	202.500	48.600.000	267.750	64.260.000
	f) Pilares	ml	116,00	300.660	**34.876.560**	65.400	7.586.400	143.500	16.646.000	125.000	14.500.000	202.500	23.490.000	267.750	31.059.000
	g) Losas	m3	41,00	2.039.672	**83.626.552**	1.853.000	75.973.000	1.650.000	67.650.000	1.550.000	63.550.000	1.890.000	77.490.000	2.142.000	87.822.000
	h) Escalera (18 escalones de 1,45x0,30 más descanso de 1,50x3,00)	gl	1,00	3.115.278	3.115.278	9.810.000	9.810.000	7.500.000	7.500.000	5.500.000	5.500.000	8.100.000	8.100.000	14.280.000	14.280.000
3	**72131601-005 - Mamposterías**														
	a) De 0,15 ladrillos comunes de elevación	m2	573,00	82.781	**47.433.513**	73.030	41.846.190	74.500	42.688.500	58.000	33.234.000	87.750	50.280.750	83.300	47.730.900
	b) Envarillado perimetral altura de dintel (2,10m)	ml	200,00	21.193	**4.238.600**	22.890	4.578.000	15.600	3.120.000	18.000	3.600.000	20.250	4.050.000	29.750	5.950.000
4	**72131601-006 - Aislaciones**														
	a) Horizontal/vertical de paredes 0,15m	ml	200,00	19.871	**3.974.200**	17.440	3.488.000	20.500	4.100.000	18.000	3.600.000	20.250	4.050.000	24.990	4.998.000
5	**72131601-008 - Revoques (fratachado y filtrado)**														
	a) Revoque filtrado exterior c/ hidrófugo de paredes	m2	270,00	32.373	**8.740.710**	31.610	8.534.700	18.600	5.022.000	22.000	5.940.000	22.950	6.196.500	33.320	8.996.400
	b) Revoque interior filtrado 1 capa c/hidrófugo	m2	586,00	31.164	**18.262.104**	28.340	16.607.240	18.000	10.548.000	21.000	12.306.000	22.950	13.448.700	33.320	19.525.520
	c) Revoque base de azulejos con hidrófugo	m2	160,00	24.556	**3.928.960**	26.160	4.185.600	16.200	2.592.000	20.500	3.280.000	20.250	3.240.000	33.320	5.331.200
	d) Mochetas	ml	140,00	19.270	**2.697.800**	13.080	1.831.200	14.500	2.030.000	19.800	2.772.000	20.250	2.835.000	21.420	2.998.800
	e) Pilares	ml	22,00	48.596	**1.069.112**	32.700	719.400	28.900	635.800	26.000	572.000	27.000	594.000	53.550	1.178.100
6	**72131601-009 - Contrapisos**														
	a) De cascotes apisonados con hormigón pobre esp. 10 cm	m2	410,00	39.840	**16.334.400**	30.520	12.513.200	21.000	8.610.000	20.000	8.200.000	27.000	11.070.000	14.280	5.854.800
7	**72131601-009 - Carpeta con hidrófugo**														
	a) Carpeta base de piso	m2	410,00	24.543	**10.062.630**	32.700	13.407.000	26.000	10.660.000	22.000	9.020.000	33.750	13.837.500	39.270	16.100.700
8	**72131601-009 - Pisos**														
	a) Piso porcelanato 50mx50m	m2	410,00	217.391	**89.130.310**	103.550	42.455.500	125.500	51.455.000	135.000	55.350.000	121.500	49.815.000	130.900	53.669.000

Enrique Valdez Amaza
Jefe Dpto. de UOC
Hospital General Pediátrico

	b) De porcelanato para escalera 0,50mx0,30m	m2	16,00	217.391	**3.478.256**	109.000	1.744.000	138.500	2.216.000	135.000	2.160.000	135.000	2.160.000	178.500	2.856.000
	c) Alisada de cemento esp. 2 cm, ancho 0,60 m; incluye contrapiso (guarda obra exterior)	m2	63,00	73.477	**4.629.051**	26.160	1.648.080	28.000	1.764.000	36.000	2.268.000	67.500	4.252.500	95.200	5.997.600
9	**72131601-009 - Zócalos**														
	a) De porcelanato 0,10mx0,50m	ml	215,00	71.500	15.372.500	38.150	8.202.250	43.200	9.288.000	40.000	8.600.000	27.000	5.805.000	41.650	8.954.750
	b) De porcelanato escalera 0,10m x 0,30m	ml	12,00	71.500	858.000	43.600	523.200	43.200	518.400	40.000	480.000	33.750	405.000	83.300	999.600
	Cantonera de PVC para vértices de huella/contrahuella	ml	33,00	162.500	5.362.500	81.750	2.697.750	16.000	528.000	130.000	4.290.000	27.000	891.000	101.150	3.337.950
10	**72102508-003 - Revestimientos**														
	a) Provisión y colocación de azulejos blanco 20x30 en zonas de duchas (incluye guardas)	m2	160,00	84.500	13.520.000	107.910	17.265.600	72.000	11.520.000	65.000	10.400.000	81.000	12.960.000	71.400	11.424.000
	Granito natural verde ubatuba mesada p/ lavatorios con perforación para bachas y griferías	m2	6,00	1.430.000	8.580.000	577.700	3.466.200	1.026.000	6.156.000	800.000	4.800.000	1.080.000	6.480.000	1.130.500	6.783.000
	Zócalo de granito natural verde ubatuba h: 0,10m	ml	20,00	221.000	4.420.000	98.100	1.962.000	92.000	1.840.000	100.000	2.000.000	20.250	405.000	142.800	2.856.000
	Pollera de granito natural verde ubatuba terminación vértice mesada pollera 45 grado. H: 0,10m	ml	10,00	221.000	2.210.000	119.900	1.199.000	114.000	1.140.000	100.000	1.000.000	20.250	202.500	142.800	1.428.000
11	**72102508-003 - Cielorrasos**														
	a) De fibra mineral con estructura de aluminio	m2	410,00	130.000	53.300.000	103.550	42.455.500	120.000	49.200.000	105.000	43.050.000	108.000	44.280.000	220.150	90.261.500
12	**72131601-001 - Instalación eléctrica incluye (con electroductos antillamas)**														
	a) Circuito para teléfono	un	4,00	195.000	780.000	92.650	370.600	75.000	300.000	130.000	520.000	135.000	540.000	101.150	404.600
	b) Circuito de luces	un	77,00	104.000	8.008.000	98.100	7.553.700	75.000	5.775.000	78.000	6.006.000	108.000	8.316.000	101.150	7.788.550
	c) Circuito para tomas comunes	un	15,00	104.000	1.560.000	98.100	1.471.500	75.000	1.125.000	73.000	1.095.000	108.000	1.620.000	101.150	1.517.250
	d) Circuito para tomas TV	un	2,00	195.000	390.000	136.250	272.500	75.000	150.000	130.000	260.000	135.000	270.000	101.150	202.300
	e) Circuito para ventilador de techo	un	12,00	104.000	1.248.000	147.150	1.765.800	75.000	900.000	75.000	900.000	108.000	1.296.000	101.150	1.213.800
	e) Tablero general	un	1,00	4.550.000	4.550.000	8.175.000	8.175.000	1.800.000	1.800.000	7.500.000	7.500.000	2.700.000	2.700.000	7.735.000	7.735.000
	f) Circuito para termocalefón de 200 litros	un	2,00	455.000	910.000	272.500	545.000	145.000	290.000	310.000	620.000	243.000	486.000	416.500	833.000
	g) Circuito para termocalefón de 120 litros	un	1,00	455.000	455.000	272.500	272.500	145.000	145.000	310.000	310.000	243.000	243.000	416.500	416.500
	h) Circuito para aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU	un	2,00	455.000	910.000	381.500	763.000	220.000	440.000	550.000	1.100.000	243.000	486.000	416.500	833.000
	i) Circuito para aire acondicionado tipo split de 36.000 BTU	un	1,00	455.000	455.000	381.500	381.500	220.000	220.000	550.000	550.000	243.000	243.000	142.800	142.800
	j) Circuito para aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU	un	2,00	455.000	910.000	381.500	763.000	220.000	440.000	270.000	540.000	243.000	486.000	142.800	285.600
	k) Linea trifásica desde medidor al TP-ST/10	ml	100,00	210.600	21.060.000	92.650	9.265.000	235.000	23.500.000	180.000	18.000.000	54.000	5.400.000	142.800	14.280.000
13	**72131601-001 - Provisión e instalación de artefactos eléctricos**														
	a) Termocalefón de 200 litros	un	2,00	2.600.000	5.200.000	1.417.000	2.834.000	2.250.000	4.500.000	2.000.000	4.000.000	1.350.000	2.700.000	5.355.000	10.710.000
	b) Termocalefón de 120 litros	un	1,00	1.560.000	1.560.000	1.199.000	1.199.000	1.640.000	1.640.000	1.700.000	1.700.000	945.000	945.000	2.975.000	2.975.000
	c) Equipo fluorescente de embutir con rejilla 2x40	un	59,00	325.000	19.175.000	261.600	15.434.400	155.000	9.145.000	130.000	7.670.000	202.500	11.947.500	261.800	15.446.200
	d) Ventilador de techo	un	12,00	650.000	7.800.000	381.500	4.578.000	405.000	4.860.000	450.000	5.400.000	472.500	5.670.000	476.000	5.712.000
	e) Spot de embutir con focos de bajo consumo doble	un	12,00	351.000	4.212.000	381.500	4.578.000	92.000	1.104.000	145.000	1.740.000	135.000	1.620.000	142.800	1.713.600
	f) Aire Acondicionado tipo Split de 60.000 BTU	un	2,00	10.122.392	**20.244.784**	9.265.000	18.530.000	9.200.000	18.400.000	9.800.000	19.600.000	10.665.000	21.330.000	10.710.000	21.420.000
	g) Aire acondicionado tipo split de 36.000 BTU	un	1,00	6.889.604	6.889.604	6.540.000	6.540.000	7.350.000	7.350.000	8.350.000	8.350.000	7.560.000	7.560.000	7.140.000	7.140.000
	h) Aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU	un	2,00	3.789.702	**7.579.404**	4.087.500	8.175.000	3.300.000	6.600.000	4.350.000	8.700.000	4.455.000	8.910.000	4.760.000	9.520.000
14	**92121702-002 - Instalación Contra Incendios**						-								
	a) Carteles de señalización	un	4,00	299.000	1.196.000	81.750	327.000	150.000	600.000	230.000	920.000	270.000	1.080.000	357.000	1.428.000
	b) Artefactos de iluminación de emergencia	un	4,00	162.500	650.000	272.500	1.090.000	130.000	520.000	230.000	920.000	270.000	1.080.000	142.800	571.200
	c) Extintores de 10 kg	un	4,00	520.000	2.080.000	272.500	1.090.000	270.000	1.080.000	450.000	1.800.000	378.000	1.512.000	238.000	952.000
	d) Puerta corta fuego de 1,00x2,10	un	1,00	3.900.000	3.900.000	2.398.000	2.398.000	2.800.000	2.800.000	3.200.000	3.200.000	2.700.000	2.700.000	2.975.000	2.975.000
	e) Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.950.000	1.950.000	3.106.500	3.106.500	1.550.000	1.550.000	3.000.000	3.000.000	2.025.000	2.025.000	1.190.000	1.190.000
	f) Bocas de Incendio Equipadas (BIE): provisión y colocación de caja metálica pintada de rojo y con tapa de vidrio, manguera y otros accesorios para su debido funcionamiento	un	1,00	4.550.000	4.550.000	3.477.100	3.477.100	1.750.000	1.750.000	1.900.000	1.900.000	2.160.000	2.160.000	1.190.000	1.190.000
	g) Tuberías galvanizada de 3" para alimentación de agua para las BIE	ml	30,00	162.500	4.875.000	288.850	8.665.500	192.000	5.760.000	280.000	8.400.000	202.500	6.075.000	142.800	4.284.000

Lic. Andrea Sanabria
Directora Administrativa
Hospital General Pediátrico

Enrique Valdez Artaza
Jefe Dpto. de UOC
Hospital General Pediátrico

15	**72131601-010 - Carpintería de madera (incluye marcos de madera de ybyrapyta 2"x6" y contramarcos madera de cedro, moldura sencilla)**														
	a) Puerta placa de cedro, tipo vaiven con visor, de 0,80x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	un	5,00	1.326.000	6.630.000	893.800	4.469.000	760.000	3.800.000	1.300.000	6.500.000	1.080.000	5.400.000	1.011.500	5.057.500
16	**72131601-010 - Carpintería de cartón prensado, terminación melamina con estructura de aluminio**														
	a) Mampara separador para box de inodoros 1,20m x 1,70m con perfilería de aluminio anodizado color aluminio	un	7,00	975.000	6.825.000	333.540	2.334.780	1.100.000	7.700.000	350.000	2.450.000	472.500	3.307.500	3.884.160	27.189.120
	b) Puerta vaiven de 1,00mx 1,700m (fijo:0,40m x 1,70m) (móvil 0,60x 1,70) con pasador	un	8,00	1.560.000	12.480.000	343.350	2.746.800	710.000	5.680.000	600.000	4.800.000	540.000	4.320.000	952.000	7.616.000
	c) Puerta vaiven de 2,00 mx 2,10m con visor	un	5,00	4.550.000	22.750.000	981.000	4.905.000	1.380.000	6.900.000	1.100.000	5.500.000	1.080.000	5.400.000	1.011.500	5.057.500
	d) Mampara separador mingitorios 0,60 x 1,20m con soportes metálicos tarugados a mampostería	un	3,00	455.000	1.365.000	163.500	490.500	172.500	517.500	220.000	660.000	202.500	607.500	190.400	571.200
17	**72131601-010 - Carpintería metálica**														
	a) Escalera para salida de emergencia	gl	1,00	4.550.000	4.550.000	7.085.000	7.085.000	6.500.000	6.500.000	6.800.000	6.800.000	6.750.000	6.750.000	14.280.000	14.280.000
	b) Baranda para escalera de salida de emergencia	gl	1,00	3.640.000	3.640.000	3.488.000	3.488.000	950.000	950.000	3.000.000	3.000.000	1.350.000	1.350.000	2.380.000	2.380.000
	c) Tapa rejilla para rejistro desague pluvial 0,40mx0,40m	un	15,00	104.000	1.560.000	92.650	1.389.750	65.000	975.000	80.000	1.200.000	135.000	2.025.000	77.350	1.160.250
18	**72131601-010 - Carpintería de acero inoxidable**														
	a) Baranda para escalera interior	gl	1,00	3.705.000	3.705.000	6.540.000	6.540.000	9.800.000	9.800.000	3.000.000	3.000.000	3.375.000	3.375.000	10.115.000	10.115.000
	b) Barral 1,20m largo para puerta de acceso principal	un	2,00	975.000	1.950.000	981.000	1.962.000	550.000	1.100.000	500.000	1.000.000	337.500	675.000	714.000	1.428.000
19	**72131601-010 - Sistema de apertura y cierre automático para puerta de acceso principal corrediza**	un	1,00	2.600.000	2.600.000	1.526.000	1.526.000	21.500.000	21.500.000	23.000.000	23.000.000	31.050.000	31.050.000	1.904.000	1.904.000
20	**72131601-010 - Puertas de acrílico traslúcido con perfilería de aluminio anodizado color aluminio para box de duchas**														
	a) De acrílico de 1,00 x 1,70 (fijo 0,40x1,70) (móvil 0,60x 1,70 con pasador)	un	24,00	1.105.000	26.520.000	741.200	17.788.800	805.000	19.320.000	840.000	20.160.000	945.000	22.680.000	1.011.500	24.276.000
21	**72102602-004 - Aberturas de vidrios templados de 8 mm incoloro con perfilería de aluminio color aluminio con cerradura**														
	a) De ventana corrediza 4,50 x 0,50	un	13,00	1.820.000	23.660.000	1.580.500	20.546.500	1.385.000	18.005.000	1.350.000	17.550.000	1.350.000	17.550.000	2.008.125	26.105.625
	b) De ventana corrediza 3,50 x 0,50	un	1,00	1.430.000	1.430.000	1.253.500	1.253.500	1.092.500	1.092.500	1.250.000	1.250.000	1.066.500	1.066.500	1.561.875	1.561.875
	c) De ventana corrediza 2,50 x 0,50	un	1,00	1.056.250	1.056.250	926.500	926.500	862.000	862.000	880.000	880.000	769.500	769.500	1.115.625	1.115.625
22	**72102602-004 - Aberturas de vidrios templados de 10 mm incoloro con perfilería de aluminio color**														
	a) Puerta corrediza 3,20 x 2,10 (móvil 2, fijo2)	un	1,00	4.940.000	4.940.000	5.177.500	5.177.500	3.220.000	3.220.000	3.800.000	3.800.000	4.725.000	4.725.000	5.997.600	5.997.600
23	**83101504-990 - Instalación Agua corriente F/C (conexiones cromadas de 0,40)**														
	a) Mingitorios (F)	un	5,00	156.000	780.000	163.500	817.500	245.000	1.225.000	150.000	750.000	135.000	675.000	1.011.500	5.057.500
	b) Inodoro con cisterna alta (F)	un	8,00	156.000	1.248.000	163.500	1.308.000	110.000	880.000	150.000	1.200.000	135.000	1.080.000	714.000	5.712.000
	c) Grifería de lavatorio agua fria /caliente(marca reconocida)	un	11,00	156.000	1.716.000	163.500	1.798.500	260.000	2.860.000	300.000	3.300.000	135.000	1.485.000	416.500	4.581.500
	d) Grifería de ducha frio/caliente (marca reconocida)	un	24,00	156.000	3.744.000	163.500	3.924.000	260.000	6.240.000	300.000	7.200.000	135.000	3.240.000	416.500	9.996.000
	e) Canilla lavapie frio/caliente	un	24,00	156.000	3.744.000	163.500	3.924.000	185.000	4.440.000	120.000	2.880.000	40.500	972.000	297.500	7.140.000
	f) Canilla de patio frio	un.	2,00	156.000	312.000	81.750	163.500	120.000	240.000	250.000	500.000	40.500	81.000	178.500	357.000
	g) Termocalefón 200 litros	un	2,00	390.000	780.000	201.650	403.300	150.000	300.000	300.000	600.000	135.000	270.000	2.975.000	5.950.000
	h) Termocalefón de 120 litros	un	1,00	390.000	390.000	201.650	201.650	150.000	150.000	300.000	300.000	135.000	135.000	2.975.000	2.975.000
24	**72102304-006 - Instalación Desague Cloacal hasta el primer registro**														
	a) Mingitorios	un	5,00	156.000	780.000	163.500	817.500	112.600	563.000	150.000	750.000	135.000	675.000	1.011.500	5.057.500
	b) Inodoro con cisterna alta	un	8,00	156.000	1.248.000	163.500	1.308.000	112.600	900.800	150.000	1.200.000	135.000	1.080.000	714.000	5.712.000
	c) Bachas	un	11,00	156.000	1.716.000	163.500	1.798.500	112.600	1.238.600	150.000	1.650.000	135.000	1.485.000	416.500	4.581.500

Lic. Angélica Salgado
Directora Administrativa
Hospital General Pediátrico

Enrique González Artaza
Jefe Sección de UOC
Hospital General Pediátrico

	d) Duchas	un	24,00	156.000	3.744.000	163.500	3.924.000	112.600	2.702.400	150.000	3.600.000	135.000	3.240.000	178.500	4.284.000
25	**72131601-011 - Provisión y colocación de artefactos sanitarios, accesorios y griferías (de reconocida marca y buena calidad)**														
	a) Mingitorios losa blanca	un	5,00	370.500	1.852.500	381.500	1.907.500	395.000	1.975.000	420.000	2.100.000	405.000	2.025.000	1.011.500	5.057.500
	b) Inodoros losa blanca con cisterna alta y tapa plástica	un	8,00	358.177	**2.865.416**	250.700	2.005.600	300.000	2.400.000	350.000	2.800.000	405.000	3.240.000	714.000	5.712.000
	c) Bachas de sobreponer de losa blanca para mesada	un	11,00	156.000	1.716.000	98.100	1.079.100	253.000	2.783.000	250.000	2.750.000	135.000	1.485.000	357.000	3.927.000
	d) Grifería de lavatorio agua fria /caliente(marca reconocida)	un	11,00	455.000	5.005.000	359.700	3.956.700	485.000	5.335.000	400.000	4.400.000	405.000	4.455.000	1.011.500	11.126.500
	e) Grifería de ducha frio/caliente (marca reconocida)	un	24,00	455.000	10.920.000	436.000	10.464.000	455.000	10.920.000	400.000	9.600.000	337.500	8.100.000	416.500	9.996.000
	f) Canilla lavapie frio/caliente	un	24,00	390.000	9.360.000	163.500	3.924.000	125.000	3.000.000	400.000	9.600.000	135.000	3.240.000	297.500	7.140.000
	g) Canilla de patio frio	un	2,00	84.500	169.000	81.750	163.500	78.500	157.000	100.000	200.000	162.000	324.000	178.500	357.000
	h) Jabonera de losa grande	un	24,00	55.900	1.341.600	32.700	784.800	34.000	816.000	80.000	1.920.000	40.500	972.000	178.500	4.284.000
	i) Porta rrollo de losa	un	8,00	55.900	447.200	32.700	261.600	38.000	304.000	80.000	640.000	40.500	324.000	178.500	1.428.000
	j) Perchero individual de losa	un	18,00	55.900	1.006.200	21.800	392.400	20.400	367.200	80.000	1.440.000	27.000	486.000	178.500	3.213.000
	k) Termo calefón de 200 litros	un	2,00	2.340.000	4.680.000	1.526.000	3.052.000	2.250.000	4.500.000	250.000	500.000	1.350.000	2.700.000	2.975.000	5.950.000
	l) Termocalefón de 120 litros	un	1,00	1.560.000	1.560.000	1.199.000	1.199.000	1.640.000	1.640.000	250.000	250.000	945.000	945.000	2.975.000	2.975.000
26	**72102304-006 - Instalación Desagüe Cloacal Externo**														
	a) Cámara de inspección 45x45 con doble tapa HºPª	un	11,00	262.774	**2.890.514**	348.800	3.836.800	170.000	1.870.000	220.000	2.420.000	405.000	4.455.000	357.000	3.927.000
	b) Cañería PVC 150 mm.	ml	120,00	156.000	18.720.000	70.850	8.502.000	40.000	4.800.000	85.000	10.200.000	67.500	8.100.000	101.150	12.138.000
27	**72102304-005 - Instalación Desague Pluvial**														
	a) Cámara de inspección 40 x 40 con rejilla metàlica	un	15,00	241.844	**3.627.660**	327.000	4.905.000	148.500	2.227.500	180.000	2.700.000	337.500	5.062.500	357.000	5.355.000
	b) Boquetas de desague	un	3,00	195.000	585.000	51.230	153.690	45.000	135.000	220.000	660.000	202.500	607.500	178.500	535.500
	c) Bajadas con caño de 100mm de chapa galvanizada simple	ml	180,00	110.500	19.890.000	73.151	**13.167.180**	44.000	7.920.000	55.000	9.900.000	54.000	9.720.000	53.550	9.639.000
	d) Desagüe embutido para aire acondicionado split	ml	30,00	65.000	1.950.000	70.850	2.125.500	20.000	600.000	35.000	1.050.000	20.250	607.500	29.750	892.500
28	**72131601-012 - Pintura al látex de:**														
	a) Paredes interior con enduido	m2	586,00	28.600	16.759.600	19.620	11.497.320	22.000	12.892.000	20.000	11.720.000	24.300	14.239.800	19.040	11.157.440
	b) Paredes exterior	m2	270,00	26.000	7.020.000	17.440	4.708.800	10.800	2.916.000	16.000	4.320.000	20.250	5.467.500	19.040	5.140.800
	c) Losa	m2	410,00	32.500	13.325.000	18.530	7.597.300	12.000	4.920.000	16.000	6.560.000	20.250	8.302.500	19.040	7.806.400
	e) Mochetas	ml	**140,00**	19.500	2.730.000	8.720	**1.220.800**	8.000	1.120.000	18.000	2.520.000	20.250	2.835.000	19.040	2.665.600
29	**72131601-012 - Tratamiento con Texturado de:**														
	a) Caja de escalera	gl	1,00	3.900.000	3.900.000	67.580	67.580	840.000	840.000	2.500.000	2.500.000	3.375.000	3.375.000	7.140.000	7.140.000
	b) Pilares	un	6,00	650.000	3.900.000	67.580	405.480	154.000	924.000	250.000	1.500.000	472.500	2.835.000	595.000	3.570.000
30	**72131601-012 - Pintura al sintético con antioxido**														
	a) Baranda escalera de salida emergencia	ml	18,00	23.400	421.200	19.620	353.160	18.000	324.000	16.000	288.000	20.250	364.500	71.400	1.285.200
	b) Escalera salida de emergencia	gl	1,00	1.300.000	1.300.000	926.500	926.500	380.000	380.000	1.000.000	1.000.000	2.025.000	2.025.000	1.428.000	1.428.000
	c) Caño de Bajada	ml	180,00	23.400	4.212.000	19.620	3.531.600	14.500	2.610.000	14.000	2.520.000	20.250	3.645.000	19.040	3.427.200
31	**72131601-012 - Pintura al barniz satinado, puertas placa**														
	Puerta vaiven en baño 0,80m x 2,10m con visor	m2	17,00	32.035	**544.595**	9.919	168.623	18.000	306.000	16.000	272.000	33.750	573.750	29.750	505.750
32	**72131601-013 - Varios**														
	a) Jardineria, incluye pasto en panes, plantas y piedras decotativas	gl	1,00	7.800.000	7.800.000	5.450.000	5.450.000	4.300.000	4.300.000	6.000.000	6.000.000	13.500.000	13.500.000	14.280.000	14.280.000
	b) Retiro de escombros	gl	1,00	4.550.000	4.550.000	6.540.000	6.540.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	2.700.000	2.700.000	7.140.000	7.140.000
	c) Limpieza periódica y final	gl	1,00	5.200.000	5.200.000	7.014.150	7.014.150	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	2.700.000	2.700.000	2.975.000	2.975.000
C	**PLANTA ALTA**														
33	**72131601-004 - Estructura de Hº Aº incluye: (Según Especificaciones Técnicas)**														
	a) Pilares	ml	100,00	300.660	**30.066.000**	65.400	6.540.000	140.000	14.000.000	135.000	13.500.000	202.500	20.250.000	267.750	26.775.000
	b) Viga cadena superior	ml	90,00	256.607	**23.094.630**	144.970	13.047.300	145.000	13.050.000	135.000	12.150.000	202.500	18.225.000	267.750	24.097.500
34	**72131601-005 - Mamposterías**														
	a) De 0,15 ladrillos comunes de elevación	m2	500,00	82.781	**41.390.500**	73.030	36.515.000	78.000	39.000.000	58.000	29.000.000	87.750	43.875.000	83.300	41.650.000
	b) Envarillado perimetral altura de dintel (2,10m)	ml	90,00	21.193	**1.907.370**	17.440	1.569.600	15.600	1.404.000	18.000	1.620.000	20.250	1.822.500	29.750	2.677.500
35	**72131601-008 - Revoques (fratachado y filtrado)**														

Lic. Andrea Sabbatini
Directora Administrativa
Dirección General Pediatría

Enrique Valdez Arraza
Jefe Servicio
Hospital Pediátrico

	a) Revoque filtrado exterior c/ hidrófugo de paredes	m2	500,00	32.373	**16.186.500**	31.610	15.805.000	18.600	9.300.000	22.000	11.000.000	22.950	11.475.000	33.320	16.660.000
	b) Revoque interior filtrado 1 capa	m2	352,00	31.164	**10.969.728**	19.620	6.906.240	18.000	6.336.000	21.000	7.392.000	22.950	8.078.400	33.320	11.728.640
	c) Revoque base de azulejos con hidrófugo	m2	42,00	24.556	**1.031.352**	17.440	732.480	16.000	672.000	20.500	861.000	20.250	850.500	33.320	1.399.440
	d) Mochetas	ml	220,00	19.270	4.239.400	13.080	2.877.600	14.500	3.190.000	19.800	4.356.000	20.250	4.455.000	21.420	4.712.400
36	**72131601-007 - Techo**														
	Techo con doble chapa con estructura metálica, con aislación térmica. - poliuretano espandido Pend. 15%	m2	410,00	312.000	127.920.000	168.950	69.269.500	290.000	118.900.000	240.000	98.400.000	324.000	132.840.000	333.200	136.612.000
37	**72131601-009 - Carpeta c/hidrófugo**														
	a) Carpeta base de piso	m2	410,00	24.543	**10.062.630**	32.700	13.407.000	26.000	10.660.000	22.000	9.020.000	33.750	13.837.500	39.270	16.100.700
38	**72131601-009 - Pisos**														
	a) Piso porcelanato 50mx50m	m2	410,00	217.391	**89.130.310**	103.550	42.455.500	125.500	51.455.000	135.000	55.350.000	121.500	49.815.000	130.900	53.669.000
39	**72131601-009 - Zócalos**														
	a) De porcelanato 0,10mx0,50m	ml	110,00	71.500	7.865.000	38.150	4.196.500	43.200	4.752.000	40.000	4.400.000	27.000	2.970.000	41.650	4.581.500
40	**72102508-003 - Revestimientos**														
	a) Provisión y colocación de azulejos blanco 20x30 en zonas de duchas (incluye guardas)	m2	42,00	84.500	3.549.000	103.550	4.349.100	72.000	3.024.000	65.000	2.730.000	81.000	3.402.000	71.400	2.998.800
41	**72102508-003 - Granito natural verde ubatuba mesada p/ lavatorios con perforación para grifería y bachas**	m2	2,40	1.430.000	3.432.000	599.500	1.438.800	1.026.000	2.462.400	800.000	1.920.000	1.080.000	2.592.000	1.130.500	2.713.200
42	**72131601-009 - Zócalo de granito natural verde ubatuba h: 0,10m**	ml	6,40	221.000	1.414.400	98.100	627.840	92.000	588.800	100.000	640.000	20.250	129.600	142.800	913.920
43	**72102508-003 - Pollera de granito natural verde ubatuba terminación vértice mesada 45 grado. H: 0,10m**	ml	4,00	221.000	884.000	119.900	479.600	114.000	456.000	100.000	400.000	20.250	81.000	142.800	571.200
44	**72131601-001 - Instalación eléctrica incluye (con electroductos antillamas)**														
	a) Circuito para teléfono	un	2,00	195.000	390.000	92.650	185.300	75.000	150.000	130.000	260.000	135.000	270.000	101.150	202.300
	b) Circuito de luces	un	59,00	104.000	6.136.000	98.100	5.787.900	75.000	4.425.000	75.000	4.425.000	108.000	6.372.000	101.150	5.967.850
	c) Circuito para tomas comunes	un	15,00	104.000	1.560.000	98.100	1.471.500	75.000	1.125.000	75.000	1.125.000	108.000	1.620.000	101.150	1.517.250
	d) Circuito para tomas TV	un	2,00	195.000	390.000	136.250	272.500	75.000	150.000	130.000	260.000	135.000	270.000	101.150	202.300
	g) Tablero seccional	un	1,00	2.210.000	2.210.000	147.150	147.150	1.450.000	1.450.000	6.500.000	6.500.000	1.350.000	1.350.000	101.150	101.150
	h) Circuito para termocalefón de 80 litros	un	2,00	455.000	910.000	272.500	545.000	145.000	290.000	250.000	500.000	243.000	486.000	416.500	833.000
	k) Circuito para ventilador de techo	un	12,00	104.000	1.248.000	136.250	1.635.000	90.000	1.080.000	78.000	936.000	135.000	1.620.000	416.500	4.998.000
	ll) Circuito para aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU	un	6,00	455.000	2.730.000	381.500	2.289.000	220.000	1.320.000	550.000	3.300.000	337.500	2.025.000	416.500	2.499.000
	m) Linea trifásica desde TP al TS-ST/6	ml	5,00	210.600	1.053.000	92.650	463.250	185.000	925.000	145.000	725.000	54.000	270.000	416.500	2.082.500
45	**72131601-001 - Provisión e instalación de artefactos eléctricos**														
	a) Termocalefón de 80 litros	un	2,00	1.040.000	2.080.000	1.090.000	2.180.000	950.000	1.900.000	950.000	1.900.000	945.000	1.890.000	2.975.000	5.950.000
	b) Equipo fluorescente de 2x40	un	2,00	195.000	390.000	272.500	545.000	80.000	160.000	130.000	260.000	202.500	405.000	142.800	285.600
	c) Ventilador de techo	un	42,00	650.000	27.300.000	381.500	16.023.000	405.000	17.010.000	450.000	18.900.000	472.500	19.845.000	476.000	19.992.000
	d) Aire Acondicionado tipo Split de 60.000 BTU	un	6,00	10.122.392	**60.734.352**	9.265.000	55.590.000	9.200.000	55.200.000	9.800.000	58.800.000	10.665.000	63.990.000	10.710.000	64.260.000
46	**92121702-002 - Instalación Contra Incendios**														
	a) Carteles de señalización	un	4,00	297.404	**1.189.616**	81.750	327.000	150.000	600.000	230.000	920.000	270.000	1.080.000	357.000	1.428.000
	b) Artefactos de iluminación de emergencia	un	4,00	162.500	650.000	272.500	1.090.000	130.000	520.000	230.000	920.000	270.000	1.080.000	142.800	571.200
	c) Extintores de 10 kg	un	4,00	520.000	2.080.000	272.500	1.090.000	270.000	1.080.000	450.000	1.800.000	337.500	1.350.000	238.000	952.000
	d) Bocas de Incendio Equipadas (BIE): provisión y colocación de caja metálica pintada de rojo y con tapa de vidrio, manguera y otros accesorios para su debido funcionamiento	un	1,00	4.550.000	4.550.000	3.477.100	3.477.100	1.750.000	1.750.000	1.900.000	1.900.000	2.160.000	2.160.000	1.190.000	1.190.000
	e) Tuberías galvanizada de 3" para alimentación de agua para las BIE	ml	4,00	162.500	650.000	272.500	1.090.000	192.000	768.000	280.000	1.120.000	202.500	810.000	142.800	571.200
	f) Puerta corta fuego de 1,00 x 2,10	un	1,00	3.900.000	3.900.000	2.616.000	2.616.000	2.750.000	2.750.000	3.100.000	3.100.000	2.700.000	2.700.000	2.975.000	2.975.000
47	**72131601-010 - Carpintería de madera (incluye marcos de madera de ybyrapyta 2"x6" y contramarcos madera moldura sencilla)**														
	a) Puerta placa de cedro, tipo vaivén con visor, de 0,80x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	un	2,00	1.326.000	2.652.000	893.800	1.787.600	760.000	1.520.000	1.300.000	2.600.000	1.080.000	2.160.000	1.011.500	2.023.000

Enrique Valdez Artaza
Jefe Dpto. de UOC
Hospital General Pediátrico

48	**72131601-010 - Carpintería de cartón prensado, terminación melamina con estructura de aluminio**														
	a) Puerta vaiven en baño 1.00m x 1,70m (fijo 0,40m x 1,70m) (móvil 0,60m x 1,70m con pasador)	un	**2,00**	1.560.000	3.120.000	343.350	**686.700**	710.000	1.420.000	600.000	1.200.000	540.000	1.080.000	714.000	1.428.000
49	**72131601-010 - Carpintería metálica**														
	a) Baranda balcones h: 1,00 m	ml	22,00	390.000	8.580.000	261.600	5.755.200	156.500	3.443.000	220.000	4.840.000	270.000	5.940.000	339.150	7.461.300
50	**72131601-010 - Puertas de acrílico traslúcido con perfilería de aluminio anodizado color aluminio para box de duchas**														
	De acrílico de 1,00 x 1,70 (fijo 0,40 x 1,70) (móvil 0,60 x 1,70 con pasador)	un	2,00	1.105.000	2.210.000	741.200	1.482.400	805.000	1.610.000	600.000	1.200.000	945.000	1.890.000	1.011.500	2.023.000
51	**72102602-004 - Aberturas de vidrios templados de 8 mm incoloro con perfilería de aluminio color aluminio, con cerradura**														
	a) De ventana corrediza 2,50m x 1,00	un	1,00	2.112.500	2.112.500	1.635.000	1.635.000	1.180.000	1.180.000	1.100.000	1.100.000	1.552.500	1.552.500	2.528.750	2.528.750
	b) De ventana corrediza 3,00m x 1,00m	un	4,00	2.535.000	10.140.000	1.962.000	7.848.000	1.380.000	5.520.000	1.450.000	5.800.000	1.822.500	7.290.000	3.034.500	12.138.000
	c) De ventana corrediza 3,50 m x 1,000m	un	4,00	2.957.500	11.830.000	2.289.000	9.156.000	1.610.000	6.440.000	1.650.000	6.600.000	2.160.000	8.640.000	3.540.250	14.161.000
	d) De ventana corrediza 4,50m x 1,00m	un	7,00	3.802.500	26.617.500	2.964.800	20.753.600	1.955.000	13.685.000	2.050.000	14.350.000	2.700.000	18.900.000	4.551.750	31.862.250
52	**72102602-004 - Aberturas de vidrios templados de 10 mm incoloro con perfilería de aluminio color aluminio con cerradura**														
	a) Puerta corrediza 2,00 m x 2,10m (móvil 2, fijo2)	un	3,00	2.800.000	8.400.000	3.270.000	9.810.000	2.300.000	6.900.000	2.800.000	8.400.000	4.050.000	12.150.000	4.248.300	12.744.900
53	**83101504-990 - Instalación Agua corriente F/C (conexiones cromadas de 0,40) En planta alta la cañería va colgada de la losa**														
	a) Inodoro con cisterna alta	un	2,00	156.000	312.000	163.500	327.000	110.000	220.000	150.000	300.000	135.000	270.000	1.011.500	2.023.000
	b) Grifería de lavatorio agua fria /caliente(marca reconocida)	un	2,00	156.000	312.000	163.500	327.000	260.000	520.000	300.000	600.000	135.000	270.000	714.000	1.428.000
	c) Grifería de ducha frio/caliente (marca reconocida)	un	2,00	156.000	312.000	163.500	327.000	260.000	520.000	300.000	600.000	135.000	270.000	416.500	833.000
	d) Canilla lavapie frio/caliente	un	2,00	156.000	312.000	163.500	327.000	185.000	370.000	120.000	240.000	40.500	81.000	416.500	833.000
	e) Canilla lavapie frio	un	1,00	156.000	156.000	81.750	81.750	110.000	110.000	100.000	100.000	40.500	40.500	297.500	297.500
	f) Termocalefón 80 litros	un	2,00	390.000	780.000	201.650	403.300	150.000	300.000	300.000	600.000	135.000	270.000	1.428.000	2.856.000
54	**72131601-011 - Provisión y colocación de artefactos sanitarios, accesorios y griferías (de reconocida marca y buena calidad)**														
	a) Inodoros losa blanca con cisterna alta y tapa plástica	un	2,00	358.177	**716.354**	250.700	501.400	300.000	600.000	350.000	700.000	405.000	810.000	714.000	1.428.000
	b) Bachas de sobreponer de losa blanca para mesada	un	2,00	156.000	312.000	98.100	196.200	253.000	506.000	250.000	500.000	135.000	270.000	357.000	714.000
	c) Grifería de lavatorio agua fria /caliente(marca reconocida)	un	2,00	455.000	910.000	359.700	719.400	485.000	970.000	400.000	800.000	405.000	810.000	1.011.500	2.023.000
	d) Grifería de ducha frio/caliente (marca reconocida)	un	1,00	455.000	455.000	436.000	436.000	455.000	455.000	400.000	400.000	337.500	337.500	416.500	416.500
	e) Canilla lavapie frio/caliente	un	2,00	390.000	780.000	163.500	327.000	125.000	250.000	400.000	800.000	135.000	270.000	297.500	595.000
	f) Canilla lavapie frio	un	2,00	195.000	390.000	81.750	163.500	85.000	170.000	100.000	200.000	135.000	270.000	178.500	357.000
	g) Jabonera de losa grande	un	2,00	55.900	111.800	32.700	65.400	34.000	68.000	80.000	160.000	40.500	81.000	178.500	357.000
	h) Porta rrollo de losa	un	2,00	55.900	111.800	32.700	65.400	38.000	76.000	80.000	160.000	40.500	81.000	178.500	357.000
	i) Perchero individual de losa	un	2,00	55.900	111.800	21.800	43.600	20.400	40.800	80.000	160.000	27.000	54.000	178.500	357.000
	j) Termocalefón de 80 litros	un	2,00	1.040.000	2.080.000	1.090.000	2.180.000	950.000	1.900.000	950.000	1.900.000	945.000	1.890.000	1.785.000	3.570.000
55	**72102304-006 - Instalación Desagüe Cloacal hasta el primer registro. En planta alta la cañería va colgada de la losa**														
	a) Inodoros con cisterna alta	un	2,00	156.000	312.000	163.500	327.000	112.600	225.200	200.000	400.000	135.000	270.000	714.000	1.428.000
	b) Lavatorios de mesada	un	2,00	156.000	312.000	163.500	327.000	112.600	225.200	200.000	400.000	135.000	270.000	952.000	1.904.000
	c) Ducha frio/caliente	un	2,00	156.000	312.000	163.500	327.000	112.600	225.200	200.000	400.000	135.000	270.000	297.500	595.000
	d) Canilla de pie frio	un	1,00	156.000	156.000	163.500	163.500	112.600	112.600	100.000	100.000	40.500	40.500	297.500	297.500
56	**72102304-005 - Instalación Desague Piuvial**														
	a) Boquetas de desague	ml	12,00	195.000	2.340.000	152.600	1.831.200	45.000	540.000	75.000	900.000	202.500	2.430.000	95.200	1.142.400
	b) Bajadas con caño doble de 100 mm de chapa galvanizada	ml	180,00	110.500	19.890.000	56.680	10.202.400	80.000	14.400.000	55.000	9.900.000	108.000	19.440.000	142.800	25.704.000
	c) Desagüe embutido para aire acondicionado split	ml	60,00	65.000	3.900.000	81.750	4.905.000	20.000	1.200.000	35.000	2.100.000	27.000	1.620.000	29.750	1.785.000
57	**72131601-012 - Pintura al látex de:**														

Ana María Schabria
Directora Administrativa
Hospital General Pedíatrico

Enrique Vaquez Artaza
Jefe Unidad de UOC
Hospital General Pediátrico

	a) Paredes interior sin enduido	m2	352,00	20.758	**7.306.816**	13.080	4.604.160	10.800	3.801.600	14.000	4.928.000	20.250	7.128.000	14.280	5.026.560
	b) Paredes exterior sin enduido	m2	500,00	26.000	13.000.000	17.440	8.720.000	12.000	6.000.000	14.000	7.000.000	20.250	10.125.000	14.280	7.140.000
	c) Mochetas	ml	220,00	19.500	4.290.000	10.355	2.278.100	8.000	1.760.000	14.000	3.080.000	20.250	4.455.000	14.280	3.141.600
58	**72131601-012 - Tratamiento Texturado de:**														
	a) Caja de escalera	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	3.815.000	3.815.000	840.000	840.000	2.500.000	2.500.000	3.375.000	3.375.000	7.140.000	7.140.000
59	**72131601-012 - Pintura al sintético con antióxido**														
	a) Baranda balcón	ml	54,00	23.400	1.263.600	No figura	No figura	22.000	1.188.000	14.000	756.000	27.000	1.458.000	71.400	3.855.600
	b) Canaleta desarrollo 50	m2	80,00	32.500	2.600.000	87.200	6.976.000	17.500	1.400.000	14.000	1.120.000	27.000	2.160.000	19.040	1.523.200
60	**72131601-012 - Pintura al barniz satinado, puertas placa**														
	Puerta vaiven en baño 0,80m x 2,10 con visor	m2	7,00	32.035	**224.245**	10.573	74.011	18.000	126.000	14.000	98.000	33.750	236.250	1.011.500	7.080.500
61	**72131601-013 - Varios**														
	a) Cartel Indicador del Bloque	un	1,00	6.500.000	6.500.000	3.160.566	3.160.566	1.680.000	1.680.000	1.500.000	1.500.000	5.400.000	5.400.000	1.011.500	1.011.500
	b) Retiro de escombros	global	1,00	4.550.000	4.550.000	4.360.000	4.360.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	2.700.000	2.700.000	5.950.000	5.950.000
	c) Limpieza periódica y final	global	1,00	5.200.000	5.200.000	5.450.000	5.450.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	2.700.000	2.700.000	2.975.000	2.975.000
	TOTAL PLANTA ALTA (IVA INCLUIDO) Gs.:				**1.727.399.067**		**1.275.519.290**		**1.215.206.000**		**1.208.945.000**		**1.427.706.000**		**1.790.091.415**

Enrique Valdez Artaza
Jefe Sub UOC

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
Sub U.O.C

Lic. Angélica Sanabria
Directora Administrativa
Hospital General Pediátrico

Lic. Angélica Sanabria
Directora de Ad. Y Finanzas