CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONS[illegible]CCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAME[illegible] DE CORDILLERA - PLURIANUAL con ID: 418184

LOTE NRO: 1

LOTE1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				RBA ARQUITECTURA		EMMANUEL ING		YSYRY		ECOSTEEL S A		ESTERO GUAZU	
Ítem	Descripción del Bien	UM	CANT.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	COMISARÍA 1ª CAACUPÉ - DISTRITO DE CAACUPÉ. REPARACIONE	d Medida (	1	1.204.500	1.204.500	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.387.500	1.387.500
2	Marcación y replanteo	d Medida (	1	1.204.500	1.204.500	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.387.500	1.387.500
3	Demoliciones: Demolición de muros de 0,15m sin recuperación	tros cuadra	12,25	16.060	196.735	16.000	196.000	16.400	200.900	16.000	196.000	18.500	226.625
4	Abrir vano para puerta en muro de 0,30m	d Medida (	1	160.600	160.600	160.000	160.000	163.000	163.000	166.000	166.000	185.000	185.000
5	Demolición de Instalación Eléctrica: artefactos de iluminacion, v	d Medida (	1	2.087.800	2.087.800	2.080.000	2.080.000	2.132.000	2.132.000	2.158.000	2.158.000	2.405.000	2.405.000
6	Demolición de instalación sanitaria: artefactos y cañerías	d Medida (	1	1.606.000	1.606.000	1.600.000	1.600.000	1.640.000	1.640.000	1.660.000	1.660.000	1.850.000	1.850.000
7	Demolición de techo de tejas cerámicas: incluye solo tejas, sin re	tros cuadra	300	16.060	4.818.000	16.000	4.800.000	16.400	4.920.000	16.600	4.980.000	18.500	5.550.000
8	Demolición de pisos en baños	tros cuadra	26	16.060	417.560	16.000	416.000	16.400	426.400	16.600	431.600	18.500	481.000
9	Demolición de revestidos cerámicos de baños	tros cuadra	105	16.060	1.686.300	16.000	1.680.000	16.400	1.722.000	16.600	1.743.000	18.500	1.942.500
10	Desmonte de puertas: incluye solo hojas de puertas	Unidad	24	48.180	1.156.320	48.000	1.152.000	49.200	1.180.800	49.800	1.195.200	55.500	1.332.000
11	Desmonte de puertas: incluye puertas y desmonte de marcos	Unidad	2	80.300	160.600	80.000	160.000	82.000	164.000	83.000	166.000	92.500	185.000
12	Desmonte de rejas de calabozo	Unidad	2	120.450	240.900	120.000	240.000	123.000	246.000	124.500	249.000	138.750	277.500
13	Desmonte de puertas de 2,00x2,10 de vidrio templado de entra	Unidad	2	240.900	481.800	240.000	480.000	246.000	492.000	249.000	498.000	277.500	555.000
14	Albañilerías: Mampostería de 0.15 de ladrillo comun para revoc	tros cuadra	7,15	96.360	688.974	96.000	686.400	98.400	703.560	114.000	815.100	111.000	793.650
15	Mampostería de 0.30 de ladrillo comun para revocar	tros cuadra	5,3	144.540	766.062	144.000	763.200	147.600	782.280	171.000	906.300	166.500	882.450
16	Envarillado de muros tipo Z en varias zonas	d Medida (	1	2.409.000	2.409.000	2.400.000	2.400.000	2.460.000	2.460.000	2.400.000	2.400.000	2.775.000	2.775.000
17	Revoque de paredes interiores a una capa filtrado con hidrófug	tros cuadra	1.270	38.544	48.950.880	38.400	48.768.000	39.360	49.987.200	44.640	56.692.800	44.400	56.388.000
18	Techos: Provisión y colocación de teja tipo española de color un	tros cuadra	300	136.510	40.953.000	136.000	40.800.000	139.400	41.820.000	161.500	48.450.000	157.250	47.175.000
19	Mamparas: Pared tipo tabique de placas de yeso acartonado, a	tros cuadra	45,25	208.780	9.447.295	208.000	9.412.000	213.200	9.647.300	215.800	9.764.950	240.500	10.882.625
20	Contrapisos, pisos y revestidos: Contrapiso de H° de cascotes de	tros cuadra	32	35.332	1.130.624	35.200	1.126.400	36.080	1.154.560	36.520	1.168.640	40.700	1.302.400
21	Carpeta alisada de regularización base para asiento de piso cerá	tros cuadra	623	36.938	23.012.374	36.800	22.926.400	37.720	23.499.560	38.180	23.786.140	42.550	26.508.650
22	Piso porcelanato rectificado color uniforme 60x60	tros cuadra	550	152.570	83.913.500	152.000	83.600.000	155.800	85.690.000	157.700	86.735.000	175.750	96.662.500
23	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PEI 5 anti	tros cuadra	73	112.420	8.206.660	112.000	8.176.000	114.800	8.380.400	116.200	8.482.600	129.500	9.453.500
24	Provisión y colocación de revestido cerámico en baños. Alt: 1,80	tros cuadra	118,3	88.330	10.449.439	88.000	10.410.400	90.200	10.670.660	91.300	10.800.790	101.750	12.037.025
25	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	Metro linea	439	38.544	16.920.816	38.400	16.857.600	39.360	17.279.040	39.840	17.489.760	44.400	19.491.600
26	Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada (cocina	Metro linea	26	22.484	584.584	22.400	582.400	22.960	596.960	23.240	604.240	25.900	673.400
27	Aberturas de madera. Metálicas y vidrios: Provisión y colocación	Unidad	5	1.043.900	5.219.500	1.040.000	5.200.000	1.066.000	5.330.000	1.079.000	5.395.000	1.202.500	6.012.500
28	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,70/0,80/0,9	Unidad	13	521.950	6.785.350	520.000	6.760.000	533.000	6.929.000	539.500	7.013.500	601.250	7.816.250
29	Provisión y colocación de puerta placa 2 hojas de madera de 2,(	Unidad	5	963.600	4.818.000	960.000	4.800.000	984.000	4.920.000	996.000	4.980.000	1.110.000	5.550.000
30	Provisión y colocación de puerta placa 2 hojas de madera de 1,:	Unidad	1	682.550	682.550	680.000	680.000	697.000	697.000	705.500	705.500	786.250	786.250
31	Provisión y colocación de puerta placa 2 hojas de madera de 1,:	Unidad	1	762.850	762.850	760.000	760.000	779.000	779.000	788.500	788.500	878.750	878.750
32	Provisión y colocación de puerta placa 2 hojas de madera de 1,(	Unidad	1	963.600	963.600	960.000	960.000	984.000	984.000	996.000	996.000	1.110.000	1.110.000
33	Puerta tipo placa para boxes de baños 0,60x1,50 . En marco exis	Unidad	3	521.950	1.565.850	520.000	1.560.000	533.000	1.599.000	526.500	1.579.500	601.250	1.803.750
34	Provisión y colocación de puerta de metal tipo rejas para calabo	Unidad	2	1.606.000	3.212.000	1.600.000	3.200.000	1.640.000	3.280.000	1.620.000	3.240.000	1.850.000	3.700.000
35	Puerta doble hoja en cristal templado incoloro de 10mm con 2 f	Unidad	2	4.015.000	8.030.000	4.000.000	8.000.000	4.100.000	8.200.000	4.050.000	8.100.000	4.625.000	9.250.000
36	Provisión de ventana tipo balancín 0,50x0,40 con vidrio de 4mm	Unidad	6	281.050	1.686.300	280.000	1.680.000	287.000	1.722.000	283.500	1.701.000	323.750	1.942.500
37	Pinturas: De paredes revocadas interiores con pintura al látex	tros cuadra	1.270	22.484	28.554.680	22.400	28.448.000	22.960	29.159.200	27.160	34.493.200	25.900	32.893.000
38	De paredes exteriores y pilares de galerías de ladrillo visto, al lát	tros cuadra	460	22.484	10.342.640	22.400	10.304.000	22.960	10.561.600	27.160	12.493.600	25.900	11.914.000
39	De paredes de durlock al látex con enduido	tros cuadra	90,5	33.726	3.052.203	33.600	3.040.800	34.440	3.116.820	40.740	3.686.970	38.850	3.515.925
40	De techo: tejuelones al barniz y tirantes de madera al sintético	tros cuadra	753,5	32.120	24.202.420	32.000	24.112.000	32.800	24.714.800	38.800	29.235.800	37.000	27.879.500

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA - Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONS CCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAME DE CORDILLERA - PLURIANUAL con ID: 418184

41	De aberturas de madera y metálicas al sintético	tros cuadra	133,15	33.726	4.490.617	33.600	4.473.840	34.440	4.585.686	40.740	5.424.531	38.850	5.172.878
42	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	Metro linea	180	30.514	5.492.520	30.400	5.472.000	31.160	5.608.800	36.860	6.634.800	35.150	6.327.000
43	Instalación eléctrica: Alimentacion a TP, tableros seccionales, Lla	d Medida (	1	5.781.600	5.781.600	5.760.000	5.760.000	5.904.000	5.904.000	5.976.000	5.976.000	6.660.000	6.660.000
44	Provision y colocación de Tablero Principal	Unidad	1	1.043.900	1.043.900	1.040.000	1.040.000	1.066.000	1.066.000	1.079.000	1.079.000	1.202.500	1.202.500
45	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	44	112.420	4.946.480	112.000	4.928.000	114.800	5.051.200	116.200	5.112.800	129.500	5.698.000
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	37	112.420	4.159.540	112.000	4.144.000	114.800	4.247.600	116.200	4.299.400	129.500	4.791.500
47	Alimentación de los circuitos de VT	Unidad	13	112.420	1.461.460	112.000	1.456.000	114.000	1.482.000	116.200	1.510.600	129.500	1.683.500
48	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	11	144.540	1.589.940	144.000	1.584.000	147.600	1.623.600	149.400	1.643.400	166.500	1.831.500
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	33	88.330	2.914.890	88.000	2.904.000	90.200	2.976.600	91.300	3.012.900	101.750	3.357.750
50	Instalación sanitaria: Conexión interna de cañerias de agua corri	Unidad	7	1.204.500	8.431.500	1.200.000	8.400.000	1.230.000	8.610.000	1.245.000	8.715.000	1.387.500	9.712.500
51	Conexión interna de cañerias de agua corriente fria (termofusio	Unidad	2	803.000	1.606.000	800.000	1.600.000	820.000	1.640.000	830.000	1.660.000	925.000	1.850.000
52	Desagüe cloacal de baños hasta el primer registro	Unidad	9	963.600	8.672.400	960.000	8.640.000	984.000	8.856.000	996.000	8.964.000	1.110.000	9.990.000
53	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 1 la	Unidad	3	1.445.400	4.336.200	1.440.000	4.320.000	1.475.000	4.425.000	1.494.000	4.482.000	1.665.000	4.995.000
54	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 1 la	Unidad	5	1.686.300	8.431.500	1.680.000	8.400.000	1.722.000	8.610.000	1.743.000	8.715.000	1.942.500	9.712.500
55	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 2 la	Unidad	1	3.212.000	3.212.000	3.200.000	3.200.000	3.280.000	3.280.000	3.320.000	3.320.000	3.700.000	3.700.000
56	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	d Medida (	1	1.606.000	1.606.000	1.600.000	1.600.000	1.640.000	1.640.000	1.660.000	1.660.000	1.850.000	1.850.000
				Precio Total	430.909.313	Precio Total	429.299.440	Precio Total	440.017.526	Precio Total	470.557.121	Precio Total	496.377.478

LOTE NRO: 2

LOTE2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				RBA ARQUITECTURA		EMMANUEL ING		YSYRY		ECOSTEEL S A		ESTERO GUAZU	
Ítem	Descripción del Bien	UM	CANT.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	COMISARÍA 27 RAMAL PIRIBEBUY - DISTRITO DE PIRIBEBUY CÑÍA	d Medida (	1	7.166.775	7.166.775	7.140.000	7.140.000	7.318.500	7.318.500	7.407.750	7.407.750	8.255.625	8.255.625
2	Provisión y colocación de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº2	d Medida (	1	1.204.500	1.204.500	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.245.000	1.245.000	1.387.500	1.387.500
3	Preparación y limpieza del terreno	d Medida (	1	1.204.500	1.204.500	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.245.000	1.245.000	1.387.500	1.387.500
4	Marcación y replanteo	tros cuadra	188,8	6.425	1.213.040	6.400	1.208.320	6.560	1.238.528	6.480	1.223.424	7.400	1.397.120
5	Fundaciones y HºAº: Excavación manual de suelo duro para zap	etros cúbic	21,15	56.200	1.188.630	56.000	1.184.400	57.400	1.214.010	58.100	1.228.815	64.750	1.369.463
6	Zapatas de HºAº	etros cúbic	4,2	1.927.200	8.094.240	1.920.000	8.064.000	1.968.000	8.265.600	2.280.000	9.576.000	2.220.000	9.324.000
7	Tronco de nivelación de H°A°	etros cúbic	1,95	1.927.200	3.758.040	1.920.000	3.744.000	1.968.000	3.837.600	2.280.000	4.446.000	2.220.000	4.329.000
8	Pilares de HºAº	etros cúbic	2,6	2.007.500	5.219.500	2.000.000	5.200.000	2.050.000	5.330.000	2.375.000	6.175.000	2.312.500	6.012.500
9	Encadenado inferior de 0,20x0,30m	etros cúbic	6,56	1.927.200	12.642.432	1.920.000	12.595.200	1.968.000	12.910.080	2.280.000	14.956.800	2.220.000	14.563.200
10	Encadenado superior de 0,13x0,27m	etros cúbic	5	2.007.500	10.037.500	2.000.000	10.000.000	2.050.000	10.250.000	2.375.000	11.875.000	2.312.500	11.562.500
11	Excavacion manual de suelo duro para cimientos de PBC	etros cúbic	70,75	56.200	3.976.150	56.000	3.962.000	57.400	4.061.050	58.100	4.110.575	64.750	4.581.063
12	Carga de Cimiento de PBC	etros cúbic	40	353.320	14.132.800	352.000	14.080.000	360.800	14.432.000	365.200	14.608.000	407.000	16.280.000
13	Excavacion manual de suelo duro para cimientos de PBC	tros cuadra	37,2	144.540	5.376.888	144.000	5.356.800	147.600	5.490.720	149.400	5.557.680	166.500	6.193.800
14	Mampostería de 0.15 de ladrillo comun para revocar	tros cuadra	331,5	96.360	31.943.340	96.000	31.824.000	98.400	32.619.600	111.600	36.995.400	111.000	36.796.500
15	Pilar de 0,30m x 0,30m de ladrillos comunes p/ revocar c/ nucle	Metro linea	11,6	176.660	2.049.256	176.000	2.041.600	180.400	2.092.640	182.600	2.118.160	203.500	2.360.600
16	Envarillado de muros 2 camadas	Metro linea	203	25.696	5.216.288	25.600	5.196.800	26.240	5.326.720	26.560	5.391.680	29.600	6.008.800
17	Aislacion de muros con pintura asfaltica	tros cuadra	76,2	36.950	2.815.590	36.800	2.804.160	37.720	2.874.264	38.180	2.909.316	42.550	3.242.310
18	Revoques de paredes interior y exterior a una capa filtrado	tros cuadra	611	38.544	23.550.384	38.400	23.462.400	39.360	24.048.960	45.600	27.861.600	44.400	27.128.400
19	Revoque de pilares de galeria a una capa filtrado	tros cuadra	13,9	44.160	613.824	44.000	611.600	45.100	626.890	52.250	726.275	50.875	707.163
20	Revoques de mochetas para aberturas	Metro linea	57,8	32.120	1.856.536	32.000	1.849.600	32.800	1.895.840	38.000	2.196.400	37.000	2.138.600
21	Revoques de cantos vivos de volumenes exteriores	Metro linea	86,2	32.120	2.768.744	32.000	2.758.400	32.800	2.827.360	38.000	3.275.600	37.000	3.189.400
22	Relleno y apisonado de interiores	etros cúbic	37,7	96.360	3.632.772	96.000	3.619.200	98.400	3.709.680	97.200	3.664.440	111.000	4.184.700

GOBERNACION DEPARTAMENTAL

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONS CCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAME DE CORDILLERA - PLURIANUAL con ID: 418184													
23	Mesada de cocina: base de mampostería revocada y azulejada,	d Medida (	1	1.846.900	1.846.900	1.840.000	1.840.000	1.886.000	1.886.000	1.909.000	1.909.000	2.127.500	2.127.500
24	Techo: De chapa acanalada tipo trapezoidal, con estructura de p	tros cuadra	196,6	208.780	41.046.148	208.000	40.892.800	213.200	41.915.120	252.200	49.582.520	240.500	47.282.300
25	Contrapisos, pisos y revestidos: Contrapiso de H° de cascotes 10	tros cuadra	171,8	36.135	6.207.993	36.000	6.184.800	36.900	6.339.420	37.350	6.416.730	41.625	7.151.175
26	Carpeta base para piso	tros cuadra	171,8	33.700	5.789.660	33.600	5.772.480	34.440	5.916.792	34.860	5.988.948	38.850	6.674.430
27	Piso porcelanato rectificado color uniforme 60x60	tros cuadra	171,8	144.540	24.831.972	144.000	24.739.200	147.600	25.357.680	149.400	25.666.920	166.500	28.604.700
28	Revestidos cerámico de baños con azulejos blancos. Alt: 2,10m.	tros cuadra	44,1	88.330	3.895.353	88.000	3.880.800	90.200	3.977.820	91.300	4.026.330	101.750	4.487.175
29	Zocalo de porcelanato	Metro linea	125,4	38.550	4.834.170	38.400	4.815.360	39.360	4.935.744	39.840	4.995.936	44.400	5.567.760
30	Aberturas de madera y vidrios: Provisión y colocación de puerta	Unidad	7	1.043.900	7.307.300	1.040.000	7.280.000	1.066.000	7.462.000	1.079.000	7.553.000	1.202.500	8.417.500
31	Provisión y colocación de puerta de metal tipo rejas para calabo	Unidad	1	1.606.000	1.606.000	1.600.000	1.600.000	1.640.000	1.640.000	1.660.000	1.660.000	1.850.000	1.850.000
32	Provisión y colocación de ventana de metal tipo rejas para calab	Unidad	1	484.800	484.800	480.000	480.000	492.000	492.000	498.000	498.000	555.000	555.000
33	Provisión y colocación de ventanas en cristal templado incoloro	Unidad	3	441.650	1.324.950	440.000	1.320.000	451.000	1.353.000	456.500	1.369.500	508.750	1.526.250
34	Provisión y colocación de ventanas cristal templado incoloro de	Unidad	5	1.204.500	6.022.500	1.200.000	6.000.000	1.230.000	6.150.000	1.245.000	6.225.000	1.387.500	6.937.500
35	Provisión y colocación de ventanas cristal templado incoloro de	Unidad	2	963.600	1.927.200	960.000	1.920.000	984.000	1.968.000	996.000	1.992.000	1.110.000	2.220.000
36	Provisión y colocación de ventanas cristal templado incoloro de	Unidad	2	1.204.500	2.409.000	1.200.000	2.400.000	1.230.000	2.460.000	1.245.000	2.490.000	1.387.500	2.775.000
37	Puerta doble hoja en cristal templado incoloro de 10mm con 2 f	Unidad	2	3.212.000	6.424.000	3.200.000	6.400.000	3.280.000	6.560.000	3.320.000	6.640.000	3.700.000	7.400.000
38	Cielorrasos: Cielorraso para calabozos, de chapa acanalada tipo	tros cuadra	8	144.540	1.156.320	144.000	1.152.000	147.600	1.180.800	149.400	1.195.200	166.500	1.332.000
39	Cielorrasos de placas de yeso acartonado a junta tomada (Durlo	tros cuadra	103,55	144.540	14.967.117	144.000	14.911.200	147.600	15.283.980	149.400	15.470.370	166.500	17.241.075
40	Pinturas: De paredes revocadas, al latex	tros cuadra	566,9	22.500	12.755.250	22.400	12.698.560	22.960	13.016.024	27.160	15.397.004	25.900	14.682.710
41	De pilares revocados, al latex	tros cuadra	13,9	22.500	312.750	22.400	311.360	22.960	319.144	27.160	377.524	25.900	360.010
42	De cielorrasos al látex con enduido	tros cuadra	103,55	28.900	2.992.595	28.800	2.982.240	29.520	3.056.796	34.920	3.615.966	33.300	3.448.215
43	De puerta de madera al sintético	tros cuadra	24,67	32.100	791.907	32.000	789.440	32.800	809.176	38.800	957.196	37.000	912.790
44	De rejas metálicas al sintético	tros cuadra	3,9	32.120	125.268	32.000	124.800	32.800	127.920	38.800	151.320	37.000	144.300
45	De canaletas de alero y bajadas al sintético	Metro linea	25,6	30.500	780.800	30.400	778.240	31.160	797.696	36.860	943.616	35.150	899.840
46	Instalación eléctrica: Pilar de 0,50m x 0,50m x 1,70m de mampo	Unidad	1	1.043.900	1.043.900	1.040.000	1.040.000	1.066.000	1.066.000	1.079.000	1.079.000	1.202.500	1.202.500
47	Alimentacion a TP, tableros seccionales, Llaves TM con distribuc	d Medida (	1	3.613.500	3.613.500	3.600.000	3.600.000	3.690.000	3.690.000	3.735.000	3.735.000	4.162.500	4.162.500
48	Provisión y colocación de Tablero Principal de 20 AG con barra d	Unidad	1	1.204.500	1.204.500	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.245.000	1.245.000	1.387.500	1.387.500
49	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	35	112.420	3.934.700	112.000	3.920.000	114.800	4.018.000	116.200	4.067.000	129.500	4.532.500
50	Alimentación de los circuitos de tomas comunes	Unidad	26	112.420	2.922.920	112.000	2.912.000	114.800	2.984.800	116.200	3.021.200	129.500	3.367.000
51	Ductos y cableado para Bocas Aire Acondicionado	Unidad	4	481.800	1.927.200	480.000	1.920.000	492.000	1.968.000	498.000	1.992.000	555.000	2.220.000
52	Ductos y cableado para bocas de Ducha calefón	Unidad	2	144.540	289.080	144.000	288.000	147.600	295.200	149.400	298.800	166.500	333.000
53	Provisión y colocación de panel LED, cuadrado 300mm, 24W	Unidad	26	128.480	3.340.480	128.000	3.328.000	131.200	3.411.200	132.800	3.452.800	148.000	3.848.000
54	Provisión y colocación de Artefactos de aplique de pared 1x20 V	Unidad	6	152.570	915.420	152.000	912.000	155.800	934.800	157.700	946.200	175.750	1.054.500
55	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	3	88.330	264.990	88.000	264.000	90.200	270.600	91.300	273.900	101.750	305.250
56	Instalación sanitaria: Conexión interna de cañerias de agua corri	Unidad	3	1.124.200	3.372.600	1.120.000	3.360.000	1.148.000	3.444.000	1.162.000	3.486.000	1.295.000	3.885.000
57	Conexión interna de cañerias de agua corriente fria de baños (te	Unidad	1	803.000	803.000	800.000	800.000	820.000	820.000	830.000	830.000	925.000	925.000
58	Conexión interna de cañerias de agua corriente fria de cocina (te	Unidad	1	481.800	481.800	480.000	480.000	492.000	492.000	498.000	498.000	555.000	555.000
59	Desagüe cloacal hasta el primer registro (baños)	Unidad	3	963.600	2.890.800	960.000	2.880.000	984.000	2.952.000	996.000	2.988.000	1.110.000	3.330.000
60	Desagüe cloacal hasta el primer registro (inodoro de calabozo)	Unidad	1	481.800	481.800	480.000	480.000	492.000	492.000	498.000	498.000	555.000	555.000
61	Desagüe cloacal hasta el primer registro (cocina)	Unidad	1	481.800	481.800	480.000	480.000	492.000	492.000	498.000	498.000	555.000	555.000
62	Cañeria de desagüe cloacal y pluvial PVC Ø 100	Metro linea	56	48.180	2.698.080	48.000	2.688.000	49.200	2.755.200	49.800	2.788.800	55.500	3.108.000
63	Cañeria de agua corriente fria	Metro linea	36	33.726	1.214.136	33.600	1.209.600	34.440	1.239.840	34.860	1.254.960	38.850	1.398.600
64	Registro cloacal 60x60 - doble tapa	Unidad	1	682.550	682.550	680.000	680.000	697.000	697.000	705.500	705.500	786.250	786.250
65	Registro pluvial 30x30 - con rejilla metálica	Unidad	5	281.050	1.405.250	280.000	1.400.000	287.000	1.435.000	290.500	1.452.500	323.750	1.618.750
66	Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada de chapa g	Metro linea	25,6	76.285	1.952.896	76.000	1.945.600	77.900	1.994.240	78.850	2.018.560	87.875	2.249.600
67	Provisión y colocación de canaleta de limahoya de Chapa Nº 26.	Metro linea	10	96.360	963.600	96.000	960.000	98.400	984.000	99.600	996.000	111.000	1.110.000

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONS CCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAME DE CORDILLERA - PLURIANUAL con ID: 418184

68	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 1 la	Unidad	2	2.007.500	4.015.000	2.000.000	4.000.000	2.050.000	4.100.000	2.075.000	4.150.000	2.312.500	4.625.000
69	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 1 la	Unidad	1	2.409.000	2.409.000	2.400.000	2.400.000	2.460.000	2.460.000	2.490.000	2.490.000	2.775.000	2.775.000
70	Provisión y colocacion de 1 inodoro cisterna baja con conexión f	Unidad	1	883.300	883.300	880.000	880.000	902.000	902.000	913.000	913.000	1.017.500	1.017.500
71	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 1 pi	Unidad	1	602.250	602.250	600.000	600.000	615.000	615.000	622.500	622.500	693.750	693.750
72	Camara séptica de 1,50x3,00	Unidad	1	7.227.000	7.227.000	7.200.000	7.200.000	7.380.000	7.380.000	7.470.000	7.470.000	8.325.000	8.325.000
73	Pozo absorvente de 2,50 x3,00	Unidad	1	5.621.000	5.621.000	5.600.000	5.600.000	5.740.000	5.740.000	5.810.000	5.810.000	6.475.000	6.475.000
74	Guarda obra: Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espeso	tros cuadra	11,7	36.200	423.540	36.000	421.200	36.900	431.730	37.350	436.995	41.625	487.013
75	Carpeta alisada base	tros cuadra	11,7	35.300	413.010	35.200	411.840	36.080	422.136	36.520	427.284	40.700	476.190
76	Terminaciones: Provisión y colocación de portón de acceso vehi	d Medida (	1	4.816.000	4.816.000	4.800.000	4.800.000	4.920.000	4.920.000	4.980.000	4.980.000	5.550.000	5.550.000
77	Provisión y colocación de Mástil de aluminio(para exterior) con	Unidad	1	1.204.000	1.204.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.245.000	1.245.000	1.387.500	1.387.500
78	Provisión y colocación de cartel con leyenda y escudo de la Polic	Unidad	1	1.204.000	1.204.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.245.000	1.245.000	1.387.500	1.387.500
79	Provisión y colocación cartel tipo letras corporeas de acero inox	Unidad	1	5.670.245	5.670.245	5.648.960	5.648.960	5.790.184	5.790.184	5.860.796	5.860.796	6.531.610	6.531.610
80	Limpieza final y retiro de escombros	d Medida (	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.245.000	1.245.000	1.387.500	1.387.500
				Precio Total	372.075.029	Precio Total	370.684.960	Precio Total	379.952.084	Precio Total	408.936.790	Precio Total	428.604.485

LOTE NRO: 3

LOTE3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				RBA ARQUITECTURA		EMMANUEL ING		YSYRY		ECOSTEEL S A		ESTERO GUAZU	
Ítem	Descripción del Bien	UM	CANT.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	COMISARÍA DE LOMA GRANDE - DISTRITO DE LOMA GRANDE: C	d Medida (	1	7.708.800	7.708.800	7.680.000	7.680.000	7.870.000	7.870.000	7.968.000	7.968.000	8.880.000	8.880.000
2	Provisión y colocación de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº2	d Medida (	1	1.204.500	1.204.500	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.245.000	1.245.000	1.387.500	1.387.500
3	Preparación y limpieza del terreno	d Medida (	1	1.204.500	1.204.500	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.245.000	1.245.000	1.387.500	1.387.500
4	Traslado de piedra bruta (gruta)	d Medida (	1	642.400	642.400	640.000	640.000	656.000	656.000	664.000	664.000	740.000	740.000
5	Marcación y replanteo	tros cuadra	168,6	6.424	1.083.086	6.400	1.079.040	6.560	1.106.016	6.480	1.092.528	7.400	1.247.640
6	Fundaciones y HºAº: Excavación manual de suelo duro para zap	etros cúbic	17,3	56.210	972.433	56.000	968.800	57.400	993.020	58.100	1.005.130	64.750	1.120.175
7	Zapatas de HºAº	etros cúbic	3,45	1.927.200	6.648.840	1.920.000	6.624.000	1.968.000	6.789.600	2.328.000	8.031.600	2.220.000	7.659.000
8	Tronco de nivelación de H°A°	etros cúbic	1,65	1.927.200	3.179.880	1.920.000	3.168.000	1.968.000	3.247.200	2.328.000	3.841.200	2.220.000	3.663.000
9	Pilares de HºAº	etros cúbic	2,15	2.007.500	4.316.125	2.000.000	4.300.000	2.050.000	4.407.500	2.425.000	5.213.750	2.312.500	4.971.875
10	Encadenado inferior de 0,20x0,30m	etros cúbic	5,56	1.927.200	10.715.232	1.920.000	10.675.200	1.968.000	10.942.080	2.328.000	12.943.680	2.220.000	12.343.200
11	Encadenado superior de 0,13x0,27m	etros cúbic	4,2	2.007.500	8.431.500	2.000.000	8.400.000	2.050.000	8.610.000	2.425.000	10.185.000	2.312.500	9.712.500
12	Excavacion manual de suelo duro para cimientos de PBC	etros cúbic	62,5	56.210	3.513.125	56.000	3.500.000	57.400	3.587.500	67.900	4.243.750	64.750	4.046.875
13	Carga de Cimiento de PBC	etros cúbic	35,6	353.320	12.578.192	352.000	12.531.200	360.750	12.842.700	426.800	15.194.080	407.000	14.489.200
14	Albañilería: Mampostería de nivelación de 0.30 de ladrillo comú	tros cuadra	33	144.540	4.769.820	144.000	4.752.000	147.600	4.870.800	149.400	4.930.200	166.500	5.494.500
15	Mampostería de 0.15 de ladrillo comun para revocar	tros cuadra	269	96.360	25.920.840	96.000	25.824.000	98.400	26.469.600	117.600	31.634.400	111.000	29.859.000
16	Pilar de 0,30m x 0,30m de ladrillos comunes p/ revocar c/ nucle	Metro linea	17,4	176.660	3.073.884	176.000	3.062.400	180.400	3.138.960	182.600	3.177.240	203.500	3.540.900
17	Envarillado de muros 2 camadas	Metro linea	168	25.696	4.316.928	25.600	4.300.800	26.240	4.408.320	26.560	4.462.080	29.600	4.972.800
18	Aislacion de muros con pintura asfaltica	tros cuadra	61,5	33.726	2.074.149	33.600	2.066.400	34.440	2.118.060	34.860	2.143.890	38.850	2.389.275
19	Revoques de paredes interior y exterior a una capa filtrado	tros cuadra	538	35.332	19.008.616	35.200	18.937.600	36.080	19.411.040	42.680	22.961.840	40.700	21.896.600
20	Revoque de pilares de galeria a una capa filtrado	tros cuadra	20,8	44.165	918.632	44.000	915.200	45.100	938.080	53.350	1.109.680	50.875	1.058.200
21	Revoques de mochetas para aberturas	Metro linea	52,4	32.120	1.683.088	32.000	1.676.800	32.800	1.718.720	38.800	2.033.120	37.000	1.938.800
22	Revoques de cantos vivos de volumenes exteriores	Metro linea	75	32.120	2.409.000	32.000	2.400.000	32.800	2.460.000	38.800	2.910.000	37.000	2.775.000
23	Relleno y apisonado de interiores	etros cúbic	101	96.360	9.732.360	96.000	9.696.000	98.400	9.938.400	116.400	11.756.400	111.000	11.211.000
24	Rampa peatonal. Pendiente máx. 10%	Unidad	1	1.043.900	1.043.900	1.040.000	1.040.000	1.066.000	1.066.000	1.079.000	1.079.000	1.202.500	1.202.500
25	Techo: De chapa acanalada tipo trapezoidal, con estructura de p	tros cuadra	176,5	208.780	36.849.670	208.000	36.712.000	213.200	37.629.800	260.000	45.890.000	240.500	42.448.250

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CON[illegible]CCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAM[illegible] DE CORDILLERA - PLURIANUAL con ID: 418184

26	Contrapisos, pisos y revestidos: Contrapiso de H° de cascotes 10	tros cuadra	151,9	36.135	5.488.907	36.000	5.468.400	36.900	5.605.110	37.350	5.673.465	41.625	6.322.838
27	Carpeta base para piso	tros cuadra	151,9	35.332	5.366.931	35.200	5.346.880	36.080	5.480.552	36.520	5.547.388	40.700	6.182.330
28	Piso porcelanato rectificado color uniforme 60x60	tros cuadra	151,9	144.540	21.955.626	144.000	21.873.600	147.600	22.420.440	149.400	22.693.860	166.500	25.291.350
29	Revestidos cerámico de baños con azulejos blancos. Alt: 2,10m.	tros cuadra	44,1	88.330	3.895.353	88.000	3.880.800	90.200	3.977.820	91.300	4.026.330	101.750	4.487.175
30	Zocalo de porcelanato	Metro linea	108	38.544	4.162.752	38.400	4.147.200	39.360	4.250.880	39.840	4.302.720	44.400	4.795.200
31	Aberturas de madera y vidrios: Provisión y colocación de puerta	Unidad	6	1.043.900	6.263.400	1.040.000	6.240.000	1.066.000	6.396.000	1.079.000	6.474.000	1.202.500	7.215.000
32	Provisión y colocación de puerta de metal tipo rejas para calabo	Unidad	1	1.606.000	1.606.000	1.600.000	1.600.000	1.640.000	1.640.000	1.660.000	1.660.000	1.850.000	1.850.000
33	Provisión y colocación de ventana de metal tipo rejas para calab	Unidad	1	481.800	481.800	480.000	480.000	492.000	492.000	498.000	498.000	555.000	555.000
34	Provisión y colocación de ventanas en cristal templado incoloro	Unidad	3	441.650	1.324.950	440.000	1.320.000	451.000	1.353.000	456.500	1.369.500	508.750	1.526.250
35	Provisión y colocación de ventanas cristal templado incoloro de	Unidad	4	1.124.200	4.496.800	1.120.000	4.480.000	1.148.000	4.592.000	1.162.000	4.648.000	1.295.000	5.180.000
36	Provisión y colocación de ventanas cristal templado incoloro de	Unidad	2	963.600	1.927.200	960.000	1.920.000	984.000	1.968.000	996.000	1.992.000	1.110.000	2.220.000
37	Provisión y colocación de ventanas cristal templado incoloro de	Unidad	2	1.124.200	2.248.400	1.120.000	2.240.000	1.148.000	2.296.000	1.162.000	2.324.000	1.295.000	2.590.000
38	Puerta doble hoja en cristal templado incoloro de 10mm con 2 f	Unidad	2	3.212.000	6.424.000	3.200.000	6.400.000	3.280.000	6.560.000	3.320.000	6.640.000	3.700.000	7.400.000
39	Cielorrasos: Cielorraso para calabozos, de chapa acanalada tipo	tros cuadra	8	144.540	1.156.320	144.000	1.152.000	147.600	1.180.800	149.400	1.195.200	166.500	1.332.000
40	Cielorrasos de placas de yeso acartonado a junta tomada (Durlo	tros cuadra	83,55	144.540	12.076.317	144.000	12.031.200	147.600	12.331.980	149.400	12.482.370	166.500	13.911.075
41	Pinturas: De paredes revocadas, al latex	tros cuadra	493,9	22.484	11.104.848	22.400	11.063.360	22.960	11.339.944	28.000	13.829.200	25.900	12.792.010
42	De pilares revocados, al latex	tros cuadra	20,8	22.484	467.667	22.400	465.920	22.960	477.568	28.000	582.400	25.900	538.720
43	De cielorrasos al látex con enduido	tros cuadra	83,55	28.908	2.415.263	28.800	2.406.240	29.510	2.465.561	36.000	3.007.800	33.300	2.782.215
44	De puerta de madera al sintético	tros cuadra	21,15	33.726	713.305	33.600	710.640	34.400	727.560	42.000	888.300	38.850	821.678
45	De rejas metálicas al sintético	tros cuadra	3,9	33.726	131.531	33.600	131.040	34.400	134.160	42.000	163.800	38.850	151.515
46	De canaletas de alero y bajadas al sintético	Metro linea	22,5	33.726	758.835	33.600	756.000	34.440	774.900	42.000	945.000	38.850	874.125
47	Instalación eléctrica: Pilar de 0,50m x 0,50m x 1,70m de mampo	Unidad	1	1.204.500	1.204.500	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.500.000	1.500.000	1.387.500	1.387.500
48	Alimentacion a TP, tableros seccionales, Llaves TM con distribuc	d Medida (	1	4.818.000	4.818.000	4.800.000	4.800.000	4.920.000	4.920.000	4.980.000	4.980.000	5.550.000	5.550.000
49	Provisión y colocación de Tablero Principal de 20 AG con barra d	Unidad	1	1.124.200	1.124.200	1.120.000	1.120.000	1.148.000	1.148.000	1.162.000	1.162.000	1.295.000	1.295.000
50	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	29	112.420	3.260.180	112.000	3.248.000	114.800	3.329.200	116.200	3.369.800	129.500	3.755.500
51	Alimentación de los circuitos de tomas comunes	Unidad	20	112.420	2.248.400	112.000	2.240.000	114.800	2.296.000	116.200	2.324.000	129.500	2.590.000
52	Ductos y cableado para Bocas Aire Acondicionado	Unidad	4	481.800	1.927.200	480.000	1.920.000	492.000	1.968.000	498.000	1.992.000	555.000	2.220.000
53	Ductos y cableado para bocas de Ducha calefón	Unidad	2	144.540	289.080	144.000	288.000	147.600	295.200	149.400	298.800	166.500	333.000
54	Provisión y colocación de panel LED, cuadrado 300mm, 24W	Unidad	22	112.420	2.473.240	112.000	2.464.000	114.000	2.508.000	116.200	2.556.400	129.500	2.849.000
55	Provisión y colocación de Artefactos de aplique de pared 1x20 V	Unidad	4	152.570	610.280	152.000	608.000	155.800	623.200	157.700	630.800	175.750	703.000
56	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	3	88.330	264.990	88.000	264.000	90.200	270.600	91.300	273.900	101.750	305.250
57	Instalación sanitaria: Conexión interna de cañerias de agua corri	Unidad	3	1.284.800	3.854.400	1.280.000	3.840.000	1.312.000	3.936.000	1.328.000	3.984.000	1.480.000	4.440.000
58	Conexión interna de cañerias de agua corriente fria de baños (te	Unidad	1	722.700	722.700	720.000	720.000	738.000	738.000	747.000	747.000	832.500	832.500
59	Desagüe cloacal hasta el primer registro (baños)	Unidad	3	963.600	2.890.800	960.000	2.880.000	984.000	2.952.000	996.000	2.988.000	1.110.000	3.330.000
60	Desagüe cloacal hasta el primer registro (inodoro de calabozo)	Unidad	1	481.800	481.800	480.000	480.000	492.000	492.000	498.000	498.000	555.000	555.000
61	Cañeria de desagüe cloacal y pluvial PVC Ø 100	Metro linea	41	48.180	1.975.380	48.000	1.968.000	49.200	2.017.200	49.800	2.041.800	55.500	2.275.500
62	Cañeria de agua corriente fria	Metro linea	25	33.726	843.150	33.600	840.000	34.440	861.000	34.860	871.500	38.850	971.250
63	Registro cloacal 60x60 - doble tapa	Unidad	1	642.400	642.400	640.000	640.000	656.000	656.000	664.000	664.000	740.000	740.000
64	Registro pluvial 30x30 - con rejilla metálica	Unidad	2	281.050	562.100	280.000	560.000	287.000	574.000	290.500	581.000	323.750	647.500
65	Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada de chapa g	Metro linea	22,5	76.284	1.716.390	76.000	1.710.000	77.900	1.752.750	78.850	1.774.125	87.875	1.977.188
66	Provisión y colocación de canaleta de limahoya de Chapa Nº 26.	Metro linea	10	96.360	963.600	96.000	960.000	98.400	984.000	99.600	996.000	111.000	1.110.000
67	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 1 la	Unidad	2	2.007.500	4.015.000	2.000.000	4.000.000	2.050.000	4.100.000	2.075.000	4.150.000	2.312.500	4.625.000
68	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 1 la	Unidad	1	2.248.400	2.248.400	2.240.000	2.240.000	2.296.000	2.296.000	2.324.000	2.324.000	2.590.000	2.590.000
69	Provisión y colocacion de 1 inodoro cisterna baja con conexión f	Unidad	1	883.300	883.300	880.000	880.000	902.000	902.000	913.000	913.000	1.017.500	1.017.500
70	Camara séptica de 1,50x3,00	Unidad	1	7.227.000	7.227.000	7.200.000	7.200.000	7.380.000	7.380.000	7.470.000	7.470.000	8.325.000	8.325.000

GOBERNACION DE CORDILLERA - Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONS CIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAME DE CORDILLERA - PLURIANUAL con ID: 418184														
71	Pozo absorvente de 2,50 x3,00	Unidad	1	5.621.000	5.621.000	5.600.000	5.600.000	5.740.000	5.740.000	5.810.000	5.810.000	6.475.000	6.475.000
72	Guarda obra: Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espeso	tros cuadra	12,15	36.135	439.040	36.000	437.400	36.900	448.335	37.350	453.803	41.625	505.744
73	Carpeta alisada base	tros cuadra	12,15	35.332	429.284	35.200	427.680	36.080	438.372	36.520	443.718	40.700	494.505
74	Murallas: Demolición de pilares de mampostería, porton, postes	d Medida (	1	1.204.500	1.204.500	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.245.000	1.245.000	1.387.500	1.387.500
75	Replanteo y marcación	tros cuadra	78,2	6.424	502.357	6.400	500.480	6.560	512.992	6.640	519.248	7.400	578.680
76	Excavación de suelo duro para cimiento con PBC.	etros cúbic	13,4	56.210	753.214	56.000	750.400	57.400	769.160	58.100	778.540	64.750	867.650
77	Carga de cimiento con PBC.	etros cúbic	8,8	353.320	3.109.216	352.000	3.097.600	360.800	3.175.040	365.200	3.213.760	407.000	3.581.600
78	Zapatas de HºAº 0,60x0,60 para pilares	etros cúbic	1,17	1.846.900	2.160.873	1.840.000	2.152.800	1.886.000	2.206.620	1.909.000	2.233.530	2.127.500	2.489.175
79	Pilares de HºAº15x30	etros cúbic	1,7	1.927.200	3.276.240	1.920.000	3.264.000	1.968.000	3.345.600	1.992.000	3.386.400	2.220.000	3.774.000
80	Encadenado inferior	Metro linea	34,25	120.450	4.125.413	120.000	4.110.000	123.000	4.212.750	124.500	4.264.125	138.750	4.752.188
81	Dintel contínuo dentro de mampostería - 2 varilas de 8mm	Metro linea	68,5	22.484	1.540.154	22.400	1.534.400	22.960	1.572.760	23.240	1.591.940	25.900	1.774.150
82	Muro de nivelación de ladrillo común de 0,30m	tros cuadra	10,2	144.540	1.474.308	144.000	1.468.800	147.600	1.505.520	149.400	1.523.880	166.500	1.698.300
83	Aislación asfáltica horizontal	tros cuadra	15,4	33.726	519.380	33.600	517.440	34.440	530.376	34.860	536.844	38.850	598.290
84	Mampostería de 0.15m visto ambas caras de ladrillos comunes.	tros cuadra	54,6	128.480	7.015.008	128.000	6.988.800	131.200	7.163.520	132.800	7.250.880	148.000	8.080.800
85	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado), de pilares y encad	tros cuadra	34,6	38.544	1.333.622	38.400	1.328.640	39.000	1.349.400	39.840	1.378.464	44.400	1.536.240
86	Pintura al látex (dos manos), de pilares y encadenados revocad	tros cuadra	34,6	22.484	777.946	22.400	775.040	22.960	794.416	23.240	804.104	25.900	896.140
87	Tratamiento de ladrillos vistos con antimoho incoloro.(Previa lin	tros cuadra	109,2	20.878	2.279.878	20.800	2.271.360	21.320	2.328.144	21.580	2.356.536	24.050	2.626.260
88	Provisión y colocación de portón de acceso peatonal en acceso	d Medida (	1	4.015.000	4.015.000	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.150.000	4.150.000	4.625.000	4.625.000
89	Terminaciones: Provisión y colocación de Mástil de aluminio(par	Unidad	1	1.204.500	1.204.500	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.245.000	1.245.000	1.387.500	1.387.500
90	Provisión y colocación de cartel con leyenda y escudo de la Polic	Unidad	1	1.043.900	1.043.900	1.040.000	1.040.000	1.066.000	1.066.000	1.079.000	1.079.000	1.202.500	1.202.500
91	Provisión y colocación cartel tipo letras corporeas de acero inox	Unidad	1	4.736.656	4.736.656	4.718.960	4.718.960	4.830.000	4.830.000	4.895.921	4.895.921	5.456.298	5.456.298
92	Limpieza final y retiro de escombros	d Medida (	1	1.606.000	1.606.000	1.600.000	1.600.000	1.640.000	1.640.000	1.660.000	1.660.000	1.850.000	1.850.000
				Precio Total	364.879.707	Precio Total	363.516.520	Precio Total	372.561.826	Precio Total	407.814.719	Precio Total	420.315.976

GOBERNACION DE CORDILLERA

Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONS CIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTA O DE CORDILLERA - PLURIANUAL con ID: 418184

LOTE NRO: 1

LOTE1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				ING. LEZCANO		MEGGA IMPORT		BETA ING.		ING. SALVIONI		ING. EDWARDS	
Ítem	Descripción del Bien	UM	CANT.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	COMISARÍA 1ª CAACUPÉ - DISTRITO DE CAACUPÉ. REPARACIONES	d Medida (	1	1.200.000	1.200.000	1.290.000	1.290.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000
2	Marcación y replanteo	d Medida (	1	1.200.000	1.200.000	1.290.000	1.290.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000
3	Demoliciones: Demolición de muros de 0,15m sin recuperación	tros cuadra	12,25	20.000	245.000	17.200	210.700	16.000	196.000	16.400	200.900	18.400	225.400
4	Abrir vano para puerta en muro de 0,30m	d Medida (	1	150.000	150.000	172.000	172.000	160.000	160.000	164.000	164.000	184.000	184.000
5	Demolición de Instalación Eléctrica: artefactos de iluminacion, ve	d Medida (	1	2.400.000	2.400.000	2.236.000	2.236.000	2.080.000	2.080.000	2.132.000	2.132.000	2.392.000	2.392.000
6	Demolición de instalación sanitaria: artefactos y cañerías	d Medida (	1	1.800.000	1.800.000	1.720.000	1.720.000	1.600.000	1.600.000	1.640.000	1.640.000	1.840.000	1.840.000
7	Demolición de techo de tejas cerámicas: incluye solo tejas, sin re	tros cuadra	300	20.000	6.000.000	17.200	5.160.000	16.000	4.800.000	16.400	4.920.000	18.400	5.520.000
8	Demolición de pisos en baños	tros cuadra	26	20.000	520.000	17.200	447.200	16.000	416.000	16.400	426.400	18.400	478.400
9	Demolición de revestidos cerámicos de baños	tros cuadra	105	20.000	2.100.000	17.200	1.806.000	16.000	1.680.000	16.400	1.722.000	18.400	1.932.000
10	Desmonte de puertas: incluye solo hojas de puertas	Unidad	24	50.000	1.200.000	51.600	1.238.400	50.000	1.200.000	49.200	1.180.800	55.200	1.324.800
11	Desmonte de puertas: incluye puertas y desmonte de marcos	Unidad	2	80.000	160.000	86.000	172.000	80.000	160.000	82.000	164.000	92.000	184.000
12	Desmonte de rejas de calabozo	Unidad	2	120.000	240.000	129.000	258.000	150.000	300.000	123.000	246.000	138.000	276.000
13	Desmonte de puertas de 2,00x2,10 de vidrio templado de entrad	Unidad	2	250.000	500.000	258.000	516.000	250.000	500.000	246.000	492.000	276.000	552.000
14	Albañilerías: Mampostería de 0.15 de ladrillo comun para revoca	tros cuadra	7,15	105.000	750.750	103.200	737.880	100.000	715.000	98.400	703.560	110.400	789.360
15	Mampostería de 0.30 de ladrillo comun para revocar	tros cuadra	5,3	160.000	848.000	154.800	820.440	160.000	848.000	147.600	782.280	165.600	877.680
16	Envarillado de muros tipo Z en varias zonas	d Medida (	1	2.800.000	2.800.000	2.580.000	2.580.000	2.400.000	2.400.000	2.460.000	2.460.000	2.760.000	2.760.000
17	Revoque de paredes interiores a una capa filtrado con hidrófugo	tros cuadra	1.270	40.000	50.800.000	41.280	52.425.600	42.000	53.340.000	39.360	49.987.200	44.160	56.083.200
18	Techos: Provisión y colocación de teja tipo española de color uni	tros cuadra	300	160.000	48.000.000	146.200	43.860.000	140.000	42.000.000	139.400	41.820.000	156.400	46.920.000
19	Mamparas: Pared tipo tabique de placas de yeso acartonado, an	tros cuadra	45,25	250.000	11.312.500	223.600	10.117.900	240.000	10.860.000	213.200	9.647.300	239.200	10.823.800
20	Contrapisos, pisos y revestidos: Contrapiso de H° de cascotes de	tros cuadra	32	40.000	1.280.000	37.840	1.210.880	35.000	1.120.000	36.080	1.154.560	40.480	1.295.360
21	Carpeta alisada de regularización base para asiento de piso cerár	tros cuadra	623	38.000	23.674.000	39.560	24.645.880	37.000	23.051.000	37.720	23.499.560	42.320	26.365.360
22	Piso porcelanato rectificado color uniforme 60x60	tros cuadra	550	160.000	88.000.000	163.400	89.870.000	160.000	88.000.000	155.800	85.690.000	174.800	96.140.000
23	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PEI 5 antid	tros cuadra	73	120.000	8.760.000	120.400	8.789.200	110.000	8.030.000	114.800	8.380.400	128.800	9.402.400
24	Provisión y colocación de revestido cerámico en baños. Alt: 1,80r	tros cuadra	118,3	90.000	10.647.000	94.600	11.191.180	88.000	10.410.400	90.200	10.670.660	101.200	11.971.960
25	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	Metro linea	439	40.000	17.560.000	41.280	18.121.920	38.500	16.901.500	39.360	17.279.040	44.160	19.386.240
26	Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada (cocina)	Metro linea	26	26.000	676.000	24.080	626.080	30.000	780.000	22.960	596.960	25.760	669.760
27	Aberturas de madera. Metálicas y vidrios: Provisión y colocación	Unidad	5	1.200.000	6.000.000	1.118.000	5.590.000	900.000	4.500.000	1.000.000	5.000.000	1.196.000	5.980.000
28	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,70/0,80/0,90	Unidad	13	580.000	7.540.000	559.000	7.267.000	600.000	7.800.000	500.000	6.500.000	598.000	7.774.000
29	Provisión y colocación de puerta placa 2 hojas de madera de 2,0	Unidad	5	1.100.000	5.500.000	1.032.000	5.160.000	1.000.000	5.000.000	950.000	4.750.000	1.104.000	5.520.000
30	Provisión y colocación de puerta placa 2 hojas de madera de 1,1	Unidad	1	780.000	780.000	731.000	731.000	750.000	750.000	697.000	697.000	782.000	782.000
31	Provisión y colocación de puerta placa 2 hojas de madera de 1,3	Unidad	1	880.000	880.000	817.000	817.000	750.000	750.000	779.000	779.000	874.000	874.000
32	Provisión y colocación de puerta placa 2 hojas de madera de 1,6	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.032.000	1.032.000	1.000.000	1.000.000	984.000	984.000	1.104.000	1.104.000
33	Puerta tipo placa para boxes de baños 0,60x1,50 . En marco exist	Unidad	3	550.000	1.650.000	559.000	1.677.000	600.000	1.800.000	533.000	1.599.000	598.000	1.794.000
34	Provisión y colocación de puerta de metal tipo rejas para calaboz	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	1.720.000	3.440.000	1.600.000	3.200.000	1.640.000	3.280.000	1.840.000	3.680.000
35	Puerta doble hoja en cristal templado incoloro de 10mm con 2 fr	Unidad	2	5.000.000	10.000.000	4.300.000	8.600.000	5.000.000	10.000.000	4.100.000	8.200.000	4.600.000	9.200.000
36	Provisión de ventana tipo balancín 0,50x0,40 con vidrio de 4mm	Unidad	6	280.000	1.680.000	301.000	1.806.000	400.000	2.400.000	287.000	1.722.000	322.000	1.932.000
37	Pinturas: De paredes revocadas interiores con pintura al látex	tros cuadra	1.270	24.000	30.480.000	24.080	30.581.600	25.000	31.750.000	22.960	29.159.200	25.760	32.715.200
38	De paredes exteriores y pilares de galerías de ladrillo visto, al láte	tros cuadra	460	24.000	11.040.000	24.080	11.076.800	25.000	11.500.000	22.960	10.561.600	25.760	11.849.600
39	De paredes de durlock al látex con enduido	tros cuadra	90,5	36.000	3.258.000	36.120	3.268.860	40.000	3.620.000	34.440	3.116.820	38.640	3.496.920

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONS CIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTA O DE CORDILLERA - PLURIANUAL con ID: 418184													
40	De techo: tejuelones al barniz y tirantes de madera al sintético	tros cuadra	753,5	30.000	22.605.000	34.400	25.920.400	32.000	24.112.000	32.800	24.714.800	36.800	27.728.800
41	De aberturas de madera y metálicas al sintético	tros cuadra	133,15	30.000	3.994.500	36.120	4.809.378	33.000	4.393.950	34.440	4.585.686	38.640	5.144.916
42	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	Metro linea	180	28.000	5.040.000	32.680	5.882.400	33.000	5.940.000	31.160	5.608.800	34.960	6.292.800
43	Instalación eléctrica: Alimentacion a TP, tableros seccionales, Llav	d Medida (	1	6.500.000	6.500.000	6.192.000	6.192.000	6.000.000	6.000.000	5.904.000	5.904.000	6.624.000	6.624.000
44	Provision y colocación de Tablero Principal	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.118.000	1.118.000	1.000.000	1.000.000	1.066.000	1.066.000	1.196.000	1.196.000
45	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	44	120.000	5.280.000	120.400	5.297.600	115.000	5.060.000	114.800	5.051.200	128.800	5.667.200
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	37	120.000	4.440.000	120.400	4.454.800	115.000	4.255.000	114.800	4.247.600	128.800	4.765.600
47	Alimentación de los circuitos de VT	Unidad	13	120.000	1.560.000	120.400	1.565.200	115.000	1.495.000	114.800	1.492.400	128.800	1.674.400
48	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	11	160.000	1.760.000	154.800	1.702.800	180.000	1.980.000	147.600	1.623.600	165.600	1.821.600
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	33	90.000	2.970.000	94.600	3.121.800	100.000	3.300.000	90.200	2.976.600	101.200	3.339.600
50	Instalación sanitaria: Conexión interna de cañerias de agua corrie	Unidad	7	1.200.000	8.400.000	1.290.000	9.030.000	1.200.000	8.400.000	1.230.000	8.610.000	1.380.000	9.660.000
51	Conexión interna de cañerias de agua corriente fria (termofusion	Unidad	2	800.000	1.600.000	860.000	1.720.000	800.000	1.600.000	820.000	1.640.000	920.000	1.840.000
52	Desagüe cloacal de baños hasta el primer registro	Unidad	9	1.000.000	9.000.000	1.032.000	9.288.000	900.000	8.100.000	984.000	8.856.000	1.104.000	9.936.000
53	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 1 lav	Unidad	3	1.600.000	4.800.000	1.548.000	4.644.000	1.400.000	4.200.000	1.476.000	4.428.000	1.656.000	4.968.000
54	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 1 lav	Unidad	5	2.000.000	10.000.000	1.806.000	9.030.000	1.600.000	8.000.000	1.722.000	8.610.000	1.932.000	9.660.000
55	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 2 lav	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	3.440.000	3.440.000	3.500.000	3.500.000	3.280.000	3.280.000	3.680.000	3.680.000
56	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	d Medida (	1	1.500.000	1.500.000	1.720.000	1.720.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.840.000	1.840.000
				Precio Total	460.680.750	Precio Total	461.496.898	Precio Total	450.853.850	Precio Total	439.012.926	Precio Total	493.694.356

LOTE NRO: 2

LOTE2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				ING. LEZCANO		MEGGA IMPORT		BETA ING.		ING. SALVIONI		ING. EDWARDS	
Ítem	Descripción del Bien	UM	CANT.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	COMISARÍA 27 RAMAL PIRIBEBUY - DISTRITO DE PIRIBEBUY CÑÍA.	d Medida (	1	7.200.000	7.200.000	7.318.500	7.318.500	6.000.000	6.000.000	5.500.000	5.500.000	8.211.000	8.211.000
2	Provisión y colocación de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº2	d Medida (	1	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000
3	Preparación y limpieza del terreno	d Medida (	1	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000
4	Marcación y replanteo	tros cuadra	188,8	6.000	1.132.800	6.560	1.238.528	6.500	1.227.200	6.560	1.238.528	7.360	1.389.568
5	Fundaciones y HºAº: Excavación manual de suelo duro para zapa	etros cúbic	21,15	55.000	1.163.250	57.400	1.214.010	60.000	1.269.000	57.400	1.214.010	64.400	1.362.060
6	Zapatas de HºAº	etros cúbic	4,2	2.300.000	9.660.000	1.968.000	8.265.600	2.000.000	8.400.000	1.968.000	8.265.600	2.208.000	9.273.600
7	Tronco de nivelación de H°A°	etros cúbic	1,95	2.300.000	4.485.000	1.968.000	3.837.600	2.000.000	3.900.000	1.968.000	3.837.600	2.208.000	4.305.600
8	Pilares de HºAº	etros cúbic	2,6	2.300.000	5.980.000	2.050.000	5.330.000	2.000.000	5.200.000	2.050.000	5.330.000	2.300.000	5.980.000
9	Encadenado inferior de 0,20x0,30m	etros cúbic	6,56	2.300.000	15.088.000	1.968.000	12.910.080	2.000.000	13.120.000	1.968.000	12.910.080	2.208.000	14.484.480
10	Encadenado superior de 0,13x0,27m	etros cúbic	5	2.300.000	11.500.000	2.050.000	10.250.000	2.000.000	10.000.000	2.050.000	10.250.000	2.300.000	11.500.000
11	Excavacion manual de suelo duro para cimientos de PBC	etros cúbic	70,75	55.000	3.891.250	57.400	4.061.050	60.000	4.245.000	57.400	4.061.050	64.400	4.556.300
12	Carga de Cimiento de PBC	etros cúbic	40	410.000	16.400.000	360.800	14.432.000	400.000	16.000.000	360.800	14.432.000	404.800	16.192.000
13	Excavacion manual de suelo duro para cimientos de PBC	tros cuadra	37,2	55.000	2.046.000	147.600	5.490.720	60.000	2.232.000	147.600	5.490.720	165.600	6.160.320
14	Mampostería de 0.15 de ladrillo comun para revocar	tros cuadra	331,5	98.000	32.487.000	98.400	32.619.600	100.000	33.150.000	98.400	32.619.600	110.400	36.597.600
15	Pilar de 0,30m x 0,30m de ladrillos comunes p/ revocar c/ nucleo	Metro linea	11,6	210.000	2.436.000	180.400	2.092.640	180.000	2.088.000	180.400	2.092.640	202.400	2.347.840
16	Envarillado de muros 2 camadas	Metro linea	203	26.000	5.278.000	26.240	5.326.720	26.000	5.278.000	26.240	5.326.720	29.440	5.976.320
17	Aislacion de muros con pintura asfaltica	tros cuadra	76,2	38.000	2.895.600	37.720	2.874.264	38.000	2.895.600	37.720	2.874.264	42.320	3.224.784
18	Revoques de paredes interior y exterior a una capa filtrado	tros cuadra	611	40.000	24.440.000	39.360	24.048.960	40.000	24.440.000	39.360	24.048.960	44.160	26.981.760
19	Revoque de pilares de galeria a una capa filtrado	tros cuadra	13,9	44.000	611.600	45.100	626.890	45.000	625.500	45.100	626.890	50.600	703.340
20	Revoques de mochetas para aberturas	Metro linea	57,8	36.000	2.080.800	32.800	1.895.840	30.000	1.734.000	32.800	1.895.840	36.800	2.127.040

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONS[illegible]CIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTA[illegible]O DE CORDILLERA - PLURIANUAL con ID: 418184														
21	Revoques de cantos vivos de volumenes exteriores	Metro linea	86,2	36.000	3.103.200	32.800	2.827.360	30.000	2.586.000	32.800	2.827.360	36.800	3.172.160
22	Relleno y apisonado de interiores	etros cúbic	37,7	95.000	3.581.500	98.400	3.709.680	60.000	2.262.000	98.400	3.709.680	110.400	4.162.080
23	Mesada de cocina: base de mampostería revocada y azulejada, m	d Medida (	1	2.000.000	2.000.000	1.886.000	1.886.000	2.000.000	2.000.000	1.850.000	1.850.000	2.116.000	2.116.000
24	Techo: De chapa acanalada tipo trapezoidal, con estructura de p	tros cuadra	196,6	240.000	47.184.000	213.200	41.915.120	230.000	45.218.000	213.200	41.915.120	239.200	47.026.720
25	Contrapisos, pisos y revestidos: Contrapiso de H° de cascotes 10	tros cuadra	171,8	40.000	6.872.000	36.900	6.339.420	36.000	6.184.800	36.900	6.339.420	41.400	7.112.520
26	Carpeta base para piso	tros cuadra	171,8	38.000	6.528.400	34.440	5.916.792	32.000	5.497.600	34.440	5.916.792	38.640	6.638.352
27	Piso porcelanato rectificado color uniforme 60x60	tros cuadra	171,8	150.000	25.770.000	147.600	25.357.680	160.000	27.488.000	147.600	25.357.680	165.600	28.450.080
28	Revestidos cerámico de baños con azulejos blancos. Alt: 2,10m.	tros cuadra	44,1	85.000	3.748.500	90.200	3.977.820	90.000	3.969.000	90.200	3.977.820	101.200	4.462.920
29	Zocalo de porcelanato	Metro linea	125,4	40.000	5.016.000	39.360	4.935.744	38.000	4.765.200	39.360	4.935.744	44.160	5.537.664
30	Aberturas de madera y vidrios: Provisión y colocación de puerta	Unidad	7	980.000	6.860.000	1.066.000	7.462.000	900.000	6.300.000	1.066.000	7.462.000	1.196.000	8.372.000
31	Provisión y colocación de puerta de metal tipo rejas para calaboz	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.640.000	1.640.000	2.000.000	2.000.000	1.640.000	1.640.000	1.840.000	1.840.000
32	Provisión y colocación de ventana de metal tipo rejas para calab	Unidad	1	550.000	550.000	492.000	492.000	700.000	700.000	492.000	492.000	552.000	552.000
33	Provisión y colocación de ventanas en cristal templado incoloro	Unidad	3	480.000	1.440.000	451.000	1.353.000	750.000	2.250.000	451.000	1.353.000	506.000	1.518.000
34	Provisión y colocación de ventanas cristal templado incoloro de 8	Unidad	5	1.400.000	7.000.000	1.230.000	6.150.000	1.400.000	7.000.000	1.230.000	6.150.000	1.380.000	6.900.000
35	Provisión y colocación de ventanas cristal templado incoloro de 8	Unidad	2	1.100.000	2.200.000	984.000	1.968.000	1.100.000	2.200.000	984.000	1.968.000	1.104.000	2.208.000
36	Provisión y colocación de ventanas cristal templado incoloro de 8	Unidad	2	1.400.000	2.800.000	1.230.000	2.460.000	1.400.000	2.800.000	1.230.000	2.460.000	1.380.000	2.760.000
37	Puerta doble hoja en cristal templado incoloro de 10mm con 2 fr	Unidad	2	3.500.000	7.000.000	3.280.000	6.560.000	3.500.000	7.000.000	3.250.000	6.500.000	3.680.000	7.360.000
38	Cielorrasos: Cielorraso para calabozos, de chapa acanalada tipo t	tros cuadra	8	160.000	1.280.000	147.600	1.180.800	140.000	1.120.000	147.600	1.180.800	165.600	1.324.800
39	Cielorrasos de placas de yeso acartonado a junta tomada (Durlo	tros cuadra	103,55	160.000	16.568.000	147.600	15.283.980	145.000	15.014.750	147.600	15.283.980	165.600	17.147.880
40	Pinturas: De paredes revocadas, al latex	tros cuadra	566,9	22.000	12.471.800	22.960	13.016.024	25.000	14.172.500	22.960	13.016.024	25.760	14.603.344
41	De pilares revocados, al latex	tros cuadra	13,9	22.000	305.800	22.960	319.144	25.000	347.500	22.960	319.144	25.760	358.064
42	De cielorrasos al látex con enduido	tros cuadra	103,55	32.000	3.313.600	29.520	3.056.796	30.000	3.106.500	29.520	3.056.796	33.120	3.429.576
43	De puerta de madera al sintético	tros cuadra	24,67	30.000	740.100	32.800	809.176	32.000	789.440	32.800	809.176	36.800	907.856
44	De rejas metálicas al sintético	tros cuadra	3,9	30.000	117.000	32.800	127.920	32.000	124.800	32.800	127.920	36.800	143.520
45	De canaletas de alero y bajadas al sintético	Metro linea	25,6	28.000	716.800	31.160	797.696	30.000	768.000	31.160	797.696	34.960	894.976
46	Instalación eléctrica: Pilar de 0,50m x 0,50m x 1,70m de mampos	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.066.000	1.066.000	1.200.000	1.200.000	1.066.000	1.066.000	1.196.000	1.196.000
47	Alimentacion a TP, tableros seccionales, Llaves TM con distribuci	d Medida (	1	4.200.000	4.200.000	3.690.000	3.690.000	3.600.000	3.600.000	3.690.000	3.690.000	4.140.000	4.140.000
48	Provisión y colocación de Tablero Principal de 20 AG con barra d	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000
49	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	35	110.000	3.850.000	114.800	4.018.000	112.000	3.920.000	114.800	4.018.000	128.800	4.508.000
50	Alimentación de los circuitos de tomas comunes	Unidad	26	110.000	2.860.000	114.800	2.984.800	112.000	2.912.000	114.800	2.984.800	128.800	3.348.800
51	Ductos y cableado para Bocas Aire Acondicionado	Unidad	4	480.000	1.920.000	492.000	1.968.000	480.000	1.920.000	492.000	1.968.000	552.000	2.208.000
52	Ductos y cableado para bocas de Ducha calefón	Unidad	2	160.000	320.000	147.600	295.200	180.000	360.000	147.600	295.200	165.600	331.200
53	Provisión y colocación de panel LED, cuadrado 300mm, 24W	Unidad	26	140.000	3.640.000	131.200	3.411.200	150.000	3.900.000	131.200	3.411.200	147.200	3.827.200
54	Provisión y colocación de Artefactos de aplique de pared 1x20 W	Unidad	6	160.000	960.000	155.800	934.800	190.000	1.140.000	155.800	934.800	174.800	1.048.800
55	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	3	90.000	270.000	90.200	270.600	100.000	300.000	90.200	270.600	101.200	303.600
56	Instalación sanitaria: Conexión interna de cañerias de agua corrie	Unidad	3	1.200.000	3.600.000	1.148.000	3.444.000	1.000.000	3.000.000	1.148.000	3.444.000	1.288.000	3.864.000
57	Conexión interna de cañerias de agua corriente fria de baños (te	Unidad	1	800.000	800.000	820.000	820.000	1.000.000	1.000.000	820.000	820.000	920.000	920.000
58	Conexión interna de cañerias de agua corriente fria de cocina (te	Unidad	1	480.000	480.000	492.000	492.000	700.000	700.000	492.000	492.000	552.000	552.000
59	Desagüe cloacal hasta el primer registro (baños)	Unidad	3	1.000.000	3.000.000	984.000	2.952.000	1.000.000	3.000.000	984.000	2.952.000	1.104.000	3.312.000
60	Desagüe cloacal hasta el primer registro (inodoro de calabozo)	Unidad	1	480.000	480.000	492.000	492.000	500.000	500.000	492.000	492.000	552.000	552.000
61	Desagüe cloacal hasta el primer registro (cocina)	Unidad	1	480.000	480.000	492.000	492.000	500.000	500.000	492.000	492.000	552.000	552.000
62	Cañeria de desagüe cloacal y pluvial PVC Ø 100	Metro linea	56	48.000	2.688.000	49.200	2.755.200	45.000	2.520.000	49.200	2.755.200	55.200	3.091.200
63	Cañeria de agua corriente fria	Metro linea	36	36.000	1.296.000	34.440	1.239.840	35.000	1.260.000	34.440	1.239.840	38.640	1.391.040
64	Registro cloacal 60x60 - doble tapa	Unidad	1	650.000	650.000	697.000	697.000	700.000	700.000	697.000	697.000	782.000	782.000

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONS CIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAM O DE CORDILLERA - PLURIANUAL con ID: 418184													
65	Registro pluvial 30x30 - con rejilla metálica	Unidad	5	300.000	1.500.000	287.000	1.435.000	300.000	1.500.000	287.000	1.435.000	322.000	1.610.000
66	Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada de chapa ga	Metro linea	25,6	85.000	2.176.000	77.900	1.994.240	100.000	2.560.000	77.900	1.994.240	87.400	2.237.440
67	Provisión y colocación de canaleta de limahoya de Chapa Nº 26.	Metro linea	10	100.000	1.000.000	98.400	984.000	140.000	1.400.000	98.400	984.000	110.400	1.104.000
68	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 1 lav	Unidad	2	2.200.000	4.400.000	2.050.000	4.100.000	2.000.000	4.000.000	2.050.000	4.100.000	2.300.000	4.600.000
69	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 1 lav	Unidad	1	2.600.000	2.600.000	2.460.000	2.460.000	2.400.000	2.400.000	2.460.000	2.460.000	2.760.000	2.760.000
70	Provisión y colocacion de 1 inodoro cisterna baja con conexión fl	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	902.000	902.000	1.000.000	1.000.000	902.000	902.000	1.012.000	1.012.000
71	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 1 pil	Unidad	1	650.000	650.000	615.000	615.000	750.000	750.000	615.000	615.000	690.000	690.000
72	Camara séptica de 1,50x3,00	Unidad	1	8.500.000	8.500.000	7.380.000	7.380.000	6.000.000	6.000.000	7.380.000	7.380.000	8.280.000	8.280.000
73	Pozo absorvente de 2,50 x3,00	Unidad	1	6.500.000	6.500.000	5.740.000	5.740.000	6.000.000	6.000.000	5.740.000	5.740.000	6.440.000	6.440.000
74	Guarda obra: Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	tros cuadra	11,7	40.000	468.000	36.900	431.730	50.000	585.000	36.900	431.730	41.400	484.380
75	Carpeta alisada base	tros cuadra	11,7	38.000	444.600	36.080	422.136	40.000	468.000	36.080	422.136	40.480	473.616
76	Terminaciones: Provisión y colocación de portón de acceso vehic	d Medida (	1	5.000.000	5.000.000	4.920.000	4.920.000	6.000.000	6.000.000	4.920.000	4.920.000	5.520.000	5.520.000
77	Provisión y colocación de Mástil de aluminio(para exterior) con p	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000
78	Provisión y colocación de cartel con leyenda y escudo de la Polici	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.230.000	1.230.000	1.500.000	1.500.000	1.230.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000
79	Provisión y colocación cartel tipo letras corporeas de acero inoxi	Unidad	1	6.000.000	6.000.000	5.790.184	5.790.184	7.000.000	7.000.000	5.790.184	5.790.184	6.496.304	6.496.304
80	Limpieza final y retiro de escombros	d Medida (	1	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000
				Precio Total	398.274.600	Precio Total	379.952.084	Precio Total	387.063.390	Precio Total	378.037.584	Precio Total	426.287.704

LOTE NRO: 3

LOTE3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				ING. LEZCANO		MEGGA IMPORT		BETA ING.		ING. SALVIONI		ING. EDWARDS	
Ítem	Descripción del Bien	UM	CANT.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	COMISARÍA DE LOMA GRANDE - DISTRITO DE LOMA GRANDE: CO	d Medida (	1	8.000.000	8.000.000	7.776.000	7.776.000	8.000.000	8.000.000	6.500.000	6.500.000	8.832.000	8.832.000
2	Provisión y colocación de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº2	d Medida (	1	1.200.000	1.200.000	1.215.000	1.215.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000
3	Preparación y limpieza del terreno	d Medida (	1	1.200.000	1.200.000	1.215.000	1.215.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000
4	Traslado de piedra bruta (gruta)	d Medida (	1	700.000	700.000	648.000	648.000	680.000	680.000	656.000	656.000	736.000	736.000
5	Marcación y replanteo	tros cuadra	168,6	6.000	1.011.600	6.480	1.092.528	6.000	1.011.600	6.560	1.106.016	7.360	1.240.896
6	Fundaciones y HºAº: Excavación manual de suelo duro para zapa	etros cúbic	17,3	55.000	951.500	56.700	980.910	60.000	1.038.000	57.400	993.020	64.400	1.114.120
7	Zapatas de HºAº	etros cúbic	3,45	2.300.000	7.935.000	1.944.000	6.706.800	2.040.000	7.038.000	1.968.000	6.789.600	2.208.000	7.617.600
8	Tronco de nivelación de H°A°	etros cúbic	1,65	2.300.000	3.795.000	1.944.000	3.207.600	2.040.000	3.366.000	1.968.000	3.247.200	2.208.000	3.643.200
9	Pilares de HºAº	etros cúbic	2,15	2.300.000	4.945.000	2.025.000	4.353.750	2.125.000	4.568.750	2.050.000	4.407.500	2.300.000	4.945.000
10	Encadenado inferior de 0,20x0,30m	etros cúbic	5,56	2.300.000	12.788.000	1.944.000	10.808.640	2.040.000	11.342.400	1.968.000	10.942.080	2.208.000	12.276.480
11	Encadenado superior de 0,13x0,27m	etros cúbic	4,2	2.300.000	9.660.000	2.025.000	8.505.000	2.125.000	8.925.000	2.050.000	8.610.000	2.300.000	9.660.000
12	Excavacion manual de suelo duro para cimientos de PBC	etros cúbic	62,5	55.000	3.437.500	56.700	3.543.750	60.000	3.750.000	57.400	3.587.500	64.400	4.025.000
13	Carga de Cimiento de PBC	etros cúbic	35,6	410.000	14.596.000	356.400	12.687.840	400.000	14.240.000	360.800	12.844.480	404.800	14.410.880
14	Albañilería: Mampostería de nivelación de 0.30 de ladrillo comú	tros cuadra	33	160.000	5.280.000	145.800	4.811.400	180.000	5.940.000	147.600	4.870.800	165.600	5.464.800
15	Mampostería de 0.15 de ladrillo comun para revocar	tros cuadra	269	98.000	26.362.000	97.200	26.146.800	102.000	27.438.000	98.400	26.469.600	110.400	29.697.600
16	Pilar de 0,30m x 0,30m de ladrillos comunes p/ revocar c/ nucleo	Metro linea	17,4	210.000	3.654.000	178.200	3.100.680	187.000	3.253.800	180.400	3.138.960	202.400	3.521.760
17	Envarillado de muros 2 camadas	Metro linea	168	30.000	5.040.000	25.920	4.354.560	27.200	4.569.600	26.240	4.408.320	29.440	4.945.920
18	Aislacion de muros con pintura asfaltica	tros cuadra	61,5	36.000	2.214.000	34.020	2.092.230	36.000	2.214.000	34.440	2.118.060	38.640	2.376.360
19	Revoques de paredes interior y exterior a una capa filtrado	tros cuadra	538	40.000	21.520.000	35.640	19.174.320	40.000	21.520.000	36.080	19.411.040	40.480	21.778.240
20	Revoque de pilares de galería a una capa filtrado	tros cuadra	20,8	48.000	998.400	44.550	926.640	45.000	936.000	45.100	938.080	50.600	1.052.480
21	Revoques de mochetas para aberturas	Metro linea	52,4	36.000	1.886.400	32.400	1.697.760	35.000	1.834.000	32.800	1.718.720	36.800	1.928.320

GOBERNACION DEPARTAMENTAL CORDILLERA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONS CIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAM O DE CORDILLERA - PLURIANUAL con ID: 418184													
22	Revoques de cantos vivos de volumenes exteriores	Metro linea	75	36.000	2.700.000	32.400	2.430.000	35.000	2.625.000	32.800	2.460.000	36.800	2.760.000
23	Relleno y apisonado de interiores	etros cúbic	101	95.000	9.595.000	97.200	9.817.200	70.000	7.070.000	98.400	9.938.400	110.400	11.150.400
24	Rampa peatonal. Pendiente máx. 10%	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	1.053.000	1.053.000	1.100.000	1.100.000	1.066.000	1.066.000	1.196.000	1.196.000
25	Techo: De chapa acanalada tipo trapezoidal, con estructura de p	tros cuadra	176,5	240.000	42.360.000	210.600	37.170.900	225.000	39.712.500	245.000	43.242.500	239.200	42.218.800
26	Contrapisos, pisos y revestidos: Contrapiso de H° de cascotes 10	tros cuadra	151,9	40.000	6.076.000	36.450	5.536.755	38.250	5.810.175	36.900	5.605.110	41.400	6.288.660
27	Carpeta base para piso	tros cuadra	151,9	38.000	5.772.200	35.640	5.413.716	37.400	5.681.060	36.080	5.480.552	40.480	6.148.912
28	Piso porcelanato rectificado color uniforme 60x60	tros cuadra	151,9	150.000	22.785.000	145.800	22.147.020	160.000	24.304.000	147.600	22.420.440	165.600	25.154.640
29	Revestidos cerámico de baños con azulejos blancos. Alt: 2,10m.	tros cuadra	44,1	85.000	3.748.500	89.100	3.929.310	90.000	3.969.000	90.200	3.977.820	101.200	4.462.920
30	Zocalo de porcelanato	Metro linea	108	40.000	4.320.000	38.880	4.199.040	40.000	4.320.000	39.360	4.250.880	44.160	4.769.280
31	Aberturas de madera y vidrios: Provisión y colocación de puerta	Unidad	6	980.000	5.880.000	1.053.000	6.318.000	1.000.000	6.000.000	1.066.000	6.396.000	1.196.000	7.176.000
32	Provisión y colocación de puerta de metal tipo rejas para calaboz	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.620.000	1.620.000	1.700.000	1.700.000	1.640.000	1.640.000	1.840.000	1.840.000
33	Provisión y colocación de ventana de metal tipo rejas para calab	Unidad	1	550.000	550.000	486.000	486.000	600.000	600.000	492.000	492.000	552.000	552.000
34	Provisión y colocación de ventanas en cristal templado incoloro	Unidad	3	480.000	1.440.000	445.500	1.336.500	650.000	1.950.000	451.000	1.353.000	506.000	1.518.000
35	Provisión y colocación de ventanas cristal templado incoloro de 8	Unidad	4	1.400.000	5.600.000	1.134.000	4.536.000	1.350.000	5.400.000	1.148.000	4.592.000	1.288.000	5.152.000
36	Provisión y colocación de ventanas cristal templado incoloro de 8	Unidad	2	1.100.000	2.200.000	972.000	1.944.000	1.100.000	2.200.000	984.000	1.968.000	1.104.000	2.208.000
37	Provisión y colocación de ventanas cristal templado incoloro de 8	Unidad	2	1.400.000	2.800.000	1.134.000	2.268.000	1.200.000	2.400.000	1.148.000	2.296.000	1.288.000	2.576.000
38	Puerta doble hoja en cristal templado incoloro de 10mm con 2 fr	Unidad	2	3.500.000	7.000.000	3.240.000	6.480.000	3.200.000	6.400.000	3.280.000	6.560.000	3.680.000	7.360.000
39	Cielorrasos: Cielorraso para calabozos, de chapa acanalada tipo t	tros cuadra	8	160.000	1.280.000	145.800	1.166.400	140.000	1.120.000	147.600	1.180.800	165.600	1.324.800
40	Cielorrasos de placas de yeso acartonado a junta tomada (Durlo	tros cuadra	83,55	160.000	13.368.000	145.800	12.181.590	158.000	13.200.900	147.600	12.331.980	165.600	13.835.880
41	Pinturas: De paredes revocadas, al latex	tros cuadra	493,9	22.000	10.865.800	22.680	11.201.652	23.000	11.359.700	22.960	11.339.944	25.760	12.722.864
42	De pilares revocados, al latex	tros cuadra	20,8	22.000	457.600	22.680	471.744	23.000	478.400	22.960	477.568	25.760	535.808
43	De cielorrasos al látex con enduido	tros cuadra	83,55	32.000	2.673.600	29.160	2.436.318	30.000	2.506.500	29.520	2.466.396	33.120	2.767.176
44	De puerta de madera al sintético	tros cuadra	21,15	30.000	634.500	34.020	719.523	35.000	740.250	34.440	728.406	38.640	817.236
45	De rejas metálicas al sintético	tros cuadra	3,9	30.000	117.000	34.020	132.678	35.000	136.500	34.440	134.316	38.640	150.696
46	De canaletas de alero y bajadas al sintético	Metro linea	22,5	28.000	630.000	34.020	765.450	35.000	787.500	34.440	774.900	38.640	869.400
47	Instalación eléctrica: Pilar de 0,50m x 0,50m x 1,70m de mampos	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.215.000	1.215.000	1.275.000	1.275.000	1.230.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000
48	Alimentacion a TP, tableros seccionales, Llaves TM con distribuci	d Medida (	1	4.800.000	4.800.000	4.860.000	4.860.000	5.000.000	5.000.000	4.920.000	4.920.000	5.520.000	5.520.000
49	Provisión y colocación de Tablero Principal de 20 AG con barra d	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.134.000	1.134.000	1.190.000	1.190.000	1.148.000	1.148.000	1.288.000	1.288.000
50	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	29	110.000	3.190.000	113.400	3.288.600	119.000	3.451.000	114.800	3.329.200	128.800	3.735.200
51	Alimentación de los circuitos de tomas comunes	Unidad	20	110.000	2.200.000	113.400	2.268.000	119.000	2.380.000	114.800	2.296.000	128.800	2.576.000
52	Ductos y cableado para Bocas Aire Acondicionado	Unidad	4	480.000	1.920.000	486.000	1.944.000	400.000	1.600.000	492.000	1.968.000	552.000	2.208.000
53	Ductos y cableado para bocas de Ducha calefón	Unidad	2	160.000	320.000	145.800	291.600	200.000	400.000	147.600	295.200	165.600	331.200
54	Provisión y colocación de panel LED, cuadrado 300mm, 24W	Unidad	22	140.000	3.080.000	113.400	2.494.800	140.000	3.080.000	114.800	2.525.600	128.800	2.833.600
55	Provisión y colocación de Artefactos de aplique de pared 1x20 W	Unidad	4	160.000	640.000	153.900	615.600	180.000	720.000	155.800	623.200	174.800	699.200
56	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	3	90.000	270.000	89.100	267.300	100.000	300.000	90.200	270.600	101.200	303.600
57	Instalación sanitaria: Conexión interna de cañerias de agua corri	Unidad	3	1.400.000	4.200.000	1.296.000	3.888.000	1.200.000	3.600.000	1.312.000	3.936.000	1.472.000	4.416.000
58	Conexión interna de cañerias de agua corriente fria de baños (te	Unidad	1	750.000	750.000	729.000	729.000	800.000	800.000	738.000	738.000	828.000	828.000
59	Desagüe cloacal hasta el primer registro (baños)	Unidad	3	1.000.000	3.000.000	972.000	2.916.000	1.020.000	3.060.000	984.000	2.952.000	1.104.000	3.312.000
60	Desagüe cloacal hasta el primer registro (inodoro de calabozo)	Unidad	1	480.000	480.000	486.000	486.000	510.000	510.000	492.000	492.000	552.000	552.000
61	Cañeria de desagüe cloacal y pluvial PVC Ø 100	Metro linea	41	48.000	1.968.000	48.600	1.992.600	45.000	1.845.000	49.200	2.017.200	55.200	2.263.200
62	Cañeria de agua corriente fria	Metro linea	25	36.000	900.000	34.020	850.500	35.000	875.000	34.440	861.000	38.640	966.000
63	Registro cloacal 60x60 - doble tapa	Unidad	1	650.000	650.000	648.000	648.000	680.000	680.000	656.000	656.000	736.000	736.000
64	Registro pluvial 30x30 - con rejilla metálica	Unidad	2	300.000	600.000	283.500	567.000	297.500	595.000	287.000	574.000	322.000	644.000
65	Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada de chapa ga	Metro linea	22,5	85.000	1.912.500	76.950	1.731.375	100.000	2.250.000	77.900	1.752.750	87.400	1.966.500

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL con ID: 418184														
66	Provisión y colocación de canaleta de limahoya de Chapa Nº 26.	Metro linea	10	100.000	1.000.000	97.200	972.000	140.000	1.400.000	98.400	984.000	110.400	1.104.000
67	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 1 lav	Unidad	2	2.200.000	4.400.000	2.025.000	4.050.000	2.000.000	4.000.000	2.050.000	4.100.000	2.300.000	4.600.000
68	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios: 1 lav	Unidad	1	2.600.000	2.600.000	2.268.000	2.268.000	2.300.000	2.300.000	2.296.000	2.296.000	2.576.000	2.576.000
69	Provisión y colocacion de 1 inodoro cisterna baja con conexión fl	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	891.000	891.000	935.000	935.000	902.000	902.000	1.012.000	1.012.000
70	Camara séptica de 1,50x3,00	Unidad	1	8.500.000	8.500.000	7.290.000	7.290.000	6.000.000	6.000.000	7.380.000	7.380.000	8.280.000	8.280.000
71	Pozo absorvente de 2,50 x3,00	Unidad	1	6.500.000	6.500.000	5.670.000	5.670.000	6.000.000	6.000.000	5.740.000	5.740.000	6.440.000	6.440.000
72	Guarda obra: Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	tros cuadra	12,15	40.000	486.000	36.450	442.868	38.250	464.738	36.900	448.335	41.400	503.010
73	Carpeta alisada base	tros cuadra	12,15	38.000	461.700	35.640	433.026	37.400	454.410	36.080	438.372	40.480	491.832
74	Murallas: Demolición de pilares de mampostería, porton, postes	d Medida (	1	1.300.000	1.300.000	1.215.000	1.215.000	1.000.000	1.000.000	1.230.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000
75	Replanteo y marcación	tros cuadra	78,2	6.000	469.200	6.480	506.736	6.800	531.760	6.560	512.992	7.360	575.552
76	Excavación de suelo duro para cimiento con PBC.	etros cúbic	13,4	55.000	737.000	56.700	759.780	60.000	804.000	57.400	769.160	64.400	862.960
77	Carga de cimiento con PBC.	etros cúbic	8,8	410.000	3.608.000	356.400	3.136.320	400.000	3.520.000	360.800	3.175.040	404.800	3.562.240
78	Zapatas de HºAº 0,60x0,60 para pilares	etros cúbic	1,17	2.300.000	2.691.000	1.863.000	2.179.710	2.000.000	2.340.000	1.886.000	2.206.620	2.116.000	2.475.720
79	Pilares de HºAº15x30	etros cúbic	1,7	2.300.000	3.910.000	1.944.000	3.304.800	2.040.000	3.468.000	1.968.000	3.345.600	2.208.000	3.753.600
80	Encadenado inferior	Metro linea	34,25	140.000	4.795.000	121.500	4.161.375	127.500	4.366.875	123.000	4.212.750	138.000	4.726.500
81	Dintel contínuo dentro de mampostería - 2 varilas de 8mm	Metro linea	68,5	24.000	1.644.000	22.680	1.553.580	25.000	1.712.500	22.960	1.572.760	25.760	1.764.560
82	Muro de nivelación de ladrillo común de 0,30m	tros cuadra	10,2	160.000	1.632.000	145.800	1.487.160	180.000	1.836.000	147.600	1.505.520	165.600	1.689.120
83	Aislación asfáltica horizontal	tros cuadra	15,4	36.000	554.400	34.020	523.908	36.000	554.400	34.440	530.376	38.640	595.056
84	Mampostería de 0.15m visto ambas caras de ladrillos comunes. J	tros cuadra	54,6	130.000	7.098.000	129.600	7.076.160	136.000	7.425.600	131.200	7.163.520	147.200	8.037.120
85	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado), de pilares y encade	tros cuadra	34,6	42.000	1.453.200	38.880	1.345.248	40.000	1.384.000	39.360	1.361.856	44.160	1.527.936
86	Pintura al látex (dos manos), de pilares y encadenados revocados	tros cuadra	34,6	22.000	761.200	22.680	784.728	23.800	823.480	22.960	794.416	25.760	891.296
87	Tratamiento de ladrillos vistos con antimoho incoloro.(Previa lim	tros cuadra	109,2	22.000	2.402.400	21.060	2.299.752	22.100	2.413.320	21.320	2.328.144	23.920	2.612.064
88	Provisión y colocación de portón de acceso peatonal en acceso p	d Medida (	1	4.500.000	4.500.000	4.050.000	4.050.000	4.250.000	4.250.000	4.100.000	4.100.000	4.600.000	4.600.000
89	Terminaciones: Provisión y colocación de Mástil de aluminio(para	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.215.000	1.215.000	1.275.000	1.275.000	1.230.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000
90	Provisión y colocación de cartel con leyenda y escudo de la Polici	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.053.000	1.053.000	1.300.000	1.300.000	1.066.000	1.066.000	1.196.000	1.196.000
91	Provisión y colocación cartel tipo letras corporeas de acero inoxid	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	4.777.947	4.777.947	5.000.000	5.000.000	4.836.934	4.836.934	5.426.804	5.426.804
92	Limpieza final y retiro de escombros	d Medida (	1	1.500.000	1.500.000	1.620.000	1.620.000	1.700.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.840.000	1.840.000
				Precio Total	397.811.200	Precio Total	368.060.477	Precio Total	386.506.718	Precio Total	376.805.133	Precio Total	418.043.998

GOBERNACIÓN III DIVISIÓN Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones CORDILLERA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.