Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CAMBIO Y REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA BASICA Nº 1325 SANTA ROSA DEL MONDAY – FONACIDE

ID Nº 278414

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 26/14

		PROVEEDOR 01 TESLA INGENIERIA DE NELSON - ANDRES FRANCO SALINAS			
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CAMBIO DE TECHO				
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				
	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras	un	1,00	3.693.863	3.693.863
2	**Cambio de techo**				
2.1	Desmontar Techo de Tejas. Incluye desalijo de escombros hasta el sitio a ser indicado por la Municipalidad	m²	353,40	5.371	1.898.033
2,2	Desmonte de cielorraso de madera	m²	478,10	13.746	6.572.027
2,3	Desmonte de Instalaciones Eléctricas: Artefactos fluorescentes	bc	38,00	14.600	554.810
2,4	total de tejas y se debe prever la reparación y/o	m²	353,40	256.007	90.473.009
2,5	estructura portante	m²	294,00	105.281	30.952.530
4	**Desagüe pluvial**				
	a- Canaleta y caño de bajada nº 24 - 40cm	ml	82,00	109.502	8.979.154
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
1	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	24,00	172.341	4.136.187
2	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	16,00	350.406	5.606.496
3	fotocelula en galeria	Un.	8,00	94.902	759.213
4	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutr	Un.	4,00	109.502	438.008
5	Tablero TC de 6 AG.	Un.	4,00	73.001	292.005
	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	1.168.020	1.168.020
	TOTAL GENERAL				155.523.354

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CAMBIO Y REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA BASICA Nº 1325 SANTA ROSA

ID Nº 278414

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 26/14

		PROVEEDOR OZ SION SERVICIOS GENERALES DE EVANI FRANCISCA PERALTA ARAUJO			
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
	CAMBIO DE TECHO				
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				
	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras	un	1,00	3.500.000	3.500.000
2	**Cambio de techo**				
2.1	Desmontar Techo de Tejas. Incluye desalojo de escombros hasta el sitio a ser indicado por la Municipalidad	m²	353,40	42.000	14.842.800
2,2	Desmonte de cielorraso de madera	m²	478,10	42.000	20.080.000
2,3	Desmonte de Instalaciones Electricas. Artefactos fluorescentes	bc	38,00	30.000	1.140.000
2,4	Colocacion de Techo de Tejas. Incluye cambio total de tejas y se debe prever la reparación y/o cambio y refuerzo de parte de la estructura	m²	353,40	150.000	53.010.000
2,5	Provision y colocacion de cielorraso de PVC, con estructura portante	m²	294,00	80.000	23.520.000
4	**Desagüe pluvial**				
	a- Canaleta y caño de bajada nº 24 - 40cm	ml	82,00	95.000	7.790.000
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
1	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	24,00	120.000	2.880.000
2	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	16,00	100.000	1.600.000
3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	8,00	110.000	880.000
4	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutr	Un.	4,00	600.000	2.400.000
5	Tablero TC de 6 AG.	Un.	4,00	600.000	2.400.000
	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	800.000	800.000
	TOTAL GENERAL				**134.843.000**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Volange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CAMBIO Y REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA BASICA Nº 1325 SANTA ROSA

ID Nº 278414

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 26/14

		PROVEEDOR 03 MAGRO GENERAL SERVICE EDGAR DANIEL CACERES BAEZ			
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CAMBIO DE TECHO				
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				
	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras	un	1,00	3.000.000	3.000.000
2	**Cambio de techo**				
2.1	Desmontar Techo de Tejas. Incluye desalojo de escombros hasta el sitio a ser indicado por la Municipalidad	m²	353,40	40.000	14.136.000
2,2	Desmonte de cielorraso de madera	m²	478,10	40.000	19.124.000
2,3	Desmonte de Instalaciones Eléctricas. Artefactos fluorescentes	bc	38,00	30.000	1.140.000
2,4	Colocación de Techo de Tejas. Incluye cambio total de tejas y se debe prever la reparación y/o cambio y refuerzo de parte de la estructura	m²	353,40	145.000	51.243.000
2,5	Provisión y colocación de cielorraso de PVC, con estructura portante	m²	294,00	80.000	23.520.000
4	**Desagüe pluvial**				
	a- Canaleta y caño de bajada nº 24 - 40cm	ml	82,00	95.000	7.790.000
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
1	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	24,00	120.000	2.880.000
2	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	16,00	90.000	1.440.000
3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	8,00	110.000	880.000
4	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutr	Un.	4,00	450.000	1.800.000
5	Tablero TC de 6 AG.	Un.	4,00	450.000	1.800.000
	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	800.000	800.000
	TOTAL GENERAL				**129.553.000**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.