LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 48/2021 "CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO ID 403356

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PRECIO REFERENCIAL						RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.		CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.		RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1.1	**TRABAJOS PREVIOS Y COMPLEMENTARIOS**				**97.240.600**		**81.439.235**		**81.682.104**		**82.145.365**
1.1.1	Replanteo y Limpieza durante el proceso	M2	2.165,00	4.500	9.742.500	3.769	8.159.885	3.780	8.183.700	3.801	8.229.165
1.1.2	Excavacion para zapatas y encadenado	M3	150,00	50.000	7.500.000	41.875	6.281.250	42.000	6.300.000	42.238	6.335.700
1.1.3	Relleno y compactacion	M3	1.300,00	61.537	79.998.100	51.537	66.998.100	51.691	67.198.404	51.985	67.580.500
2.1	**CIMIENTOS**				**191.197.519**		**160.329.527**		**160.605.916**		**161.517.629**
2.1.1	Cabezal de pilote	M3	**12,20**	2.500.000	30.500.000	2.093.751	25.543.762	2.100.000	25.620.000	2.111.922	25.765.448
2.1.2	Pilotes	Mililitros	**321,00**	251.095	80.601.495	210.920	67.705.320	210.920	67.705.256	212.117	68.089.557
2.1.3	Vigas de arriostre entre cabezal y pilotes	M3	**3,75**	2.383.531	8.938.241	1.996.208	7.485.780	2.002.166	7.508.123	2.013.532	7.550.745
2.1.4	Bloque muerto de H°C°	M3	**10,24**	838.358	8.584.786	702.125	7.189.760	704.221	7.211.220	708.219	7.252.163
2.1.5	Arriostre entre pilotes y bloque muerto	M3	**6,25**	2.383.531	14.897.069	1.996.208	12.476.300	2.002.166	12.513.538	2.013.532	12.584.575
2.1.6	Zapata de H°C° - Murallas	M3	**1,94**	838.358	1.626.415	702.125	1.362.123	70.421	1.366.188	708.219	1.373.945
2.1.7	Cimiento de P.B.C. : baños, vestuarios, murallas	M3	**51,84**	423.595	21.959.165	354.761	18.390.810	355.820	18.445.698	357.840	18.550.426
2.1.8	Encadenado sobre P.B.C. 0,13 x 0,20	M3	**11,23**	2.145.178	24.090.349	1.796.587	20.175.672	1.801.950	20.235.893	1.812.179	20.350.770
3.1	**ESTRUCTURA DE HORMIGON**				**418.957.564**		**350.877.100**		**351.924.354**		**353.922.198**
3.1.1	Viga superior 20x40	M3	7,70	2.982.803	22.967.583	2.498.099	19.235.362	2.505.555	19.292.770	2.519.778	19.402.291
3.1.2	Rampa y escaleras de acceso a graderías	UN	24,00	3.059.889	73.437.336	2.562.658	61.503.792	2.570.307	61.687.362	2.584.898	62.037.552
3.1.3	Viga transversal de H°A° - Gradería	M3	8,06	2.982.803	24.041.392	2.498.099	20.134.678	2.505.555	20.194.769	2.519.778	20.309.411
3.1.4	Columnas de H°A° de 0,40 x 0,50	M3	33,60	3.361.732	112.954.195	2.815.452	94.599.187	2.823.855	94.881.524	2.839.886	95.420.170
3.1.5	Pilar de H°A° de 0,25 x 0,35	M3	1,96	3.361.732	6.588.995	2.815.452	5.518.286	2.823.855	5.534.756	2.839.886	5.566.177
3.1.6	Pilar de H°A° de 0,20 x 0,20 - muralla	ML	1,44	3.361.732	4.840.894	2.815.452	4.054.251	2.823.855	4.066.351	2.839.886	4.089.436
3.1.7	Losa de Hormigón: cabina, voladizo, acceso	M3	4,98	2.653.973	13.216.786	2.222.703	11.069.061	2.229.337	11.102.100	2.241.993	11.165.125
3.1.8	Graderías - Losa de H°A° de 0,10cm	M3	60,63	2.653.973	160.910.383	2.222.703	134.762.483	2.229.337	135.164.722	2.241.993	135.932.036
4.1	**ALBANILERIA Y REVESTIDOS**				**532.951.346**		**446.346.785**		**447.679.131**		**450.219.860**
4.1.1	Mampostería ladrillos a la vista	M2	784,40	190.284	149.258.770	159.363	125.004.337	159.839	125.377.366	160.746	126.089.162
4.1.2	[illegible]	M2	318,00	53.659	17.063.562	44.939	14.290.602	45.074	14.333.392	45.329	14.414.622
4.1.3	Cerramientos en seco	M2	64,00	250.000	16.000.000	209.375	13.400.000	210.000	13.440.000	211.192	13.516.288

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

4.1.4	Revestidos cerámicos	M2	128,00	95.584	12.234.752	80.052	10.246.656	80.291	10.277.192	80.746	10.335.488
4.1.5	Piso de Hormigón espesor 10cm. Con malla alisado	M2	1.440,00	157.827	227.270.880	132.180	190.339.200	132.575	190.907.539	133.327	191.990.880
4.1.6	Piso de Hormigón e= 9cm	M2	499,50	149.935	74.892.533	125.571	62.722.715	125.945	62.909.728	126.660	63.266.670
4.1.7	Piso baldosa en general con contrapiso	M2	225,00	161.026	36.230.850	134.859	30.343.275	135.262	30.433.914	136.030	30.606.750
5.1	**ABERTURAS**				**91.381.135**		**76.531.688**		**76.848.354**		**77.195.959**
5.1.1	Abertura de madera	M2	27,0	795.485	21.478.095	666.219	17.987.913	668.207	18.041.600	672.001	18.144.027
5.1.2	Aberturas metálicas y barandas	M2	41,6	560.000	23.296.000	469.000	19.510.400	470.400	19.568.640	473.070	19.679.712
5.1.3	Balancines con vidrio	M2	40,0	450.000	18.000.000	376.875	15.075.000	378.000	15.120.000	380.146	15.205.840
5.1.4	Barandas	Mililitros	105,0	272.448	28.607.040	228.175	23.958.375	229.696	24.118.114	230.156	24.166.380
6.1	**INSTALACIONES**				**269.042.400**		**225.323.069**		**225.992.288**		**227.278.858**
6.1.1	Baños y vestuarios. Artefactos, griferías	UN	**30,0**	1.206.150	36.184.500	1.010.151	30.304.530	1.014.006	30.420.180	1.018.918	30.567.540
6.1.2	Instal. Sanit.: cañerias, pozo, cámara séptica, hume	GL	**1,0**	63.855.000	63.855.000	53.478.587	53.478.587	53.609.672	53.609.672	53.942.701	53.942.701
6.1.3	Insta. Elect. Tablero principal y secundarios	GL	**1,0**	24.832.500	24.832.500	20.797.228	20.797.228	20.859.300	20.859.300	20.977.717	20.977.717
6.1.4	Insta. Elect. Básica, artefactos	GL	**1,0**	21.285.000	21.285.000	17.826.196	17.826.196	17.879.400	17.879.400	17.980.900	17.980.900
6.1.5	Insta. Elect. Básica (BOCAS)	UN	**120,0**	255.420	30.650.400	213.914	25.669.680	214.553	25.746.336	215.771	25.892.520
6.1.6	Transformador de 200 Kva	UN	**1,0**	92.235.000	92.235.000	77.246.848	77.246.848	77.477.400	77.477.400	77.917.480	77.917.480
7.1	**PINTURA**				**29.423.400**		**24.642.170**		**24.716.143**		**24.857.350**
7.1.1	Paredes	M2	580,0	31.928	18.518.240	26.740	15.509.200	26.820	15.555.809	26.973	15.644.340
7.1.2	Aberturas	M2	290,0	37.604	10.905.160	31.493	9.132.970	31.587	9.160.334	31.769	9.213.010
8.1	**TECHO**				**1.361.195.332**		**1.140.000.626**		**1.145.748.510**		**1.149.894.614**
8.1.1	Techo de chapa zinc N° 26 con estructura de perfile	M2	2.230,6	595.980	1.329.387.028	499.133	1.113.361.078	501.463	1.118.558.799	503.465	1.123.023.994
8.1.2	Canaletas y bajadas	Mililitros	186,8	170.280	31.808.304	142.610	26.639.548	145.555	27.189.711	143.847	26.870.620
9.1	**VARIOS**				**35.475.000**		**29.509.800**		**29.803.200**		**29.968.169**
9.1.1	Acondicionamiento de acceso: paso sobre canal, ca	GL	1,0	28.380.000	28.380.000	23.768.261	23.768.261	23.840.040	23.840.040	23.974.535	23.974.535
9.1.2	Limpieza final de obra	GL	1,0	7.095.000	7.095.000	5.942.065	5.741.539	5.963.160	5.963.160	5.993.634	5.993.634
TOTAL					**3.026.864.296**		**2.535.000.000**		**2.545.000.000**		**2.557.000.000**

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República