CONCURSO DE OFERTAS (Entre los dos mil y diez mil jornales mínimos)

Convocatoria de la Licitación 436061 - SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Lote Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidaddad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO				TES Ingeniería			
						Precio Unitario	Diferencia	%	Precio Total	Precio Unitario	Diferencia	%	Precio Total
1	80111613-9999	Desmontaje de inodoro. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	87.333	1	65.500	-21.833	-25,00	65.500	64.000	-23.333	-26,72	64.000
2	80111613-9999	Desmontaje de valvula de descarga. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	68.083	1	51.070	-17.013	-24,99	51.070	50.000	-18.083	-26,56	50.000
3	80111613-9999	Desmontaje de minjitorio. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	87.333	1	65.500	-21.833	-25,00	65.500	63.000	-24.333	-27,86	63.000
4	80111613-9999	Desmontaje de duchas. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	95.000	1	71.250	-23.750	-25,00	71.250	67.000	-28.000	-29,47	67.000
5	80111613-9999	Desmontaje de griferias completas. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	160.667	1	120.510	-40.157	-24,99	120.510	115.000	-45.667	-28,42	115.000
6	80111613-9999	Demontaje de lavatorio de granito y accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	126.000	1	94.500	-31.500	-25,00	94.500	89.000	-37.000	-29,37	89.000
7	80111613-9999	Desmontaje de bajadas. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	87.333	1	65.500	-21.833	-25,00	65.500	62.000	-25.333	-29,01	62.000
8	72131601-011	Desmonte de cañerias existentes. Incluye demolicion de superficies (piso/pared), y la posterior reposicion de superficies (paredes, pinturas, azulejos). Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	426.667	1	320.010	-106.657	-25,00	320.010	300.000	-126.667	-29,69	300.000
9	80111613-9999	Desmonte de cañerias existentes. Incluye demolicion de superficies (piso/pared), y la posterior reposicion de superficies (paredes, pinturas, azulejos). Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	413.333	1	310.000	-103.333	-25,00	310.000	300.000	-113.333	-27,42	300.000
10	80111613-9999	Desmonte de llave de paso. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	116.000	1	87.000	-29.000	-25,00	87.000	83.000	-33.000	-28,45	83.000
11	80111613-9999	Desmonte de canillas. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	49.750	1	37.320	-12.430	-24,98	37.320	35.000	-14.750	-29,65	35.000
12	72131601-011	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminacion de superficies. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	87.333	1	65.500	-21.833	-25,00	65.500	62.000	-25.333	-29,01	62.000
13	80111613-9999	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminacion de superficies. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	107.667	1	80.760	-26.907	-24,99	80.760	77.000	-30.667	-28,48	77.000
14	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Lavatorio con todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	818.333	1	550.000	-268.333	-32,79	550.000	736.499	-81.834	-10,00	736.499
15	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Lavatorio con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	245.667	1	280.000	34.333	13,98	280.000	270.000	24.333	9,90	270.000
16	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De mingitorio de loza, con sifon incorporado y todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	773.333	1	580.000	-193.333	-25,00	580.000	695.999	-77.334	-10,00	695.999
17	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De mingitorio de loza, con sifon incorporado y todos sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	232.167	1	174.130	-58.037	-25,00	174.130	255.000	22.833	9,83	255.000
18	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De inodoro de loza, para valvula de descarga con todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1.371.667	1	800.000	-571.667	-41,68	800.000	1.234.500	-137.167	-10,00	1.234.500
19	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De inodoro de loza, para valvula de descarga con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	304.167	1	228.130	-76.037	-25,00	228.130	335.000	30.833	10,14	335.000
20	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De valvula de descarga con todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	182.500	1	136.880	-45.620	-25,00	136.880	200.000	17.500	9,59	200.000
21	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De valvula de descarga con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	104.000	1	78.000	-26.000	-25,00	78.000	114.000	10.000	9,62	114.000
22	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De tapa acrilica para inodoro. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	94.000	1	70.500	-23.500	-25,00	70.500	103.000	9.000	9,57	103.000
23	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De tapa acrilica para inodoro. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	60.833	1	45.630	-15.203	-24,99	45.630	66.000	5.167	8,49	66.000
24	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De asiento acolchado para inodoro. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	132.167	1	99.130	-33.037	-25,00	99.130	145.000	12.833	9,71	145.000
25	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De pileta de lavar de granito reconstruido con sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1.173.333	1	500.000	-673.333	-57,39	500.000	1.055.999	-117.334	-10,00	1.055.999
26	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De pileta de lavar de granito reconstruido con sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	304.167	1	228.130	-76.037	-25,00	228.130	334.000	29.833	9,81	334.000
27	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De conexión flexible cromada de 0,40m. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	60.750	1	45.570	-15.180	-24,99	45.570	66.000	5.250	8,64	66.000
28	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De conexión flexible cromada de 0,40m. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	42.083	1	31.570	-10.513	-24,98	31.570	46.291	4.208	10,00	46.291
29	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De conexión flexible cromada de 0,50m. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	69.583	1	52.190	-17.393	-25,00	52.190	76.000	6.417	9,22	76.000

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARIO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

30	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De conexión flexible cromada de 0,50m. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	43.733	1	32.800	-10.933	-25,00	32.800	48.106	4.373	10,00	48.106
31	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de conexión de mingitorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	91.000	1	68.250	-22.750	-25,00	68.250	100.000	9.000	9,89	100.000
32	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de conexión de mingitorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	44.833	1	33.630	-11.203	-24,99	33.630	49.316	4.483	10,00	49.316
33	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de vástagos de llave de paso. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	139.000	1	104.250	-34.750	-25,00	104.250	152.000	13.000	9,35	152.000
34	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de vástagos de llave de paso. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	72.333	1	54.250	-18.083	-25,00	54.250	79.000	6.667	9,22	79.000
35	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de Juegos de mecanismos de valvula de desacarga, que incluye el mecanismo de entrada de agua y el mecanismo de descarga. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	226.667	1	170.010	-56.657	-25,00	170.010	249.000	22.333	9,85	249.000
36	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de Juegos de mecanismos de valvula de desacarga, que incluye el mecanismo de entrada de agua y el mecanismo de descarga. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	89.500	1	67.130	-22.370	-24,99	67.130	98.000	8.500	9,50	98.000
37	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de ducha electrica con todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	260.667	1	195.510	-65.157	-25,00	195.510	286.000	25.333	9,72	286.000
38	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de ducha electrica con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	126.000	1	94.500	-31.500	-25,00	94.500	138.000	12.000	9,52	138.000
39	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	266.000	1	199.500	-66.500	-25,00	199.500	292.000	26.000	9,77	292.000
40	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	67.500	1	50.630	-16.870	-24,99	50.630	74.000	6.500	9,63	74.000
41	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	241.667	1	181.260	-60.407	-25,00	181.260	265.000	23.333	9,66	265.000
42	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	67.500	1	50.630	-16.870	-24,99	50.630	74.000	6.500	9,63	74.000
43	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia cromada para mesada. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	546.667	1	410.010	-136.657	-25,00	410.010	492.000	-54.667	-10,00	492.000
44	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia cromada para mesada. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	126.000	1	94.500	-31.500	-25,00	94.500	138.000	12.000	9,52	138.000
45	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia cromada automatica para lavatorio. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	447.333	1	335.500	-111.833	-25,00	335.500	402.599	-44.734	-10,00	402.599
46	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia cromada automatica para lavatorio. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	126.000	1	94.500	-31.500	-25,00	94.500	138.000	12.000	9,52	138.000
47	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Pulsador para descarga de inodoro. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	92.333	1	69.250	-23.083	-25,00	69.250	101.000	8.667	9,39	101.000
48	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Pulsador para descarga de inodoro. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	84.750	1	63.570	-21.180	-24,99	63.570	93.000	8.250	9,73	93.000
49	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Junta de goma base de inodoro. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	82.333	1	61.750	-20.583	-25,00	61.750	90.000	7.667	9,31	90.000
50	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Junta de goma base de inodoro. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	67.500	1	50.630	-16.870	-24,99	50.630	74.000	6.500	9,63	74.000
51	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Grampas fijas de acero inoxidable, espesor 2,5mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	70.917	1	53.190	-17.727	-25,00	53.190	78.000	7.083	9,99	78.000
52	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Grampas fijas de acero inoxidable, espesor 2,5mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	53.750	1	40.320	-13.430	-24,99	40.320	59.125	5.375	10,00	59.125
53	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia con codera. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	527.500	1	395.630	-131.870	-25,00	395.630	474.750	-52.750	-10,00	474.750
54	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia con codera. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	177.500	1	133.130	-44.370	-25,00	133.130	195.000	17.500	9,86	195.000
55	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Sopapa para lavatorio. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	62.333	1	46.750	-15.583	-25,00	46.750	68.566	6.233	10,00	68.566
56	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Sopapa para lavatorio. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	84.000	1	63.000	-21.000	-25,00	63.000	75.000	-9.000	-10,71	75.000
57	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente.Codo PVC. 1/2 de diametro interno, soldable x 90°. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	16.600	1	12.450	-4.150	-25,00	12.450	15.000	-1.600	-9,64	15.000
58	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente.Codo PVC. 1/2 de diametro interno, soldable x 90°. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	27.000	-6.283	-18,88	27.000
59	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Codo PVC 3/4 de diametro interno, soldable x 90°. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	20.250	1	15.190	-5.060	-24,99	15.190	16.000	-4.250	-20,99	16.000
60	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Codo PVC 3/4 de diametro interno, soldable x 90° . Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	26.000	-7.283	-21,88	26.000

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

61	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente.Codo PVC de 1/2 de diametro interno, soldable x 90°. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	20.600	1	15.450	-5.150	-25,00	15.450	16.000	-4.600	-22,33	16.000
62	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente.Codo PVC de 1/2 de diametro interno, soldable x 90°. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	26.000	-7.283	-21,88	26.000
63	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente.Buje de reduccion PVC 3/4 x 1/2, soldable. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	22.250	1	16.690	-5.560	-24,99	16.690	17.000	-5.250	-23,60	17.000
64	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente.Buje de reduccion PVC 3/4 x 1/2, soldable. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	26.000	-7.283	-21,88	26.000
65	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 1/2 soldable. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	11.600	1	8.700	-2.900	-25,00	8.700	9.000	-2.600	-22,41	9.000
66	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 1/2 soldable. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	25.000	-8.283	-24,89	25.000
67	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 3/4 soldable. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	14.917	1	11.190	-3.727	-24,98	11.190	12.000	-2.917	-19,55	12.000
68	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 3/4 . Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	25.000	-8.283	-24,89	25.000
69	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	11.600	1	8.700	-2.900	-25,00	8.700	9.000	-2.600	-22,41	9.000
70	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	25.000	-8.283	-24,89	25.000
71	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 3/4 . Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	14.917	1	11.190	-3.727	-24,98	11.190	12.000	-2.917	-19,55	12.000
72	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 3/4. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	25.000	-8.283	-24,89	25.000
73	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	990.000	1	742.500	-247.500	-25,00	742.500	594.000	-396.000	-40,00	594.000
74	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	238.333	1	178.750	-59.583	-25,00	178.750	185.000	-53.333	-22,38	185.000
75	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	905.000	1	678.750	-226.250	-25,00	678.750	543.000	-362.000	-40,00	543.000
76	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	238.333	1	178.750	-59.583	-25,00	178.750	175.000	-63.333	-26,57	175.000
77	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	810.000	1	607.500	-202.500	-25,00	607.500	486.000	-324.000	-40,00	486.000
78	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	238.333	1	178.750	-59.583	-25,00	178.750	175.000	-63.333	-26,57	175.000
79	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	745.000	1	558.750	-186.250	-25,00	558.750	447.000	-298.000	-40,00	447.000
80	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	210.833	1	158.130	-52.703	-25,00	158.130	155.000	-55.833	-26,48	155.000
81	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	673.333	1	505.000	-168.333	-25,00	505.000	403.999	-269.334	-40,00	403.999
82	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	170.000	1	127.500	-42.500	-25,00	127.500	120.000	-50.000	-29,41	120.000
83	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	530.000	1	397.500	-132.500	-25,00	397.500	318.000	-212.000	-40,00	318.000
84	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	142.500	1	106.880	-35.620	-25,00	106.880	105.000	-37.500	-26,32	105.000
85	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con campana. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	326.667	1	245.010	-81.657	-25,00	245.010	300.000	-26.667	-8,16	300.000
86	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con campana. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	132.500	1	99.380	-33.120	-25,00	99.380	145.000	12.500	9,43	145.000
87	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con campana. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	258.333	1	193.750	-64.583	-25,00	193.750	250.000	-8.333	-3,23	250.000
88	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con campana. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	105.000	1	78.750	-26.250	-25,00	78.750	110.000	5.000	4,76	110.000
89	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	61.500	1	46.130	-15.370	-24,99	46.130	65.000	3.500	5,69	65.000
90	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	43.183	1	32.390	-10.793	-24,99	32.390	47.501	4.318	10,00	47.501
91	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	49.583	1	37.190	-12.393	-24,99	37.190	54.541	4.958	10,00	54.541
92	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	40.433	1	30.330	-10.103	-24,99	30.330	44.476	4.043	10,00	44.476
93	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	35.500	1	26.630	-8.870	-24,99	26.630	39.050	3.550	10,00	39.050
94	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	38.783	1	29.090	-9.693	-24,99	29.090	42.661	3.878	10,00	42.661
95	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 3/4. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	29.667	1	22.260	-7.407	-24,97	22.260	32.633	2.966	10,00	32.633
96	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 3/4. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	36.583	1	27.440	-9.143	-24,99	27.440	40.241	3.658	10,00	40.241

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

97	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	23.833	1	17.880	-5.953	-24,98	17.880	26.216	2.383	10,00	26.216
98	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	34.933	1	26.200	-8.733	-25,00	26.200	38.426	3.493	10,00	38.426
99	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	245.700	1	184.280	-61.420	-25,00	184.280	180.000	-65.700	-26,74	180.000
100	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	50.333	1	37.750	-12.583	-25,00	37.750	40.000	-10.333	-20,53	40.000
101	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	215.333	1	161.500	-53.833	-25,00	161.500	160.000	-55.333	-25,70	160.000
102	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	47.583	1	35.690	-11.893	-24,99	35.690	35.000	-12.583	-26,44	35.000
103	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	198.500	1	148.880	-49.620	-25,00	148.880	140.000	-58.500	-29,47	140.000
104	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	47.583	1	35.690	-11.893	-24,99	35.690	35.000	-12.583	-26,44	35.000
105	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	143.167	1	107.380	-35.787	-25,00	107.380	105.000	-38.167	-26,66	105.000
106	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	42.083	1	31.570	-10.513	-24,98	31.570	33.000	-9.083	-21,58	33.000
107	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	585.000	1	438.750	-146.250	-25,00	438.750	420.000	-165.000	-28,21	420.000
108	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	142.500	1	106.880	-35.620	-25,00	106.880	105.000	-37.500	-26,32	105.000
109	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	728.333	1	546.250	-182.083	-25,00	546.250	515.000	-213.333	-29,29	515.000
110	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	159.000	1	119.250	-39.750	-25,00	119.250	120.000	-39.000	-24,53	120.000
111	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	910.000	1	682.500	-227.500	-25,00	682.500	650.000	-260.000	-28,57	650.000
112	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	194.333	1	145.750	-48.583	-25,00	145.750	140.000	-54.333	-27,96	140.000
113	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1.030.000	1	772.500	-257.500	-25,00	772.500	618.000	-412.000	-40,00	618.000
114	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	210.833	1	158.130	-52.703	-25,00	158.130	155.000	-55.833	-26,48	155.000
115	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 3. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1.125.000	1	843.750	-281.250	-25,00	843.750	675.000	-450.000	-40,00	675.000
116	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 3. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	227.333	1	170.500	-56.833	-25,00	170.500	165.000	-62.333	-27,42	165.000
117	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 4. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1.210.000	1	907.500	-302.500	-25,00	907.500	726.000	-484.000	-40,00	726.000
118	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 4. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	238.333	1	178.750	-59.583	-25,00	178.750	175.000	-63.333	-26,57	175.000
119	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 3. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	847.500	1	635.630	-211.870	-25,00	635.630	508.500	-339.000	-40,00	508.500
120	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 3. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	122.833	1	92.130	-30.703	-25,00	92.130	90.000	-32.833	-26,73	90.000
121	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	786.667	1	590.010	-196.657	-25,00	590.010	472.000	-314.667	-40,00	472.000
122	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	122.833	1	92.130	-30.703	-25,00	92.130	87.000	-35.833	-29,17	87.000
123	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 1. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	698.333	1	523.750	-174.583	-25,00	523.750	418.999	-279.334	-40,00	418.999
124	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 1. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	117.333	1	88.000	-29.333	-25,00	88.000	85.000	-32.333	-27,56	85.000
125	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 150mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	59.250	1	44.440	-14.810	-25,00	44.440	45.000	-14.250	-24,05	45.000
126	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 150mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	48.250	1	36.190	-12.060	-24,99	36.190	35.000	-13.250	-27,46	35.000
127	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 100mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	50.417	1	37.820	-12.597	-24,99	37.820	37.000	-13.417	-26,61	37.000
128	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 100mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	46.600	1	34.950	-11.650	-25,00	34.950	35.000	-11.600	-24,89	35.000
129	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 75mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	43.250	1	32.440	-10.810	-24,99	32.440	32.000	-11.250	-26,01	32.000
130	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 75mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	45.500	1	34.130	-11.370	-24,99	34.130	32.000	-13.500	-29,67	32.000
131	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 50mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	39.933	1	29.950	-9.983	-25,00	29.950	28.000	-11.933	-29,88	28.000
132	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 50mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	44.950	1	33.720	-11.230	-24,98	33.720	32.000	-12.950	-28,81	32.000
133	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 40mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	37.167	1	27.880	-9.287	-24,99	27.880	30.000	-7.167	-19,28	30.000
134	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 40mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	44.950	1	33.720	-11.230	-24,98	33.720	32.000	-12.950	-28,81	32.000
135	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de PVC de 150mm serie reforzada. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	113.167	1	84.880	-28.287	-25,00	84.880	80.000	-33.167	-29,31	80.000
136	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de PVC de 150mm serie reforzada. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	56.500	1	42.380	-14.120	-24,99	42.380	50.850	-5.650	-10,00	50.850
137	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia 100mm, PVC gral., serie reforzada. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	100.500	1	75.380	-25.120	-25,00	75.380	73.000	-27.500	-27,36	73.000
138	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia 100mm, PVC gral., serie reforzada. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	53.750	1	40.320	-13.430	-24,99	40.320	48.375	-5.375	-10,00	48.375

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

139	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia 75mm, PVC gral., serie reforzada. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	91.667	1	68.760	-22.907	-24,99	68.760	67.000	-24.667	-26,91	67.000
140	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia 75mm, PVC gral., serie reforzada. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	52.100	1	39.080	-13.020	-24,99	39.080	46.890	-5.210	-10,00	46.890
141	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de 50mm, PVC. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	39.500	1	29.630	-9.870	-24,99	29.630	35.550	-3.950	-10,00	35.550
142	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de 50mm, PVC. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	52.100	1	39.080	-13.020	-24,99	39.080	46.890	-5.210	-10,00	46.890
143	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de 40mm, PVC. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	34.750	1	26.070	-8.680	-24,98	26.070	31.275	-3.475	-10,00	31.275
144	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de 40mm, PVC. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	51.000	1	38.250	-12.750	-25,00	38.250	45.900	-5.100	-10,00	45.900
145	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Desengrasador de PVC, con tapa reforzada. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	279.167	1	209.380	-69.787	-25,00	209.380	205.000	-74.167	-26,57	205.000
146	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Desengrasador de PVC, con tapa reforzada. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	166.000	1	124.500	-41.500	-25,00	124.500	130.000	-36.000	-21,69	130.000
147	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Reparacion y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80 x 80cm. Materiales - Instalacion Sanitaria - Instalacion Sanitaria	Unidad	397.500	1	298.130	-99.370	-25,00	298.130	238.500	-159.000	-40,00	238.500
148	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Reparacion y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80 x 80cm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	243.333	1	182.500	-60.833	-25,00	182.500	185.000	-58.333	-23,97	185.000
149	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso, incluye tapa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	370.000	1	277.500	-92.500	-25,00	277.500	350.000	-20.000	-5,41	350.000
150	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso, incluye tapa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	183.333	1	137.500	-45.833	-25,00	137.500	165.000	-18.333	-10,00	165.000
151	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso sifonada, incluye tapa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	192.000	1	144.000	-48.000	-25,00	144.000	175.000	-17.000	-8,85	175.000
152	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso sifonada, incluye tapa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	122.667	1	92.010	-30.657	-24,99	92.010	110.000	-12.667	-10,33	110.000
153	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Registro de desagüe pluvial. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	391.667	1	293.760	-97.907	-25,00	293.760	380.000	-11.667	-2,98	380.000
154	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Registro de desagüe pluvial. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	210.000	1	157.500	-52.500	-25,00	157.500	205.000	-5.000	-2,38	205.000
155	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Limpieza y destranque de artefacto sanitario. Inodoro/mingitorio/lavamanos/rejillas/bajadas. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	331.667	1	248.760	-82.907	-25,00	248.760	300.000	-31.667	-9,55	300.000
156	72131601-001	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico,Montante electrica. provision de cableado y llaves, Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	7.000.000	1	2.500.000	-4.500.000	-64,29	2.500.000	3.850.000	-3.150.000	-45,00	3.850.000
157	80111613-9999	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico,Montante electrica. provision de cableado y llaves, Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	4.650.000	1	1.500.000	-3.150.000	-67,74	1.500.000	2.557.500	-2.092.500	-45,00	2.557.500
158	72131601-001	Provision y Cambio de cable unifilar de 1mm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	18.167	1	20.000	1.833	10,09	20.000	19.983	1.816	10,00	19.983
159	80111613-9999	Provision y Cambio de cable unifilar de 1mm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	13.900	1	15.000	1.100	7,91	15.000	15.290	1.390	10,00	15.290
160	72131601-001	Provision y Cambio de cable unifilar de 2mm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	24.000	1	27.000	3.000	12,50	27.000	26.400	2.400	10,00	26.400
161	80111613-9999	Provision y Cambio de cable unifilar de 2mm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	13.900	1	15.000	1.100	7,91	15.000	15.290	1.390	10,00	15.290
162	72131601-001	Provision y Cambio de cable unifilar de 4mm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	46.833	1	50.000	3.167	6,76	50.000	51.516	4.683	10,00	51.516
163	80111613-9999	Provision y Cambio de cable unifilar de 4mm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	16.100	1	18.000	1.900	11,80	18.000	17.710	1.610	10,00	17.710
164	72131601-001	Provision y Cambio de cable unifilar de 6mm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	59.167	1	68.000	8.833	14,93	68.000	65.083	5.916	10,00	65.083
165	80111613-9999	Provision y Cambio de cable unifilar de 6mm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	17.750	1	20.000	2.250	12,68	20.000	19.525	1.775	10,00	19.525
166	72131601-001	Provision y Cambio de cable unifilar de 10mm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	72.000	1	80.000	8.000	11,11	80.000	79.200	7.200	10,00	79.200
167	80111613-9999	Provision y Cambio de cable unifilar de 10mm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	20.500	1	23.000	2.500	12,20	23.000	22.550	2.050	10,00	22.550
168	72131601-001	Provision y cambio de panel led de embutir cuadrado 60cm x 60cm, luz neutra. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	340.000	1	390.000	50.000	14,71	390.000	240.000	-100.000	-29,41	240.000
169	80111613-9999	Provision y cambio de panel led de embutir cuadrado 60cm x 60cm, luz neutra. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	102.333	1	115.000	12.667	12,38	115.000	72.000	-30.333	-29,64	72.000
170	72131601-001	Provision y cambio de panel led cuadrado de adosar 20cm x 20cm luz neutra. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	132.833	1	150.000	17.167	12,92	150.000	95.000	-37.833	-28,48	95.000
171	80111613-9999	Provision y cambio de panel led cuadrado de adosar 20cm x 20cm luz neutra. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	91.333	1	100.000	8.667	9,49	100.000	65.000	-26.333	-28,83	65.000
172	72131601-001	Provision y cambio de panel led circular de embutir, diametro 20cm luz neutra. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	132.833	1	150.000	17.167	12,92	150.000	95.000	-37.833	-28,48	95.000
173	80111613-9999	Provision y cambio de panel led circular de embutir, diametro 20cm luz neutra. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	91.333	1	100.000	8.667	9,49	100.000	65.000	-26.333	-28,83	65.000
174	72131601-001	Provision y cambio de aplique led circular de embutir, diametro 10cm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	93.000	1	100.000	7.000	7,53	100.000	67.000	-26.000	-27,96	67.000
175	80111613-9999	Provision y cambio de aplique led circular de embutir, diametro 10cm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	80.333	1	90.000	9.667	12,03	90.000	88.366	8.033	10,00	88.366
176	72131601-001	Provision y cambio de lamparas Fluorescente. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	122.000	1	140.000	18.000	14,75	140.000	90.000	-32.000	-26,23	90.000
177	80111613-9999	Provision y cambio de lamparas Fluorescente. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	89.500	1	100.000	10.500	11,73	100.000	65.000	-24.500	-27,37	65.000
178	72131601-001	Provision y cambio de fotocelula. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	134.167	1	150.000	15.833	11,80	150.000	95.000	-39.167	-29,19	95.000
179	80111613-9999	Provision y cambio de fotocelula. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	106.000	1	120.000	14.000	13,21	120.000	77.000	-29.000	-27,36	77.000
180	72131601-001	Provision y cambio de aplique de adosar de pared exterior. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	381.667	1	430.000	48.333	12,66	430.000	280.000	-101.667	-26,64	280.000
181	80111613-9999	Provision y cambio de aplique de adosar de pared exterior. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	106.000	1	120.000	14.000	13,21	120.000	76.000	-30.000	-28,30	76.000
182	72131601-001	Provision y cambio de Tomas comunes. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	63.500	1	73.000	9.500	14,96	73.000	69.850	6.350	10,00	69.850

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

183	80111613-9999	Provision y cambio de Tomas comunes. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	73.000	1	80.000	7.000	9,59	80.000	80.300	7.300	10,00	80.300
184	72131601-001	Provision y cambio de Tomas especiales. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	147.500	1	110.630	-36.870	-25,00	110.630	110.000	-37.500	-25,42	110.000
185	80111613-9999	Provision y cambio de Tomas especiales. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	95.000	1	100.000	5.000	5,26	100.000	70.000	-25.000	-26,32	70.000
186	72131601-001	Provision y cambio de Puntos de luz. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	63.500	1	70.000	6.500	10,24	70.000	69.850	6.350	10,00	69.850
187	80111613-9999	Provision y cambio de Puntos de luz. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	73.000	1	80.000	7.000	9,59	80.000	80.300	7.300	10,00	80.300
188	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x125A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	698.333	1	320.000	-378.333	-54,18	320.000	418.999	-279.334	-40,00	418.999
189	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x125A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	244.167	1	183.130	-61.037	-25,00	183.130	175.000	-69.167	-28,33	175.000
190	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x200A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	850.000	1	637.500	-212.500	-25,00	637.500	510.000	-340.000	-40,00	510.000
191	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x200A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	299.167	1	224.380	-74.787	-25,00	224.380	220.000	-79.167	-26,46	220.000
192	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x6A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	52.333	1	39.250	-13.083	-25,00	39.250	57.566	5.233	10,00	57.566
193	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x6A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	89.500	1	67.130	-22.370	-24,99	67.130	65.000	-24.500	-27,37	65.000
194	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x16A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	75.333	1	56.500	-18.833	-25,00	56.500	82.866	7.533	10,00	82.866
195	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x16A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	89.500	1	67.130	-22.370	-24,99	67.130	65.000	-24.500	-27,37	65.000
196	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x20A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	83.167	1	62.380	-20.787	-24,99	62.380	91.483	8.316	10,00	91.483
197	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x20A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	89.500	1	67.130	-22.370	-24,99	67.130	64.000	-25.500	-28,49	64.000
198	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x40A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	139.167	1	104.380	-34.787	-25,00	104.380	105.000	-34.167	-24,55	105.000
199	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x40A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	106.000	1	79.500	-26.500	-25,00	79.500	76.000	-30.000	-28,30	76.000
200	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x32A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	155.667	1	116.760	-38.907	-24,99	116.760	110.000	-45.667	-29,34	110.000
201	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x32A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	106.000	1	79.500	-26.500	-25,00	79.500	78.000	-28.000	-26,42	78.000
202	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x25A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	160.000	1	120.000	-40.000	-25,00	120.000	120.000	-40.000	-25,00	120.000
203	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x25A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	106.000	1	79.500	-26.500	-25,00	79.500	78.000	-28.000	-26,42	78.000
204	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 4x25A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	230.833	1	173.130	-57.703	-25,00	173.130	170.000	-60.833	-26,35	170.000
205	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 4x25A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	170.000	1	127.500	-42.500	-25,00	127.500	125.000	-45.000	-26,47	125.000
Adición de Precios Unitarios a instancias de determinación de la oferta más baja									**34.717.810**				**38.200.850**

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas