# Dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas

## LLAMADO MOPC CE Nº 08/2014 ID SICP Nº 282.422

Asunción, 05 de noviembre de 2014.

**VISTO:** el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el informe de evaluación técnica, el acta de recepción y apertura de propuestas, referente a la oferta presentada en el marco del Llamado **MOPC Nº 08/2014 "CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL -" - ID Nº 282.422,** cuyo acto de recepción y apertura de la ofertas, se realizó el 20 de octubre de 2014, dónde según constancia del acta se presentaron los siguientes oferentes:

| Nº | EMPRESA Y/O CONSORCIO | LOTE 1 (Monto total Guaraníes) | LOTE 2 (Monto total Guaraníes) | LOTE 3 (Monto total Guaraníes) | LOTE 4 (Monto total Guaraníes) | LOTE 5 (Monto total Guaraníes) | LOTE 6 (Monto total Guaraníes) | LOTE 7 (Monto total Guaraníes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIALTEC S.A. | No cotiza | No cotiza | No cotiza | No cotiza | 29.989.224.727 | 33.422.885.037 | No cotiza |
| 2 | CONSORCIO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR | 17.140.783.531 | 16.773.467.099 | 25.723.396.534 | 22.437.943.865 | 16.852.363.350 | 19.205.904.736 | 16.679.504.341 |
| 3 | CONSORCIO CONCEPCIÓN | No cotiza | No cotiza | No cotiza | 11.978.442.724 | No cotiza | No cotiza | No cotiza |
| 4 | T & C S.A. | 10.142.487.173 | 11.050.843.935 | 20.950.958.569 | 15.840.727.135 | 10.703.396.826 | 10.673.042.533 | 9.520.740.972 |
| 5 | ING. HUGO NAVARRO | 11.120.798.600 | 10.225.437.750 | No cotiza | No cotiza | No cotiza | 12.978.321.700 | 10.608.337.900 |
| 6 | CONSORCIO DE CONSTRUCTORES VIALES | 17.148.642.734 | 15.548.633.507 | No cotiza | No cotiza | No cotiza | No cotiza | No cotiza |
| 7 | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. | No cotiza | No cotiza | No cotiza | No cotiza | 23.955.639.338 | 23.291.382.110 | 20.683.047.106 |
| 8 | CONSORCIO OCCIDENTAL | 8.422.835.506 | No cotiza | No cotiza | 10.260.801.456 | No cotiza | No cotiza | No cotiza |
| 9 | DC INGENIERIA S.A. | 18.799.976.369 | 19.179.252.761 | 31.987.242.106 | No cotiza | No cotiza | No cotiza | No cotiza |
| 10 | CONSORCIO LT - BLACK | No cotiza | No cotiza | No cotiza | 15.511.103.284 | No cotiza | No cotiza | No cotiza |
| 11 | CONSORCIO OBRAS VIALES | 12.471.934.641 | 11.490.845.322 | 19.691.253.121 | 16.668.525.520 | 12.806.173.767 | 13.447.273.879 | 13.047.858.183 |
| 12 | SOTEC S.A. | No cotiza | No cotiza | No cotiza | No cotiza | 10.416.765.600 | 11.857.160.070 | 10.655.897.139 |
| 13 | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. | No cotiza | No cotiza | No cotiza | No cotiza | 10.018.850.656 | 10.452.274.222 | 8.529.387.220 |

**CONSIDERANDO:**

Que, el Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos Nº 1702 de fecha 27 de octubre de 2014, dice (sic): *"Que, la Secretaría del Comité de Evaluación de Ofertas, por **Memorándum SCEO Nº 523/14**, de fecha 21 de octubre de 2014, solicita el Análisis Jurídico de los documentos **"originales"** presentados por las siguientes Empresas y/o Consorcio de Empresas, participantes del llamado de referencia:*

1. *VIALTEC S.A.*
2. *CONSORCIO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR (TECNOLOGÍA DEL SUR S.A. – NORTEC S.A.)*
3. *CONSORCIO CONCEPCIÓN (AR CONSULTORES & ASOC. de Adolfo Horacio Rivas Rodríguez – CONSTRUCTEC del Ing. Luis Alberto Jara)*
4. *T & C S.A.*
5. *ING. HUGO NAVARRO*
6. *CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES VIALES (CARAGUATAY S.A. – YATYTA S.A. EMPRESA DE CONSTRUCCIONES)*
7. *TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.*
8. *CONSORCIO OCCIDENTAL (EDIVI S.A. – JONICA S.A.)*
9. *DC INGENIERIA S.A.*
10. *CONSORCIO LT – BLACK (LOS TRIGALES S.A. – BLACK S.A. TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES)*

Abg. Lise Alejandra Vera Mg.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. Walter Domínguez
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

11. CONSORCIO OBRAS VIALES (PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortelindo Narváez - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)
12. SOTEC S.A.
13. CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

*Que, se observa en el expediente, copia del Acta de Recepción de Sobres de las ofertas, que se llevó a cabo en el Salón de Actos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el día 20 de octubre de 2014. Se deja constancia de cuanto sigue:*

*1) El Comité de Evaluación de Ofertas, verificará todos los documentos que han sido solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al resumen descripto en Planilla Anexa N° 2.*
*2) El CD presentado por el Consorcio LT – BLACK, se encuentra sin contenido.*

*3) Se le invitó a los representantes de los oferentes a verificar las ofertas, que luego de revisar las mismas, manifiestan que no tienen observación alguna.*

*Que, se observa en el expediente el original de la **Providencia Interna DCG-dg N° 64/2014**, de fecha 21 de octubre de 2014, del **Departamento de Garantías, dependiente de la Unidad Operativa de Contratación,** que se expide aclarando que se procedió a verificar la Garantía de Mantenimiento de Oferta en cuanto al cumplimiento del requerimiento establecido en la Sección I. Datos de la Licitación (DDL), IAO 17.1, 18.2 y 18.2 (f) del Pliego de Bases y Condiciones. **Del análisis realizado, por el mencionado departamento, se deduce que TODAS las Garantías de Mantenimiento de Ofertas presentadas por los participantes, CUMPLEN con lo requerido en el PBC.-***

*Que, habiendo procedido a la verificación de las carpetas presentadas por los oferentes, conforme a lo establecido en la **Sección I – Datos de la Licitación, Sección II –Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, Sección VI – Formularios y Sección VII – Anexo I Documentos que componen la Oferta,** del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, y teniendo en cuenta la documentación SUSTANCIAL establecida por la Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas, **esta Dirección informa** que las **TODAS** ofertas presentadas **CUMPLEN** con la documentación legal requerida, conforme se observa en el **Anexo Nº 1 y 1/2**, que se adjunta al presente.*

*Por último, es oportuno traer a colación el **Art. 27 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas** que establece: "El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las Ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas. **La calificación que realice el Comité de Evaluación invariablemente se apegará a la ley y a los criterios establecidos en las bases de la licitación pública**".*

***CONCLUSIÓN: POR TANTO,** corresponde que el Comité de Evaluación de Ofertas **prosiga** con los trámites administrativos pertinentes, atendiendo a los intereses de la institución, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Decreto Reglamentario Nº 21909/03 y sus modificaciones.*

Que, el Comité de Evaluación, por memorando SCEO N° 527/2014, solicitó a **la Dirección de Planificación Económica** el análisis de los requisitos económicos y financieros requeridos en el PBC, remitiendo el análisis correspondiente de fecha 28 de octubre de 2014 que en su parte pertinente expresa cuanto sigue:

***III*** ***CRITERIOS DE EVALUACIÓN***

*La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en la **SECCIÓN II – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN; Punto 3)** CAPACIDAD FINANCIERA (Coeficiente de Liquidez - Coeficiente de Solvencia – Capital Operativo – Volumen Anual de Negocios), Páginas Nº 8 y 9 del Pliego de Bases y Condiciones. Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraran los siguientes criterios:*

- ***Coeficiente de Liquidez**: Activo Corriente / Pasivo Corriente = ó > 1,10 (igual o mayor que uno con diez). Con datos extraídos del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado (2013).*
- ***Coeficiente de Solvencia**: Pasivo Total / Total Activo = ó < 0,80 (igual o menor que cero con ochenta). Con datos extraídos del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado (2013).*

***Oferente Individual:** Debe cumplir con el requisito*
***Oferentes en Asociación o Consorcio:***
***Cada Socio:** Debe cumplir con el requisito*

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio [illegible] Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. W[illegible]
Viceministro [illegible]

- **Capital Operativo**

*Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, libres de crédito y otros medios financieros (independiente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.*
*El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres sin condiciones de otros compromisos contractuales del adjudicatario debe ser el equivalente al 20% del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.*
*Este Capital Operativo podrá ser complementado con una Nota de una entidad Financiera que demuestre que la Empresa tiene aprobada una línea de créditos o fondos disponibles para ser adjudicada, sin estar condicionada al cumplimiento de determinados requisitos o de evaluación previa de la situación financiera del Oferente*
*El Capital Operativo se determinará de la siguiente manera: Activo Corriente menos Pasivo Corriente, extraídos del último Balance General Impositivo.*

***Oferente Individual:** Debe cumplir con el requisito*
***Oferentes en Asociación o Consorcio:***
***Todas las partes combinadas:** Debe cumplir con el requisito*
***Cada Socio:** Debe cumplir por lo menos con el 25% del requisito mínimo*
***Socio Líder:** Debe cumplir por lo menos con el 40% del requisito mínimo*

- ***Volumen Anual de Negocios**: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior: **50% (cincuenta por ciento) del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.***

*El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.*

***Oferente Individual:** Debe cumplir con el requisito*
***Oferentes en Asociación o Consorcio:***
***Todas las partes combinadas:** Debe cumplir con el requisito*
***Cada Socio:** Debe cumplir por lo menos con el 25% del requisito mínimo*
***Socio Líder:** Debe cumplir por lo menos con el 40% del requisito mínimo*

## *IV EVALUACIÓN DE LAS EMPRESAS PRESENTADAS.*

### *4.1 Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera*

*La evaluación de la capacidad económica y financiera fue realizada en base al Balance General del último ejercicio fiscal (año 2013) y los Estados de Resultados de los 5 mejores años, conforme a lo solicitado en el PBC, para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas (Copias) presentados por los oferentes, y las documentaciones obtenidas en el portal del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).*

### *4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera*

*A fin de verificar el cumplimiento de los oferentes se utilizará el criterio "Cumple" o "No Cumple".*

**LOTE Nº 1**

| Nº | EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS | Monto de la Oferta | COEFICIENTE DE LIQUIDEZ | COEFICIENTE DE SOLVENCIA | CAPITAL OPERATIVO EN GS. | VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS EN GS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CONSORCIO OCCIDENTAL | Gs 8.422.835.506 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 4 | INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.) | Gs 10.142.487.173 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 5 | ING. HUGO NAVARRO | Gs 11.120.798.600 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 11 | CONSORCIO OBRAS VIALES | Gs 12.471.934.641 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 2 | CONSORCIO EMPRENDIMIENTO DEL SUR | Gs 17.140.783.531 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 6 | CONSORCIO DE CONSTRUCTORES VIALES | Gs 17.148.642.734 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 9 | DC INGENIERÍA S.A. | Gs 18.799.976.369 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

**LOTE Nº 2**

| Nº | EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS | Monto de la Oferta | COEFICIENTE DE LIQUIDEZ | COEFICIENTE DE SOLVENCIA | CAPITAL OPERATIVO EN GS. | VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS EN GS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ING. HUGO NAVARRO | Gs 10.225.437.750 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 4 | INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.) | Gs 11.050.843.935 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 11 | CONSORCIO OBRAS VIALES | Gs 11.490.845.322 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 6 | CONSORCIO DE CONSTRUCTORES VIALES | Gs 15.548.633.507 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 2 | CONSORCIO EMPRENDIMIENTO DEL SUR | Gs 16.773.467.099 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 9 | DC INGENIERÍA S.A. | Gs 19.179.252.761 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. Walter Causarano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

LOTE Nº 3

| Nº | EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS | Monto de la Oferta | COEFICIENTE DE LIQUIDEZ | COEFICIENTE DE SOLVENCIA | CAPITAL OPERATIVO EN GS. | VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS EN GS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CONSORCIO OBRAS VIALES | Gs 19.691.253.121 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 4 | INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.) | Gs 20.950.958.569 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 2 | CONSORCIO EMPRENDIMIENTO DEL SUR | Gs 25.723.396.534 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 9 | DC INGENIERÍA S.A. | Gs 31.987.242.106 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

LOTE Nº 4

| | EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS | Monto de la Oferta | COEFICIENTE DE LIQUIDEZ | COEFICIENTE DE SOLVENCIA | CAPITAL OPERATIVO EN GS. | VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS EN GS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CONSORCIO OCCIDENTAL | Gs 10.260.801.456 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 3 | CONSORCIO CONCEPCIÓN | Gs 11.978.442.724 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 10 | CONSORCIO LT - BLACK | Gs 15.511.103.284 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 4 | INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.) | Gs 15.840.727.135 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 11 | CONSORCIO OBRAS VIALES | Gs 16.668.525.520 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 2 | CONSORCIO EMPRENDIMIENTO DEL SUR | Gs 22.437.943.865 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

LOTE Nº 5

| Nº | EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS | Monto de la Oferta | COEFICIENTE DE LIQUIDEZ | COEFICIENTE DE SOLVENCIA | CAPITAL OPERATIVO EN GS. | VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS EN GS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. | Gs 10.018.850.656 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 12 | SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES S.A. (SOTEC) | Gs 10.416.765.600 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 4 | INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.) | Gs 10.703.396.826 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 11 | CONSORCIO OBRAS VIALES | Gs 12.806.173.767 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 2 | CONSORCIO EMPRENDIMIENTO DEL SUR | Gs 16.852.363.350 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 7 | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. | Gs 23.955.639.338 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 1 | VIALTEC S.A. | Gs 29.989.224.727 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

LOTE Nº 6

| Nº | EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS | Monto de la Oferta | COEFICIENTE DE LIQUIDEZ | COEFICIENTE DE SOLVENCIA | CAPITAL OPERATIVO EN GS. | VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS EN GS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. | Gs 10.452.274.222 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 4 | INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.) | Gs 10.673.042.533 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 12 | SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES S.A. (SOTEC) | Gs 11.857.160.070 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 5 | ING. HUGO NAVARRO | Gs 12.978.321.700 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 11 | CONSORCIO OBRAS VIALES | Gs 13.447.273.879 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 2 | CONSORCIO EMPRENDIMIENTO DEL SUR | Gs 19.205.904.736 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 7 | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. | Gs 23.291.382.110 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 1 | VIALTEC S.A. | Gs 33.422.885.037 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

LOTE Nº 7

| Nº | EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS | Monto de la Oferta | COEFICIENTE DE LIQUIDEZ | COEFICIENTE DE SOLVENCIA | CAPITAL OPERATIVO EN GS. | VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS EN GS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. | Gs 8.529.387.220 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 4 | INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.) | Gs 9.520.740.972 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 5 | ING. HUGO NAVARRO | Gs 10.608.337.900 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 12 | SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES S.A. (SOTEC) | Gs 10.655.897.139 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 11 | CONSORCIO OBRAS VIALES | Gs 13.047.858.183 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 2 | CONSORCIO EMPRENDIMIENTO DEL SUR | Gs 16.679.504.341 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 7 | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. | Gs 20.683.047.106 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

Abg. Lise Alejandra Vera M
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. Walter Caballero
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

*Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **ANEXO "A"** INDICE FINANCIERO, **ANEXO "B"** CAPITAL OPERATIVO, **ANEXO "C"** VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS, **ANEXO "D"** ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA; **ANEXO "D-1"** SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA, en la que se detallan los datos relativos a la situación Contable - Financiera de los oferentes.*

*V* ***CONCLUSIÓN***

*Que, con las informaciones contenidas en los Estados Financieros presentados por los oferentes y/o Consorcio de Empresas, se concluye de la siguiente manera:*

*a)* ***Coeficiente de Liquidez:*** *Todas las empresas y/o consorcios de empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el PBC.*

*b)* ***Coeficiente de Solvencia:*** *Todas las empresas y/o consorcios de empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el PBC.*

*c)* ***Capital Operativo:*** *Todas las empresas y/o consorcios de empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el PBC.*

*d)* ***Volumen Anual de Negocios,*** *Todas las empresas y/o consorcios de empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el PBC.*

Que por memorando DCV Nº 595/2014 fue remitido el informe de evaluación, de la **Dirección de Caminos Vecinales**, que en su parte pertinente menciona:

***III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS***

*El estudio de los documentos que componen las ofertas presentadas, se realizó analizando los aspectos que se indican a continuación:*

***III.I EXAMEN PRELIMINAR, ERRORES ARITMÉTICOS***

*a) Se verificó que los oferentes hayan presentado todos los documentos referentes a los aspectos evaluados conforme a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones.*

*b) Se ha realizado la verificación aritmética de las planillas de cotización de las ofertas presentadas y sus resúmenes correspondientes por cada Lote (Anexo 3)*

***IV SECCION II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN***

***IV.I CRITERIOS QUE ACREDITEN LA CONFORMIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTARSE***

*Conforme a los criterios de evaluación establecidos en el PBC, Sección II, numerales 4 al 7, se incluyen como Anexo 4, las fichas de evaluación de cada proponente.*

Que, de conformidad al esquema mencionado, todas las empresas cumplen con la totalidad de los criterios de evaluación, según se detalla en el informe citado al cual nos remitimos.

**Sigue diciendo:**

***IV.II*** *Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja en cada lote y será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja no cumpla con ellos se la desechará y se analizará la segunda oferta más baja y así hasta llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones y se la propondrá para la adjudicación.*

*Si un oferente cotiza en más de un lote o en la totalidad de los lotes y, algunas o todas ellas resulta en cada lote como la oferta más baja, el oferente será adjudicado en tantos lotes como la combinación de aquellos en el que:*

*i) la sumatoria de su experiencia y capacidad cumpla con la sumatoria de requisitos establecidos para cada lote individual, según la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación y,*

*ii) sea la más económica para el Contratante.*

*En este contexto, la firma Constructora Heisecke S.A., cuya oferta representa el menor precio en tres lotes (lotes 5,6 y7), presenta en su propuesta un solo profesional para el cargo de residente, por lo que cumple con todos los criterios técnicos para **un solo lote** y no, para los tres lotes en cuales presenta menor precio; por tanto se consideró su oferta para el lote 7, teniendo en cuenta*

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. Walter Bosaraya
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

*la condición comparativa de precios más económica para el Contratante, conforme se definió en el criterio mencionado en el párrafo precedente.*

*En consecuencia, se procedió a evaluar a las siguientes ofertas con los precios más bajos para los lotes 5 y 6 respectivamente.*

*Asimismo se realizó consulta aclaratoria al CONSORCIO OCCIDENTAL, cuyas notas de consulta y respuesta se adjuntan como **Anexo 3.***

## *V. CONCLUSIÓN FINAL*

*Vistas todas las consideraciones expuestas precedentemente y, a partir del cumplimiento de todos los criterios establecidos, se realiza la siguiente propuesta de adjudicación:*

| Lote | Empresa | Monto Gs. I.V.A. Incluido |
|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO OCCIDENTAL (Edivi S.A. - Jonica S.A.) | 8.422.835.506 |
| 2 | ING. HUGO NAVARRO | 10.225.437.750 |
| 3 | CONSORCIO OBRAS VIALES (Proel Ingeniería - Cadeltec Ingeniería S.R.L.) | 19.691.253.121 |
| 4 | CONSORCIO OCCIDENTAL (Edivi S.A. - Jonica S.A.) | 10.260.801.456 |
| 5 | SOTEC S.A. | 10.416.765.600 |
| 6 | T&C S.A. | 10.673.042.533 |
| 7 | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. | 8.978.104.720 |

Que, según se observa en el Anexo 3 del informe técnico citado, se verifica la existencia de correcciones aritméticas en el monto correspondiente al Lote 7 de la oferta presentada por CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Al respecto, por nota SCEO Nº 218/2014 se notificó al oferente el monto resultante de las correcciones realizadas, en cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula 29.5 de las IAO, habiendo el mismo manifestado su conformidad por nota ingresada según MEU Nº 37412.

## CONCLUSIONES.

Que, luego de analizados los informes citados precedentemente, se colige cuanto sigue:

La oferta más baja presentada por CONSORCIO OCCIDENTAL (Edivi S.A. – Jónica S.A.), **cumple** con la totalidad de los requisitos legales, económicos-financieros y técnicos requeridos en el PBC para el LOTE 1.

La oferta más baja presentada por el ING. HUGO NAVARRO, **cumple** con la totalidad de los requisitos legales, económicos-financieros y técnicos requeridos en el PBC para el LOTE 2.

La oferta más baja presentada por el CONSORCIO OBRAS VIALES (Proel Ingeniería – Caldetec Ingeniería S.R.L.), **cumple** con la totalidad de los requisitos legales, económicos-financieros y técnicos requeridos en el PBC para el LOTE 3.

La oferta más baja presentada por el CONSORCIO OCCIDENTAL (Edivi S.A. – Jónica S.A.), **cumple** con la totalidad de los requisitos legales, económicos-financieros y técnicos requeridos en el PBC para el LOTE 4.

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. Walter Causara
Viceministro de Obras Públicas y Comunic

La segunda mejor oferta presentada por SOTEC S.A., **cumple** con la totalidad de los requisitos legales, económicos-financieros y técnicos requeridos en el PBC para el LOTE 5.

La segunda mejor oferta presentada por T&C S.A., **cumple** con la totalidad de los requisitos legales, económicos-financieros y técnicos requeridos en el PBC para el LOTE 6.

La primera mejor oferta presentada por CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., **cumple** con la totalidad de los requisitos legales, económicos-financieros y técnicos requeridos en el PBC para el LOTE 7.

Por lo expuesto, y en atención a lo normado en el artículo 28° de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas": *ADJUDICACIÓN. Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas"*, el Comité de Evaluación de Ofertas:

**RECOMIENDA:**

1- ADJUDICAR, en el marco del Llamado **MOPC N° 08/2014 "CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL -" - ID N° 282.422**, conforme al siguiente detalle:

**LOTE N° 1**

| Empresa | MONTO TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|
| **CONSORCIO OCCIDENTAL (Edivi S.A. – Jonica S.A.)** | **Gs. 8.422.835.506.-** (Guaraníes ocho mil cuatrocientos veintidós millones ochocientos treinta y cinco mil quinientos seis) |

**LOTE N° 2**

| Empresa | MONTO TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|
| **ING. HUGO NAVARRO RUC N° 531276-0** | **Gs. 10.225.437.750.-** (Guaraníes diez mil doscientos veinticinco millones cuatrocientos treinta y siete mil setecientos cincuenta) |

**LOTE N° 3**

| Empresa | MONTO TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|
| **CONSORCIO OBRAS VIALES (Proel Ingeniería - Cadeltec Ingeniería S.R.L.)** | **Gs. 19.691.253.121.-** (Guaraníes diecinueve mil seiscientos noventa y un millones doscientos cincuenta y tres mil ciento veintiuno) |

**LOTE N° 4**

| Empresa | MONTO TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|
| **CONSORCIO OCCIDENTAL (Edivi S.A. – Jonica S.A.)** | **Gs. 10.260.801.456.-** (Guaraníes diez mil doscientos sesenta millones ochocientos un mil cuatrocientos cincuenta y seis) |

Abg. Lisi Alejandra Ver...
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administracion y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

**LOTE N° 5**

| Empresa | MONTO TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|
| SOTEC S.A.<br>RUC N° 80012331-0 | Gs. 10.416.765.600.-<br>(Guaraníes diez mil cuatrocientos dieciséis millones setecientos sesenta y cinco mil seiscientos) |

**LOTE N° 6**

| Empresa | MONTO TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|
| T&C S.A<br>RUC N° 80018457-2 | Gs. 10.673.042.533.-<br>(Guaraníes diez mil seiscientos setenta y tres millones cuarenta y dos mil quinientos treinta y tres) |

**LOTE N° 7**

| Empresa | MONTO TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|
| CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.<br>RUC N° 80023989-0 | Gs. 8.978.104.720.-<br>(Guaraníes ocho mil novecientos setenta y ocho millones ciento cuatro mil setecientos veinte) |

2- Elevar el presente Dictamen al gabinete del Señor Ministro, a través de la Unidad Operativa de Contratación, para la prosecución de los trámites administrativos restantes y se dicte la correspondiente Resolución Ministerial.

**MIEMBROS**

**Viceministro de Administración y Finanzas** ..... Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

**Titular de la Secretaría General o representante** ..... Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

**Viceministro de Obras Públicas o representante** .....

**Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos o representante** ..... Abog. Dionicio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

**Titular de la Sub UOC o representante** ..... Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**LLAMADO MOPC N° 08/2014 "CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL " - ID Nº 282.422**

**PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**

**MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS REGIÓN OCCIDENTAL**

| LOTE 1 | Consorcio Emprendimientos del Sur | | | | | | T & C S.A | | | | | Ing. Hugo Navarro | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 16.874.946.531 | 16.874.946.531 | N/A | N/A | N/A | 9.365.309.173 | 9.365.309.173 | N/A | N/A | N/A | 10.808.406.400 | 10.808.406.400 |
| TOTAL LOTE 1 | | | | | | 16.874.946.531 | | | | | 9.365.309.173 | | | | | 10.808.406.400 |

| LOTE 1 | | C. Constructores Viales | | | | | C. Consorcio Occidental | | | | | DC Ingenieria | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 16.043.275.707 | 16.043.275.707 | N/A | N/A | N/A | 8.422.835.506 | 8.422.835.506 | N/A | N/A | N/A | 18.331.696.999 | 18.331.696.999 |
| TOTAL LOTE 1 | | | | | | 16.043.275.707 | | | | | 8.422.835.506 | | | | | 18.331.696.999 |

| LOTE 1 | | C. Obras Viales | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 11.750.378.641 | 11.750.378.641 |
| TOTAL LOTE 1 | | | | | | 11.750.378.641 |

| LOTE 2 | | Consorcio Emprendimientos del Sur | | | | | T & C S.A | | | | | Ing. Hugo Navarro | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 16.773.467.099 | 16.773.467.099 | N/A | N/A | N/A | 11.050.843.935 | 11.050.843.935 | N/A | N/A | N/A | 10.225.437.750 | 10.225.437.750 |
| TOTAL LOTE 2 | | | | | | 16.773.467.099 | | | | | 11.050.843.935 | | | | | 10.225.437.750 |

ok

ok

| LOTE 2 | | C. Constructores Viales | | | | | DC Ingenieria | | | | | C. Obras Viales | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 15.548.633.507 | 15.548.633.507 | N/A | N/A | N/A | 18.691.239.995 | 18.691.239.995 | N/A | N/A | N/A | 11.490.845.322 | 11.490.845.322 |
| TOTAL LOTE 2 | | | | | | 15.548.633.507 | | | | | 18.691.239.995 | | | | | 11.490.845.322 |

| LOTE 3 | | Consorcio Emprendimientos del Sur | | | | | T & C S.A | | | | | DC Ingenieria | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 25.723.390.534 | 25.723.390.534 | N/A | N/A | N/A | 20.950.958.569 | 20.950.958.569 | N/A | N/A | N/A | 31.987.242.106 | 31.987.242.106 |
| TOTAL LOTE 3 | | | | | | 25.723.390.534 | | | | | 20.950.958.569 | | | | | 31.987.242.106 |

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Lic. Rol[illegible]rique
Viceministro de [illegible] y Finanzas

Ing. Rodolfo Segovia Colman
Director de Caminos Vecinales

Abog. Diego A. Mendez Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. [illegible]
Viceministro de Obras [illegible]

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**LLAMADO MOPC N° 08/2014 "CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL " - ID N° 282.422**

**PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**

| LOTE 3 | | CONSORCIO OBRAS VIALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 19.691.253.121 | 19.691.253.121 |
| TOTAL LOTE 3 | | | | | | 19.691.253.121 |

| LOTE 4 | | Consorcio Emprendimientos del Sur | | | | | CONSORCIO CONCEPCIÓN | | | | | T & C S.A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 22.437.943.865 | 22.437.943.865 | N/A | N/A | N/A | 11.978.442.724 | 11.978.442.724 | N/A | N/A | N/A | 15.840.727.135 | 15.840.727.135 |
| TOTAL LOTE 4 | | | | | | 22.437.943.865 | | | | | 11.978.442.724 | | | | | 15.840.727.135 |

| LOTE 4 | | CONSORCIO OCCIDENTAL | | | | | CONSORCIO LT - BLACK | | | | | CONSORCIO OBRAS VIALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 10.260.801.456 | 10.260.801.456 | N/A | N/A | N/A | 15.511.103.284 | 15.511.103.284 | N/A | N/A | N/A | 16.668.525.520 | 16.668.525.520 |
| TOTAL LOTE 4 | | | | | | 10.260.801.456 | | | | | 15.511.103.284 | | | | | 16.668.525.520 |

| LOTE 5 | | VIALTEC S.A. | | | | | Consorcio Emprendimientos del Sur | | | | | T & C S.A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 29.989.224.727 | 29.989.224.727 | N/A | N/A | N/A | 16.852.363.350 | 16.852.363.350 | N/A | N/A | N/A | 10.673.042.533 | 10.673.042.533 |
| TOTAL LOTE 5 | | | | | | 29.989.224.727 | | | | | 16.852.363.350 | | | | | 10.673.042.533 |

| LOTE 5 | | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. | | | | | CONSORCIO OBRAS VIALES | | | | | SOTEC S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 23.955.639.338 | 23.955.639.338 | N/A | N/A | N/A | 13.447.273.879 | 13.447.273.879 | N/A | N/A | N/A | 10.416.765.600 | 10.416.765.600 |
| TOTAL LOTE 5 | | | | | | 23.955.639.338 | | | | | 13.447.273.879 | | | | | 10.416.765.600 |

| LOTE 5 | | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 10.018.850.656 | 10.018.850.656 |
| TOTAL LOTE 5 | | | | | | 10.018.850.656 |

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Rodolfo Mazavia Colmán
Director de Caminos Vecinales

Abog. Dionisio Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. [illegible]
Viceministro de [illegible]

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**LLAMADO MOPC Nº 08/2014 "CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL " - ID Nº 282.422**

**PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**

| LOTE 6 | | VIALTEC S.A. | | | | | Consorcio Emprendimientos del Sur | | | | | T & C S.A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 33.422.885.037 | 33.422.885.037 | N/A | N/A | N/A | 19.205.904.736 | 19.205.904.736 | N/A | N/A | N/A | 10.673.042.533 | 10.673.042.533 |
| TOTAL LOTE 6 | | | | | | 33.422.885.037 | | | | | 19.205.904.736 | | | | | 10.673.042.533 |

| LOTE 6 | | ING. HUGO NAVARRO | | | | | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. | | | | | CONSORCIO OBRAS VIALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 12.978.321.700 | 12.978.321.700 | N/A | N/A | N/A | 23.291.382.110 | 23.291.382.110 | N/A | N/A | N/A | 13.447.273.879 | 13.447.273.879 |
| TOTAL LOTE 6 | | | | | | 12.978.321.700 | | | | | 23.291.382.110 | | | | | 13.447.273.879 |

| LOTE 6 | | SOTEC S.A. | | | | | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 11.857.160.070 | 11.857.160.070 | N/A | N/A | N/A | 10.452.274.222 | 10.452.274.222 |
| TOTAL LOTE 6 | | | | | | 11.857.160.070 | | | | | 10.452.274.222 |

| LOTE 7 | | Consorcio Emprendimientos del Sur | | | | | T & C S.A | | | | | ING. HUGO NAVARRO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 16.679.504.341 | 16.679.504.341 | N/A | N/A | N/A | 9.520.740.972 | 9.520.740.972 | N/A | N/A | N/A | 10.608.337.900 | 10.608.337.900 |
| TOTAL LOTE 7 | | | | | | 16.679.504.341 | | | | | 9.520.740.972 | | | | | 10.608.337.900 |

| LOTE 7 | | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. | | | | | CONSORCIO OBRAS VIALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN | | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | | N/A | N/A | N/A | 20.683.047.106 | 20.683.047.106 | N/A | N/A | N/A | 13.047.858.183 | 13.047.858.183 |
| TOTAL LOTE 7 | | | | | | 20.683.047.106 | | | | | 13.047.858.183 |

| LOTE 7 | | SOTEC S.A. | | | | | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN | CANT | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | MARCA | PROCED. | MARGEN DE PREF. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) |
| Mantenimiento de camino terraplenado | 1 | N/A | N/A | N/A | 10.655.897.139 | 10.655.897.139 | N/A | N/A | N/A | 8.978.104.720 | 8.978.104.720 |
| TOTAL LOTE 7 | | | | | | 10.655.897.139 | | | | | 8.978.104.720 |

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Roberto Enrique
...tro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Rodolfo Argotia Colmi...
Director de Caminos Vecinales

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. We...
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones