PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

LCO Nº 06/2011
INTERVENCION EN LA RESERVA DE RECURSOS MANEJADOS DEL YBYTURUZU CERRO TRES KANDU
ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

BAÑOS

					AVENTURA EXTREMA TURISMO AVENTURA		ARQ. CARLOS CESAR RIVAS		ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS		MVZ INGENIERIA DEL ING. MIGUEL VICENTE ZÁRATE		JEV S.R.L.	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Ud. de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	76111702-00	**REPLANTEO Y MOVIMIENTO DE SUELOS Y LIMPIEZA FINAL**				**3.828.205**		**3.107.673**		**2.936.348**		**3.926.823**		**4.566.018**
1.1		Replanteo y Marcación	m2	65,11	5.500	358.105	7.792	507.337	3.711	241.623	4.962	323.076	5.769	375.620
1.2		Movimiento de Suelos	m3	19,74	115.000	2.270.100	55.498	1.095.531	35.789	706.475	31.754	626.824	36.923	728.860
1.3		Limpieza Final	Ud	1	1.200.000	1.200.000	1.504.805	1.504.805	1.988.250	1.988.250	2.976.923	2.976.923	3.461.538	3.461.538
2	72131601-00	**FUNDACIONES**				**9.101.400**		**10.166.132**		**9.196.554**		**11.157.524**		**12.973.833**
2.1		Cimiento de Piedra Bruta colocada	m3	9,86	390.000	3.845.400	274.850	2.710.021	450.869	4.445.568	396.923	3.913.661	461.538	4.550.765
2.2		Encadenado inferior de HºAº	ml	36,5	144.000	5.256.000	204.277	7.456.111	130.164	4.750.986	198.462	7.243.863	230.769	8.423.069
3	72131601-00	**HºAº**				**5.497.000**		**4.800.580**		**6.091.335**		**3.631.847**		**4.223.076**
3.1		Rampa de acceso de Hº Aº	m3	0,23	1.600.000	368.000	1.818.782	418.320	2.385.900	548.757	1.488.462	342.346	1.730.769	398.077
3.2		Mesada de Hº Aº	m3	0,66	1.900.000	1.254.000	1.825.396	1.204.761	2.452.175	1.618.436	1.488.462	982.385	1.730.769	1.142.308
3.3		Losa y vigas de Hº Aº de Tanque de Agua	m3	1,55	2.500.000	3.875.000	2.049.999	3.177.498	2.531.705	3.924.143	1.488.462	2.307.116	1.730.769	2.682.692
4	72131601-00	**MAMPOSTERÍA**				**15.848.700**		**7.397.068**		**9.539.396**		**8.775.262**		**10.203.797**
4.1		Mamp.de Nivelación de 0.30 de ancho de ladrillo común	m2	19,13	150.000	2.869.500	123.074	2.354.406	133.876	2.561.048	138.923	2.657.597	161.538	3.090.222
4.2		Mamp. de Elevación de 0.15 de ladrilos vistos prop. 1:2:10	m2	81,12	160.000	12.979.200	62.163	5.042.663	86.025	6.978.348	75.415	6.117.665	87.692	7.113.575
5	72131601-00	**AISLACIONES**				**6.590.100**		**3.541.464**		**8.142.556**		**2.889.585**		**3.359.977**
5.1		Aislación Horizontal de mampostería con mortero hidrófugo	m2	14,96	45.000	673.200	23.853	356.841	14.569	217.952	24.808	371.128	28.846	431.536
5.2		Aislación de Techo de losa de Cerámica armada	m2	61,36	72.000	4.417.920	36.815	2.258.968	42.549	2.610.807	29.769	1.826.626	34.615	2.123.976
5.3		Aislación de Tanque de Agua	m2	17,43	86.000	1.498.980	53.107	925.655	304.865	5.313.797	39.692	691.832	46.154	804.464
6	72131601-00	**CONTRAPISOS**				**1.674.450**		**1.078.718**		**1.474.223**		**1.107.704**		**1.288.024**
6.1		Contrapiso de Hº de cascotes. E=10 cm. c/ tipo 1	m2	37,21	45.000	1.674.450	28.990	1.078.718	39.619	1.474.223	29.769	1.107.704	34.615	1.288.024
7	72131601-00	**PISOS**				**4.561.950**		**2.218.859**		**3.053.080**		**2.745.027**		**3.191.877**
7.1		Piso de canto rodado para Baño	m2	27,5	150.000	4.125.000	72.177	1.984.868	95.436	2.624.490	89.308	2.455.970	103.846	2.855.765
7.2		Alisada de Cemento	m2	9,71	45.000	436.950	24.098	233.992	44.139	428.590	29.769	289.057	34.615	336.112
8	72131601-00	**ENVARILLADOS**				**234.000**		**103.061**		**64.789**		**51.600**		**60.000**
8.1		Envarillado con 3 fi 6 mm. p/Mamp. de 0,15	ml	2,6	90.000	234.000	39.639	103.061	24.919	64.789	19.846	51.600	23.077	60.000

9	72131601-00	TECHO				13.499.200		21.983.877		32.126.439		14.613.129		16.991.995
9.1		Techo de losa de Cerámica Armada	m2	61,36	220.000	13.499.200	358.277	21.983.877	523.573	32.126.439	238.154	14.613.129	276.923	16.991.995
10	72131601-00	REVOQUE				1.069.520		445.492		904.371		548.940		638.301
10.1		Revoque de Tanque de agua a 2 capas más Hidrofugo	m2	18,44	58.000	1.069.520	24.159	445.492	49.044	904.371	29.769	548.940	34.615	638.301
11	72101607-00	REVESTIMIENTOS				2.838.000		1.690.336		1.705.331		2.112.134		2.455.958
11.1		Revestimiento de Azulejo cerámico de 15x15 cm.	m2	23,65	120.000	2.838.000	71.473	1.690.336	72.107	1.705.331	89.308	2.112.134	103.846	2.455.958
12	72102401-00	PINTURAS				4.366.740		3.248.345		3.156.875		4.019.184		4.673.449
12.1		Pintura de paredes al Látex 1 capa con induido	m2	18,44	29.000	534.760	19.729	363.803	30.082	554.712	23.815	439.149	27.692	510.640
12.2		Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	10,4	24.000	249.600	24.598	255.819	25.185	261.924	25.800	268.320	30.000	312.000
12.3		Tratamiento de mamposterías de ladrillo visto	m2	126,11	20.000	2.522.200	11.619	1.465.272	11.466	1.445.977	14.885	1.877.147	17.308	2.182.712
12.4		Pintura Hidrófuga para mámparas de OSB	m2	48,19	22.000	1.060.180	24.143	1.163.451	18.557	894.262	29.769	1.434.568	34.615	1.668.097
13	72131601-01	ABERTURAS				7.050.000		15.417.500		6.204.666		4.079.376		4.743.457
13.1		Puerta metálica de 90 x 210	Ud	2	1.200.000	2.400.000	850.000	1.700.000	821.810	1.643.620	793.846	1.587.692	923.077	1.846.154
13.2		Ventana metálica de 5,50m x 1,69m con malla de alambre.	m2	9,3	500.000	4.650.000	1.475.000	13.717.500	490.435	4.561.046	267.923	2.491.684	311.538	2.897.303
14	72102602-00	ELEMENTOS SINGULARES				23.617.500		4.598.750		13.735.498		7.965.250		9.261.925
14.1		Mámparas de OSB y estructura metálica	m2	24,75	850.000	21.037.500	125.000	3.093.750	543.455	13.450.511	297.692	7.367.877	346.154	8.567.312
14.2		Malla de alambre tejido para aberturas	m2	8,6	300.000	2.580.000	175.000	1.505.000	33.138	284.987	69.462	597.373	80.769	694.613
15	72102303-00	INSTALACIONES SANITARIAS				120.230.000		72.817.493		22.537.257		63.718.055		74.090.739
15.1		Registros de Desagüe de 50x50 prof: 0.50 m.	Ud	1	700.000	700.000	494.920	494.920	407.989	407.989	238.154	238.154	276.923	276.923
15.2		Cámara Séptica de 0.80x1.6 H=2.5 m. de ladrillo	Ud	1	16.000.000	16.000.000	1.366.088	1.366.088	2.783.550	2.783.550	1.786.154	1.786.154	2.076.923	2.076.923
15.3		Inodoro c/cisterna alta	Ud	3	700.000	2.100.000	1.246.974	3.740.922	388.372	1.165.116	297.692	893.076	346.154	1.038.462
15.4		Minguitorio	Ud	1	700.000	700.000	882.894	882.894	284.983	284.983	297.692	297.692	346.154	346.154
15.5		Lavatorio	Ud	8	700.000	5.600.000	905.649	7.245.192	387.046	3.096.368	297.692	2.381.536	346.154	2.769.232
15.6		Rejilla de piso sifonada de 150x150x150	Ud	10	220.000	2.200.000	164.102	1.641.020	80.856	808.560	99.231	992.310	115.385	1.153.850
15.7		Instalacion de Agua fría y Caliente + Desague	ml	77	90.000	6.930.000	112.941	8.696.457	86.158	6.634.166	35.723	2.750.671	41.538	3.198.426
15.8		Pozo artesiano	Ud	1	58.000.000	58.000.000	45.000.000	45.000.000	2.916.100	2.916.100	51.600.000	51.600.000	60.000.000	60.000.000
15.9		Tanque inferior enterrado	Ud	1	28.000.000	28.000.000	3.750.000	3.750.000	4.440.425	4.440.425	2.778.462	2.778.462	3.230.769	3.230.769
		TOTAL BAÑOS GUARANIES IVA INCLUIDO				220.006.765		152.615.348		120.868.718		131.341.441		152.722.426

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

LCO Nº 06/2011

INTERVENCION EN LA RESERVA DE RECURSOS MANEJADOS DEL YBYTURUZU CERRO TRES KANDU

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

RECEPCION

					AVENTURA EXTREMA TURISMO AVENTURA		ARQ. CARLOS CESAR RIVAS		ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS		MVZ INGENIERIA DEL ING. MIGUEL VICENTE ZÁRATE		JEV S.R.L.	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Ud. de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA	Precio Total (IVA incluido)
1	76111702-00	REPLANTEO Y MOVIMIENTO DE SUELOS				4.260.115		3.387.626		3.098.593		4.048.696		4.707.723
1.1		Replanteo y Marcación	m2	79,03	5.500	434.665	7.792	615.802	3.711	293.280	4.962	392.147	5.769	455.924
1.2		Movimiento de Suelos	m3	22,83	115.000	2.625.450	55.498	1.267.019	35.789	817.063	29.769	679.626	34.615	790.260
1.3		Limpieza Final	Ud	1	1.200.000	1.200.000	1.504.805	1.504.805	1.988.250	1.988.250	2.976.923	2.976.923	3.461.538	3.461.538
2	72131601-00	FUNDACIONES				11.436.360		12.776.915		11.554.984		14.021.328		16.303.830
2.1		Cimiento de Piedra Bruta colocada	m3	12,38	390.000	4.828.200	274.850	3.402.643	450.869	5.581.758	396.923	4.913.907	461.538	5.713.840
2.2		Encadenado inferior de HºAº	ml	45,89	144.000	6.608.160	204.277	9.374.272	130.164	5.973.226	198.462	9.107.421	230.769	10.589.989
3	72131601-00	HºAº				560.000		636.574		835.065		520.962		605.769
3.1		Rampa de acceso de Hº Aº	m3	0,35	1.600.000	560.000	1.818.782	636.574	2.385.900	835.065	1.488.462	520.962	1.730.769	605.769
4	72131601-00	MAMPOSTERÍA				24.423.700		11.170.526		14.512.810		13.409.726		15.592.630
4.1		Mamp.de Nivelación de 0,30 de ancho de ladrillo común	m2	25,95	150.000	3.892.500	123.074	3.193.770	133.876	3.474.082	138.923	3.605.052	161.538	4.191.911
4.2		Mamp. de Elevación de 0.15 de ladrillos vistos prop. 1:2:10	m2	128,32	160.000	20.531.200	62.163	7.976.756	86.025	11.038.728	76.408	9.804.675	88.846	11.400.719
5	72131601-00	AISLACIONES				6.645.960		3.416.127		3.672.093		2.879.566		3.348.312
5.1		Aislación Horizontal de mampostería con mortero hidrófugo	m2	21,24	45.000	955.800	23.853	506.638	14.569	309.446	24.808	526.922	28.846	612.689
5.2		Aislación de Techo de losa de Cerámica armada	m2	79,03	72.000	5.690.160	36.815	2.909.489	42.549	3.362.647	29.769	2.352.644	34.615	2.735.623
6	72131601-00	CONTRAPISOS				2.547.900		1.641.414		2.243.228		1.685.521		1.959.901
6.1		Contrapiso de Hº de cascotes. E=10 cm. c/ tipo 1	m2	56,62	45.000	2.547.900	28.990	1.641.414	39.619	2.243.228	29.769	1.685.521	34.615	1.959.901
7	72131601-00	PISOS				5.416.950		2.790.007		4.190.909		3.313.615		3.853.023
7.1		Piso cerámico para Baño	m2	12,16	150.000	1.824.000	86.858	1.056.193	79.583	967.729	89.308	1.085.985	103.846	1.262.767
7.2		Piso de ladrillos cerámicos	m2	15,04	150.000	2.256.000	67.677	1.017.862	127.115	1.911.810	89.308	1.343.192	103.846	1.561.844
7.3		Alisada de Cemento	m2	29,71	45.000	1.336.950	24.098	715.952	44.139	1.311.370	29.769	884.437	34.615	1.028.412
8	72131601-00	ENVARILLADOS				993.600		437.615		275.106		219.100		254.770
8.1		Envarillado con 3 fi 6 mm. p/Mamp. de 0,15	ml	11,04	90.000	993.600	39.639	437.615	24.919	275.106	19.846	219.100	23.077	254.770
9	72131601-00	TECHO				17.386.600		28.314.631		41.377.974		18.821.311		21.885.225
9.1		Techo de losa de Cerámica Armada	m2	79,03	220.000	17.386.600	358.277	28.314.631	523.573	41.377.974	238.154	18.821.311	276.923	21.885.225
10	72131601-00	REVOQUE				445.600		269.131		279.079		331.627		385.611
10.1		Revoque exterior	m2	11,14	40.000	445.600	24.159	269.131	25.052	279.079	29.769	331.627	34.615	385.611
11	72101607-00	REVESTIMIENTOS				4.994.400		2.974.706		3.001.093		3.716.999		4.322.071

11.1		Revestimiento de Azulejo cerámico de 15x15 cm.	m2	41,62	120.000	4.994.400	71.473	2.974.706	72.107	3.001.093	89.308	3.716.999	103.846	4.322.071
12	**72102401-00**	**PINTURAS**				**6.040.740**		**3.810.148**		**3.771.766**		**4.797.936**		**5.578.956**
12.1		Pintura de paredes al Látex 1 capa con induido	m2	11,14	29.000	323.060	19.729	219.781	30.082	335.113	21.831	243.197	25.385	282.789
12.2		Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	3,1	24.000	74.400	24.598	76.254	25.185	78.074	24.808	76.905	28.846	89.423
12.3		Tratamiento de mamposterías de ladrillo visto	m2	259,35	20.000	5.187.000	11.619	3.013.388	11.466	2.973.707	14.885	3.860.425	17.308	4.488.830
12.4		Pintura Hidrófuga para mámparas de OSB	m2	20,74	22.000	456.280	24.143	500.726	18.557	384.872	29.769	617.409	34.615	717.915
13	**72131601-01**	**ABERTURAS**				**18.326.400**		**45.707.000**		**7.161.678**		**8.452.872**		**9.828.913**
13.1		Puerta metálica 0,77m x 2,15m	Ud	2	1.200.000	2.400.000	850.000	1.700.000	748.908	1.497.816	793.846	1.587.692	923.077	1.846.154
13.2		Puerta metálica 1,00m x 2,15m	Ud	1	1.200.000	1.200.000	975.000	975.000	1.040.518	1.040.518	992.308	992.308	1.153.846	1.153.846
13.3		Ventana Metálica con malla de alambre.	m2	4,8	500.000	2.400.000	1.475.000	7.080.000	490.435	2.354.088	267.923	1.286.030	311.538	1.495.382
13.4		Puerta corrediza con estructura metálica y apliques de madera 4.00m x 2.15m	m2	17,12	720.000	12.326.400	2.100.000	35.952.000	132.550	2.269.256	267.923	4.586.842	311.538	5.333.531
14	**72102602-00**	**ELEMENTOS SINGULARES**				**12.630.000**		**1.605.375**		**6.972.793**		**4.480.271**		**5.209.614**
14.1		Mámparas de OSB y estructura metálica	m2	8,55	850.000	7.267.500	145.000	1.239.750	543.455	4.646.540	297.692	2.545.267	346.154	2.959.617
14.2		Mesada de OSB	ml	9,75	550.000	5.362.500	37.500	365.625	238.590	2.326.253	198.462	1.935.005	230.769	2.249.998
15	**72102303-00**	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**16.855.000**		**22.691.304**		**9.248.410**		**7.150.535**		**8.314.612**
15.1		Registros de Desagüe de 50x50 prof: 0.50 m.	Ud	1	700.000	700.000	494.920	494.920	407.989	407.989	238.154	238.154	276.923	276.923
~~15.2~~		~~Inodoro c/cisterna alta~~	~~Ud~~	~~2~~	~~700.000~~	~~1.400.000~~	~~1.246.974~~	~~2.493.948~~	~~388.372~~	~~776.744~~	~~297.692~~	~~595.384~~	~~346.154~~	~~692.308~~
15.3		Lavatorio	Ud	2	700.000	1.400.000	905.649	1.811.298	387.046	774.092	297.692	595.384	346.154	692.308
15.4		Rejilla de piso sifonada de 150x150x150	Ud	2	220.000	440.000	164.102	328.204	80.856	161.712	99.231	198.462	115.385	230.770
15.5		Instalacion de Agua fria y Caliente + Desague	ml	43,5	90.000	3.915.000	112.941	4.912.934	86.158	3.747.873	35.723	1.553.951	41.538	1.806.903
15.6		Red de Alimentación c/caño de PVC de 3/4"	ml	100	90.000	9.000.000	126.500	12.650.000	33.800	3.380.000	39.692	3.969.200	46.154	4.615.400
16	**72131601-00**	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				**11.594.000**		**7.699.540**		**9.139.330**		**8.117.071**		**9.438.468**
16.1		Boca de 1 Lámpara c/ artefacto de bajo consumo	Ud	8	290.000	2.320.000	134.027	1.072.216	265.100	2.120.800	297.692	2.381.536	346.154	2.769.232
16.2		Interruptor	Ud	7	144.000	1.008.000	142.542	997.794	119.295	835.065	49.615	347.305	57.692	403.844
16.3		Boca de Tomacorriente	Ud	14	144.000	2.016.000	93.068	1.302.952	119.295	1.670.130	119.077	1.667.078	138.462	1.938.468
16.4		Fluorescente de 1x40 W	Ud	15	250.000	3.750.000	126.641	1.899.615	218.708	3.280.620	148.846	2.232.690	173.077	2.596.155
16.5		Tablero	Ud	1	2.500.000	2.500.000	2.426.963	2.426.963	1.232.715	1.232.715	1.488.462	1.488.462	1.730.769	1.730.769
		TOTAL RECEPCIÓN GUARANÍES IVA INCLUIDO				**144.557.325**		**149.328.639**		**121.334.912**		**95.967.134**		**111.589.428**

PARAGUAY TODOS Y TODAS

LCO Nº 06/2011

INTERVENCION EN LA RESERVA DE RECURSOS MANEJADOS DEL YBYTURUZU CERRO TRES KANDU

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

FILTROS VERDES

					AVENTURA EXTREMA TURISMO AVENTURA		ARQ. CARLOS CESAR RIVAS		ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS		MVZ INGENIERIA DEL ING. MIGUEL VICENTE ZÁRATE		JEV S.R.L.	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Ud. de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA	Precio Total (IVA incluido)
1	72103001-001	DESMONTES Y LIMPIEZA FINAL				6.824.850		4.412.345		3.163.236		4.536.521		5.275.018
1.1		Movimiento de Suelos	m2	52,39	115.000	6.024.850	55.498	2.907.540	35.789	1.874.986	29.769	1.559.598	34.615	1.813.480
1.2		Limpieza Final	Ud	1	800.000	800.000	1.504.805	1.504.805	1.288.250	1.288.250	2.976.923	2.976.923	3.461.538	3.461.538
2	72131601-005	MAMPOSTERÍA				9.215.640		4.546.602		6.291.869		5.588.481		6.498.196
2.1		Mamp. de Elev. de 0.15 de lad.común prop. 1:2:10	m2	73,14	126.000	9.215.640	62.163	4.546.602	86.025	6.291.869	76.408	5.588.481	88.846	6.498.196
3	72131601-009	CONTRAPISOS				3.571.200		2.106.532		3.323.517		2.362.468		2.747.046
3.1		Contrapiso de Hº de cascotes. E=10 cm. c/ tipo 1 espacios interiores	m2	39,68	45.000	1.785.600	28.990	1.150.323	39.619	1.572.082	29.769	1.181.234	34.615	1.373.523
3.2		Alisada de Cemento	m2	39,68	45.000	1.785.600	24.098	956.209	44.139	1.751.436	29.769	1.181.234	34.615	1.373.523
4	72131601-008	REVOQUE				4.657.980		1.940.209		2.011.926		2.390.748		2.779.931
4.1		Revoque hidrófugo	m2	80,31	58.000	4.657.980	24.159	1.940.209	25.052	2.011.926	29.769	2.390.748	34.615	2.779.931
5	72102303-001	INSTALACIONES SANITARIAS				10.295.000		4.476.016		6.784.969		4.566.600		5.309.993
5.1		Registros de desagüe de 40x40 prof.:0.40 m.	Ud	2	550.000	1.100.000	494.920	989.840	278.222	556.444	238.154	476.308	276.923	553.846
5.2		Cámara Séptica de ladrillo	Ud	2	3.800.000	7.600.000	1.366.088	2.732.176	2.518.450	5.036.900	1.786.154	3.572.308	2.076.923	4.153.846
5.3		Cañeria de PVC de 100 mm. con excavación de zanjas	ml	14,5	110.000	1.595.000	52.000	754.000	82.181	1.191.625	35.723	517.984	41.538	602.301
		TOTAL FILTROS VERDES GUARANÍES IVA INCLUIDO				34.564.670		17.481.704		21.575.516		19.444.818		22.610.184

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

LCO Nº 06/2011

INTERVENCION EN LA RESERVA DE RECURSOS MANEJADOS DEL YBYTURUZU CERRO TRES KANDU

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

AREA CAMPING BASE

					AVENTURA EXTREMA TURISMO AVENTURA		ARQ. CARLOS CESAR RIVAS		ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS		MVZ INGENIERIA DEL ING. MIGUEL VICENTE ZÁRATE		JEV S.R.L.	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Ud. de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	76111702-001	REPLANTEO Y MOVIMIENTO DE SUELOS				12.991.845		10.877.830		6.926.347		7.711.576		8.966.258
1.1		Replanteo y Marcación	m2	893,79	5.500	4.915.845	7.792	6.964.412	3.711	3.316.855	4.962	4.434.986	5.769	5.156.275
1.2		Movimiento de Suelos/ Relleno de Arena	m3	43,4	140.000	6.076.000	55.498	2.408.613	55.789	2.421.243	29.769	1.291.975	34.615	1.502.291
1.3		Limpieza Final	un	1	2.000.000	2.000.000	1.504.805	1.504.805	1.188.250	1.188.250	1.984.615	1.984.615	2.307.692	2.307.692
2	72131601-003	FUNDACIONES				120.900		85.204		139.769		123.046		143.077
2.1		Cimiento de Piedra Bruta colocada - compostera	m3	0,31	390.000	120.900	274.850	85.204	450.869	139.769	396.923	123.046	461.538	143.077
3	72131601-004	MAMPOSTERÍA				2.586.800		1.503.078		2.620.669		2.111.056		2.454.713
3.1		Mampostería de piedra bruta colocada - Area de Fuego	m2	4,46	420.000	1.873.200	274.850	1.225.831	236.867	1.056.427	396.923	1.770.277	461.538	2.058.459
3.2		Mampostería de 0,15 para parrilla tipo camping	m2	4,46	160.000	713.600	62.163	277.247	350.727	1.564.242	76.408	340.780	88.846	396.253
4	72102602-007	ELEMENTOS SINGULARES				45.220.000		17.290.000		15.160.936		11.731.132		13.641.012
4.1		Troncos de madera en el Área de camping con tratamiento de aislación	un	532	85.000	45.220.000	32.500	17.290.000	28.498	15.160.936	22.051	11.731.132	25.641	13.641.012
TOTAL CAMPING BASE GUARANÍES IVA INCLUIDO						60.919.545		29.756.111		24.847.722		21.676.810		25.205.059

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

LCO Nº 06/2011
INTERVENCION EN LA RESERVA DE RECURSOS MANEJADOS DEL YBYTURUZU CERRO TRES KANDU
ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CAMPING CIMA

					AVENTURA EXTREMA TURISMO AVENTURA		ARQ. CARLOS CESAR RIVAS		ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS		MVZ INGENIERIA DEL ING. MIGUEL VICENTE ZÁRATE		JEV S.R.L.	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Ud. de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total(IVA incluido)
1	72103001-001	y LIMPIEZA				2.181.000		2.108.887		2.271.017		2.570.627		2.989.011
1.1		Demolicion de zócalos	ml	118,1	10.000	1.181.000	5.115	604.082	6.628	782.767	4.962	586.012	5.769	681.319
1,2		Limpieza final	Ud	1	1.000.000	1.000.000	1.504.805	1.504.805	1.488.250	1.488.250	1.984.615	1.984.615	2.307.692	2.307.692
2	72131601-005	MAMPOSTERÍA				1.477.600		878.917		1.287.302		1.050.886		1.221.956
2.1		Reparación de mampostería de piedra bruta colocada de 0.30m	m3	1,22	420.000	512.400	274.850	335.317	450.869	550.060	396.923	484.246	461.538	563.076
2.2		Reparación de mamposteria de nivelación de 0.15 de ladrillos comunes (piso galeria)	m2	5,39	140.000	754.600	90.000	485.100	86.025	463.675	76.408	411.839	88.846	478.880
2.3		Reparación de mampostería de ladrillos refractarios de chimenea.	m2	0,78	270.000	210.600	75.000	58.500	350.727	273.567	198.462	154.800	230.769	180.000
3	72131601-009	PISOS				4.926.000		2.222.513		5.624.014		977.614		1.136.757
3.1		Reparación de Alisada de Cemento y de Pisos cerámicos (30% del total)	m2	32,84	150.000	4.926.000	67.677	2.222.513	171.255	5.624.014	29.769	977.614	34.615	1.136.757
4	72131601-008	REVOQUE				1.534.220		687.565		712.980		847.226		985.143
4.1		Revoque hidrófugo para Baño	m2	15,02	58.000	871.160	24.159	362.868	25.052	376.281	29.769	447.130	34.615	519.917
4.2		Revoque exterior para mamposteria de nivelacion	m2	6,47	40.000	258.800	24.159	156.309	25.052	162.086	29.769	192.605	34.615	223.959
4.3		Revoque hidrófugo para pozo artesiano	m2	6,97	58.000	404.260	24.159	168.388	25.052	174.612	29.769	207.490	34.615	241.267
5	72102401-002	PINTURAS				4.504.860		2.906.561		2.890.489		3.624.692		4.214.753
5.1		Pintura de Aberturas de madera con esmalte sintético	m2	39,82	30.000	1.194.600	24.143	961.374	25.185	1.002.867	24.808	987.855	28.846	1.148.648
5.2		Pintura de Aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	1,34	24.000	32.160	24.598	32.961	25.185	33.748	25.800	34.572	30.000	40.200

5.3		Pintura al barniz natural para estructura de madera(vigas y pilares de Galeria)	m2	109,27	30.000	3.278.100	17.500	1.912.225	16.966	1.853.875	23.815	2.602.265	27.692	3.025.905
6	**72131601-010**	**ABERTURAS**				**700.000**		**530.000**		**238.592**		**595.386**		**692.310**
6.1		Desmontaje de Puertas	Ud	2	70.000	140.000	75.000	150.000	26.510	53.020	99.231	198.462	115.385	230.770
6.2		Montaje de Puertas	Ud	4	140.000	560.000	95.000	380.000	46.393	185.572	99.231	396.924	115.385	461.540
7	**72102303-001**	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**56.963.500**		**9.864.468**		**10.318.643**		**4.977.781**		**5.789.319**
7.1		Registros de desagüe de 40x40 prof.:0.40 m.	Ud	1	550.000	550.000	494.920	494.920	278.222	278.222	238.154	238.154	276.923	276.923
7.2		Inodoro c/cisterna alta	Ud	1	700.000	700.000	1.246.974	1.246.974	388.372	388.372	297.692	297.692	346.154	346.154
7.3		Lavatorio	Ud	1	700.000	700.000	905.649	905.649	387.046	387.046	296.692	296.692	346.154	346.154
7.4		Rejilla de piso sifonada de 150x150x150	Ud	1	220.000	220.000	164.102	164.102	80.856	80.856	99.231	99.231	115.385	115.385
7.5		Instalacion de Agua fria y Caliente + Desague	ml	2,15	90.000	193.500	112.941	242.823	42.416	91.194	35.723	76.804	41.538	89.307
7.6		Red de Alimentación c/caño de PVC de 3/4" desde pozo artesiano	ml	45	90.000	4.050.000	120.000	5.400.000	33.138	1.491.210	59.538	2.679.210	69.231	3.115.395
7.7		Cañería de PVC de 100 mm. con excavación de zanjas	ml	5	110.000	550.000	52.000	260.000	82.181	410.905	59.538	297.690	69.231	346.155
7.8		Bomba de Soga	un	1	50.000.000	50.000.000	1.150.000	1.150.000	7.190.838	7.190.838	992.308	992.308	1.153.846	1.153.846
		PRECIO TOTAL				**72.287.180**		**19.198.910**		**23.343.038**		**14.644.212**		**17.029.248**

PARAGUAY TODOS Y TODAS

LCO Nº 06/2011

INTERVENCION EN LA RESERVA DE RECURSOS MANEJADOS DEL YBYTURUZU CERRO TRES KANDU

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

REACONDICIONAMIENTO DE SENDERO

					AVENTURA EXTREMA TURISMO AVENTURA		ARQ. CARLOS CESAR RIVAS		ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS		ING. MIGUEL VICENTE ZÁRATE		JEV S.R.L.	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Ud. de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA NCLUIDO)	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA NCLUIDO)	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA NCLUIDO)	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA NCLUIDO)	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA NCLUIDO)
1	76111702-001	LIMPIEZA SENDERO				15.000		4.500.000		3.826.188		3.870.000		4.500.000
1.1		Limpieza de malezas, ancho de 1,70 m, longitud aproximada del sendero 2,830 m	gl	1	15.000	15.000	4.500.000	4.500.000	3.826.188	3.826.188	3.870.000	3.870.000	4.500.000	4.500.000
2	72131601-009	ESCALERA				20.000		6.600.000		6.660.638		6.450.000		7.500.000
2.1		Reacondicionamiento sendero con escaleras, pasamanos, reacondicionar piedras etc.	gl	1	20.000	20.000	2.750.000	2.750.000	3.711.400	3.711.400	3.870.000	3.870.000	4.500.000	4.500.000
2.2		Pasamano de cabo de acero 10mm, sujeto a postes.	gl	1		0	3.850.000	3.850.000	2.949.238	2.949.238	2.580.000	2.580.000	3.000.000	3.000.000
3	72131601-009	CANALETAS PARA AGUA PLUVIAL				30.000		2.750.000		10.322.331		3.870.000		4.500.000
3.1		Canaletas de piedra colocada para protección a erosión del sendero	gl	1	30.000	30.000	2.750.000	2.750.000	10.322.331	10.322.331	3.870.000	3.870.000	4.500.000	4.500.000
4	72102602-007	ESTACIONES				300.000		12.000.000		13.520.100		2.580.000		3.000.000
4.1		Bancos de madera para descanso en las estaciones	gl	1	300.000	300.000	12.000.000	12.000.000	13.520.100	13.520.100	2.580.000	2.580.000	3.000.000	3.000.000
		PRECIO TOTAL (IVA incluido)				365.000		25.850.000		34.329.257		16.770.000		19.500.000