Congreso de la Nación

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					MES TRADING		AYALA PERDOMO ING.		DIEGO SZKLARKIERVICZ		CONSORCIO GENERAL AQUINO		EN OBRAS		N & F		TRAZO		JC CONSTRUCTORA		JL y COMPAÑÍA		CICLOPE	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Abrir vano de Mamposteria de 0,15m	M2	Evento	1	10.967	10.967	18.500	18.500	11.000	11.000	12.048	12.048	10.850	10.850	13.900	13.900	14.500	14.500	13.431	13.431	14.210	14.210	114.400	114.400
2	Abrir vano de Mamposteria de 0,30m	M2	Evento	1	12.050	12.050	20.000	20.000	12.000	12.000	13.237	13.237	11.900	11.900	15.200	15.200	15.900	15.900	14.757	14.757	15.613	15.613	161.150	161.150
3	Acarreo de escombro con retiro	M3	Evento	1	116.622	116.622	115.000	115.000	115.000	115.000	127.920	127.920	115.000	115.000	98.500	98.500	155.000	155.000	142.830	142.830	151.115	151.115	825.000	825.000
4	Construcción de carpeta base para piso	M2	Evento	1	38.411	38.411	42.500	42.500	40.000	40.000	42.120	42.120	38.000	38.000	43.300	43.300	52.000	52.000	47.043	47.043	49.772	49.772	57.530	57.530
5	Construcción de contrapiso	M3	Evento	1	100.901	100.901	99.500	99.500	99.500	99.500	110.760	110.760	99.480	99.480	99.500	99.500	99.500	99.500	123.577	123.577	130.744	130.744	46.860	46.860
6	Demolición de cielorraso existente	M2	Evento	1	14.837	14.837	20.000	20.000	15.000	15.000	15.600	15.600	14.630	14.630	19.850	19.850	20.896	20.896	18.170	18.170	19.224	19.224	29.150	29.150
7	Demolición de Mampara	M2	Evento	1	10.239	10.239	12.000	12.000	11.000	11.000	11.232	11.232	10.100	10.100	10.100	10.100	15.000	15.000	12.540	12.540	13.267	13.267	29.150	29.150
8	Demolición de mamposteria de 0,15m	M2	Evento	1	9.902	9.902	15.000	15.000	10.000	10.000	10.842	10.842	9.765	9.765	9.750	9.750	10.500	10.500	12.127	12.127	12.830	12.830	35.860	35.860
9	Demolición de mamposteria de 0,30m	M2	Evento	1	11.695	11.695	19.000	19.000	12.000	12.000	12.792	12.792	11.530	11.530	11.500	11.500	15.500	15.500	14.323	14.323	15.153	15.153	70.400	70.400
10	Demolición de mamposteria de 0,45m	M2	Evento	1	12.592	12.592	20.000	20.000	13.000	13.000	13.806	13.806	12.415	12.415	12.400	12.400	16.500	16.500	15.421	15.421	16.315	16.315	108.570	108.570
11	Demolición de piso y contrapiso	M2	Evento	1	10.790	10.790	15.000	15.000	18.000	18.000	11.778	11.778	10.635	10.635	10.600	10.600	14.500	14.500	13.214	13.214	13.980	13.980	29.150	29.150
12	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	M2	Evento	1	46.683	46.683	47.500	47.500	65.000	65.000	51.246	51.246	46.025	46.025	46.000	46.000	64.500	64.500	57.174	57.174	60.490	60.490	79.640	79.640
13	Demolición de Techo (tejas y aislación con membrana de 4 mm) y reposición del mismo.	M2	Evento	1	119.726	119.726	180.000	180.000	160.000	160.000	131.508	131.508	170.000	170.000	118.000	118.000	160.000	160.000	146.633	146.633	155.138	155.138	317.900	317.900
14	Mantenimiento de Techo de Chapa (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	M2	Evento	1	62.816	62.816	80.000	80.000	90.000	90.000	68.952	68.952	90.000	90.000	79.600	79.600	114.500	114.500	76.933	76.933	81.395	81.395	237.490	237.490
15	Demolición; provisión y colocación de techo de poligal, color a definir	M2	Evento	1	246.370	246.370	300.000	300.000	400.000	400.000	270.660	270.660	300.000	300.000	277.600	277.600	280.000	280.000	301.739	301.739	319.240	319.240	808.500	808.500
16	Dintel sobre aberturas	ml	Evento	1	132.593	132.593	140.000	140.000	131.000	131.000	145.626	145.626	130.725	130.725	149.400	149.400	149.400	149.400	162.391	162.391	171.810	171.810	86.790	86.790
17	Mampostería de 0,15 de ladrillo común	M2	Evento	1	81.899	81.899	90.000	90.000	81.000	81.000	89.934	89.934	80.745	80.745	80.750	80.750	115.000	115.000	100.304	100.304	106.122	106.122	108.460	108.460
18	Mampostería de 0,15 de ladrillo hueco	M2	Evento	1	108.630	108.630	107.100	107.100	108.000	108.000	119.340	119.340	107.100	107.100	107.100	107.100	122.400	122.400	133.043	133.043	140.760	140.760	91.080	91.080
19	Mampostería de 0,20 de ladrillo común	M2	Evento	1	113.600	113.600	140.000	140.000	112.000	112.000	124.800	124.800	112.000	112.000	112.000	112.000	148.500	148.500	139.130	139.130	147.200	147.200	150.590	150.590
20	Mampostería de 0,30 de ladrillo común	M2	Evento	1	142.710	142.710	180.000	180.000	141.000	141.000	156.780	156.780	140.700	140.700	140.700	140.700	184.500	184.500	174.783	174.783	184.920	184.920	218.570	218.570
21	Mampostería de 0,45 de ladrillo común	M2	Evento	1	173.595	173.595	240.000	240.000	172.000	172.000	190.710	190.710	171.150	171.150	171.150	171.150	219.600	219.600	212.609	212.609	224.940	224.940	341.066	341.066
22	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm	ml	Evento	1	126.025	126.025	150.000	150.000	125.000	125.000	138.450	138.450	180.000	180.000	124.250	124.250	123.500	123.500	154.348	154.348	163.300	163.300	53.570	53.570
23	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	ml	Evento	1	120.700	120.700	120.000	120.000	120.000	120.000	132.600	132.600	170.000	170.000	136.000	136.000	119.000	119.000	147.826	147.826	156.400	156.400	86.900	86.900
24	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	ml	Evento	1	165.785	165.785	190.000	190.000	164.000	164.000	182.130	182.130	200.000	200.000	186.800	186.800	163.000	163.000	203.043	203.043	214.820	214.820	101.860	101.860
25	Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	ml	Evento	1	92.300	92.300	130.000	130.000	100.000	100.000	101.400	101.400	120.000	120.000	104.000	104.000	104.000	104.000	113.043	113.043	119.600	119.600	93.720	93.720
26	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas O 6 o O 8), incluye revoque	M2	Evento	1	96.560	96.560	95.200	95.200	150.000	150.000	106.080	106.080	95.200	95.200	95.000	95.000	108.800	108.800	118.261	118.261	125.120	125.120	97.350	97.350
27	Mantenimiento y reparación de cañerías exteriores de (electricidad, cloacales y pluviales).	UNI	Evento	1	97.625	97.625	96.250	96.250	96.250	96.250	107.250	107.250	96.250	96.250	96.200	96.200	109.600	109.600	119.565	119.565	126.500	126.500	149.600	149.600
28	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón (incluye cambio de piezas de ser necesario, estructura y placas), a junta tomada o desmontable.	M2	Evento	1	166.850	166.850	164.500	164.500	235.000	235.000	183.300	183.300	220.000	220.000	164.500	164.500	164.000	164.000	204.348	204.348	216.200	216.200	139.480	139.480
29	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	M2	Evento	1	93.365	93.365	92.050	92.050	150.000	150.000	102.570	102.570	130.000	130.000	105.200	105.200	104.800	104.800	114.348	114.348	120.980	120.980	182.380	182.380
30	Provisión y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado	ml	Evento	1	23.111	23.111	30.000	30.000	35.000	35.000	25.389	25.389	22.785	22.785	22.800	22.800	28.800	28.800	28.304	28.304	29.946	29.946	95.480	95.480
31	Provisión, cambio y colocación de alfombra de alto transito	M2	Evento	1	179.985	179.985	177.500	177.500	200.000	200.000	197.730	197.730	177.450	177.450	202.800	202.800	180.000	180.000	220.435	220.435	233.220	233.220	158.290	158.290
32	Provisión, cambio y colocación de mesada de fórmica, similar al existente	M2	Evento	1	202.350	202.350	199.500	199.500	200.000	200.000	222.300	222.300	199.500	199.500	228.000	228.000	228.000	228.000	247.826	247.826	262.200	262.200	416.889	416.889
33	Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente.	M2	Evento	1	954.950	954.950	941.500	941.500	941.500	941.500	1.049.100	1.049.100	941.500	941.500	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.169.565	1.169.565	1.237.400	1.237.400	1.199.000	1.199.000
34	Provisión, cambio y colocación de piso calcareo similar al existente	M2	Evento	1	123.895	123.895	122.200	122.200	180.000	180.000	136.110	136.110	122.150	122.150	139.600	139.600	139.200	139.200	151.739	151.739	160.540	160.540	82.060	82.060
35	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico similar al existente	M2	Evento	1	133.125	133.125	131.500	131.500	135.000	135.000	146.250	146.250	131.250	131.250	150.000	150.000	131.200	131.200	163.043	163.043	172.500	172.500	108.570	108.570
36	Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desagüe pluvial	M2	Evento	1	65.675	65.675	65.000	65.000	65.000	65.000	72.150	72.150	64.750	64.750	74.000	74.000	920.500	920.500	80.435	80.435	85.100	85.100	271.150	271.150
37	Revoque en lugares por roturas de diferentes índoles	M2	Evento	1	39.760	39.760	39.200	39.200	60.000	60.000	43.680	43.680	39.200	39.200	44.800	44.800	46.000	46.000	48.696	48.696	51.520	51.520	87.780	87.780
38	Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	UNI	Evento	1	168.625	168.625	166.500	166.500	250.000	250.000	185.250	185.250	166.250	166.250	190.000	190.000	165.900	165.900	206.522	206.522	218.500	218.500	114.400	114.400
39	Contramarco de cedro según diseño	ml	Evento	1	79.875	79.875	79.000	79.000	79.000	79.000	87.750	87.750	78.750	78.750	90.000	90.000	109.800	109.800	97.826	97.826	103.500	103.500	42.790	42.790
40	Provisión e instalación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	M2	Evento	1	296.425	296.425	292.500	292.500	300.000	300.000	325.650	325.650	292.250	292.250	334.000	334.000	292.500	292.500	363.043	363.043	384.100	384.100	196.350	196.350
41	Provisión y instalacion de Cerradura para cajón de escritorio	UNI	Evento	1	37.985	37.985	37.500	37.500	40.000	40.000	41.730	41.730	37.450	37.450	42.800	42.800	45.000	45.000	46.522	46.522	49.220	49.220	193.600	193.600
42	Provisión y instalacion de Cerradura para muebles de oficinas	UNI	Evento	1	37.985	37.985	37.500	37.500	40.000	40.000	41.730	41.730	37.450	37.450	42.800	42.800	45.000	45.000	46.522	46.522	49.220	49.220	193.600	193.600
43	Provisión y instalacion de Cerradura para puerta de Blindex	UNI	Evento	1	273.350	273.350	270.000	270.000	270.000	270.000	300.300	300.300	269.500	269.500	308.000	308.000	300.000	300.000	334.783	334.783	354.200	354.200	401.500	401.500
44	Provisión y instalación de Cerradura para puerta de madera	UNI	Evento	1	69.225	69.225	90.000	90.000	80.000	80.000	76.050	76.050	68.250	68.250	78.000	78.000	87.500	87.500	84.783	84.783	89.700	89.700	294.800	294.800
45	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes	UNI	Evento	1	102.950	102.950	110.000	110.000	110.000	110.000	113.100	113.100	101.500	101.500	116.000	116.000	120.000	120.000	126.087	126.087	133.400	133.400	294.800	294.800
46	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	UNI	Evento	1	200.930	200.930	198.100	198.100	200.000	200.000	220.740	220.740	198.100	198.100	226.400	226.400	226.400	226.400	246.087	246.087	260.360	260.360	159.500	159.500
47	Provisión, cambio y colocación de manijas	UNI	Evento	1	89.105	89.105	88.000	88.000	90.000	90.000	97.890	97.890	87.850	87.850	100.400	100.400	100.000	100.000	109.130	109.130	115.460	115.460	159.500	159.500
48	Provisión, cambio y colocación de Pasador chico	UNI	Evento	1	78.810	78.810	77.700	77.700	80.000	80.000	86.580	86.580	77.700	77.700	88.800	88.800	85.000	85.000	96.522	96.522	102.120	102.120	107.800	107.800
49	Artefacto Adosar V.M.H/V.S 150W C/Equipo Completo	UNI	Evento	1	224.360	224.360	221.200	221.200	221.500	221.500	246.480	246.480	300.000	300.000	252.800	252.800	285.000	285.000	274.783	274.783	290.720	290.720	270.600	270.600
50	Artefacto completo de Tubo Fluorescente 2x40w Externo	UNI	Evento	1	213.000	213.000	210.000	210.000	210.000	210.000	234.000	234.000	300.000	300.000	240.000	240.000	265.000	265.000	260.870	260.870	276.000	276.000	270.600	270.600
51	Artefacto Fluorescente Circular de 22 Equipo completo	UNI	Evento	1	195.960	195.960	193.200	193.200	195.000	195.000	215.280	215.280	250.000	250.000	220.800	220.800	255.000	255.000	240.000	240.000	253.920	253.920	193.600	193.600
52	Artefacto Fluorescente Circular de 32 Equipo completo	UNI	Evento	1	201.995	201.995	199.500	199.500	200.000	200.000	221.910	221.910	255.000	255.000	227.600	227.600	268.500	268.500	247.391	247.391	261.740	261.740	237.490	237.490
53	Artefacto Fluorescente Electrónico Equipo completo 1x20w	UNI	Evento	1	188.150	188.150	185.500	185.500	185.500	185.500	206.700	206.700	185.500	185.500	212.000	212.000	258.000	258.000	230.435	230.435	243.800	243.800	271.150	271.150
54	Artefacto Fluorescente Electrónico Equipo completo 2 x 20w	UNI	Evento	1	213.000	213.000	210.000	210.000	210.000	210.000	234.000	234.000	210.000	210.000	240.000	240.000	285.000	285.000	260.870	260.870	276.000	276.000	271.150	271.150
55	Provisión e instalación de artefacto equipo completo para Artefacto tipo Spot de Embutir LED de 5 luces x 3w	UNI	Evento	1	159.750	159.750	157.500	157.500	200.000	200.000	175.500	175.500	200.000	200.000	180.000	180.000	210.500	210.500	195.652	195.652	207.000	207.000	1.364.000	1.364.000
56	Provisión e instalación de Caja Externa para 1 toma.	UNI	Evento	1	44.375	44.375	44.000	44.000	70.000	70.000	48.750	48.750	43.750	43.750	50.000	50.000	60.500	60.500	54.348	54.348	57.500	57.500	91.190	91.190
57	Provisión e instalación de Caja Externa para 2 toma.	UNI	Evento	1	51.830	51.830	51.100	51.100	85.000	85.000	56.940	56.940	51.100	51.100	58.400	58.400	68.500	68.500	63.478	63.478	67.160	67.160	95.370	95.370
58	Provisión e instalación de Contactor de 63 Amper	UNI	Evento	1	166.850	166.850	165.000	165.000	165.000	165.000	183.300	183.300	164.500	164.500	188.000	188.000	198.000	198.000	204.348	204.348	216.200	216.200	86.460	86.460
59	Provisión e instalación de canaletas autoadhesivas de plastico(10x20mm), incluiye sujeción con tornillos y tarugos.	UNI	Evento	1	27.335	27.335	27.000	27.000	40.000	40.000	30.030	30.030	35.000	35.000	30.800	30.800	36.500	36.500	33.478	33.478	35.420	35.420	51.150	51.150
60	Provisión e instalación de cableado multifilar de 10mm.	UNI	Evento	1	28.400	28.400	28.000	28.000	40.000	40.000	31.200	31.200	40.000	40.000	32.000	32.000	38.500	38.500	34.783	34.783	36.800	36.800	20.570	20.570
61	Provisión e instalación de cableado multifilar de 1mm.	ml	Evento	1	11.715	11.715	16.000	16.000	12.000	12.000	12.870	12.870	16.500	16.500	13.200	13.200	14.500	14.500	14.348	14.348	15.180	15.180	11.220	11.220

Congreso de la Nación

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					MES TRADING		AYALA PERDOMO ING.		DIEGO SZKLARKIERVICZ		CONSORCIO GENERAL AQUINO		EN OBRAS		N & F		TRAZO		JC CONSTRUCTORA		JL y COMPAÑIA		CICLOPE	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
62	Provisión e instalación de cableado multifilar de 2mm.	ml	Evento	1	13.135	13.135	18.000	18.000	13.000	13.000	14.430	14.430	18.500	18.500	14.800	14.800	16.500	16.500	16.087	16.087	17.020	17.020	14.190	14.190
63	Provisión e instalación de cableado multifilar de 4mm.	ml	Evento	1	15.975	15.975	22.000	22.000	16.000	16.000	17.550	17.550	22.500	22.500	18.000	18.000	18.500	18.500	19.565	19.565	20.700	20.700	16.060	16.060
64	Provisión e instalación de cableado multifilar de 6mm.	ml	Evento	1	18.567	18.567	26.000	26.000	18.500	18.500	20.397	20.397	26.150	26.150	20.900	20.900	24.500	24.500	22.739	22.739	24.058	24.058	18.480	18.480
65	Provisión y instalacion color azul de Lámparas halógenas de 150W	UNI	Evento	1	51.830	51.830	51.200	51.200	70.000	70.000	56.940	56.940	70.000	70.000	58.400	58.400	65.000	65.000	63.478	63.478	67.160	67.160	193.600	193.600
66	Provisión y instalacion color blanco de Lámparas halógenas de 150W	UNI	Evento	1	51.830	51.830	51.200	51.200	70.000	70.000	56.940	56.940	70.000	70.000	58.400	58.400	68.000	68.000	63.478	63.478	67.160	67.160	193.600	193.600
67	Provisión y instalacion color rojo de Lámparas halógenas de 150W	UNI	Evento	1	51.830	51.830	51.200	51.200	70.000	70.000	56.940	56.940	70.000	70.000	58.400	58.400	68.000	68.000	63.478	63.478	67.160	67.160	193.600	193.600
68	Provisión y instalacion color rosado de Lámparas halógenas de 150W	UNI	Evento	1	51.830	51.830	51.200	51.200	70.000	70.000	56.940	56.940	70.000	70.000	58.400	58.400	68.000	68.000	63.478	63.478	67.160	67.160	193.600	193.600
69	Provisión y instalacion de lámpara risca E27 para Artefacto de embutir bajo consumo para techo	UNI	Evento	1	38.340	38.340	54.000	54.000	40.000	40.000	42.120	42.120	50.000	50.000	43.200	43.200	44.000	44.000	46.957	46.957	49.680	49.680	157.300	157.300
70	Provisión y instalacion de adaptador para Riel de 2 circuitos	UNI	Evento	1	28.045	28.045	28.000	28.000	30.000	30.000	30.810	30.810	40.000	40.000	31.600	31.600	36.500	36.500	34.348	34.348	36.340	36.340	279.400	279.400
71	Provisión y instalacion de arrancadores	UNI	Evento	1	7.988	7.988	10.000	10.000	10.000	10.000	8.775	8.775	11.250	11.250	9.000	9.000	11.000	11.000	9.783	9.783	10.350	10.350	25.080	25.080
72	Provisión y instalacion de Artefacto dicróica AR111 Equipo completo	UNI	Evento	1	175.725	175.725	173.500	173.500	175.000	175.000	193.050	193.050	250.000	250.000	198.000	198.000	242.000	242.000	215.217	215.217	227.700	227.700	314.600	314.600
73	Provisión y instalacion de artefacto equipo completo para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	UNI	Evento	1	205.900	205.900	205.000	205.000	205.000	205.000	226.200	226.200	265.000	265.000	232.000	232.000	280.000	280.000	252.174	252.174	266.800	266.800	208.670	208.670
74	Provisión y instalacion de Artefacto Reflector Cuarzo de 300w	UNI	Evento	1	127.090	127.090	125.500	125.500	130.000	130.000	139.620	139.620	150.000	150.000	143.200	143.200	165.000	165.000	155.652	155.652	164.680	164.680	343.200	343.200
75	Provisión y instalacion de capacitor de 25uF para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	UNI	Evento	1	34.435	34.435	50.000	50.000	35.000	35.000	37.830	37.830	45.000	45.000	38.800	38.800	45.500	45.500	42.174	42.174	44.620	44.620	51.480	51.480
76	Provisión y instalacion de conector para Riel de 2 circuitos	UNI	Evento	1	22.365	22.365	25.000	25.000	25.000	25.000	24.570	24.570	30.000	30.000	25.200	25.200	28.500	28.500	27.391	27.391	28.980	28.980	314.600	314.600
77	Provisión y instalacion de Equipo completo de Luz de Emergencia	UNI	Evento	1	112.429	112.429	111.000	111.000	170.000	170.000	123.474	123.474	150.000	150.000	126.600	126.600	138.500	138.500	137.696	137.696	145.682	145.682	205.700	205.700
78	Provisión y instalacion de foco AR111 para Artefacto tipo Spot de Embutir LED de 5 luces x 3w	UNI	Evento	1	52.256	52.256	70.000	70.000	52.000	52.000	57.408	57.408	70.000	70.000	58.800	58.800	72.500	72.500	64.000	64.000	67.712	67.712	72.380	72.380
79	Provisión y instalacion de Foco Par 30 de 75 W	UNI	Evento	1	60.883	60.883	80.000	80.000	61.000	61.000	66.885	66.885	80.000	80.000	68.600	68.600	82.500	82.500	74.565	74.565	78.890	78.890	40.590	40.590
80	Provisión y instalacion de Foco Par 38 de 75 W	UNI	Evento	1	61.948	61.948	80.000	80.000	62.000	62.000	68.055	68.055	85.000	85.000	69.800	69.800	85.500	85.500	75.870	75.870	80.270	80.270	47.190	47.190
81	Provisión y instalacion de focos dicróicas común para riel de 2 circuito de 220 v/50 w	UNI	Evento	1	35.212	35.212	50.000	50.000	35.000	35.000	38.683	38.683	45.000	45.000	39.600	39.600	42.500	42.500	43.124	43.124	45.626	45.626	53.900	53.900
82	Provisión y instalacion de focos dicróicas LED para riel de 2 circuito de 220 v/50 w	UNI	Evento	1	46.584	46.584	60.000	60.000	46.000	46.000	51.176	51.176	60.000	60.000	52.500	52.500	62.500	62.500	57.052	57.052	60.361	60.361	59.400	59.400
83	Provisión y instalacion de fotocélula equipo completo	UNI	Evento	1	87.020	87.020	90.000	90.000	90.000	90.000	95.599	95.599	100.000	100.000	98.000	98.000	115.000	115.000	106.577	106.577	112.758	112.758	427.900	427.900
84	Provisión y instalacion de Ignitor de 220V para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	UNI	Evento	1	34.267	34.267	48.000	48.000	35.000	35.000	37.644	37.644	45.000	45.000	38.600	38.600	44.500	44.500	41.967	41.967	44.401	44.401	217.800	217.800
85	Provisión y instalacion de lámpara de 150w para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	UNI	Evento	1	53.286	53.286	75.000	75.000	53.000	53.000	58.500	58.500	70.000	70.000	60.000	60.000	68.500	68.500	65.261	65.261	69.046	69.046	53.790	53.790
86	Provisión y instalacion de Lampara de bajo consumo de 20 w	UNI	Evento	1	32.034	32.034	54.000	54.000	32.000	32.000	35.178	35.178	40.000	40.000	36.000	36.000	42.000	42.000	39.233	39.233	41.509	41.509	40.700	40.700
87	Provisión y instalacion de Lampara LED 7 W Minireflector 3000 K dimerizable	UNI	Evento	1	40.554	40.554	55.000	55.000	40.000	40.000	44.538	44.538	50.000	50.000	45.700	45.700	48.500	48.500	49.668	49.668	52.549	52.549	53.790	53.790
88	Provisión y instalacion de Lampara tipo vela de 25w	UNI	Evento	1	31.608	31.608	50.000	50.000	32.000	32.000	34.710	34.710	40.000	40.000	35.600	35.600	42.000	42.000	38.711	38.711	40.957	40.957	49.390	49.390
89	Provisión y instalacion de Lámparas dicroica halespot 230V-50W - JCDR+C	UNI	Evento	1	43.448	43.448	50.000	50.000	43.000	43.000	47.658	47.658	60.000	60.000	48.950	48.950	58.500	58.500	53.211	53.211	56.298	56.298	72.270	72.270
90	Provisión y instalacion de Lámparas Yodo cuarzo de 300W	UNI	Evento	1	78.752	78.752	78.000	78.000	78.000	78.000	86.502	86.502	100.000	100.000	88.700	88.700	105.000	105.000	96.450	96.450	102.045	102.045	69.190	69.190
91	Provisión y instalacion de Llave de 2 tomas embutido	UNI	Evento	1	95.104	95.104	94.000	94.000	94.000	94.000	104.442	104.442	125.000	125.000	107.000	107.000	120.000	120.000	116.477	116.477	123.232	123.232	91.190	91.190
92	Provisión y instalacion de Llave de un punto bipolar de embutir	UNI	Evento	1	97.748	97.748	98.000	98.000	100.000	100.000	107.328	107.328	125.000	125.000	110.000	110.000	125.000	125.000	119.716	119.716	126.659	126.659	96.360	96.360
93	Provisión y instalacion de LLave termomacnetica monofasica de 1 x 25 A	UNI	Evento	1	51.921	51.921	70.000	70.000	55.000	55.000	57.018	57.018	70.000	70.000	58.500	58.500	71.500	71.500	63.590	63.590	67.278	67.278	62.920	62.920
94	Provisión y instalacion de LLave termomacnetica trifasica 3 x 32 A	UNI	Evento	1	102.477	102.477	102.000	102.000	105.000	105.000	112.554	112.554	140.000	140.000	115.400	115.400	130.000	130.000	125.507	125.507	132.786	132.786	97.790	97.790
95	Provisión y instalacion de Llave Termomagnetica monofasica 1 x 16 A	UNI	Evento	1	51.921	51.921	70.000	70.000	51.190	51.190	57.018	57.018	70.000	70.000	58.500	58.500	71.500	71.500	63.590	63.590	67.278	67.278	62.920	62.920
96	Provisión y instalacion de LLaves Termomagnetica trifasica 3 x 63 A	UNI	Evento	1	146.129	146.129	150.000	150.000	144.071	144.071	160.524	160.524	200.000	200.000	164.600	164.600	180.000	180.000	178.970	178.970	189.350	189.350	128.590	128.590
97	Provisión y instalacion de LLaves Termomagnetica monofasica 1 x 32 A	UNI	Evento	1	56.323	56.323	70.000	70.000	55.530	55.530	61.854	61.854	70.000	70.000	63.400	63.400	68.000	68.000	68.981	68.981	72.982	72.982	65.780	65.780
98	Provisión y instalacion de LLaves Termomagnetica trifasica 3 x 100	UNI	Evento	1	227.271	227.271	225.000	225.000	224.070	224.070	249.678	249.678	250.000	250.000	256.000	256.000	305.000	305.000	278.348	278.348	294.492	294.492	136.510	136.510
99	Provisión y instalacion de Porta lámpara comun de loza	UNI	Evento	1	12.780	12.780	18.000	18.000	12.600	12.600	14.040	14.040	15.000	15.000	14.400	14.400	18.000	18.000	15.652	15.652	16.560	16.560	23.760	23.760
100	Provisión y instalacion de porta lámpara para Artefacto de embutir bajo consumo para techo	UNI	Evento	1	20.715	20.715	35.000	35.000	20.423	20.423	22.698	22.698	25.000	25.000	23.300	23.300	25.000	25.000	25.370	25.370	26.841	26.841	24.530	24.530
101	Provisión y instalacion de reactacia común de 20w	UNI	Evento	1	42.423	42.423	42.000	42.000	41.825	41.825	46.566	46.566	55.000	55.000	47.800	47.800	54.500	54.500	51.957	51.957	54.970	54.970	21.890	21.890
102	Provisión y instalacion de reactacia común de 40w	UNI	Evento	1	44.375	44.375	44.000	44.000	43.750	43.750	48.750	48.750	60.000	60.000	50.000	50.000	62.000	62.000	54.348	54.348	57.500	57.500	24.200	24.200
103	Provisión y instalacion de reactacia electrónico de 1x20w	UNI	Evento	1	37.808	37.808	37.500	37.500	37.275	37.275	41.535	41.535	50.000	50.000	42.600	42.600	48.500	48.500	46.304	46.304	48.990	48.990	29.150	29.150
104	Provisión y instalacion de reactacia electrónico de 2x20w	UNI	Evento	1	42.955	42.955	42.500	42.500	42.350	42.350	47.190	47.190	60.000	60.000	48.400	48.400	58.000	58.000	52.609	52.609	55.660	55.660	40.150	40.150
105	Provisión y instalacion de reactancia para Artefacto tipo Spot de Embutir LED de 5 luces x 3w	UNI	Evento	1	74.195	74.195	125.000	125.000	73.150	73.150	81.510	81.510	100.000	100.000	83.600	83.600	98.000	98.000	90.870	90.870	96.140	96.140	29.150	29.150
106	Provisión y instalacion de Reactancias para Spot de embutir 5x3w	UNI	Evento	1	74.550	74.550	73.500	73.500	73.500	73.500	81.900	81.900	100.000	100.000	84.000	84.000	95.000	95.000	91.304	91.304	96.600	96.600	29.150	29.150
107	Provisión y instalacion de reactor de 150w para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	UNI	Evento	1	115.872	115.872	165.000	165.000	114.240	114.240	127.530	127.530	140.000	140.000	130.500	130.500	160.000	160.000	141.913	141.913	150.144	150.144	40.150	40.150
108	Provisión y instalacion de Reloj Interruptor de Tiempo	UNI	Evento	1	145.783	145.783	150.000	150.000	143.729	143.729	160.134	160.134	145.000	145.000	164.200	164.200	185.000	185.000	178.545	178.545	188.901	188.901	234.300	234.300
109	Provisión y instalacion de riel de 2 circuitos e instalación	UNI	Evento	1	58.185	58.185	60.000	60.000	57.365	57.365	63.882	63.882	80.000	80.000	65.500	65.500	78.500	78.500	71.261	71.261	75.394	75.394	262.570	262.570
110	Provisión y instalacion de Supresor de Pico	UNI	Evento	1	152.883	152.883	160.000	160.000	150.729	150.729	167.934	167.934	150.750	150.750	172.200	172.200	205.000	205.000	187.241	187.241	198.101	198.101	128.590	128.590
111	Provisión y instalacion de Tablero plastico externo para 6 llaves TM	UNI	Evento	1	107.725	107.725	150.000	150.000	106.208	106.208	118.326	118.326	106.250	106.250	121.300	121.300	148.000	148.000	131.935	131.935	139.587	139.587	284.900	284.900
112	Provisión y instalacion de Tapa Ciega Circular	UNI	Evento	1	3.515	3.515	5.000	5.000	3.465	3.465	3.822	3.822	5.000	5.000	3.900	3.900	3.000	3.000	4.304	4.304	4.554	4.554	18.480	18.480
113	Provisión y instalacion de Tapa Ciega Rectangular	UNI	Evento	1	3.657	3.657	6.000	6.000	3.605	3.605	3.978	3.978	5.000	5.000	4.100	4.100	4.500	4.500	4.478	4.478	4.738	4.738	18.480	18.480
114	Provisión y instalacion de Toma schucko con caja externa	UNI	Evento	1	108.595	108.595	150.000	150.000	107.065	107.065	119.262	119.262	150.000	150.000	122.300	122.300	145.000	145.000	133.000	133.000	140.714	140.714	102.080	102.080
115	Provisión y instalacion de Toma Punto para caja externa	UNI	Evento	1	91.500	91.500	120.000	120.000	90.212	90.212	100.464	100.464	125.000	125.000	103.000	103.000	118.000	118.000	112.063	112.063	118.563	118.563	90.530	90.530
116	Provisión y instalacion de tubo Circular de 20w	UNI	Evento	1	34.329	34.329	33.850	33.850	33.845	33.845	37.674	37.674	40.000	40.000	38.600	38.600	45.000	45.000	42.043	42.043	44.482	44.482	47.190	47.190
117	Provisión y instalacion de tubo Circular de 40w	UNI	Evento	1	41.890	41.890	41.300	41.300	41.300	41.300	46.020	46.020	55.000	55.000	47.200	47.200	46.000	46.000	51.304	51.304	54.280	54.280	50.160	50.160
118	Provisión y instalacion de tubo de 20w	UNI	Evento	1	21.904	21.904	21.600	21.600	21.595	21.595	24.024	24.024	30.000	30.000	24.700	24.700	26.000	26.000	26.826	26.826	28.382	28.382	47.190	47.190
119	Provisión y instalacion de tubo de 40w	UNI	Evento	1	27.282	27.282	27.000	27.000	26.898	26.898	29.952	29.952	35.000	35.000	30.700	30.700	36.500	36.500	33.413	33.413	35.351	35.351	50.160	50.160

Congreso de la Nación

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					MES TRADING		AYALA PERDOMO ING.		DIEGO SZKLARKIERVICZ		CONSORCIO GENERAL AQUINO		EN OBRAS		N & F		TRAZO		JC CONSTRUCTORA		JL y COMPAÑÍA		CICLOPE	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
120	Provisión y instalacion de zócalo para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	UNI	Evento	1	19.048	19.048	20.000	20.000	18.779	18.779	20.904	20.904	25.000	25.000	21.400	21.400	24.500	24.500	23.328	23.328	24.681	24.681	38.390	38.390
121	Provisión y instalacion de zócalo para Artefacto Reflector Cuarzo de 300w	UNI	Evento	1	18.997	18.997	20.000	20.000	18.729	18.729	20.826	20.826	25.000	25.000	21.400	21.400	24.500	24.500	23.265	23.265	24.615	24.615	38.390	38.390
122	Provisión y instalacion de zócalo para dicróicas común para riel de 2 circuito de 220 v/50 w	UNI	Evento	1	13.224	13.224	20.000	20.000	13.038	13.038	14.528	14.528	18.000	18.000	14.900	14.900	16.500	16.500	16.196	16.196	17.135	17.135	38.390	38.390
123	Provisión y instalacion de zócalo para dicróicas LED para riel de 2 circuito de 220 v/50 w	UNI	Evento	1	13.402	13.402	20.000	20.000	13.213	13.213	14.664	14.664	18.000	18.000	15.100	15.100	16.800	16.800	16.413	16.413	17.365	17.365	38.390	38.390
124	Provisión y instalacion de zócalos para equipo de fluorescente	UNI	Evento	1	14.431	14.431	20.000	20.000	14.228	14.228	15.834	15.834	15.000	15.000	16.000	16.000	18.500	18.500	17.674	17.674	18.699	18.699	38.390	38.390
125	Provisión y instalacion de zócalos para equipo de fluorescente circular	UNI	Evento	1	14.218	14.218	20.000	20.000	14.018	14.018	15.600	15.600	15.000	15.000	16.000	16.000	17.500	17.500	17.413	17.413	18.423	18.423	38.390	38.390
126	Provisión y instalacion equipo completo para Artefacto Adosar LED cuadrado de 24w Luz Blanca	UNI	Evento	1	12.976	12.976	15.000	15.000	12.793	12.793	14.196	14.196	20.000	20.000	14.600	14.600	34.800	34.800	15.891	15.891	16.813	16.813	181.280	181.280
127	Provisión y instalacion limpara para Artefacto Reflector Cuarzo de 300w	UNI	Evento	1	30.878	30.878	40.000	40.000	30.443	30.443	33.852	33.852	40.000	40.000	34.700	34.700	18.500	18.500	37.817	37.817	40.011	40.011	48.620	48.620
128	Provisión, cambio y colocación de canaletas 15x20 mm de plastico	ml	Evento	1	14.555	14.555	20.000	20.000	14.350	14.350	15.990	15.990	20.000	20.000	16.400	16.400	60.000	60.000	17.826	17.826	18.860	18.860	51.150	51.150
129	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar)	UNI	Evento	1	53.483	53.483	70.000	70.000	52.730	52.730	58.756	58.756	70.000	70.000	60.200	60.200	320.000	320.000	65.503	65.503	69.302	69.302	72.490	72.490
130	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 100 Amper (tripolar)	UNI	Evento	1	238.418	238.418	235.100	235.100	235.060	235.060	261.924	261.924	275.000	275.000	268.600	268.600	72.000	72.000	292.000	292.000	308.936	308.936	161.150	161.150
131	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	UNI	Evento	1	54.903	54.903	70.000	70.000	54.130	54.130	60.294	60.294	75.000	75.000	61.800	61.800	75.000	75.000	67.242	67.242	71.142	71.142	86.570	86.570
132	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar)	UNI	Evento	1	83.283	83.283	100.000	100.000	82.110	82.110	91.494	91.494	100.000	100.000	93.800	93.800	110.000	110.000	102.000	102.000	107.916	107.916	97.240	97.240
133	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (tripolar)	UNI	Evento	1	88.608	88.608	100.000	100.000	87.360	87.360	97.344	97.344	100.000	100.000	99.800	99.800	82.500	82.500	108.522	108.522	114.816	114.816	113.190	113.190
134	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	UNI	Evento	1	59.873	59.873	70.000	70.000	59.030	59.030	65.754	65.754	80.000	80.000	67.400	67.400	110.000	110.000	73.329	73.329	77.582	77.582	128.480	128.480
135	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (unipolar)	UNI	Evento	1	80.088	80.088	80.000	80.000	78.960	78.960	87.984	87.984	100.000	100.000	90.200	90.200	112.000	112.000	98.087	98.087	103.776	103.776	134.750	134.750
136	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 40 Amper (tripolar)	UNI	Evento	1	84.883	84.883	100.000	100.000	83.688	83.688	93.210	93.210	100.000	100.000	95.600	95.600	118.500	118.500	103.959	103.959	109.989	109.989	153.780	153.780
137	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 50 Amper (tripolar)	UNI	Evento	1	114.007	114.007	120.000	120.000	112.401	112.401	125.190	125.190	112.500	112.500	128.500	128.500	160.000	160.000	139.628	139.628	147.726	147.726	171.699	171.699
138	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 60 Amper (tripolar)	UNI	Evento	1	127.687	127.687	125.000	125.000	122.931	122.931	136.968	136.968	125.000	125.000	140.500	140.500	175.000	175.000	152.709	152.709	161.566	161.566	180.400	180.400
139	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 80 Amper (tripolar)	UNI	Evento	1	129.730	129.730	130.000	130.000	127.902	127.902	142.506	142.506	128.000	128.000	146.100	146.100	170.000	170.000	158.884	158.884	168.100	168.100	200.200	200.200
140	Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	ml	Evento	1	24.529	24.529	35.000	35.000	24.183	24.183	26.910	26.910	24.185	24.185	27.600	27.600	28.500	28.500	30.041	30.041	31.783	31.783	47.190	47.190
141	Limpieza de canaletas del edificio.	ml	Evento	1	20.617	20.617	25.000	25.000	20.500	20.500	22.620	22.620	20.330	20.330	23.200	23.200	29.000	29.000	25.250	25.250	26.715	26.715	18.040	18.040
142	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua	UNI	Evento	1	947.146	947.146	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	2.139.072	2.139.072	1.919.725	1.919.725	2.194.000	2.194.000	2.450.000	2.450.000	2.384.746	2.384.746	2.523.061	2.523.061	715.000	715.000
143	Mantenimiento y reparación pérdidas de agua.	M2	Evento	1	110.056	110.056	120.000	120.000	108.506	108.506	120.900	120.900	110.000	110.000	124.000	124.000	150.000	150.000	134.790	134.790	142.607	142.607	81.400	81.400
144	Provisión y cambio de griferías para cocina	UNI	Evento	1	239.757	239.757	237.000	237.000	236.380	236.380	263.328	263.328	335.000	335.000	270.100	270.100	320.000	320.000	293.639	293.639	310.670	310.670	363.880	363.880
145	Provisión y cambio de acomectidas de agua corriente	ml	Evento	1	41.358	41.358	45.000	45.000	40.775	40.775	45.396	45.396	40.775	40.775	46.600	46.600	45.000	45.000	50.652	50.652	53.590	53.590	328.900	328.900
146	Provisión y cambio de cisterna alta.	UNI	Evento	1	101.850	101.850	120.000	120.000	170.000	170.000	111.852	111.852	140.000	140.000	114.700	114.700	138.500	138.500	124.739	124.739	131.974	131.974	161.480	161.480
147	Provisión y cambio de cisterna baja.	UNI	Evento	1	366.289	366.289	362.000	362.000	361.130	361.130	402.402	402.402	500.000	500.000	412.700	412.700	485.000	485.000	448.609	448.609	474.628	474.628	310.200	310.200
148	Provisión y cambio de conexión flexible.	UNI	Evento	1	51.333	51.333	70.000	70.000	50.610	50.610	56.394	56.394	70.000	70.000	57.850	57.850	65.000	65.000	62.870	62.870	66.516	66.516	52.800	52.800
149	Provisión y cambio de duchas eléctricas.	UNI	Evento	1	187.121	187.121	184.500	184.500	184.485	184.485	205.569	205.569	184.500	184.500	211.000	211.000	165.200	165.200	229.174	229.174	242.466	242.466	212.190	212.190
150	Provisión y cambio de espejo del baño.	M2	Evento	1	225.887	225.887	222.750	222.750	230.000	230.000	248.118	248.118	300.000	300.000	254.500	254.500	222.500	222.500	276.652	276.652	292.698	292.698	495.000	495.000
151	Provisión y cambio de llave de paso metálica con campana	UNI	Evento	1	195.357	195.357	193.000	193.000	192.605	192.605	214.578	214.578	250.000	250.000	220.100	220.100	117.000	117.000	239.261	239.261	253.138	253.138	80.190	80.190
152	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 0,50 m	ml	Evento	1	105.932	105.932	150.000	150.000	150.000	150.000	116.376	116.376	150.000	150.000	119.300	119.300	117.000	117.000	129.739	129.739	137.264	137.264	121.660	121.660
153	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 0,60 m	ml	Evento	1	121.996	121.996	170.000	170.000	160.000	160.000	134.004	134.004	170.000	170.000	137.500	137.500	145.500	145.500	149.413	149.413	158.079	158.079	133.540	133.540
154	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 0,90 m	ml	Evento	1	149.810	149.810	200.000	200.000	200.000	200.000	164.502	164.502	200.000	200.000	168.800	168.800	198.500	198.500	183.477	183.477	194.119	194.119	190.190	190.190
155	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 1,00 m	ml	Evento	1	173.649	173.649	200.000	200.000	220.000	220.000	190.710	190.710	220.000	220.000	195.600	195.600	204.500	204.500	212.675	212.675	225.010	225.010	204.160	204.160
156	Provisión y colocación de desengrasador	UNI	Evento	1	109.482	109.482	120.000	120.000	107.940	107.940	120.276	120.276	110.000	110.000	123.600	123.600	185.500	185.500	134.087	134.087	141.864	141.864	171.600	171.600
157	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada	UNI	Evento	1	118.002	118.002	120.000	120.000	116.340	116.340	129.636	129.636	116.500	116.500	133.000	133.000	148.500	148.500	144.522	144.522	152.904	152.904	107.800	107.800
158	Provisión y instalacion de canilla metal para lavatorio 1/2" alta	UNI	Evento	1	84.916	84.916	85.000	85.000	83.720	83.720	93.288	93.288	120.000	120.000	95.700	95.700	99.500	99.500	104.000	104.000	110.032	110.032	262.900	262.900
159	Provisión y instalacion de canilla metal para lavatorio 1/2" baja	UNI	Evento	1	84.916	84.916	85.000	85.000	83.720	83.720	93.288	93.288	120.000	120.000	95.600	95.600	99.500	99.500	104.000	104.000	110.032	110.032	239.690	239.690
160	Provisión y cambio de goma de canillas o llaves de paso	UNI	Evento	1	15.727	15.727	20.000	20.000	15.505	15.505	17.277	17.277	22.000	22.000	17.700	17.700	18.000	18.000	19.261	19.261	20.378	20.378	17.490	17.490
161	Provisión y instalacion de Inodoro para cisterna alta	UNI	Evento	1	259.150	259.150	255.500	255.500	255.500	255.500	284.700	284.700	350.000	350.000	292.000	292.000	342.500	342.500	317.391	317.391	335.800	335.800	506.990	506.990
162	Provisión y instalacion de Inodoro para cisterna baja	UNI	Evento	1	619.653	619.653	611.000	611.000	610.925	610.925	680.706	680.706	650.000	650.000	698.000	698.000	620.000	620.000	758.913	758.913	802.930	802.930	539.220	539.220
163	Provisión y instalacion de lavatorio con pedestal mediana	UNI	Evento	1	287.515	287.515	284.000	284.000	283.465	283.465	315.861	315.861	350.000	350.000	324.000	324.000	388.500	388.500	352.130	352.130	372.554	372.554	616.990	616.990
164	Provisión y instalacion de mingitorio	UNI	Evento	1	257.624	257.624	254.000	254.000	350.000	350.000	204.984	204.984	350.000	350.000	290.000	290.000	360.800	360.800	315.522	315.522	333.822	333.822	437.800	437.800
165	Provisión y instalacion de tapa para inodoro	UNI	Evento	1	78.735	78.735	90.000	90.000	77.626	77.626	86.424	86.424	100.000	100.000	88.700	88.700	98.300	98.300	96.429	96.429	102.022	102.022	97.790	97.790
166	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm	ml	Evento	1	37.985	37.985	60.000	60.000	60.000	60.000	41.730	41.730	50.000	50.000	42.800	42.800	48.500	48.500	46.522	46.522	49.220	49.220	50.160	50.160
167	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 40mm	ml	Evento	1	24.069	24.069	25.000	25.000	24.000	24.000	26.442	26.442	30.000	30.000	27.100	27.100	32.000	32.000	29.478	29.478	31.188	31.188	28.490	28.490
168	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 50mm	ml	Evento	1	25.205	25.205	27.500	27.500	25.000	25.000	27.690	27.690	33.000	33.000	28.400	28.400	34.500	34.500	30.870	30.870	32.660	32.660	35.090	35.090
169	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 75mm	ml	Evento	1	35.500	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000	39.000	39.000	35.000	35.000	40.000	40.000	42.500	42.500	43.478	43.478	46.000	46.000	42.790	42.790
170	Pintura al barniz	M2	Evento	1	37.630	37.630	38.000	38.000	60.000	60.000	41.340	41.340	50.000	50.000	42.400	42.400	42.400	42.400	46.087	46.087	48.760	48.760	20.790	20.790
171	Pintura antióxido	M2	Evento	1	52.895	52.895	53.000	53.000	80.000	80.000	58.110	58.110	52.150	52.150	59.600	59.600	59.600	59.600	64.783	64.783	68.540	68.540	26.070	26.070
172	Pintura Látex de cielorraso	M2	Evento	1	39.050	39.050	50.000	50.000	65.000	65.000	42.900	42.900	66.000	66.000	44.000	44.000	51.500	51.500	47.826	47.826	50.600	50.600	30.580	30.580
173	Pintura permeable con base siloxano o similar del mismo color, incluyendo limpieza y preparacion de paredes, tratamientos de restauracion y recuperacion de soporte (composicion y granulometria similares a preexistentes) y posterior pintura de paredes (incluyendo molduras, columnas y elementos decorativos).	M2	Evento	1	57.510	57.510	81.000	81.000	97.000	97.000	63.180	63.180	80.000	80.000	64.800	64.800	72.900	72.900	70.435	70.435	74.520	74.520	32.780	32.780
174	Provisión e instalación de cortinado anti solar tipo Butterfly	M2	Evento	1	248.500	248.500	350.000	350.000	350.000	350.000	273.000	273.000	335.000	335.000	280.000	280.000	245.000	245.000	304.348	304.348	322.000	322.000	317.790	317.790
175	Provisión y colocación de cortinas verticales tela tipo poliéster	M2	Evento	1	156.200	156.200	220.000	220.000	220.000	220.000	171.600	171.600	215.000	215.000	176.000	176.000	165.000	165.000	191.304	191.304	202.400	202.400	105.160	105.160

Congreso de la Nación

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA CABILDO

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				MES TRADING		AYALA PERDOMO ING.		DIEGO SZKLARKIERVICZ		CONSORCIO GENERAL AQUINO		EN OBRAS		N & F		TRAZO		JC CONSTRUCTORA		JL y COMPAÑIA		CICLOPE	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
176	Mantenimiento y reparación de cortinado dañado (similar al existente tipo Butterfly)	M2	Evento	1	213.000	213.000	210.000	210.000	210.000	210.000	234.000	234.000	275.000	275.000	240.000	240.000	210.000	210.000	260.870	260.870	276.000	276.000	317.790	317.790
177	Fabricación de muebles a medida, material placa melamina, incluye montaje y accesorios	M2	Evento	1	284.000	284.000	480.000	480.000	300.000	300.000	312.000	312.000	400.000	400.000	320.000	320.000	385.000	385.000	347.826	347.826	368.000	368.000	1.601.600	1.601.600
178	Mesada de mármol para lavatorios	M2	Evento	1	532.500	532.500	525.000	525.000	525.000	525.000	585.000	585.000	750.000	750.000	700.000	700.000	675.000	675.000	652.174	652.174	690.000	690.000	1.857.900	1.857.900
179	Rampa de H° A°	M2	Evento	1	259.150	259.150	255.500	255.500	255.500	255.500	284.700	284.700	300.000	300.000	300.000	300.000	255.500	255.500	317.391	317.391	335.800	335.800	730.400	730.400
180	Provisión y cambio de grifcrias de bronce de 1/2" para patio	UNI	Evento	1	88.750	88.750	87.500	87.500	87.500	87.500	97.500	97.500	120.000	120.000	100.000	100.000	99.500	99.500	108.696	108.696	115.000	115.000	97.460	97.460
181	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	UNI	Evento	1	118.570	118.570	160.000	160.000	116.900	116.900	130.260	130.260	165.000	165.000	133.600	133.600	86.500	86.500	145.217	145.217	153.640	153.640	270.600	270.600
182	Provisión y cambio de extractores de baños y kitchenette (monofásico) 1/4 HP	UNI	Evento	1	390.500	390.500	385.000	385.000	385.000	385.000	429.000	429.000	385.000	385.000	440.000	440.000	420.000	420.000	478.261	478.261	506.000	506.000	328.900	328.900
183	Provisión y cambio de extractores de baños y kitchenette (monofásico) 1 HP	UNI	Evento	1	695.800	695.800	686.000	686.000	686.000	686.000	764.400	764.400	686.000	686.000	784.000	784.000	685.000	685.000	852.174	852.174	901.600	901.600	391.600	391.600
184	Provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	UNI	Evento	1	213.000	213.000	360.000	360.000	350.000	350.000	234.000	234.000	300.000	300.000	240.000	240.000	285.000	285.000	260.870	260.870	276.000	276.000	6.820	6.820
185	Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto.	ml	Evento	1	85.200	85.200	84.000	84.000	84.000	84.000	93.600	93.600	110.000	110.000	96.000	96.000	118.000	118.000	104.348	104.348	110.400	110.400	37.290	37.290
186	Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto.	ml	Evento	1	120.700	120.700	119.000	119.000	119.000	119.000	132.600	132.600	160.000	160.000	136.000	136.000	145.000	145.000	147.826	147.826	156.400	156.400	48.290	48.290
187	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto.	ml	Evento	1	53.250	53.250	52.500	52.500	52.500	52.500	58.500	58.500	70.000	70.000	60.000	60.000	655.000	655.000	65.217	65.217	69.000	69.000	29.590	29.590
188	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	ml	Evento	1	66.030	66.030	65.100	65.100	65.100	65.100	72.540	72.540	90.000	90.000	74.400	74.400	83.500	83.500	80.870	80.870	85.560	85.560	31.790	31.790
189	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de: Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como así también la reposición de los mismos materiales)	M2	Evento	1	340.800	340.800	336.000	336.000	400.000	400.000	374.400	374.400	450.000	450.000	384.000	384.000	336.500	336.500	417.391	417.391	441.600	441.600	236.500	236.500
190	Mantenimiento de techos planos, con aislación (incluye construcción de carpetas hidrófuga sobre losa, pintura con membrana en pasta y tela geotextil)	M2	Evento	1	281.160	281.160	277.200	277.200	280.000	280.000	308.880	308.880	385.000	385.000	316.800	316.800	370.500	370.500	344.348	344.348	364.320	364.320	181.940	181.940
191	Provisión y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	M2	Evento	1	568.000	568.000	560.000	560.000	560.000	560.000	624.000	624.000	750.000	750.000	640.000	640.000	356.500	356.500	695.652	695.652	736.000	736.000	347.380	347.380
192	Provisión y cambio de estructura metálica del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	M2	Evento	1	461.500	461.500	455.000	455.000	650.000	650.000	507.000	507.000	600.000	600.000	520.000	520.000	455.000	455.000	565.217	565.217	598.000	598.000	302.500	302.500
193	Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato.	M2	Evento	1	149.100	149.100	180.000	180.000	147.000	147.000	163.800	163.800	195.000	195.000	168.000	168.000	148.500	148.500	182.609	182.609	193.200	193.200	215.160	215.160
194	Provisión, cambio y colocación de piso tipo tejuelita	M2	Evento	1	127.800	127.800	126.000	126.000	126.000	126.000	140.400	140.400	175.000	175.000	144.000	144.000	126.000	126.000	156.522	156.522	165.600	165.600	85.360	85.360
195	Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40.	M2	Evento	1	136.320	136.320	135.000	135.000	134.400	134.400	149.760	149.760	135.000	135.000	153.500	153.500	176.000	176.000	166.957	166.957	176.640	176.640	95.150	95.150
196	Pulido de piso de granito	M2	Evento	1	106.500	106.500	140.000	140.000	105.000	105.000	117.000	117.000	105.000	105.000	120.000	120.000	75.000	75.000	130.435	130.435	138.000	138.000	27.390	27.390
197	Pulido de zócalo de granito	ml	Evento	1	156.200	156.200	154.000	154.000	80.000	80.000	171.600	171.600	154.000	154.000	176.000	176.000	110.000	110.000	191.304	191.304	202.400	202.400	20.790	20.790
198	Mantenimiento y reparación de piso tipo parquet	M2	Evento	1	46.150	46.150	65.000	65.000	70.000	70.000	50.700	50.700	50.000	50.000	52.000	52.000	58.500	58.500	56.522	56.522	59.800	59.800	414.700	414.700
199	Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	M2	Evento	1	127.090	127.090	125.300	125.300	125.300	125.300	139.620	139.620	135.000	135.000	143.200	143.200	143.500	143.500	155.652	155.652	164.680	164.680	43.780	43.780
200	Provisión, cambio y colocación de zócalo de madera (lapacho).	ml	Evento	1	88.750	88.750	100.000	100.000	87.500	87.500	97.500	97.500	87.500	87.500	10.000	10.000	87.500	87.500	108.696	108.696	115.000	115.000	97.350	97.350
201	Provisión, cambio y colocación pared interior de placa yeso cartón con estructura de perfiles de aluminio, de 10cm de espesor.	M2	Evento	1	228.620	228.620	225.400	225.400	300.000	300.000	251.160	251.160	250.000	250.000	257.600	257.600	298.500	298.500	280.000	280.000	296.240	296.240	267.300	267.300
202	Provisión, cambio y colocación pared exterior de cementicia con estructura de perfiles de aluminio, de 10cm de espesor	M2	Evento	1	167.276	167.276	240.000	240.000	250.000	250.000	183.768	183.768	235.600	235.600	188.500	188.500	218.000	218.000	204.870	204.870	216.752	216.752	355.300	355.300
203	Provisión, cambio y colocación pared interior de placa madera ecológica (eucatex), de 5 cm de espesor	M2	Evento	1	205.900	205.900	203.000	203.000	300.000	300.000	226.200	226.200	255.000	255.000	232.000	232.000	280.000	280.000	252.174	252.174	266.800	266.800	257.180	257.180
204	Colocación de piso de canto rodado insitu	M2	Evento	1	101.530	101.530	160.000	160.000	100.100	100.100	111.540	111.540	140.000	140.000	114.400	114.400	138.000	138.000	124.348	124.348	131.560	131.560	193.600	193.600
205	Provisión e instalación de rejas según diseño	M2	Evento	1	127.800	127.800	180.000	180.000	126.000	126.000	140.400	140.400	180.000	180.000	162.000	162.000	585.000	585.000	156.522	156.522	165.600	165.600	539.000	539.000
206	Provisión y colocación de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	ml	Evento	1	42.600	42.600	42.000	42.000	42.000	42.000	46.800	46.800	60.000	60.000	42.000	42.000	48.000	48.000	52.174	52.174	55.200	55.200	42.790	42.790
207	Provisión y colocación de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	ml	Evento	1	426.000	426.000	42.000	42.000	42.000	42.000	468.000	468.000	420.000	420.000	420.000	420.000	48.000	48.000	521.739	521.739	552.000	552.000	42.790	42.790
208	Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (terciadas de 4mm)	UNI	Evento	1	340.800	340.800	336.000	336.000	336.000	336.000	374.400	374.400	400.000	400.000	336.000	336.000	430.000	430.000	417.391	417.391	441.600	441.600	282.480	282.480
209	Provisión de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, etc.).	M2	Evento	1	568.000	568.000	420.000	420.000	560.000	560.000	624.000	624.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	695.652	695.652	736.000	736.000	798.600	798.600
210	Trabajos de conservación y/o restauración de aberturas de madera tipo persianas en todos sus elementos, incluye cambio de piezas dañadas	M2	Evento	1	248.500	248.500	245.000	245.000	245.000	245.000	273.000	273.000	250.000	250.000	245.000	245.000	340.000	340.000	304.348	304.348	322.000	322.000	362.780	362.780
211	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	M2	Evento	1	36.920	36.920	50.000	50.000	60.000	60.000	40.560	40.560	62.000	62.000	36.400	36.400	49.500	49.500	45.217	45.217	47.840	47.840	48.290	48.290
212	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	M2	Evento	1	46.150	46.150	60.000	60.000	75.000	75.000	50.700	50.700	78.000	78.000	45.500	45.500	58.500	58.500	56.522	56.522	59.800	59.800	50.380	50.380
213	Provisión y instalacion equipo completo para Artefacto PANEL LED cuadrado 60x60 luz blanca	UNI	Evento	1	106.500	106.500	180.000	180.000	150.000	150.000	117.000	117.000	150.000	150.000	135.000	135.000	142.500	142.500	130.435	130.435	138.000	138.000	194.590	194.590
214	Provisión y instalacion equipo completo para Artefacto PANEL LED circular 24 w 30 cm luz cálida	UNI	Evento	1	122.120	122.120	180.000	180.000	170.000	170.000	134.160	134.160	170.000	170.000	120.400	120.400	165.500	165.500	149.565	149.565	158.240	158.240	194.590	194.590
215	Provisión y instalacion de Tanque de Agua de 2.000 litros, plastico reforzado con fibra de vidrio, apto para consumo de Agua potable. Incluyen boya y piezas de conexión necesarias	UNI	Evento	1	1.485.000	1.485.000	1.250.000	1.250.000	1.800.000	1.800.000	2.730.000	2.730.000	2.450.000	2.450.000	3.850.000	3.850.000	2.450.000	2.450.000	3.043.478	3.043.478	3.220.000	3.220.000	3.179.000	3.179.000
216	Provisión y instalacion de Motobomba de 1 HP, con taque hidroneumatico de 25 litros. Incluye todos los accesorios de instalación (presostato, manomentro, piezas de conexión)	UNI	Evento	1	1.195.000	1.195.000	1.650.000	1.650.000	2.500.000	2.500.000	3.510.000	3.510.000	3.150.000	3.150.000	4.950.000	4.950.000	3.150.000	3.150.000	3.913.043	3.913.043	4.140.000	4.140.000	3.718.000	3.718.000
	TOTALES				29.296.834	29.296.834	31.459.200	31.459.200	33.180.348	33.180.348	36.495.068	36.495.068	38.008.350	38.008.350	39.481.350	39.481.350	39.755.496	39.755.496	40.776.233	40.776.233	43.141.254	43.141.254	46.544.674	46.544.674

LIC. AGUSTIN MARIA ROLON POSE
ENCARGADO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIONES

CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA CABILDO