DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418558
PROCEDIMIENTO: 1732/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución ANDE – Sede San Cristóbal

						AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.					RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.					BUIL S.A.					MANCUSO & CÍA. S.R.L.					Consorcio PC - ANDE				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
1	Montaje y retiro de Obrador, incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas, telefónica e informática, muebles y equipamientos en general. Además, basureros y contenedores	Metros cuadrados	25	524.927	13.123.175			419.942	10.498.550	-20,00%			458.786	11.469.650	-12,60%			520.000	13.000.000	-0,94%			450.000	11.250.000	-14,27%			2.088.900	52.222.500	297,94%
2	Cartel de obra, con iluminación	Metros cuadrados	6	289.501	1.737.006			231.601	1.389.606	-20,00%			253.024	1.518.144	-12,60%			345.000	2.070.000	19,17%			300.000	1.800.000	3,63%			534.100	3.204.600	84,49%
3	Montaje y retiro de vallado metálico perimetral de obra	Metros cuadrados	40	74.922	2.996.880			45.000	1.800.000	-39,94%			65.482	2.619.280	-12,60%			60.000	2.400.000	-19,92%			70.000	2.800.000	-6,57%			75.200	3.008.000	0,37%
4	Destronque de arboles incluye desraizamiento	Unidad	2	375.623	751.246			300.498	600.996	-20,00%			328.295	656.590	-12,60%			450.000	900.000	19,80%			350.000	700.000	-6,82%			445.100	890.200	18,50%
5	Limpieza de terreno y destape de suelo vegetal	Metros cuadrados	250	14.449	3.612.250			9.500	2.375.000	-34,25%			12.628	3.157.000	-12,60%			12.000	3.000.000	-16,95%			10.000	2.500.000	-30,79%			11.900	2.975.000	-17,64%
6	Estudio de suelo, como minimo en 3 puntos de sondeos en el terreno	Metro lineal	15	125.301	1.879.515			100.241	1.503.615	-20,00%			109.513	1.642.695	-12,60%			150.000	2.250.000	19,71%			125.000	1.875.000	-0,24%			296.700	4.450.500	136,79%
7	Replanteo de obra (patio,accesos, camineros, estacionamientos	Metros cuadrados	200	4.314	862.800			3.451	690.200	-20,00%			3.770	754.000	-12,61%			3.500	700.000	-18,87%			4.000	800.000	-7,28%			5.900	1.180.000	36,76%
8	Desmonte,incluye excavación y nivelación general	Metros cúbicos	150	41.086	6.162.900			32.869	4.930.350	-20,00%			35.909	5.386.350	-12,60%			33.000	4.950.000	-19,68%			35.000	5.250.000	-14,81%			57.900	8.685.000	40,92%
9	Relleno con tierra del desmonte,incluye compactación y nivelación.	Metros cúbicos	200	25.522	5.104.400			20.418	4.083.600	-20,00%			22.306	4.461.200	-12,60%			25.000	5.000.000	-2,05%			25.000	5.000.000	-2,05%			29.700	5.940.000	16,37%
10	Provision de tierra faltante,desde fuera de la obra, incluye compactacion	Metros cúbicos	145	38.669	5.607.005			30.935	4.485.575	-20,00%			33.797	4.900.565	-12,60%			38.000	5.510.000	-1,73%			35.000	5.075.000	-9,49%			44.500	6.452.500	15,08%
11	Retiro de tierra sobrante, fuera de la obra (incluye fundación)	Metros cúbicos	100	31.419	3.141.900			25.135	2.513.500	-20,00%			27.460	2.746.000	-12,60%			31.000	3.100.000	-1,33%			27.500	2.750.000	-12,47%			50.900	5.090.000	62,00%
12	Excavación para fundacion - zapatas, sin acarreo	Metros cúbicos	62	70.374	4.363.188			56.299	3.490.538	-20,00%			61.507	3.813.434	-12,60%			65.000	4.030.000	-7,64%			65.000	4.030.000	-7,64%			63.200	3.918.400	-10,19%
13	Excavación para vigas de fundacion, sin acarreo.	Metros cúbicos	34	43.503	1.479.102			34.802	1.183.268	-20,00%			38.022	1.292.748	-12,60%			35.000	1.190.000	-19,55%			40.000	1.360.000	-8,05%			63.200	2.148.800	45,28%
14	Fundación de H°A°	Metros cúbicos	15	1.663.200	24.948.000			1.330.560	19.958.400	-20,00%			1.453.637	21.804.555	-12,60%			1.995.500	29.932.500	19,98%			1.800.000	27.000.000	8,23%			2.469.800	37.047.000	48,50%
15	Fustes de H°A°	Metros cúbicos	4	1.663.200	6.652.800			1.330.560	5.322.240	-20,00%			1.453.637	5.814.548	-12,60%			1.995.500	7.982.000	19,98%			1.800.000	7.200.000	8,23%			2.469.800	9.879.200	48,50%
16	Vigas de fundación.	Metros cúbicos	22	2.184.368	48.056.096			1.747.494	38.444.868	-20,00%			1.909.138	42.001.036	-12,60%			2.180.000	47.960.000	-0,20%			2.200.000	48.400.000	0,72%			3.022.800	66.501.600	38,38%
17	Pilares	Metros cúbicos	20	2.328.750	46.575.000			1.863.000	37.260.000	-20,00%			2.035.328	40.706.560	-12,60%			2.300.000	46.000.000	-1,23%			2.200.000	44.000.000	-5,53%			4.391.000	87.820.000	88,56%
18	Vigas superiores.	Metros cúbicos	44	2.184.368	96.112.192			1.747.494	76.889.736	-20,00%			1.909.138	84.002.072	-12,60%			2.200.000	96.800.000	0,72%			2.200.000	96.800.000	0,72%			3.774.000	166.056.000	72,77%
19	Losa alivianada con carga de H° elaborado - fck 210 kg/cm2	Metros cuadrados	133	243.243	32.351.319			194.594	25.881.002	-20,00%			212.594	28.275.002	-12,60%			290.000	38.570.000	19,22%			245.000	32.585.000	0,72%			287.100	38.184.300	18,03%
20	Provisión y Colocación de Cenefa de Placas cementicias desmontables p/exterior-antihumedad con estructura metalica de soporte incluida	Metros cuadrados	25	174.012	4.350.300			139.210	3.480.250	-20,00%			152.086	3.802.150	-12,60%			160.000	4.000.000	-8,05%			175.000	4.375.000	0,57%			251.600	6.290.000	44,59%
21	Rampa peatonal de H°A°, con terminación ranurada	Metros cúbicos	3	1.592.599	4.777.797			1.274.079	3.822.237	-20,00%			1.391.932	4.175.796	-12,60%			1.500.000	4.500.000	-5,81%			1.800.000	5.400.000	13,02%			2.121.600	6.364.800	33,22%
22	Aislacion asfaltica horizontal de 0,30m	Metro lineal	105	37.422	3.929.310			29.938	3.143.490	-20,00%			32.707	3.434.235	-12,60%			30.000	3.150.000	-19,83%			32.500	3.412.500	-13,15%			47.500	4.987.500	26,93%
23	Aislacion Asfáltica horizontal en losas de baños.	Metros cuadrados	10	24.833	248.330			19.866	198.660	-20,00%			21.704	217.040	-12,60%			24.500	245.000	-1,34%			22.500	225.000	-9,39%			89.800	898.000	261,62%
24	Provisión y colocación de aislante térmico bajo chapa	Metros cuadrados	175	30.403	5.320.525			24.322	4.256.350	-20,00%			26.572	4.650.100	-12,60%			27.000	4.725.000	-11,19%			30.000	5.250.000	-1,33%			49.000	8.575.000	61,17%
25	Mamposteria de nivelación en Edificio planta baja y cantero	Metros cuadrados	30	135.135	4.054.050			108.108	3.243.240	-20,00%			118.108	3.543.240	-12,60%			126.000	3.780.000	-6,76%			110.000	3.300.000	-18,60%			253.800	7.614.000	87,81%
26	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de espesor 0,15 m.	Metros cuadrados	110	75.884	8.347.240			60.707	6.677.770	-20,00%			66.323	7.295.530	-12,60%			80.000	8.800.000	5,42%			90.000	9.900.000	18,60%			139.500	15.345.000	83,83%
27	Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a una cara vista de espesor 0,15 m.	Metros cuadrados	60	103.275	6.196.500			82.620	4.957.200	-20,00%			90.262	5.415.720	-12,60%			103.000	6.180.000	-0,27%			100.000	6.000.000	-3,17%			149.800	8.988.000	45,05%
28	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,20m de espesor.	Metros cuadrados	203	109.148	22.157.044			87.318	17.725.554	-20,00%			95.395	19.365.185	-12,60%			110.000	22.330.000	0,78%			105.000	21.315.000	-3,80%			191.400	38.854.200	75,36%
29	Mamposteria de elevación de canteros en acceso al Edificio.	Metros cuadrados	4	68.544	274.176			54.835	219.340	-20,00%			59.907	239.628	-12,60%			80.000	320.000	16,71%			70.000	280.000	2,12%			80.100	320.400	16,86%
30	Envarillado sobre aberturas con doble varilla Ø 8mm	Metro lineal	25	12.697	317.425			10.158	253.950	-20,00%			11.097	277.425	-12,60%			13.000	325.000	2,39%			12.000	300.000	-5,49%			29.400	735.000	131,55%
31	Techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal N° 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final, (Incluye recálculos y diseños de estructura metálica)	Metros cuadrados	175	212.431	37.175.425			169.945	29.740.375	-20,00%			185.665	32.491.375	-12,60%			215.000	37.625.000	1,21%			230.000	40.250.000	8,27%			408.000	71.400.000	92,06%
32	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas	Metros cuadrados	260	114.210	29.694.600			91.368	23.755.680	-20,00%			99.820	25.953.200	-12,60%			110.000	28.600.000	-3,69%			140.000	36.400.000	22,58%			163.200	42.432.000	42,89%
33	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 0,10m	Metros cuadrados	160	38.070	6.091.200			30.456	4.872.960	-20,00%			33.273	5.323.680	-12,60%			38.000	6.080.000	-0,18%			35.000	5.600.000	-8,06%			54.000	8.640.000	41,84%
34	Contrapiso en guarda obra, camineros y rampas.	Metros cuadrados	50	38.070	1.903.500			30.456	1.522.800	-20,00%			33.273	1.663.650	-12,60%			38.000	1.900.000	-0,18%			35.000	1.750.000	-8,06%			54.000	2.700.000	41,84%
35	Contrapiso sobre losa de HºAº con espesor de 5 cm.	Metros cuadrados	133	35.923	4.777.759			28.738	3.822.154	-20,00%			31.397	4.175.801	-12,60%			38.000	5.054.000	5,78%			35.000	4.655.000	-2,57%			49.000	6.517.000	36,40%
36	Pisos Baldosas de porcelanato de 0,60 m x0,60 m. Pulido - Alto Brillo,color beige.	Metros cuadrados	260	143.957	37.428.820			115.166	29.943.160	-20,00%			125.818	32.712.680	-12,60%			120.000	31.200.000	-16,64%			145.000	37.700.000	0,72%			159.700	41.522.000	10,94%

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418558
PROCEDIMIENTO: 1732/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución ANDE – Sede San Cristóbal

						AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.					RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.					BUIL S.A.					MANCUSO & CÍA. S.R.L.					Consorcio PC - ANDE				
37	Pisos de granito natural de 0,30m de ancho, color a definir, para escalones de escaleras.	Metros cuadrados	8	213.098	1.704.784			170.478	1.363.824	-20,00%			186.248	1.489.984	-12,60%			255.000	2.040.000	19,66%			200.000	1.600.000	-6,15%			192.900	1.543.200	-9,48%
38	Baldosas ceramicas para alto transito (incluye carpeta de asiento) en escalones en Acceso principal (al Edificio).	Metros cuadrados	12	82.782	993.384			66.226	794.712	-20,00%			72.351	868.212	-12,60%			90.000	1.080.000	8,72%			80.000	960.000	-3,36%			142.300	1.707.600	71,90%
39	Baldosones de granito reconstituído de 0,40 m x 0,40 m incluye junta de dilataciòn en guarda obra y caminero	Metros cuadrados	45	95.468	4.296.060			76.374	3.436.830	-20,00%			83.439	3.754.755	-12,60%			110.000	4.950.000	15,22%			90.000	4.050.000	-5,73%			211.800	9.531.000	121,85%
40	Cordones prefabricados de Hº de 0,60 m x 0,40 m x 0,10 m. en guarda obra y caminero	Metro lineal	40	29.529	1.181.160			23.623	944.920	-20,00%			25.808	1.032.320	-12,60%			35.400	1.416.000	19,88%			27.500	1.100.000	-6,87%			69.600	2.784.000	135,70%
41	Topes y separadores para estacionamiento.	Metro lineal	30	29.529	885.870			23.623	708.690	-20,00%			25.808	774.240	-12,60%			29.500	885.000	-0,10%			27.500	825.000	-6,87%			69.600	2.088.000	135,70%
42	Empedrado en Acceso Vehicular y estacionamiento de funcionarios.	Metros cuadrados	300	66.623	19.986.900			53.298	15.989.400	-20,00%			58.229	17.468.700	-12,60%			65.000	19.500.000	-2,44%			75.000	22.500.000	12,57%			103.900	31.170.000	55,95%
43	Zocalo de porcelanato de 0,60m de largo, pulido - alto brillo de 10 cm de altura, color beige	Metro lineal	200	30.456	6.091.200			24.365	4.873.000	-20,00%			26.619	5.323.800	-12,60%			30.000	6.000.000	-1,50%			25.000	5.000.000	-17,91%			37.600	7.520.000	23,46%
44	Zocalos cerámicos , de 10cm de altura.	Metro lineal	20	30.456	609.120			24.365	487.300	-20,00%			26.619	532.380	-12,60%			30.000	600.000	-1,50%			22.500	450.000	-26,12%			37.600	752.000	23,46%
45	Revoques de losa de Hormigón Armado, con hidrófugo (incluye vigas y pilares)	Metros cuadrados	310	54.117	16.776.270			43.294	13.421.140	-20,00%			47.298	14.662.380	-12,60%			45.000	13.950.000	-16,85%			47.500	14.725.000	-12,23%			65.100	20.181.000	20,29%
46	Revoque de paredes interiores y exteriores, con hidròfugo	Metros cuadrados	350	30.196	10.568.600			24.157	8.454.950	-20,00%			26.391	9.236.850	-12,60%			30.000	10.500.000	-0,65%			30.000	10.500.000	-0,65%			61.900	21.665.000	104,99%
47	Revoque de Mochetas en vanos	Metro lineal	115	29.825	3.429.875			23.860	2.743.900	-20,00%			26.067	2.997.705	-12,60%			25.000	2.875.000	-16,18%			30.000	3.450.000	0,59%			32.600	3.749.000	9,30%
48	Azulejos de 0,60x0,60m tipo piso pared (podra ser considerada otras medidas a ser definida por la fiscalizaciòn en obra) ,en SS.HH y Cocina, color a definir en obra, en coordinaciòn con guardas, pisos, mesadas, y artefactos sanitarios.	Metros cuadrados	95	88.709	8.427.355			70.967	6.741.865	-20,00%			77.532	7.365.540	-12,60%			85.000	8.075.000	-4,18%			80.000	7.600.000	-9,82%			118.100	11.219.500	33,13%
49	Guardas decorativas en SS.HH y cocina.	Metro lineal	45	31.050	1.397.250			24.840	1.117.800	-20,00%			27.138	1.221.210	-12,60%			35.000	1.575.000	12,72%			27.500	1.237.500	-11,43%			37.100	1.669.500	19,48%
50	Mamparas divisorias de ambientes en oficinas, con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce,vidriadas,de altura variable, con puerta de 0,80 m incluye cerraduras, herrajes, y zòcalos de 0,40 m x 0,40 m para cableado.	Metros cuadrados	65	198.720	12.916.800			158.976	10.333.440	-20,00%			173.681	11.289.265	-12,60%			190.000	12.350.000	-4,39%			200.000	13.000.000	0,64%			267.100	17.361.500	34,41%
51	Mostrador o gavetero para archivo o recepcion de reclamos varios, de altura variable -según diseño	Metro lineal	3,6	932.056	3.355.402			745.645	2.684.322	-20,00%			814.617	2.932.621	-12,60%			950.000	3.420.000	1,93%			925.000	3.330.000	-0,76%			1.468.800	5.287.680	57,59%
52	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta de (0,80X2,10m)	Unidad	10	497.610	4.976.100			398.088	3.980.880	-20,00%			434.911	4.349.110	-12,60%			595.000	5.950.000	19,57%			750.000	7.500.000	50,72%			1.038.500	10.385.000	108,70%
53	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta de (0,60X2,10m)	Unidad	10	497.610	4.976.100			398.088	3.980.880	-20,00%			434.911	4.349.110	-12,60%			595.000	5.950.000	19,57%			650.000	6.500.000	30,62%			1.038.500	10.385.000	108,70%
54	Carpintería metalica de hierro (aberturas incluyen marcos, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta de (0,90X2,10m) incluye acabado final de pintura color a definir en obra	Unidad	2	497.610	995.220			398.088	796.176	-20,00%			434.911	869.822	-12,60%			597.000	1.194.000	19,97%			500.000	1.000.000	0,48%			3.412.300	6.824.600	585,74%
55	Provisiòn y colocaciòn de Pasamanos de madera en Baranda metalica, incluye lustre natural de terminaciòn	Metro lineal	20	260.030	5.200.600			208.024	4.160.480	-20,00%			227.266	4.545.320	-12,60%			250.000	5.000.000	-3,86%			250.000	5.000.000	-3,86%			694.300	13.886.000	167,01%
56	Provisión y colocación de muebles fijos de madera en cocina (incluye herrajes y lustre natural de terminación). Bajo mesada con granito natural	Metro lineal	6	918.398	5.510.388			734.718	4.408.308	-20,00%			802.680	4.816.080	-12,60%			1.000.000	6.000.000	8,89%			910.000	5.460.000	-0,91%			1.387.200	8.323.200	51,05%
57	Provisión y colocación de muebles fijos de madera en cocina (incluye herrajes y lustre natural de terminación). Alacena de colgar.	Metro lineal	6	628.378	3.770.268			502.702	3.016.212	-20,00%			549.202	3.295.212	-12,60%			650.000	3.900.000	3,44%			625.000	3.750.000	-0,54%			979.200	5.875.200	55,83%
58	Provision y colocacion de puerta de dos hojas rebatibles, con vidrios templados de 10mm en acceso principal, con paños de vidrios fijos laterales y superiores, color a definir en obra. Con carpinteria de aluminio y barra antipanico interna	Metros cuadrados	8	667.575	5.340.600			534.060	4.272.480	-20,00%			583.461	4.667.688	-12,60%			800.000	6.400.000	19,84%			750.000	6.000.000	12,35%			1.038.500	8.308.000	55,56%
59	Puerta de placa melaminica	Metros cuadrados	10	442.689	4.426.890			354.151	3.541.510	-20,00%			386.910	3.869.100	-12,60%			450.000	4.500.000	1,65%			500.000	5.000.000	12,95%			652.800	6.528.000	47,46%
60	Paños de vidrio templado de 10mm, fijos, color a definir en obra, con carpinteria de aluminio - Planta Baja y Planta Alta	Metros cuadrados	45	667.575	30.040.875			534.060	24.032.700	-20,00%			583.461	26.255.745	-12,60%			800.000	36.000.000	19,84%			750.000	33.750.000	12,35%			1.111.400	50.013.000	66,48%
61	Ventanas vidriadas , tipo basculante en P.B y P.A	Metros cuadrados	10	522.815	5.228.150			418.252	4.182.520	-20,00%			456.940	4.569.400	-12,60%			530.000	5.300.000	1,37%			550.000	5.500.000	5,20%			850.100	8.501.000	62,60%

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418558
PROCEDIMIENTO: 1732/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución ANDE – Sede San Cristóbal

						AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.				RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.				BUIL S.A.				MANCUSO & CÍA. S.R.L.				Consorcio PC - ANDE			
62	Ventanas vidriadas, tipo corrediza en P.A y P.B	Metros cuadrados	10	508.968	5.089.680		407.174	4.071.740	-20,00%		444.838	4.448.380	-12,60%		530.000	5.300.000	4,13%		550.000	5.500.000	8,06%		850.100	8.501.000	67,02%
63	Cortinas Verticales en Planta Baja y Planta Alta	Metros cuadrados	65	158.625	10.310.625		126.900	8.248.500	-20,00%		138.638	9.011.470	-12,60%		190.000	12.350.000	19,78%		240.000	15.600.000	51,90%		281.000	18.265.000	77,15%
64	Enduido interior y exterior de paredes.	Metros cuadrados	340	19.709	6.701.060		15.767	5.360.780	-20,00%		17.226	5.856.840	-12,60%		19.000	6.460.000	-3,60%		16.000	5.440.000	-18,82%		23.700	8.058.000	20,25%
65	Enduido interior de cielo raso.	Metros cuadrados	260	33.386	8.680.360		26.709	6.944.340	-20,00%		29.179	7.586.540	-12,60%		30.000	7.800.000	-10,14%		22.000	5.720.000	-34,10%		23.700	6.162.000	-29,01%
66	Pintura al latex interior (pilares y vigas)	Metros cuadrados	190	14.044	2.668.360		11.235	2.134.650	-20,00%		12.274	2.332.060	-12,60%		15.000	2.850.000	6,81%		14.000	2.660.000	-0,31%		19.300	3.667.000	37,43%
67	Pintura al latex interior en mamposteria	Metros cuadrados	340	14.044	4.774.960		11.235	3.819.900	-20,00%		12.274	4.173.160	-12,60%		15.000	5.100.000	6,81%		14.000	4.760.000	-0,31%		19.300	6.562.000	37,43%
68	Pintura al latex interior, Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado	Metros cuadrados	260	12.004	3.121.040		9.603	2.496.780	-20,00%		10.491	2.727.660	-12,60%		14.000	3.640.000	16,63%		14.000	3.640.000	16,63%		23.300	6.058.000	94,10%
69	Pintura al latex exterior en pilares y vigas	Metros cuadrados	70	18.640	1.304.800		14.912	1.043.840	-20,00%		16.291	1.140.370	-12,60%		18.000	1.260.000	-3,43%		17.500	1.225.000	-6,12%		29.700	2.079.000	59,33%
70	Pintura al latex exterior en mamposteria	Metros cuadrados	60	18.640	1.118.400		14.912	894.720	-20,00%		16.291	977.460	-12,60%		16.000	960.000	-14,16%		17.500	1.050.000	-6,12%		29.700	1.782.000	59,33%
71	Pintura exterior - impermeabilizacion hacia lindero (fachada lateral ciega del edificio)	Metros cuadrados	203	18.640	3.783.920		14.912	3.027.136	-20,00%		16.291	3.307.073	-12,60%		22.000	4.466.000	18,03%		17.500	3.552.500	-6,12%		29.700	6.029.100	59,33%
72	Pintura al latex exterior cenefa	Metros cuadrados	25	18.640	466.000		14.912	372.800	-20,00%		16.291	407.275	-12,60%		22.000	550.000	18,03%		17.500	437.500	-6,12%		29.700	742.500	59,33%
73	Bajadas pluviales pintura al látex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca- rapido.	Metro lineal	30	31.816	954.480		25.453	763.590	-20,00%		27.807	834.210	-12,60%		35.000	1.050.000	10,01%		27.500	825.000	-13,57%		17.800	534.000	-44,05%
74	Canaletas pluviales pintura al látex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca-rapido.	Metro lineal	25	31.816	795.400		25.453	636.325	-20,00%		27.807	695.175	-12,60%		35.000	875.000	10,01%		27.500	687.500	-13,57%		32.600	815.000	2,46%
75	Pintura sintetica sobre superficies metalicas incluye anti oxido,en portón / berja para acceso vehicular y peatonal.	Metros cuadrados	20	32.474	649.480		25.979	519.580	-20,00%		28.382	567.640	-12,60%		32.000	640.000	-1,46%		27.500	550.000	-15,32%		46.000	920.000	41,65%
76	Pintura sintetica en Verja perimetral (sobre muro)	Metros cuadrados	10	32.474	324.740		25.979	259.790	-20,00%		28.382	283.820	-12,60%		32.000	320.000	-1,46%		27.500	275.000	-15,32%		46.000	460.000	41,65%
77	Pintura sintetica en escalera principal (de Planta Baja a Planta alta).	Metro lineal	16	32.474	519.584		25.979	415.664	-20,00%		28.382	454.112	-12,60%		35.000	560.000	7,78%		27.500	440.000	-15,32%		46.000	736.000	41,65%
78	Pintura sintetica en Rampas de acceso Peatonal.	Metro lineal	10	26.601	266.010		21.281	212.810	-20,00%		23.249	232.490	-12,60%		31.500	315.000	18,42%		25.000	250.000	-6,02%		40.800	408.000	53,38%
79	Pintura sintetica en rejillas metálicas para protección de reflectores.	Unidad	6	26.062	156.372		20.850	125.100	-20,00%		22.778	136.668	-12,60%		31.000	186.000	18,95%		25.000	150.000	-4,07%		40.800	244.800	56,55%
80	Pintura sintetica en escalera fija, tipo marinera (ubicación a definir en obra)	Metro lineal	60	26.062	1.563.720		20.850	1.251.000	-20,00%		22.778	1.366.680	-12,60%		31.000	1.860.000	18,95%		25.000	1.500.000	-4,07%		40.800	2.448.000	56,55%
81	Pintura Sintetica en rejillas metálicas para protección arborea y equipos compresores de aires acondicionados	Unidad	6	26.062	156.372		20.850	125.100	-20,00%		22.778	136.668	-12,60%		30.000	180.000	15,11%		25.000	150.000	-4,07%		40.800	244.800	56,55%
82	Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera en puertas de (0,80x2,10m)	Metros cuadrados	35	19.203	672.105		15.362	537.670	-20,00%		16.783	587.405	-12,60%		18.000	630.000	-6,26%		17.500	612.500	-8,87%		32.600	1.141.000	69,77%
83	Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera en puertas de (0,60x2,10m)	Metros cuadrados	28	19.203	537.684		15.362	430.136	-20,00%		16.783	469.924	-12,60%		18.000	504.000	-6,26%		17.500	490.000	-8,87%		32.600	912.800	69,77%
84	Pintura para puertas de hierro , puertas de (0,90x2,10m)	Metros cuadrados	10	19.203	192.030		15.362	153.620	-20,00%		16.783	167.830	-12,60%		20.000	200.000	4,15%		17.500	175.000	-8,87%		32.600	326.000	69,77%
85	Pintura reflectante señalizadora para estacionamiento Cordòn separador de estacionamiento.	Metro lineal	30	6.240	187.200		4.992	149.760	-20,00%		5.454	163.620	-12,60%		7.000	210.000	12,18%		15.000	450.000	140,38%		7.300	219.000	16,99%
86	Vidrios templados de 6 mm. en ventanas de aluminio.	Metros cuadrados	10	152.744	1.527.440		122.195	1.221.950	-20,00%		133.498	1.334.980	-12,60%		183.000	1.830.000	19,81%		150.000	1.500.000	-1,80%		228.500	2.285.000	49,60%
87	Vidrios templados de 10 mm. en ventanas de aluminio.	Metros cuadrados	10	597.713	5.977.130		478.170	4.781.700	-20,00%		522.401	5.224.010	-12,60%		717.000	7.170.000	19,96%		750.000	7.500.000	25,48%		816.000	8.160.000	36,52%
88	Provisión y colocación de espejos de 4mm incoloros, con marco de espejo sobrepuesto, para baños planta baja y alta	Metros cuadrados	12	178.846	2.146.152		143.077	1.716.924	-20,00%		156.311	1.875.732	-12,60%		214.000	2.568.000	19,66%		180.000	2.160.000	0,65%		415.400	4.984.800	132,27%
89	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja color blanco. Incluye conexiones flexibles.	Unidad	9	362.214	3.259.926		289.771	2.607.939	-20,00%		316.575	2.849.175	-12,60%		434.500	3.910.500	19,96%		500.000	4.500.000	38,04%		586.000	5.274.000	61,78%
90	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal, color a definir en obra (para limpiadoras o depositeros a definir en sitio de obra),Incluye conex. flexibles.	Unidad	1	312.570	312.570		250.056	250.056	-20,00%		273.186	273.186	-12,60%		333.000	333.000	6,54%		400.000	400.000	27,97%		417.800	417.800	33,67%
91	Provisión y colocación de bachas de losa para mesada de granito . Incluye conexiones flexibles.	Unidad	8	156.018	1.248.144		124.814	998.512	-20,00%		136.360	1.090.880	-12,60%		187.000	1.496.000	19,86%		175.000	1.400.000	12,17%		244.800	1.958.400	56,90%
92	Provisión y colocación de mingitorios color y ubicación a definir en obra, Incluye conexiones flexibles	Unidad	4	212.682	850.728		170.146	680.584	-20,00%		185.884	743.536	-12,60%		255.000	1.020.000	19,90%		275.000	1.100.000	29,30%		310.100	1.240.400	45,80%
93	Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable,rigida, para Kichinete.	Unidad	1	261.018	261.018		208.814	208.814	-20,00%		228.130	228.130	-12,60%		313.000	313.000	19,92%		260.000	260.000	-0,39%		408.000	408.000	56,31%

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418558
PROCEDIMIENTO: 1732/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución ANDE – Sede San Cristóbal

						AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.			RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.			BUIL S.A.			MANCUSO & CÍA. S.R.L.			Consorcio PC - ANDE		
94	Provisión y colocación de media jabonera de losa, entre bachas,de aproximadamente 15x7cm.	Unidad	4	23.738	94.952	18.990	75.960	-20,00%	20.747	82.988	-12,60%	25.000	100.000	5,32%	22.500	90.000	-5,22%	32.600	130.400	37,33%
95	Provisión y colocación de portarrollos de losa, con eje plástico.	Unidad	8	23.608	188.864	18.886	151.088	-20,00%	20.633	165.064	-12,60%	25.000	200.000	5,90%	22.500	180.000	-4,69%	32.600	260.800	38,09%
96	Provisión y colocación de tapa de asiento para inodoro de plástico acolchado, color a definir en obra.	Unidad	8	45.493	363.944	36.394	291.152	-20,00%	39.761	318.088	-12,60%	45.000	360.000	-1,08%	95.000	760.000	108,82%	65.300	522.400	43,54%
97	Provisión y colocación de dispensador de plàstico para toallas desechables.	Unidad	4	31.203	124.812	24.962	99.848	-20,00%	27.271	109.084	-12,60%	35.000	140.000	12,17%	30.000	120.000	-3,86%	49.000	196.000	57,04%
98	Provisión y colocación de dispensador de plàstico para jabòn liquido.	Unidad	4	26.002	104.008	20.802	83.208	-20,00%	22.726	90.904	-12,60%	26.000	104.000	-0,01%	27.500	110.000	5,76%	40.800	163.200	56,91%
99	Provisión y colocación de dispensador de acero inoxidable para rollos de papel higiènico, tipo industrial.	Unidad	8	36.403	291.224	29.122	232.976	-20,00%	31.816	254.528	-12,60%	40.000	320.000	9,88%	250.000	2.000.000	586,76%	57.100	456.800	56,86%
100	Griferias de cierre automático con temporizador en lavatorios	Unidad	8	468.557	3.748.456	374.846	2.998.768	-20,00%	409.519	3.276.152	-12,60%	562.000	4.496.000	19,94%	425.000	3.400.000	-9,30%	734.400	5.875.200	56,74%
101	Griferias de cierre automático con temporizador en mingitorios	Unidad	4	503.984	2.015.936	403.187	1.612.748	-20,00%	440.482	1.761.928	-12,60%	500.000	2.000.000	-0,79%	425.000	1.700.000	-15,67%	783.400	3.133.600	55,44%
102	Canilla para cocina de 1/2", con pico mòvil y mezcladora.	Unidad	1	167.831	167.831	134.265	134.265	-20,00%	146.684	146.684	-12,60%	200.000	200.000	19,17%	200.000	200.000	19,17%	261.100	261.100	55,57%
103	Canilla de patio de 1/2", cromada, con pico tipo manguera.	Unidad	3	78.276	234.828	62.621	187.863	-20,00%	68.413	205.239	-12,60%	80.000	240.000	2,20%	80.000	240.000	2,20%	127.300	381.900	62,63%
104	Desagüe Cloacal en baños,hasta el primer registro (incluye caños y accesorios) baño para damas y caballeros en planta baja	Unidad	4	705.985	2.823.940	564.788	2.259.152	-20,00%	617.031	2.468.124	-12,60%	700.000	2.800.000	-0,85%	700.000	2.800.000	-0,85%	1.126.100	4.504.400	59,51%
105	Desagüe Cloacal en baños,hasta el primer registro (incluye caños y accesorios) baño para damas y caballeros en planta alta	Unidad	4	705.985	2.823.940	564.788	2.259.152	-20,00%	617.031	2.468.124	-12,60%	700.000	2.800.000	-0,85%	700.000	2.800.000	-0,85%	1.126.100	4.504.400	59,51%
106	Desagüe para Bebedero, pileta de cocina y Kichinete, hasta el desengrasador (incluye caños y accesorios).Planta Baja y Planta Alta	Unidad	2	191.298	382.596	153.038	306.076	-20,00%	167.194	334.388	-12,60%	229.000	458.000	19,71%	190.000	380.000	-0,68%	301.900	603.800	57,82%
107	Caño de PVC incluye accesorios de 50mm.	Metro lineal	40	18.008	720.320	14.406	576.240	-20,00%	15.739	629.560	-12,60%	21.500	860.000	19,39%	17.500	700.000	-2,82%	27.700	1.108.000	53,82%
108	Caño de PVC incluye accesorios de 75mm.	Metro lineal	40	23.151	926.040	18.521	740.840	-20,00%	20.234	809.360	-12,60%	27.700	1.108.000	19,65%	22.500	900.000	-2,81%	32.600	1.304.000	40,81%
109	Caño de PVC incluye accesorios de 100mm.	Metro lineal	30	30.612	918.360	24.490	734.700	-20,00%	26.755	802.650	-12,60%	36.000	1.080.000	17,60%	27.500	825.000	-10,17%	40.800	1.224.000	33,28%
110	Caño de PVC de 150mm.	Metro lineal	30	52.912	1.587.360	42.330	1.269.900	-20,00%	46.245	1.387.350	-12,60%	62.000	1.860.000	17,18%	45.000	1.350.000	-14,95%	73.400	2.202.000	38,72%
111	Interceptor de grasa de PVC d=25cm (IG-desengrasador)	Unidad	2	127.398	254.796	101.918	203.836	-20,00%	111.346	222.692	-12,60%	150.000	300.000	17,74%	12.500	25.000	-90,19%	212.200	424.400	66,56%
112	Camara de inspeccion de 30x30.	Unidad	6	124.931	749.586	99.945	599.670	-20,00%	109.190	655.140	-12,60%	145.000	870.000	16,06%	125.000	750.000	0,06%	293.800	1.762.800	135,17%
113	Camara de inspeccion de 40x40.	Unidad	4	224.852	899.408	179.882	719.528	-20,00%	196.521	786.084	-12,60%	268.000	1.072.000	19,19%	225.000	900.000	0,07%	380.300	1.521.200	69,13%
114	Camara de inspeccion de 60x60.	Unidad	6	326.952	1.961.712	261.562	1.569.372	-20,00%	285.756	1.714.536	-12,60%	380.000	2.280.000	16,23%	325.000	1.950.000	-0,60%	489.600	2.937.600	49,75%
115	Cámara séptica (1,80x3,00x1,65 - sujeto recálculo)	Unidad	1	2.432.216	2.432.216	1.945.773	1.945.773	-20,00%	2.125.757	2.125.757	-12,60%	2.900.000	2.900.000	19,23%	2.500.000	2.500.000	2,79%	2.725.400	2.725.400	12,05%
116	Pozo absorbente (d=2,00 prof=3,00 -sujeto a recálculo)	Unidad	1	2.259.501	2.259.501	1.807.601	1.807.601	-20,00%	1.974.804	1.974.804	-12,60%	2.700.000	2.700.000	19,50%	3.000.000	3.000.000	32,77%	4.342.700	4.342.700	92,20%
117	Instalación de agua fria en baños (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso) en planta baja y planta alta	Unidad	8	1.276.225	10.209.800	1.020.980	8.167.840	-20,00%	1.115.421	8.923.368	-12,60%	1.200.000	9.600.000	-5,97%	1.100.000	8.800.000	-13,81%	1.795.200	14.361.600	40,66%
118	Instalaciòn de agua fria para pileta de Kichinete (incluye caños, accesorios y llaves de paso).	Unidad	1	159.563	159.563	127.650	127.650	-20,00%	139.458	139.458	-12,60%	190.000	190.000	19,08%	150.000	150.000	-5,99%	244.800	244.800	53,42%
119	Instalaciòn de agua para canillas de patio y bebederos, (incluye caño de subida, accesorios y llaves de paso).	Unidad	2	33.573	67.146	26.858	53.716	-20,00%	29.343	58.686	-12,60%	40.000	80.000	19,14%	32.500	65.000	-3,20%	49.000	98.000	45,95%
120	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1/2".	Metro lineal	20	13.057	261.140	10.446	208.920	-20,00%	11.412	228.240	-12,60%	15.000	300.000	14,88%	12.500	250.000	-4,27%	21.200	424.000	62,37%
121	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 3/4".	Metro lineal	20	18.256	365.120	14.605	292.100	-20,00%	15.956	319.120	-12,60%	19.000	380.000	4,08%	17.500	350.000	-4,14%	26.100	522.000	42,97%
122	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1".	Metro lineal	30	22.842	685.260	18.274	548.220	-20,00%	19.964	598.920	-12,60%	27.000	810.000	18,20%	20.000	600.000	-12,44%	32.600	978.000	42,72%
123	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 2".	Metro lineal	30	24.090	722.700	19.272	578.160	-20,00%	21.055	631.650	-12,60%	28.000	840.000	16,23%	22.000	660.000	-8,68%	35.900	1.077.000	49,02%
124	Registro de 0,40 m x 0,40 m para llave general de paso.	Unidad	2	224.852	449.704	179.882	359.764	-20,00%	196.521	393.042	-12,60%	269.000	538.000	19,63%	225.000	450.000	0,07%	390.000	780.000	73,45%
125	Acometida ESSAP de 1"	Unidad	1	1.386.298	1.386.298	1.109.038	1.109.038	-20,00%	1.211.624	1.211.624	-12,60%	1.500.000	1.500.000	8,20%	1.350.000	1.350.000	-2,62%	1.795.200	1.795.200	29,50%
126	Ampliación, extensión de red de agua	Metro lineal	30	64.513	1.935.390	51.610	1.548.300	-20,00%	56.384	1.691.520	-12,60%	55.000	1.650.000	-14,75%	62.500	1.875.000	-3,12%	89.800	2.694.000	39,20%
127	Rejilla pluvial 0.60m x0.60m	Unidad	6	123.742	742.452	98.994	593.964	-20,00%	108.151	648.906	-12,60%	148.000	888.000	19,60%	125.000	750.000	1,02%	367.200	2.203.200	196,75%
128	Canaleta moldurada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m.	Metro lineal	25	58.004	1.450.100	46.403	1.160.075	-20,00%	50.695	1.267.375	-12,60%	68.000	1.700.000	17,23%	57.500	1.437.500	-0,87%	212.200	5.305.000	265,84%
129	Bajada para desagüe pluvial, de chapa Nº 24 y desarrollo de 0,70m.	Metro lineal	30	77.339	2.320.170	61.871	1.856.130	-20,00%	67.594	2.027.820	-12,60%	75.000	2.250.000	-3,02%	77.500	2.325.000	0,21%	122.400	3.672.000	58,26%
130	Caño de PVC con accesorios De 100mm.	Metro lineal	50	30.612	1.530.600	24.490	1.224.500	-20,00%	26.755	1.337.750	-12,60%	35.000	1.750.000	14,33%	27.500	1.375.000	-10,17%	49.000	2.450.000	60,07%
131	Caño de PVC con accesorios De 150mm.	Metro lineal	50	52.912	2.645.600	42.330	2.116.500	-20,00%	46.245	2.312.250	-12,60%	63.000	3.150.000	19,07%	45.000	2.250.000	-14,95%	89.800	4.490.000	69,72%

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418558
PROCEDIMIENTO: 1732/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución ANDE – Sede San Cristóbal

						AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.				RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.				BUIL S.A.				MANCUSO & CÍA. S.R.L.				Consorcio PC - ANDE			
132	Acometida de baja tensión trifásica y Puesto de medición. (Pilastra, caño de acero galvanizado Ø 37, cruceta, aisladores, nicho de medidor trifásico, etc.)	Unidad	1	1.411.433	1.411.433		1.129.146	1.129.146	-20,00%		1.233.592	1.233.592	-12,60%		1.650.000	1.650.000	16,90%		1.500.000	1.500.000	6,27%		2.077.100	2.077.100	47,16%
133	Sistemas de P.A.T. con cable de cobre desnudo de 50mm2 en azotea, Incluye pararrayos	Metro lineal	30	43.503	1.305.090		34.802	1.044.060	-20,00%		38.022	1.140.660	-12,60%		45.000	1.350.000	3,44%		42.500	1.275.000	-2,31%		145.400	4.362.000	234,23%
134	Provisión e instalación de Sistemas de puesta a tierra con cable de cobre desnudos de 50 mm2	Metro lineal	30	43.503	1.305.090		34.802	1.044.060	-20,00%		38.022	1.140.660	-12,60%		45.000	1.350.000	3,44%		42.500	1.275.000	-2,31%		71.200	2.136.000	63,67%
135	Provisión e Instalación de una Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura exotérmica y cable de cobre desnudo de 50mm2)	Unidad	1	754.053	754.053		603.242	603.242	-20,00%		659.042	659.042	-12,60%		750.000	750.000	-0,54%		750.000	750.000	-0,54%		667.600	667.600	-11,47%
136	Registros de inspección para sistema de puesta a tierra de 45x45 cm.	Unidad	2	79.176	158.352		63.341	126.682	-20,00%		69.200	138.400	-12,60%		95.000	190.000	19,99%		75.000	150.000	-5,27%		219.600	439.200	177,36%
137	Conductor de 4x10 mm2 pre-ensamblado	Metro lineal	50	12.568	628.400		10.054	502.700	-20,00%		10.984	549.200	-12,60%		15.000	750.000	19,35%		12.500	625.000	-0,54%		16.600	830.000	32,08%
138	Cable NYY de 4 x 35 mm2 - Alimentación trifásica al TG	Metro lineal	50	191.027	9.551.350		152.822	7.641.100	-20,00%		166.958	8.347.900	-12,60%		185.000	9.250.000	-3,16%		180.000	9.000.000	-5,77%		249.200	12.460.000	30,45%
139	Provisión e Instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero General con barra de fase, neutro y P.A.T /con rielera	Unidad	1	1.933.470	1.933.470		1.546.776	1.546.776	-20,00%		1.689.853	1.689.853	-12,60%		1.850.000	1.850.000	-4,32%		1.900.000	1.900.000	-1,73%		2.551.800	2.551.800	31,98%
140	Provisión e Instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero Seccional con barra fase, neutro y P.A.T /con rielera	Unidad	1	1.933.470	1.933.470		1.546.776	1.546.776	-20,00%		1.689.853	1.689.853	-12,60%		1.850.000	1.850.000	-4,32%		1.900.000	1.900.000	-1,73%		2.551.800	2.551.800	31,98%
141	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x150 amperes - L/C	Unidad	1	1.251.922	1.251.922		1.001.538	1.001.538	-20,00%		1.094.180	1.094.180	-12,60%		1.250.000	1.250.000	-0,15%		1.250.000	1.250.000	-0,15%		1.602.300	1.602.300	27,99%
142	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x150 amperes - C/T	Unidad	1	546.205	546.205		436.964	436.964	-20,00%		477.383	477.383	-12,60%		550.000	550.000	0,69%		500.000	500.000	-8,46%		712.100	712.100	30,37%
143	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x80 amperes - C.T./P.B.	Unidad	1	347.058	347.058		277.646	277.646	-20,00%		303.329	303.329	-12,60%		350.000	350.000	0,85%		345.000	345.000	-0,59%		428.800	428.800	23,55%
144	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x70 amperes - C.T./P.A.	Unidad	1	347.058	347.058		277.646	277.646	-20,00%		303.329	303.329	-12,60%		350.000	350.000	0,85%		345.000	345.000	-0,59%		428.800	428.800	23,55%
145	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 1x25 amperes	Unidad	10	145.010	1.450.100		116.008	1.160.080	-20,00%		126.739	1.267.390	-12,60%		150.000	1.500.000	3,44%		145.000	1.450.000	-0,01%		100.900	1.009.000	-30,42%
146	Interruptores termomagneticos tipo europeos - 1x20 amperes	Unidad	10	120.842	1.208.420		96.674	966.740	-20,00%		105.616	1.056.160	-12,60%		120.000	1.200.000	-0,70%		120.000	1.200.000	-0,70%		100.900	1.009.000	-16,50%
147	Interruptores termomagneticos tipo europeos - 1x16 amperes	Unidad	5	111.175	555.875		88.940	444.700	-20,00%		97.167	485.835	-12,60%		110.000	550.000	-1,06%		110.000	550.000	-1,06%		100.900	504.500	-9,24%
148	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 1x10 amperes	Unidad	10	102.957	1.029.570		82.366	823.660	-20,00%		89.984	899.840	-12,60%		100.000	1.000.000	-2,87%		100.000	1.000.000	-2,87%		100.900	1.009.000	-2,00%
149	Circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves) planta baja y planta alta	Unidad	50	65.738	3.286.900		52.590	2.629.500	-20,00%		57.455	2.872.750	-12,60%		65.000	3.250.000	-1,12%		65.000	3.250.000	-1,12%		115.700	5.785.000	76,00%
150	Circuito para Tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves) planta baja y planta alta	Unidad	50	80.626	4.031.300		64.501	3.225.050	-20,00%		70.467	3.523.350	-12,60%		80.000	4.000.000	-0,78%		75.000	3.750.000	-6,98%		136.500	6.825.000	69,30%
151	Circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas) planta baja y planta alta	Unidad	50	65.738	3.286.900		52.590	2.629.500	-20,00%		57.455	2.872.750	-12,60%		65.000	3.250.000	-1,12%		62.500	3.125.000	-4,93%		115.700	5.785.000	76,00%
152	Provisión e Instalación: Equipos Reflectores con lámparas de bajo consumo de 125 w. Adosar por pilares exteriores. Planta baja y planta alta	Unidad	4	106.341	425.364		85.073	340.292	-20,00%		92.942	371.768	-12,60%		110.000	440.000	3,44%		100.000	400.000	-5,96%		482.200	1.928.800	353,45%
153	Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot rectangular de 48W-Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 30cmx90cm) planta baja y planta alta	Unidad	30	239.085	7.172.550		191.268	5.738.040	-20,00%		208.960	6.268.800	-12,60%		220.000	6.600.000	-7,98%		225.000	6.750.000	-5,89%		329.400	9.882.000	37,78%
154	Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot circular de 18W-Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cm de diámetro) planta baja y planta alta	Unidad	30	103.950	3.118.500		83.160	2.494.800	-20,00%		90.852	2.725.560	-12,60%		120.000	3.600.000	15,44%		100.000	3.000.000	-3,80%		100.900	3.027.000	-2,93%
155	Provisión e Instalación: Equipo de Luz tipo LED spot cuadrado de 18W-Voltage 85-265V y Lumen de 1440 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cmx22,5cm) planta baja y planta alta	Unidad	10	77.963	779.630		62.370	623.700	-20,00%		68.140	681.400	-12,60%		90.000	900.000	15,44%		75.000	750.000	-3,80%		100.900	1.009.000	29,42%
156	Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a pilares de Hº Aº en el exterior	Unidad	4	660.083	2.640.332		528.066	2.112.264	-20,00%		576.913	2.307.652	-12,60%		700.000	2.800.000	6,05%		650.000	2.600.000	-1,53%		1.008.900	4.035.600	52,84%
157	Circuito con fotocélulas para iluminación externa	Unidad	2	88.358	176.716		70.686	141.372	-20,00%		77.225	154.450	-12,60%		85.000	170.000	-3,80%		85.000	170.000	-3,80%		115.700	231.400	30,94%

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418558
PROCEDIMIENTO: 1732/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución ANDE – Sede San Cristóbal

						AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.				RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.				BUIL S.A.				MANCUSO & CÍA. S.R.L.				Consorcio PC - ANDE			
158	Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm. Planta baja y planta alta	Metro lineal	50	111.175	5.558.750		88.940	4.447.000	-20,00%		97.167	4.858.350	-12,60%		115.000	5.750.000	3,44%		110.000	5.500.000	-1,06%		249.200	12.460.000	124,15%
159	Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 150mm. Planta baja y planta alta	Metro lineal	50	111.175	5.558.750		88.940	4.447.000	-20,00%		97.167	4.858.350	-12,60%		115.000	5.750.000	3,44%		110.000	5.500.000	-1,06%		139.500	6.975.000	25,48%
160	Tapas ciegas rectangulares plásticas	Unidad	20	8.894	177.880		7.115	142.300	-20,00%		7.773	155.460	-12,60%		10.000	200.000	12,44%		7.500	150.000	-15,67%		7.400	148.000	-16,80%
161	Registros eléctricos e informáticos c/tapas metálicas para piso de 0.40mx0.40m.	Unidad	6	135.343	812.058		108.274	649.644	-20,00%		118.290	709.740	-12,60%		150.000	900.000	10,83%		125.000	750.000	-7,64%		185.500	1.113.000	37,06%
162	Circuito para Motobomba Eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	1	188.513	188.513		150.810	150.810	-20,00%		164.760	164.760	-12,60%		200.000	200.000	6,09%		180.000	180.000	-4,52%		240.300	240.300	27,47%
163	Circuito para Extractor de Aire (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	2	406.029	812.058		324.823	649.646	-20,00%		354.869	709.738	-12,60%		405.000	810.000	-0,25%		400.000	800.000	-1,48%		280.400	560.800	-30,94%
164	Provisión y colocación de extractores para kichinette con sensores de llave de luz	Unidad	2	207.848	415.696		166.278	332.556	-20,00%		181.659	363.318	-12,60%		245.000	490.000	17,87%		200.000	400.000	-3,78%		287.800	575.600	38,47%
165	Provisión de Cañerías de 3/4" de reserva	Metro lineal	30	6.767	203.010		5.414	162.420	-19,99%		5.914	177.420	-12,61%		5.500	165.000	-18,72%		6.000	180.000	-11,33%		8.900	267.000	31,52%
166	Instalación de señales débiles (telefonía e informática) Acometida Telefónica hasta la caja de paso de Planta Baja y Planta Alta	Unidad	2	1.595.113	3.190.226		1.276.090	2.552.180	-20,00%		1.394.129	2.788.258	-12,60%		1.600.000	3.200.000	0,31%		1.500.000	3.000.000	-5,96%		3.990.900	7.981.800	150,20%
167	Provisión y colocación de Tablero telefónico gral.	Unidad	1	773.388	773.388		618.710	618.710	-20,00%		675.941	675.941	-12,60%		750.000	750.000	-3,02%		750.000	750.000	-3,02%		1.008.900	1.008.900	30,45%
168	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para teléfono (con cableado) planta baja y planta alta	Unidad	20	145.010	2.900.200		116.008	2.320.160	-20,00%		126.739	2.534.780	-12,60%		145.000	2.900.000	-0,01%		142.500	2.850.000	-1,73%		170.600	3.412.000	17,65%
169	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado) planta baja y planta alta	Unidad	20	145.010	2.900.200		116.008	2.320.160	-20,00%		126.739	2.534.780	-12,60%		145.000	2.900.000	-0,01%		142.500	2.850.000	-1,73%		170.600	3.412.000	17,65%
170	Provisión y colocación de Montante para Swich de computadora con regleta para 24 bocas (en Sala Técnica de P.B)	Unidad	1	435.031	435.031		348.025	348.025	-20,00%		380.217	380.217	-12,60%		450.000	450.000	3,44%		425.000	425.000	-2,31%		1.008.900	1.008.900	131,91%
171	Provisión y colocación de Disyuntor diferencial en Tablero en planta baja y planta alta	Unidad	1	545.239	545.239		436.191	436.191	-20,00%		476.539	476.539	-12,60%		550.000	550.000	0,87%		525.000	525.000	-3,71%		563.800	563.800	3,40%
172	Provisión y colocación de Detector Humo-Calor	Unidad	15	140.177	2.102.655		112.142	1.682.130	-20,00%		122.515	1.837.725	-12,60%		140.000	2.100.000	-0,13%		140.000	2.100.000	-0,13%		505.900	7.588.500	260,90%
173	Provisión y colocación de alarma audio visual en Planta Baja y Planta Alta	Unidad	2	145.010	290.020		116.008	232.016	-20,00%		126.739	253.478	-12,60%		170.000	340.000	17,23%		140.000	280.000	-3,45%		793.100	1.586.200	446,93%
174	Provisión y colocación de pulsador manual en Planta Baja y Planta Alta	Unidad	2	154.678	309.356		123.742	247.484	-20,00%		135.189	270.378	-12,60%		155.000	310.000	0,21%		150.000	300.000	-3,02%		398.200	796.400	157,44%
175	Provisión y colocación de Cartel Señalizador de Salida de Emergencia	Unidad	10	116.008	1.160.080		92.806	928.060	-20,00%		101.391	1.013.910	-12,60%		100.000	1.000.000	-13,80%		110.000	1.100.000	-5,18%		194.200	1.942.000	67,40%
176	Provisión y colocación de luz de emergencia planta baja y planta alta	Unidad	15	96.674	1.450.110		77.339	1.160.085	-20,00%		84.493	1.267.395	-12,60%		90.000	1.350.000	-6,90%		92.500	1.387.500	-4,32%		194.200	2.913.000	100,88%
177	Provisión y colocación de extinguidores de incendios en planta baja y planta alta	Unidad	8	217.515	1.740.120		174.012	1.392.096	-20,00%		190.108	1.520.864	-12,60%		220.000	1.760.000	1,14%		250.000	2.000.000	14,93%		1.126.100	9.008.800	417,71%
178	Provisión y colocación de Electrobomba de 10 HP para el tanque, para el sistema de agua corriente (Hm = 20 maca - Kb = 2,8 m3/hora). Incluyen todos los accesorios	Unidad	1	13.534.290	13.534.290		10.827.432	10.827.432	-20,00%		11.828.969	11.828.969	-12,60%		12.500.000	12.500.000	-7,64%		12.500.000	12.500.000	-7,64%		13.204.200	13.204.200	-2,44%
179	Provisión y colocación de Tablero de Mando y Protección para una electrobomba de 10 HP (incluye accesorios)	Unidad	1	2.416.838	2.416.838		1.933.470	1.933.470	-20,00%		2.112.316	2.112.316	-12,60%		2.500.000	2.500.000	3,44%		2.200.000	2.200.000	-8,97%		2.344.100	2.344.100	-3,01%
180	Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Casette de 36.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento)	Unidad	3	7.477.650	22.432.950		5.982.120	17.946.360	-20,00%		6.535.466	19.606.398	-12,60%		8.950.000	26.850.000	19,69%		9.000.000	27.000.000	20,36%		13.797.600	41.392.800	84,52%
181	Ductos de chapa Galvanizada Nº 26 de 30x50, con aislaciòn.	Metro lineal	30	260.030	7.800.900		208.024	6.240.720	-20,00%		227.266	6.817.980	-12,60%		220.000	6.600.000	-15,39%		250.000	7.500.000	-3,86%		232.200	6.966.000	-10,70%
182	Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Casette de 24.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento)	Unidad	3	5.717.250	17.151.750		4.573.800	13.721.400	-20,00%		4.996.877	14.990.631	-12,60%		6.850.000	20.550.000	19,81%		7.500.000	22.500.000	31,18%		7.967.000	23.901.000	39,35%
183	Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo split de 18.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento)	Unidad	5	2.756.324	13.781.620		2.205.059	11.025.295	-20,00%		2.409.027	12.045.135	-12,60%		2.500.000	12.500.000	-9,30%		3.500.000	17.500.000	26,98%		6.060.600	30.303.000	119,88%
184	Provisión y colocación de tuberías de desagües para A°A° PVC Ø 25mm.	Metro lineal	100	9.667	966.700		7.734	773.400	-20,00%		8.449	844.900	-12,60%		10.000	1.000.000	3,44%		9.000	900.000	-6,90%		13.400	1.340.000	38,62%
185	Provisión y colocación -Mesada de granito natural para baños, kichenette y otros, color miel o beige, con molduras pecho paloma (0,55m de ancho máximo)	Metros cuadrados	15	497.869	7.468.035		398.295	5.974.425	-20,00%		435.138	6.527.070	-12,60%		597.000	8.955.000	19,91%		500.000	7.500.000	0,43%		1.335.300	20.029.500	168,20%
186	Provisión y colocación -Pollera de granito natural para baños, kichenette y otros color miel o beige, de 15 cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	15	120.842	1.812.630		96.674	1.450.110	-20,00%		105.616	1.584.240	-12,60%		135.000	2.025.000	11,72%		120.000	1.800.000	-0,70%		148.400	2.226.000	22,80%

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418558
PROCEDIMIENTO: 1732/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución ANDE – Sede San Cristóbal

						AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.					RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.					BUIL S.A.					MANCUSO & CÍA. S.R.L.					Consorcio PC - ANDE				
187	Provisión y colocación -Zócalo de granito natural para baños, color miel o beige, de 10 cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	15	96.674	1.450.110			77.339	1.160.085	-20,00%			84.493	1.267.395	-12,60%			110.000	1.650.000	13,78%			95.000	1.425.000	-1,73%			111.300	1.669.500	15,13%
188	Provisión y colocación -Mesada de granito natural para cocina, color miel o beige, con molduras pecho paloma	Metros cuadrados	10	497.869	4.978.690			398.295	3.982.950	-20,00%			435.138	4.351.380	-12,60%			597.000	5.970.000	19,91%			500.000	5.000.000	0,43%			1.335.300	13.353.000	168,20%
189	Provisión y colocación -Zócalo de granito natural para cocina, color miel o beige, de 10 cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	6	96.674	580.044			77.339	464.034	-20,00%			84.493	506.958	-12,60%			100.000	600.000	3,44%			95.000	570.000	-1,73%			111.300	667.800	15,13%
190	Provisión y colocación de carteles señalizadores de oficinas y otros locales-Planta Baja y Planta Alta	Unidad	15	67.671	1.015.065			54.137	812.055	-20,00%			59.144	887.160	-12,60%			68.000	1.020.000	0,49%			65.000	975.000	-3,95%			68.200	1.023.000	0,78%
191	Provisión y colocación de Letras de Acero con la leyenda ANDE de 35cm de altura como mínimo	Unidad	8	338.357	2.706.856			270.686	2.165.488	-20,00%			295.724	2.365.792	-12,60%			400.000	3.200.000	18,22%			330.000	2.640.000	-2,47%			489.600	3.916.800	44,70%
192	Poda de ramas de árboles existentes en el predio, incluye retiro de las mismas.	Unidad	2	72.808	145.616			58.246	116.492	-20,00%			63.634	127.268	-12,60%			85.000	170.000	16,75%			70.000	140.000	-3,86%			89.000	178.000	22,24%
193	Provisión y colocación de tierra abonada.	Metros cúbicos	20	38.669	773.380			30.935	618.700	-20,00%			33.797	675.940	-12,60%			36.000	720.000	-6,90%			35.000	700.000	-9,49%			60.100	1.202.000	55,42%
194	Provisión y cultivo de pasto brasilero en panes, incluye abono y riego para taludes y patio.	Metros cuadrados	100	18.368	1.836.800			14.694	1.469.400	-20,00%			16.054	1.605.400	-12,60%			20.000	2.000.000	8,89%			15.000	1.500.000	-18,34%			26.700	2.670.000	45,36%
195	Cultivo de especies arbóreas : Sivipiruna, grevilea, ingá arroyo, lluvia de orquideas, frutales, etc. (incluir la provisión y colocación de abono)	Unidad	50	10.401	520.050			8.321	416.050	-20,00%			9.090	454.500	-12,60%			12.000	600.000	15,37%			10.000	500.000	-3,86%			9.800	490.000	-5,78%
196	Cultivo de especies ornamentales : Mirtos, mirame no me toques, santa rita, ligustro japones, sinesias, borderas, etc.(incluir la provisión y colocación de abono)	Unidad	50	10.850	542.500			8.680	434.000	-20,00%			9.483	474.150	-12,60%			12.000	600.000	10,60%			10.000	500.000	-7,83%			9.800	490.000	-9,68%
197	Provisión y colocación de basureros metalicos basculantes,para patio incluye pintura.	Unidad	4	156.018	624.072			124.814	499.256	-20,00%			136.360	545.440	-12,60%			180.000	720.000	15,37%			150.000	600.000	-3,86%			220.300	881.200	41,20%
198	Provisión y colocación de bancos de hierro y madera tipo plaza para patios incluye pinturas.	Unidad	4	468.055	1.872.220			374.444	1.497.776	-20,00%			409.080	1.636.320	-12,60%			500.000	2.000.000	6,83%			450.000	1.800.000	-3,86%			718.100	2.872.400	53,42%
199	Provisión y colocación de protectores de madera para especies arborea incluye pinturas.	Unidad	10	104.011	1.040.110			83.209	832.090	-20,00%			90.906	909.060	-12,60%			100.000	1.000.000	-3,86%			100.000	1.000.000	-3,86%			146.900	1.469.000	41,24%
200	Mamposteria De ladrillos tipo convoco, de 0.20m.	Metros cuadrados	20	117.441	2.348.820			93.953	1.879.060	-20,00%			102.643	2.052.860	-12,60%			112.000	2.240.000	-4,63%			110.000	2.200.000	-6,34%			190.900	3.818.000	62,55%
201	Estacionamiento para móviles: Estructura metálica de perfiles y ángulos (pilares y vigas) con techo de chapa acanalada trapezoidal, aislante térmico y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final. (con verificacion de cálculos y diseño final de estruc. metálica)	Metros cuadrados	120	174.012	20.881.440			139.210	16.705.200	-20,00%			152.086	18.250.320	-12,60%			190.000	22.800.000	9,19%			230.000	27.600.000	32,17%			296.700	35.604.000	70,51%
202	Piso de H° A° con alisado mecanizado en sector estacionamiento de mobiles (e = 12cm)	Metros cuadrados	120	93.290	11.194.800			74.632	8.955.840	-20,00%			81.535	9.784.200	-12,60%			111.900	13.428.000	19,95%			92.500	11.100.000	-0,85%			251.500	30.180.000	169,59%
203	Piso de H° A° con alisado mecanizado rampa de acceso al predio - e = 12cm	Metros cuadrados	10	93.290	932.900			75.136	751.360	-19,46%			81.535	815.350	-12,60%			110.000	1.100.000	17,91%			92.500	925.000	-0,85%			251.500	2.515.000	169,59%
204	Tejido de alambre romboidal con malla de 1 1/2" y calibre 12 (incluye postes de hormigon prefabricados y base (dados de H°))	Metros cuadrados	10	48.337	483.370			38.670	386.700	-20,00%			42.247	422.470	-12,60%			50.000	500.000	3,44%			185.000	1.850.000	282,73%			59.300	593.000	22,68%
205	Tres hilos de alambre de pua N°16 con sus angulos correspondientes	Metro lineal	20	11.601	232.020			9.281	185.620	-20,00%			10.139	202.780	-12,60%			12.000	240.000	3,44%			10.000	200.000	-13,80%			14.800	296.000	27,58%
206	Ducha eléctrica	Unidad	2	72.505	145.010			58.004	116.008	-20,00%			63.369	126.738	-12,60%			80.000	160.000	10,34%			95.000	190.000	31,03%			143.900	287.800	98,47%
207	Griferia para ducha	Unidad	2	507.536	1.015.072			406.029	812.058	-20,00%			443.586	887.172	-12,60%			510.000	1.020.000	0,49%			450.000	900.000	-11,34%			667.600	1.335.200	31,54%
208	Provisión y colocación de circuito para ducha eléctrica (ubicación a definir en obra)	Unidad	2	250.038	500.076			200.030	400.060	-20,00%			218.533	437.066	-12,60%			300.000	600.000	19,98%			250.000	500.000	-0,02%			314.500	629.000	25,78%
209	Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) para muro perimetral que sera soporte de rejas.	Metros cúbicos	3	356.738	1.070.214			285.390	856.170	-20,00%			311.789	935.367	-12,60%			320.500	961.500	-10,16%			350.000	1.050.000	-1,89%			520.900	1.562.700	46,02%
210	Provisión y colocación de rejas metálicas (verja) para cerramiento perimetral, con soportes de caños de Fe (ver detalle en planos) de altura variable y escalera marinera (la ubicación de la escalera sera definida en obra)	Metros cuadrados	10	311.850	3.118.500			249.480	2.494.800	-20,00%			272.557	2.725.570	-12,60%			315.000	3.150.000	1,01%			300.000	3.000.000	-3,80%			408.000	4.080.000	30,83%
211	Provisión y colocación de baranda metálica	Metro lineal	10	26.601	266.010			21.281	212.810	-20,00%			23.249	232.490	-12,60%			25.000	250.000	-6,02%			25.000	250.000	-6,02%			37.100	371.000	39,47%
212	Construcción de zapata de H°A° para fundación de muralla perimetral	Metros cúbicos	4	1.663.200	6.652.800			1.330.560	5.322.240	-20,00%			1.453.637	5.814.548	-12,60%			1.600.000	6.400.000	-3,80%			1.800.000	7.200.000	8,23%			2.469.800	9.879.200	48,50%
213	Construcción de fuste de H°A° para fundación de muralla perimetral	Metros cúbicos	2	1.663.200	3.326.400			1.330.560	2.661.120	-20,00%			1.453.637	2.907.274	-12,60%			1.600.000	3.200.000	-3,80%			1.800.000	3.600.000	8,23%			2.469.800	4.939.600	48,50%
214	Construcción de viga cadena inferior de H°A° para estructura de muralla perimetral	Metros cúbicos	3	2.437.628	7.312.884			1.950.102	5.850.306	-20,00%			2.130.487	6.391.461	-12,60%			2.400.000	7.200.000	-1,54%			2.300.000	6.900.000	-5,65%			3.774.000	11.322.000	54,82%

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418558
PROCEDIMIENTO: 1732/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución ANDE – Sede San Cristóbal

					AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.				RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.				BUIL S.A.				MANCUSO & CÍA. S.R.L.				Consorcio PC - ANDE			
215	Construcción de pilares de H°A° para estructura de muralla perimetral	Metros cúbicos	5	2.598.750	12.993.750		2.079.000	10.395.000	-20,00%		2.271.308	11.356.540	-12,60%		2.500.000	12.500.000	-3,80%		2.300.000	11.500.000	-11,50%		4.391.000	21.955.000	68,97%
216	Envarillado sobre ladrillos, amarrados entre pilares con doble varilla Ø 8mm	Metro lineal	120	12.697	1.523.640		10.158	1.218.960	-20,00%		11.097	1.331.640	-12,60%		13.000	1.560.000	2,39%		11.000	1.320.000	-13,37%		29.400	3.528.000	131,55%
217	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15m de espesor, una cara vista	Metros cuadrados	110	93.399	10.273.890		74.719	8.219.090	-20,00%		81.631	8.979.410	-12,60%		85.000	9.350.000	-8,99%		90.000	9.900.000	-3,64%		149.800	16.478.000	60,39%
218	Tratamiento de ladrillo con pintura siliconada y antimoho	Metros cuadrados	110	11.228	1.235.080		8.982	988.020	-20,00%		9.813	1.079.430	-12,60%		12.000	1.320.000	6,88%		11.000	1.210.000	-2,03%		13.400	1.474.000	19,34%
219	Escalera de Hormigon Armado y baranda de H°A° a la vista	Metros cúbicos	6	2.365.554	14.193.324		1.892.443	11.354.658	-20,00%		2.067.494	12.404.964	-12,60%		2.350.000	14.100.000	-0,66%		2.400.000	14.400.000	1,46%		2.870.700	17.224.200	21,35%
220	Construccion de reservorio o tanque para PCI de hormigon armado. Incluye excavacion, zapatas, pilares, vigas y losas, revoque especial, pinturas para tanque de agua, impermeabilizacion y todo lo necesario para un funcionamiento optimo, de 20.000 litros de capacidad	Litros	20.000	1.403	28.060.000		1.122	22.440.000	-20,03%		1.226	24.520.000	-12,62%		1.125	22.500.000	-19,81%		1.500	30.000.000	6,91%		1.800	36.000.000	28,30%
221	Demolicion de mamposteria de 0.15m sin recuperacion	Metros cuadrados	291	11.667	3.395.097		7.000	2.037.000	-40,00%		10.197	2.967.327	-12,60%		11.500	3.346.500	-1,43%		10.000	2.910.000	-14,29%		16.300	4.743.300	39,71%
222	Demolicion de techo de teja sin recuperacion	Metros cuadrados	121	12.650	1.530.650		8.000	968.000	-36,76%		11.056	1.337.776	-12,60%		12.500	1.512.500	-1,19%		10.000	1.210.000	-20,95%		22.300	2.698.300	76,28%
223	Demolicion de piso/ revoque / revestimiento	Metros cuadrados	98	11.341	1.111.418		9.073	889.154	-20,00%		9.912	971.376	-12,60%		11.300	1.107.400	-0,36%		10.000	980.000	-11,82%		14.800	1.450.400	30,50%
224	Demolicion de zocalo	Metro lineal	92	2.025	186.300		1.200	110.400	-40,74%		1.770	162.840	-12,59%		2.000	184.000	-1,23%		2.000	184.000	-1,23%		3.000	276.000	48,15%
225	Demolicion y retiro de artefacto sanitario	Unidad	9	31.609	284.481		20.000	180.000	-36,73%		27.626	248.634	-12,60%		31.500	283.500	-0,34%		25.000	225.000	-20,91%		57.900	521.100	83,18%
226	Demolicion y retiro de marcos, puertas y ventanas	Unidad	24	27.552	661.248		20.000	480.000	-27,41%		24.080	577.920	-12,60%		27.500	660.000	-0,19%		25.000	600.000	-9,26%		51.000	1.224.000	85,10%
227	Demolicion y retiro de mamparas	Metros cuadrados	10	20.304	203.040		16.243	162.430	-20,00%		17.746	177.460	-12,60%		20.300	203.000	-0,02%		20.000	200.000	-1,50%		38.600	386.000	90,11%
228	Demolicion y retiro de aires acondicionados	Unidad	3	60.773	182.319		48.618	145.854	-20,00%		53.116	159.348	-12,60%		60.500	181.500	-0,45%		55.000	165.000	-9,50%		126.100	378.300	107,49%
229	Demolicion y retiro de parte electrica existente	Unidad	1	674.690	674.690		539.752	539.752	-20,00%		589.679	589.679	-12,60%		674.500	674.500	-0,03%		675.000	675.000	0,05%		890.200	890.200	31,94%
230	Desmolicion y retiro de techo metalico con su estructura de soporte	Metros cuadrados	25	20.337	508.425		16.270	406.750	-20,00%		17.775	444.375	-12,60%		20.300	507.500	-0,18%		20.000	500.000	-1,66%		29.700	742.500	46,04%
231	Desmolicion y retiro de losa de hormigon	Metros cuadrados	7	39.690	277.830		31.752	222.264	-20,00%		34.689	242.823	-12,60%		39.500	276.500	-0,48%		35.000	245.000	-11,82%		69.700	487.900	75,61%
232	Limpieza final de obra (Incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerias, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, retiro de todos los escombros y jardineria en perfectas condiciones	Unidad	1	2.079.000	2.079.000		1.300.000	1.300.000	-37,47%		1.817.046	1.817.046	-12,60%		2.100.000	2.100.000	1,01%		1.500.000	1.500.000	-27,85%		3.264.000	3.264.000	57,00%
					1.093.693.331			**872.405.235**	**-20,23%**			**955.882.672**	**-12,60%**			**1.117.320.400**	**2,16%**			**1.124.179.000**	**2,79%**			**1.759.351.580**	**60,86%**

Ing. Carlos E. Parrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión