Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 76/2021 ID N° 399488 "CONST. DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE DE LA AMISTAD BELLA VISTA"

"ROMA IMPORT EXPORT S.A"RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de lla obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. detalle y esp tecnica)	M2	398,320	1.92	374,000	718,080	-24,320	-6.11%
1.2	marcacion y replanteo	M2	4,000	200	3,200	640,000	-800	-20.00%
1.3	desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	M3	39,989	293	32,000	9,376,000	-7,989	-19.98%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52,325	1,141	44,000	50,204,000	-8,325	-15.91%
1.5	cordones de H°a° prefabricados (10x40x50)	ml	34,845	293	29,000	8,497,000	-5,845	-16.77%
1.6	enripiado de piedra	M2	1,685	1,141	1,348	1,538,068	-337	-20.00%
1.7	baden baden de hormigon	M3	1,500,000	0.22	1,200,000	264,000	-300,000	-20.00%
1.8	Excavacion	M3	47,197	256.5	37,758	9,684,927	-9,439	-20.00%
1.9	muro de piedra bruta	M3	404,111	93.36	371,289	34,663,541	-32,822	-8.12%
1.10	piso de H° con contrapiso de 12cm	M2	220,371	116.7	176,297	20,573,860	-44,074	-20.00%
1.11	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentrs etc)	GL	1,333,024	1	1,061,926	1,061,926	-271,098	-20.34%
	TOTAL					**137,221,402**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 76/2021 ID N° 399488 "CONST. DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE DE LA AMISTAD BELLA VISTA"

"C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A."RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de lla obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. detalle y esp tecnica)	M2	398,320	1.92	320,000	614,400	-78,320	-19.66%
1.2	marcacion y replanteo	M2	4,000	200	3,200	640,000	-800	-20.00%
1.3	desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	M3	39,989	293	32,000	9,376,000	-7,989	-19.98%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52,325	1,141	40,000	45,640,000	-12,325	-23.55%
1.5	cordones de H°a° prefabricados (10x40x50)	ml	34,845	293	27,000	7,911,000	-7,845	-22.51%
1.6	enripiado de piedra	M2	1,685	1,141	1,348	1,538,068	-337	-20.00%
1.7	baden baden de hormigon	M3	1,500,000	0.22	1,500,000	330,000	0	0.00%
1.8	Excavacion	M3	47,197	256.5	37,000	9,490,500	-10,197	-21.61%
1.9	muro de piedra bruta	M3	404,111	93.36	420,000	39,211,200	15,889	3.93%
1.10	piso de H° con contrapiso de 12cm	M2	220,371	116.7	175,000	20,422,500	-45,371	-20.59%
1.11	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentrs etc)	GL	1,333,024	1	826,332	826,332	-506,692	-38.01%
	TOTAL					**136,000,000**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 76/2021 ID N° 399488 "CONST. DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE DE LA AMISTAD BELLA VISTA"

"GER.COM ING"RUC N° 1683567-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de lla obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. detalle y esp tecnica)	M2	398,320	1.92	325,826	625,586	-72,494	-18.20%
1.2	marcacion y replanteo	M2	4,000	200	3,272	654,400	-728	-18.20%
1.3	desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	M3	39,989	293	32,711	9,584,323	-7,278	-18.20%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52,325	1,141	42,802	48,837,082	-9,523	-18.20%
1.5	cordones de H°a° prefabricados (10x40x50)	ml	34,845	293	28,503	8,351,379	-6,342	-18.20%
1.6	enripiado de piedra	M2	1,685	1,141	1,378	1,572,298	-307	-18.22%
1.7	baden baden de hormigon	M3	1,500,000	0.22	1,227,000	269,940	-273,000	-18.20%
1.8	Excavacion	M3	47,197	256.5	38,607	9,902,696	-8,590	-18.20%
1.9	muro de piedra bruta	M3	404,111	93.36	379,643	35,443,470	-24,468	-6.05%
1.10	piso de H° con contrapiso de 12cm	M2	220,371	116.7	180,263	21,036,692	-40,108	-18.20%
1.11	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentrs etc)	GL	1,333,024	1	1,090,414	1,090,414	-242,610	-18.20%
	TOTAL					**137,368,280**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 76/2021 ID N° 399488 "CONST. DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE DE LA AMISTAD BELLA VISTA"

"LA CONSTRUCTORA O.R"RUC N° 1683567-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de lla obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. detalle y esp tecnica)	M2	398,320	1.92	375,000	720,000	-23,320	-5.85%
1.2	marcacion y replanteo	M2	4,000	200	3,200	640,000	-800	-20.00%
1.3	desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	M3	39,989	293	32,000	9,376,000	-7,989	-19.98%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52,325	1,141	45,000	51,345,000	-7,325	-14.00%
1.5	cordones de H°a° prefabricados (10x40x50)	ml	34,845	293	30,000	8,790,000	-4,845	-13.90%
1.6	enripiado de piedra	M2	1,685	1,141	1,348	1,538,068	-337	-20.00%
1.7	baden baden de hormigon	M3	1,500,000	0.22	1,200,000	264,000	-300,000	-20.00%
1.8	Excavacion	M3	47,197	256.5	37,758	9,684,927	-9,439	-20.00%
1.9	muro de piedra bruta	M3	404,111	93.36	371,289	34,663,541	-32,822	-8.12%
1.10	piso de H° con contrapiso de 12cm	M2	220,371	116.7	176,297	20,573,860	-44,074	-20.00%
1.11	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentrs etc)	GL	1,333,024	1	1,061,926	1,061,926	-271,098	-20.34%
	TOTAL					**138,657,322**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque