Municipalidad de Salto del Guaira

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA COMUNIDAD INDIGENA DE TEKOHA PORA VERA DE PUERTO ADELA AD REFERENDUM

		CONSTRUCTORA SAN RAMON					CONSTRUCTORA SAN FELIPE					CONSTRUCTORA VAR				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Preparación de la Obra															
	b-Limpieza y preparación del terreno			63,70	4.950	315.315			63,70	5.100	324.870			63,70	5.200	331.240
	c- Replanteo			63,70	9.000	81.000.000			63,70	10.000	637.000			63,70	11.000	700.700
2	Excavación y carga de cimiento de PBC			14,00	500.000	7.000.000			14,00	500.000	7.000.000			14,00	499.000	6.986.000
3	Estruct:ra de HºAº															
	a-Vigas y dados de HºAº			0,82	3.000.000	2.460 000			0,82	3.000.000	2.460.000			0,82	3.000.000	2.460.000
	b1-encadenados de HºAº			2,17	2.700.000	5.859.000			2,17	2.700.000	5.859.000			2,17	2.650.000	5.750.500
4	Muros de nivelación															
	a-De 0,45 cm.			3,60	200.000	720.000			3,60	200.000	720.000			3,60	200.000	720.000
	b- de 0,30 cm			7,50	178.000	1.335.000			7,50	181.000	1.357.500			7,50	182.000	1.365.000
	c- de 0,60 cm			0,60	250.000	150.000			0,60	250.000	150.000			0,60	248.000	148.800
5	Relleno y apisonado de interiores			23,30	87.000	2.027.100			23,30	88.000	2.050.400			23,30	90.000	2.097.000
8	Aislación asfaltica															
	a-De paredes			6,40	23.000	147.200			6,40	24.000	153.600			6,40	25.000	160.000
9	Muros de elevación															
	a-De 0,15 para revocar			3,40	97.000	329.800			3,40	98.000	333.200			3,40	101.000	343.400
	b-De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comnes			34,50	200.000	6.900.000			34,50	200.000	6.900.000			34,50	200.000	6.900.000
	c-De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			13,50	200.000	2.700.000			13,50	200.000	2.700.000			13,50	200.000	2.700.000

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Ejec. de Contrataciones

Diego J. Alvalos N.

	e-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	CONSTRUCTORA SAN RAMON	NACIONAL	34,30	98.000	3.361.400	CONSTRUCTORA SAN FELIPE	NACIONAL	34,30	100.000	3.430.000	CONSTRUCTORA VAR	NACIONAL	34,30	100.000	3.430.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 0 8 por hilada (2 hiladas)			12,00	26.000	312.000			12,00	26.500	318.000			12,00	26.500	318.000
10	Pilares															
	b- de 0,45 x 0,45 visto para corredor			6,60	100.000	660.000			6,60	102.000	673.200			6,60	102.000	673.200
11	Techo															
	c- de teja y tejuelones prensadas a maquina			90,50	300.000	27.150.000			90,50	300.000	27.150.000			90,50	300.000	27.150.000
	d- viga de madera y planchuela en galeria			1,00	2.000.000	2.000.000			1,00	2.000.000	2.000.000			1,00	2.000.000	2.000.000
13	revoques															
	a- de paredes interior y exterior a una capa			64,30	34.000	2.186.200			64,30	35.000	2.250.500			64,30	35.000	2.250.500
	b- de viga cumbrera de HºAº			10,30	38.000	391.400			10,30	39.000	401.700			10,30	38.500	396.550
14	Contrapiso de Hº cascotes			58,00	37.000	2.146.000			58,00	39.000	2.262.000			58,00	38.500	2.233.000
15	Piso cerámica esmaltada			58,00	120.000	6.960.000			58,00	120.000	6.960.000			58,00	120.000	6.960.000
16	Zocalo cerámica esmaltada			34,00	28.000	952.000			34,00	28.000	952.000			34,00	29.000	986.000
17	aberturas de madera															
	a-puerta de madera de 1,20 x 2,10			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00	1.800.000	1.800.000
18	aberturas metalicas															
	Ventanas tipo balancines			6,84	330.000	2.257.200			6,84	330.000	2.257.200			6,84	330.000	2.257.200
19	**Alfeizer de Ventanas**															
	a- De revoque 1: 3 (cemento- arena)			5,00	40.000	200.000			5,00	40.000	200.000			5,00	40.000	200.000
20	Pinturas															
	a- de paredes a cal			64,30	17.000	1.093.100			64,30	18.000	1.157.400			64,30	18.000	1.157.400
	b-de pilares vistos con antimoho incoloro			11,90	20.000	238.000			11,90	21.000	249.900			11,90	21.000	249.900
	c-de viga cumbrera a la cal			10,30	17.000	175.100			10,30	18.000	185.400			10,30	18.000	185.400
	f- de aberturas metálicas con pintura sintética			6,84	29.000	198.360			6,84	29.000	198.360			6,84	29.000	198.360
	g- De ladrillos vistos con antimho incoloro			111,30	20.000	2.226.000			111,30	21.000	2.337.300			111,30	22.000	2.448.600
	h- de madera y tejuelones con barniz			90,50	24.000	2.172.000			90,50	25.000	2.262.500			90,50	25.000	2.262.500
	I- De aberturas de madera con barniz			5,50	24.000	132.000			5,50	25.000	137.500			5,50	25.000	137.500
21	Vidrios dobles			6,84	138.000	943.920			6,84	138.000	943.920			6,84	138.000	943.920

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA

22	Desague Pluvial															
	a- canaleta y caño de bajada nº 26 - desarrollo			23,00	124.000	2.852.000			23,00	125.000	2.875.000			23,00	125.000	2.875.000
34	Instalacion electrica			1,00	5.000.000	5.000.000			1,00	5.000.000	5.000.000			1,00	5.000.000	5.000.000
37	Artefactos eléctricos			1,00	2.000.000	2.000.000			1,00	2.000.000	2.000.000			1,00	2.000.000	2.000.000
40	Mobiliarios															
	a- Pizarrones			1,00	1.550.000	1.550.000			1,00	1.600.000	1.600.000			1,00	1.600.000	1.600.000
	Cartelde Obra 2x2 telavinilia			1,00	1.953.740	1.953.740			1,00	1.220.000	1.220.000			1,00	1.220.000	1.220.000
41	Limpieza Final			64,00	8.000	512.000			64,00	9.000	576.000			64,00	9.000	576.000
	TOTAL					**101.939.135**					**102.043.450**					**102.171.670**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Unid. Oper. de Contratación

Ing. Diego Esteban Avalos
Responsable de la U.O.C