Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

LLAMADO N° 151/2015
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PORTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ.
ID N° 299.787

INFORME DE EVALUACION TECNICA **Fecha 18/12/2015**

Se ha procedido a la verificación de las copias de los sobres que contienen las propuestas para el llamado de la referencia. El acto de apertura de ofertas se realizó en fecha 18 de diciembre de 2015 constando las observaciones en el Acta S/N° y cuyos resultados se consignan en las planillas siguientes.

La revisión de las propuestas abarcó lo referente a requisitos de **presentación y verificación** de las operaciones matemáticas de las mismas, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 60 (2) y 61 (2) del Decreto Nº 21.909 respectivamente.

- ## ANTECEDENTES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PREVISTA 1.341.276.368 Gs.		
EMPRESAS PRESENTADAS		
N°	OFERENTES	MONTO SEGÚN ACTA DE APERTURA
1	COPESA CONSTRUCCIONES S.A.	1.196.519.792 Gs.
2	ING. JULIO CESAR GOMEZ ROGRIGUEZ	1.246.825.650 Gs.
3	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS DE FAUSTO ENCINA CABRAL	1.198.026.185 Gs.
4	ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO	975.327.500 Gs.
5	R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.	1.98.845.028 Gs.
6	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	1.443.385.539 Gs.
7	CONSTRUVIP DE OBRAS CIVILES, INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL ARQ. PEDRO RAMÓN VILLALBA LIBARDI	1.198.717.305 Gs.

- ## EVALUACIÓN DE OFERTAS

1.- OFERENTE: COPESA CONSTRUCCIONES S.A.

OFERTA (IVA incluido) :	**1.196.519.792 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento :	40.500.000	% Garantía:	3,38%	Vigencia:	100 días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta	X	
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General	X	
V	Experiencia Específica	X	
VI	Capacidad en Materia de Personal	X	
VII	Capacidad en materia de Equipos	N/A	
VIII	Documentos Adicionales	X	

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

LLAMADO N° 151/2015
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PORTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ.
ID N° 299.787

2.- OFERENTE: ING. JULIO CESAR GOMEZ ROGRIGUEZ

OFERTA (IVA incluido) :	**1.246.825.650 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento :	39.000.000	% Garantía:	3,13%	Vigencia:	90 días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta	X	
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General	X	
V	Experiencia Específica	X	
VI	Capacidad en Materia de Personal	X	
VII	Capacidad en materia de Equipos	N/A	
VIII	Documentos Adicionales	X	

3.- OFERENTE: VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS DE FAUSTO ENCINA CABRAL

OFERTA (IVA incluido) :	**1.198.026.185 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento :	42.000.000	% Garantía:	3,51%	Vigencia:	120 días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta	X	
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General	X	
V	Experiencia Específica	X	
VI	Capacidad en Materia de Personal	X	
VII	Capacidad en materia de Equipos	N/A	
VIII	Documentos Adicionales	X	

4.- OFERENTE: ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO

OFERTA (IVA incluido) :	**975.327.500 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento :	30.000.000	% Garantía:	3,08%	Vigencia:	90 días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta		X
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General	X	
V	Experiencia Específica	X	
VI	Capacidad en Materia de Personal	X	
VII	Capacidad en materia de Equipos	N/A	
VIII	Documentos Adicionales	X	

OBSERVACIÓN: ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO COTIZÓ MENOS, EN EL ITEM N° 1 MOVIMIENTO DE SUELO.

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

LLAMADO N° 151/2015
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PORTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ.
ID N° 299.787

5.- OFERENTE: R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.

OFERTA (IVA incluido) :	**1.98.845.028 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento :	35.000.000	% Garantía:	3,08%	Vigencia:	120 días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta		X
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General	X	
V	Experiencia Específica	X	
VI	Capacidad en Materia de Personal	X	
VII	Capacidad en materia de Equipos	N/A	
VIII	Documentos Adicionales	X	

OBSERVACIÓN: *ERROR DE CANTIDAD EN EL ITEM N° 13 CARPINTERIA DE ALUMINIO.*

6.- OFERENTE: TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.

OFERTA (IVA incluido) :	**1.443.385.539 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento :	45.000.000	% Garantía:	3,12%	Vigencia:	100 días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta	X	
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General	X	
V	Experiencia Específica	X	
VI	Capacidad en Materia de Personal	X	
VII	Capacidad en materia de Equipos	N/A	
VIII	Documentos Adicionales		X

7.- OFERENTE: CONSTRUVIP DE OBRAS CIVILES, INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL ARQ. PEDRO RAMÓN VILLALBA LIBARDI

OFERTA (IVA incluido) :	**1.198.717.305 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento :	45.000.000	% Garantía:	3,75%	Vigencia:	100 días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta	X	
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General	X	
V	Experiencia Específica	X	
VI	Capacidad en Materia de Personal	X	
VII	Capacidad en materia de Equipos	N/A	
VIII	Documentos Adicionales		X

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

LLAMADO N° 151/2015
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PORTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ.
ID N° 299.787

	INFORME FINAL DE EVALUACION TECNICA	Cumple	No Cumple
N°	OFERENTES		
1	COPESA CONSTRUCCIONES S.A.	X	
2	ING. JULIO CESAR GOMEZ ROGRIGUEZ	X	
3	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS DE FAUSTO ENCINA CABRAL	X	
4	ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO		X
5	R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		X
6	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.		X
7	CONSTRUVIP DE OBRAS CIVILES, INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL ARQ. PEDRO RAMÓN VILLALBA LIBARDI		X

OBSERVACIONES

1.- *No se han tenido en cuenta las exigencias legales/impositivas/financieras solicitadas en el llamado, por corresponder dicha verificación a otra(s) dependencia(s).*

2.- *El presente informe deberá ser remitido al Comité de Evaluación para su consideración y emisión del dictamen que servirá como base para la adjudicación.*

3.- *Se adjunta la Planilla del Resumen Final de Ofertas Presentadas.*

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Interino Departamento Técnico

El presente Informe Técnico fue revisado por el Director de Obras Públicas, informando que el mismo se adecua a lo exigido al Pliego de Bases y Condiciones. Por lo tanto, manifiesta su conformidad y eleva a su consideración.

Arq. RICARDO RIEGO VOLPE., *Director*
Dirección de Obras Públicas

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PÓRTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ".

LLAMADO MOPC N° 151/2015 - ID N° 299.787					ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO		R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		COPESA CONSTRUCCIONES S.A.		VIRGEN DE LAS MERCEDES Emprendimientos de Fausto Encina Cabral.		CONSTRUVIP Obras Civiles, Industriales & Servicios del Arq. Pedro Villalba Libardi		ING. JULIO CESAR GÓMEZ RODRIGUEZ		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
IT	Código/ Catalógo	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
		PORTICO ACCESO - OFICINA Y CONTROL																
1	72131601-002	**Trabajos preliminares**																
		Obrador	un	1,00	5.000.000	5.000.000	12.960.000	12.960.000	5.940.000	5.940.000	3.393.400	3.393.400	7.200.000	7.200.000	3.690.000	3.690.000	14.520.000	14.520.000
		Vallado perimetral	ml	210,00	80.000	16.800.000	64.800	13.608.000	54.000	11.340.000	58.100	12.201.000	150.000	31.500.000	49.200	10.332.000	80.000	16.800.000
		Movimiento de Suelo	m3	56,00	35.000	1.960.000	38.880	2.177.280	59.400	3.326.400	119.700	6.703.200	85.000	4.760.000	61.500	3.444.000	48.000	2.688.000
		Instalaciones Básicas	un	1,00	1800000	1.800.000	3.240.000	3.240.000	2.160.000	2.160.000	8.737.300	8.737.300	3.000.000	3.000.000	3.690.000	3.690.000	3.437.820	3.437.820
2	72103003-001	**Demoliciones varias**						-		-		-		-		-		-
		Demolicion de construcción y limpieza de bloque con losa (Antiguo Edificio Radio Nacional)	un	1,00	50.000.000	50.000.000	12.960.000	12.960.000	15.840.000	15.840.000	84.076.000	84.076.000	59.000.000	59.000.000	49.200.000	49.200.000	98.150.000	98.150.000
3	72131601-004	**Estructura de Hº Aº**						-		-		-		-		-		-
		Excavación	m3	249,80	35.000	8.743.000	38.880	9.712.224	37.800	9.442.440	108.900	27.203.220	78.000	19.484.400	36.900	9.217.620	58.200	14.538.360
		Zapatas HºAº	m3	32,50	1.390.000	45.175.000	1.684.800	54.756.000	1.871.198	60.813.935	1.510.600	49.094.500	2.100.000	68.250.000	1.771.200	57.564.000	2.045.257	66.470.853
		Vigas Fundación HºAº	m3	5,40	1.460.000	7.884.000	1.749.600	9.447.840	2.351.380	12.697.452	1.718.000	9.277.200	2.100.000	11.340.000	1.894.200	10.228.680	2.091.057	11.291.708
		Pilares de HºAº	m3	20,80	1.580.000	32.864.000	1.814.400	37.739.520	2.334.398	48.555.478	1.689.000	35.131.200	2.100.000	43.680.000	2.078.700	43.236.960	1.991.057	41.413.986
		Vigas HºAº	m3	67,40	1.460.000	98.404.000	1.814.400	122.290.560	2.206.841	148.741.083	1.718.000	115.793.200	2.100.000	141.540.000	2.078.700	140.104.380	1.991.057	134.197.242
		Losas	m3	110,00	1.390.000	152.900.000	1.620.000	178.200.000	2.191.594	241.075.340	1.600.300	176.033.000	2.100.000	231.000.000	2.078.700	228.657.000	2.085.557	229.411.270
4	72131601-003	**Cimiento**						-		-		-		-		-		-
		Cimiento de P.B.C.	m3	24,80	350.000	8.680.000	324.000	8.035.200	324.000	8.035.200	324.300	8.042.640	291.600	7.231.680	344.400	8.541.120	395.000	9.796.000
5	72131601-005	**Mamposteria**						-		-		-		-		-		-
		Mamposteria de nivelación de ladrillo común de 0,45	m2	10,50	180.000	1.890.000	246.240	2.585.520	216.000	2.268.000	236.700	2.485.350	166.500	1.748.250	246.000	2.583.000	240.000	2.520.000
		Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,30	m2	310,00	125.000	38.750.000	168.480	52.228.800	147.960	45.867.600	156.300	48.453.000	130.500	40.455.000	159.900	49.569.000	220.945	68.492.950
6	72131601-006	**Aislación**						-		-		-		-		-		-
		Aislación horizontal	m2	15,75	30.000	472.500	19.440	306.180	16.200	255.150	31.300	492.975	18.900	297.675	30.800	485.100	150.000	2.362.500
		Aislación hidrófuga alisada, aislación con tela poliester y pintura hidrófuga, platos metálicos y bajadas.	m2	420,00	100.000	42.000.000	23.328	9.797.760	43.200	18.144.000	146.500	61.530.000	130.500	54.810.000	73.800	30.996.000	184.000	77.280.000
7	72101703-007	**Cercado perimetral**						-		-		-		-		-		-
		Alambrado h = 2.00 mts tipo rombo 2"x2" con pilares de hormigón de h=3.00 mts., cada 2.70 mts., y esquineros con cabezal curvo con 5 hilos de tensores y 3 hilos superiores de púa frontal	ml	520,00	110.000	57.200.000	194.400	101.088.000	235.600	122.512.000	132.100	68.692.000	155.000	80.600.000	92.250	47.970.000	168.000	87.360.000
8	72101703-003	**Muro de piedra**						-		-		-		-		-		-
		Muro de piedra de base para alambrado ancho 0.35.- Frontal	m2	312,00	120.000	37.440.000	388.800	121.305.600	162.000	50.544.000	132.100	41.215.200	148.500	46.332.000	159.900	49.888.800	158.000	49.296.000
9	72131601-007	**Techo**						-		-		-		-		-		-
		Techo chapas traslucidas de policarbonato s/ cálculo	m2	200,00	190.000	38.000.000	324.000	64.800.000	314.000	62.800.000	228.200	45.640.000	216.000	43.200.000	492.000	98.400.000	285.000	57.000.000
10	72131601-009	**Piso - Contrapiso**						-		-		-		-		-		-
		Contrapiso Hº pobre s/relleno apisonado	m2	445,00	35.000	15.575.000	25.920	11.534.400	36.720	16.340.400	37.600	16.732.000	18.900	8.410.500	20.910	9.304.950	32.270	14.360.150
		Carpeta alisada p/ piso cerámico	m2	180,00	25.000	4.500.000	38.880	6.998.400	21.600	3.888.000	37.200	6.696.000	32.400	5.832.000	18.450	3.321.000	18.000	3.240.000
		Piso cerámico PEI 4 interior	m2	180,00	90.000	16.200.000	86.832	15.629.760	91.800	16.524.000	79.000	14.220.000	76.500	13.770.000	73.800	13.284.000	52.000	9.360.000
		Piso Hº y paviflex exterior	m2	265,00	180.000	47.700.000	45.360	12.020.400	167.400	44.361.000	137.600	36.464.000	198.900	52.708.500	147.600	39.114.000	120.000	31.800.000
		Zócalo cerámico	ml	144,00	30.000	4.320.000	19.440	2.799.360	27.000	3.888.000	17.500	2.520.000	18.900	2.721.600	18.450	2.656.800	15.300	2.203.200
		Cementicio tipo Hº Vº exterior e interior	m2	620,00	55.000	34.100.000	44.064	27.319.680	47.500	29.450.000	102.700	63.674.000	54.900	34.038.000	147.600	91.512.000	161.535	100.151.700
11	72101603-002	**Canaleta**						-		-		-		-		-		-
		Canaleta metálica y conexión a bajada	ml	110,00	150.000	16.500.000	103.680	11.404.800	48.600	5.346.000	180.200	19.822.000	76.500	8.415.000	73.800	8.118.000	185.000	20.350.000
12	72131601-008	**Revoque**						-		-		-		-		-		-
		Revoque rústico base para revestido de azulejos	m2	60,00	22.000	1.320.000	37.584	2.255.040	27.000	1.620.000	21.700	1.302.000	32.400	1.944.000	36.900	2.214.000	20.500	1.230.000
13	72131601-010	**Aberturas**						-		-		-		-		-		-

Arq. José M. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

Arq. Gloria Marecos
Dpto. Técnico
D.O.P.-M.O.P.C.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PÓRTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ".

LLAMADO MOPC N° 151/2015 - ID N° 299.787					ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO		R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		COPESA CONSTRUCCIONES S.A.		VIRGEN DE LAS MERCEDES Emprendimientos de Fausto Encina Cabral.		CONSTRUVIP Obras Civiles, Industriales & Servicios del Arq. Pedro Villalba Libardi		ING. JULIO CESAR GÓMEZ RODRIGUEZ		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
IT	Código/ Catalógo	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
		Carpintería de aluminio y cristal	m2	100,00	800.000	80.000.000	388.800	38.880.000	* 594.000	59.400.000	923.400	92.340.000	765.000	76.500.000	738.000	73.800.000	1.200.000	120.000.000
		Carpintería de madera para sanitario	m2	3,50	550.000	1.925.000	648.000	2.268.000	577.600	2.021.600	763.600	2.672.600	405.000	1.417.500	307.500	1.076.250	350.000	1.225.000
		Dinteles s/ aberturas	ml	5,00	75.000	375.000	116.640	583.200	21.600	108.000	67.000	335.000	76.500	382.500	30.750	153.750	20.000	100.000
14	72102602-007	**Mámparas**						-		-		-		-		-		-
		Mampáras de eucatex c/ vidrio superior	m2	87,00	150.000	13.050.000	388.800	33.825.600	205.200	17.852.400	192.900	16.782.300	166.500	14.485.500	196.800	17.121.600	220.000	19.140.000
		Mampáras Melamina en Sanitarios	m2	16,00	160.000	2.560.000	414.720	6.635.520	432.000	6.912.000	189.800	3.036.800	166.500	2.664.000	430.500	6.888.000	150.000	2.400.000
15	72102508-003	**Revestimiento de azulejos**						-		-		-		-		-		-
		Revestimiento de azulejos sanitario	m2	60,00	80.000	4.800.000	72.576	4.354.560	73.440	4.406.400	60.100	3.606.000	58.500	3.510.000	73.800	4.428.000	72.000	4.320.000
16	72101601-002	**Cielorraso**						-		-		-		-		-		-
		Cielorraso suspendido de yeso	m2	180,00	100.000	18.000.000	259.200	46.656.000	90.800	16.344.000	66.000	11.880.000	67.500	12.150.000	123.000	22.140.000	85.000	15.300.000
17	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**						-		-		-		-		-		-
		Instalación cloacal - sanitario	un	1,00	3.500.000	3.500.000	5.184.000	5.184.000	950.400	950.400	1.339.500	1.339.500	3.780.000	3.780.000	2.460.000	2.460.000	3.540.000	3.540.000
		Cámara séptica y pozo ciego	un	1,00	3.800.000	3.800.000	4.536.000	4.536.000	3.996.000	3.996.000	3.911.400	3.911.400	4.050.000	4.050.000	3.690.000	3.690.000	3.800.000	3.800.000
		Instalación pluvial - bajadas	ml	48,00	65.000	3.120.000	116.640	5.598.720	54.000	2.592.000	53.600	2.572.800	32.400	1.555.200	61.500	2.952.000	260.500	12.504.000
		Registros	un	10,00	250.000	2.500.000	388.800	3.888.000	442.800	4.428.000	759.100	7.591.000	256.500	2.565.000	307.500	3.075.000	145.000	1.450.000
		Colocación de artefactos						-		-		-		-		-		-
		Inodoro c/ cisterna alta	un	4,00	400.000	1.600.000	907.200	3.628.800	410.400	1.641.600	562.600	2.250.400	436.500	1.746.000	615.000	2.460.000	85.000	340.000
		Lavatorio	un	4,00	400.000	1.600.000	453.600	1.814.400	464.400	1.857.600	339.400	1.357.600	436.500	1.746.000	1.230.000	4.920.000	85.000	340.000
		Canillas	un	4,00	200.000	800.000	103.680	414.720	194.400	777.600	250.100	1.000.400	225.000	900.000	184.500	738.000	175.000	700.000
18	72131601-001	**Instalación eléctrica**						-		-		-		-		-		-
		Tableros	un	2,00	420.000	840.000	1.944.000	3.888.000	1.500.000	3.000.000	1.053.800	2.107.600	765.000	1.530.000	3.075.000	6.150.000	756.500	1.513.000
		Luminarias Dulux 2x40 interior y exterior	un	47,00	300.000	14.100.000	194.400	9.136.800	400.000	18.800.000	465.300	21.869.100	225.000	10.575.000	307.500	14.452.500	560.000	26.320.000
		Tomas, llaves	un	46,00	120.000	5.520.000	103.680	4.769.280	170.000	7.820.000	76.400	3.514.400	76.500	3.519.000	123.000	5.658.000	71.300	3.279.800
19	92121702-002	**Sistema de incendio**						-		-		-		-		-		-
		P.C.I.: Detectores H/C	un	11,00	200.000	2.200.000	103.680	1.140.480	486.000	5.346.000	141.100	1.552.100	225.000	2.475.000	492.000	5.412.000	220.000	2.420.000
		Extinguidores	un	4,00	300.000	1.200.000	259.200	1.036.800	237.600	950.400	250.100	1.000.400	225.000	900.000	430.500	1.722.000	250.000	1.000.000
		Señaléticas	un	4,00	100.000	400.000	194.400	777.600	291.600	1.166.400	58.100	232.400	108.000	432.000	430.500	1.722.000	280.000	1.120.000
20	81112107-006	**Internet**						-		-		-		-		-		-
		Red completa Internet	un	30,00	120.000	3.600.000	408.240	12.247.200	98.000	2.940.000	401.900	12.057.000	108.000	3.240.000	615.000	18.450.000	320.000	9.600.000
21	72131601-012	**Pintura**				-		-		-		-		-		-		-
		Pintura de pared al látex	m2	360,00	15.000	5.400.000	32.400	11.664.000	19.440	6.998.400	28.600	10.296.000	18.900	6.804.000	19.680	7.084.800	18.500	6.660.000
		Pintura de C° R° al látex	m2	180,00	15.000	2.700.000	31.104	5.598.720	16.200	2.916.000	31.300	5.634.000	18.900	3.402.000	19.680	3.542.400	41.000	7.380.000
		Pintura de C° R° especial H°V°	m2	550,00	25.000	13.750.000	32.400	17.820.000	47.500	26.125.000	34.000	18.700.000	22.500	12.375.000	23.370	12.853.500	48.500	26.675.000
		Pintura de aberturas madera al sintético	m2	10,00	25.000	250.000	29.808	298.080	25.920	259.200	27.300	273.000	22.500	225.000	23.370	233.700	23.000	230.000
		Pintura de caños de bajadas al sintético	ml	58,00	15.000	870.000	23.328	1.353.024	29.160	1.691.280	21.500	1.247.000	22.500	1.305.000	13.530	784.740	16.500	957.000
22	72102602-011	**Colocación de mobiliario**						-		-		-		-		-		-
		Mesadas de melamina para atención al público	ml	3,00	300.000	900.000	388.800	1.166.400	1.148.000	3.444.000	1.081.000	3.243.000	405.000	1.215.000	1.845.000	5.535.000	450.000	1.350.000
		TOTAL Gs. IVA INCLUIDO				**975.537.500**		**1.136.364.228**		**1.196.519.792**		**1.198.026.185**		**1.198.717.305**		**1.246.825.650**		**1.443.385.539**
		GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA	MONTO			30.000.000		35.000.000		40.500.000		42.000.000		45.000.000		39.000.000		45.000.000
			DIAS			90		120		100		120		100		90		100
			%			3,08%		3,08%		3,38%		3,51%		3,75%		3,13%		3,12%
		OBSERVACIONES				*		**										

* Arq. Alberto Sosa Lezcano cotizó menos, en el item (1) movimiento de suelo.

** R&W Constructora cotizó menos, en el item (13) carpinteria de aluminio.

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.C.
M.O.P.C.

Arq. Gloria Marecos
Dpto. Técnico
D.O.P.-M.O.P.C.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

LLAMADO MOPC N° 151/2.015 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PÓRTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ ID N° 299.787

FACTORES	ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO	R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS	COPESA CONSTRUCCIONES S.A.	VIRGEN DE LAS MERCEDES Emprendimientos de Fausto Encina Cabral	CONSTRUVIP Obras Civiles, Industriales & Servicios del Arq. Pedro Villalba Libardi	ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
4. EXPERIENCIA GENERAL DE OBRAS							
años, en promedio un volumen anual de facturación en obras de construcción ejecutadas igual o superior al equivalente al 50% del monto total de la oferta. * El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS							
* Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos (5) cinco contratos, durante los últimos (10) diez años, similares a las obras propuestas. * La similitud debe basarse en la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento general de edificios y cercados, en cuanto a la escala física (mínimo 200 ml de cercado y mantenimiento y construcción con un mínimo de 200 m2), u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección III. Alcance de las Obras. * A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% (setenta por ciento) por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL							
* Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los cargos claves, según sea necesario durante la ejecución del contrato. Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras, Arquitecto o Ingeniero Civil titulado, con cinco (5) años de experiencia como mínimo en obras de naturaleza y complejidad similares (mínimo 200 ml de cercado y mantenimiento y construcción con un mínimo	Palacios Barriocanal, C.V. NO PRESENTA, se solicita por nota	Ing. Enzo Rafael Benedetti Cañellas - C.V. CUMPLE	Sr. José Francisco Penoni Santa Cruz - C.V. - PRESENTA - CUMPLE	Arq. Norma Raquel Falcón (Supervisor) - C.V. CUMPLE - Ing. Ricardo Gómez (Residente de Obra) - C.V. CUMPLE	Arq. Pedro R. Villalba Libardi (Fiscalizador de Obras) C.V. CUMPLE	ING. Julio César Gómez Rodríguez (Director de Obras) C.V. CUMPLE	Ing. Milciades Santos Ortíz(Jefe de Obra) - C.V. CUMPLE
* Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler. * Los equipos mínimos necesarios presentados pueden ser propios o alquilados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES							
* El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje un cronograma físico - financiero, indicando montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado. La presentación del mismo será de carácter	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

Arq. José K. Kionawetter
Jefe Int. D.T. - D.C.
M.O.P.C.

Arq. Gloria Marecos
Dpto. Técnico
D.O.P.-M.O.P.C.