ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA MAG N° 20/2018

"PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS PARA OFICINAS DEL MAG"

					REFACCIONES VICTORINO					EN OBRAS				
Item	Especificaciones Técnicas Minimas Requeridas	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencia	Marca	Proced.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Variacion % del Referencial	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Marca	Proced.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Variacion % del Referencial	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	Desmonte y Colocación de Alfombra, Piso 7 - Politicas Agrarias DGP, Tesoreria DF, Palier	***	***	***	***	***	***	***	***	****	****	***	***	***
1.1	Desmonte de Alfombra	Metros Cuadrados	190	7.827	No Aplica	No Aplica	5.500	-30	1.045.000	EN OBRAS	Nacional	5.480	-30	1.041.200
1.2	Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico, color marrón	Metros Cuadrados	190	111.000	Imperial	Brasil	112.500	1	21.375.000	BEAULIEU	Brasil	100.000	-10	19.000.000
2	Desmonte y Colocación de Alfombra, Piso 15 - Dpto. de Control y Seguimiento, Mantenimiento	***	***	***	***	***	***	***	***	****	****	***	***	***
2.1	Desmonte de Alfombra	Metros Cuadrados	181	7.827	No Aplica	No Aplica	5.500	-30	995.500	EN OBRAS	Nacional	5.480	-30	991.880
2.2	Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico, color marrón	Metros Cuadrados	181	111.000	Imperial	Brasil	112.500	1	20.362.500	BEAULIEU	Brasil	100.000	-10	18.100.000
3	Desmonte y Colocación de Alfombra, Piso 19 - DGP, Palier	***	***	***	***	***	***	***	***	****	****	***	***	***
3.1	Desmonte de Alfombra	Metros Cuadrados	113	7.827	No Aplica	No Aplica	5.500	-30	621.500	EN OBRAS	Nacional	5.480	-30	619.240
3.2	Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico, color marrón	Metros Cuadrados	113	111.000	Imperial	Brasil	112.500	1	12.712.500	BEAULIEU	Brasil	100.000	-10	11.300.000
4	Desmonte y Colocación de Alfombra, Piso 20 - Área de Limpieza, OIS, MECIP	***	***	***	***	***	***	***	***	****	****	***	***	***
4.1	Desmonte de Alfombra	Metros Cuadrados	164	7.827	No Aplica	No Aplica	5.500	-30	902.000	EN OBRAS	Nacional	5.480	-30	898.720
4.2	Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico, color marrón	Metros Cuadrados	164	111.000	Imperial	Brasil	112.500	1	18.450.000	BEAULIEU	Brasil	100.000	-10	16.400.000
					Monto Total				**76.464.000**	**Monto Total**				**68.351.040**

Abg. Juan Ortiz

Lic. Lourdes Castillo

Arq. Eligio Benitez

Lic. Edgar Albariño

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Poder Ejecutivo
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección de Contrataciones

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Entidad: REFACCIONES VICTORINO
Modalidad: CONTRATACIÓN DIRECTA MAG N° 20/2018
Bien/Servicio: "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS PARA OFICINAS DEL MAG"
ID Llamado: 348.861

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACION

Item	Código Catalogo	Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Relacion de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	**52101501-001**	**Desmonte y Colocación de Alfombra, Piso 7 - Políticas Agrarias DGP, Tesorería DF, Palier**	***	***	***	***	***	***	***	***
1.1		Desmonte de Alfombra	No Aplica	No Aplica	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	190	5.500	1.045.000
1.2		Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico, color marrón	Imperial	Brasil	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	190	112.500	21.375.000
2	**52101501-001**	**Desmonte y Colocación de Alfombra, Piso 15 - Dpto. de Control y Seguimiento, Mantenimiento**	***	***	***	***	***	***	***	***
2.1		Desmonte de Alfombra	No Aplica	No Aplica	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	181	5.500	995.500
2.2		Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico, color marrón	Imperial	Brasil	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	181	112.500	20.362.500
3	**52101501-001**	**Desmonte y Colocación de Alfombra, Piso 19 - DGP, Palier**	***	***	***	***	***	***	***	***
3.1		Desmonte de Alfombra	No Aplica	No Aplica	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	113	5.500	621.500
3.2		Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico, color marrón	Imperial	Brasil	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	113	112.500	12.712.500
4	**52101501-001**	**Desmonte y Colocación de Alfombra, Piso 20 - Área de Limpieza, OIS, MECIP**	***	***	***	***	***	***	***	***
4.1		Desmonte de Alfombra	No Aplica	No Aplica	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	164	5.500	902.000
4.2		Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico, color marrón	Imperial	Brasil	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	164	112.500	18.450.000
									MONTO TOTAL (Guaraníes)	**76.464.000**

Abg. Juan Ortiz

Lic. Lourdes Castillo

Arq. Eligio Benítez

Lic. Edgar Albariño