Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 13/2020 "SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE", ID N° 381.694

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.598.015.985 Máximo: 7.196.031.969 , Abastecimiento simultáneo: No

		PETROPAR					1) MES INGENIERIA S.A.		Diferencia Precio Referencial	2) PROEL INGENIERIA		Diferencia Precio Referencial	3) JUAN AGUSTIN CANATTA		Diferencia Precio Referencial	4) EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA		Diferencia Precio Referencial	5) CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.		Diferencia Precio Referencial
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
1	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE- PLANTA DE DEMOLICION	Unidad	1	955.990	955.990	764.792	764.792	-20%	477.000	477.000	-50%	100.000	100.000	-90%	717.000	717.000	-25%	900.000	900.000	-6%
2	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA DE UBICACION	Unidad	1	1.030.990	1.030.990	824.792	824.792	-20%	515.000	515.000	-50%	100.000	100.000	-90%	773.500	773.500	-25%	950.000	950.000	-8%
3	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA ARQUITECTONICA	Unidad	1	2.338.490	2.338.490	1.870.792	1.870.792	-20%	1.169.000	1.169.000	-50%	100.000	100.000	-96%	1.754.000	1.754.000	-25%	2.000.000	2.000.000	-14%
4	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA EQUIPADA	Unidad	1	2.338.490	2.338.490	1.870.792	1.870.792	-20%	1.169.000	1.169.000	-50%	100.000	100.000	-96%	1.754.000	1.754.000	-25%	2.000.000	2.000.000	-14%
5	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-CORTE	Unidad	1	1.155.990	1.155.990	924.792	924.792	-20%	577.000	577.000	-50%	100.000	100.000	-91%	867.000	867.000	-25%	1.000.000	1.000.000	-13%
6	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-FACHADA	Unidad	1	1.280.990	1.280.990	1.024.792	1.024.792	-20%	640.000	640.000	-50%	100.000	100.000	-92%	961.000	961.000	-25%	1.050.000	1.050.000	-18%
7	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-DETALLE CONSTRUCTIVOS	Unidad	1	1.655.990	1.655.990	1.324.792	1.324.792	-20%	827.000	827.000	-50%	100.000	100.000	-94%	1.242.000	1.242.000	-25%	1.500.000	1.500.000	-9%
8	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL	Unidad	1	1.592.490	1.592.490	1.273.992	1.273.992	-20%	796.000	796.000	-50%	100.000	100.000	-94%	1.194.500	1.194.500	-25%	1.500.000	1.500.000	-6%
9	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA AGUA CORRIENTE	Unidad	1	1.592.490	1.592.490	1.273.992	1.273.992	-20%	796.000	796.000	-50%	100.000	100.000	-94%	1.194.500	1.194.500	-25%	1.500.000	1.500.000	-6%
10	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-MEMORIA DE CALCULO	Unidad	1	2.528.990	2.528.990	2.023.192	2.023.192	-20%	1.265.000	1.265.000	-50%	100.000	100.000	-96%	1.897.000	1.897.000	-25%	2.350.000	2.350.000	-7%
11	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	1.653.990	1.653.990	1.323.192	1.323.192	-20%	826.000	826.000	-50%	100.000	100.000	-94%	1.241.000	1.241.000	-25%	1.500.000	1.500.000	-9%
12	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-DETALLE DE FUNDACIO	Unidad	1	1.403.990	1.403.990	1.123.192	1.123.192	-20%	702.000	702.000	-50%	100.000	100.000	-93%	1.053.000	1.053.000	-25%	1.200.000	1.200.000	-15%
13	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-ESTUDIO DE SUELO/GEOTECNIICO	Unidad	1	4.026.370	4.026.370	3.221.096	3.221.096	-20%	2.014.000	2.014.000	-50%	100.000	100.000	-98%	3.020.000	3.020.000	-25%	4.000.000	4.000.000	-1%
14	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANILLA DE COMPUTO	Metros cúbicos	1	1.242.116	1.242.116	993.693	993.693	-20%	621.000	621.000	-50%	100.000	100.000	-92%	932.000	932.000	-25%	1.100.000	1.100.000	-11%
15	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PRESUPUESTO DE OBRA	Metros cuadrados	1	1.242.645	1.242.645	994.116	994.116	-20%	621.000	621.000	-50%	100.000	100.000	-92%	932.000	932.000	-25%	1.100.000	1.100.000	-11%
16	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PERSPECTIVA	Unidad	1	1.238.822	1.238.822	991.058	991.058	-20%	620.000	620.000	-50%	100.000	100.000	-92%	929.500	929.500	-25%	1.200.000	1.200.000	-3%
17	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-FOTOMONTAJE	Unidad	1	1.584.821	1.584.821	1.267.857	1.267.857	-20%	793.000	793.000	-50%	100.000	100.000	-94%	1.189.000	1.189.000	-25%	1.500.000	1.500.000	-5%
18	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-COPIAS PLOTTER POR LAMINA A3	Unidad	1	14.919	14.919	11.936	11.936	-20%	8.000	8.000	-46%	8.205	8.205	-45%	11.500	11.500	-23%	8.000	8.000	-46%
19	72121101-001	DEMOLICION-DE MAMPOSTERIA SIN RECUPERACION	Metros cuadrados	1	15.027	15.027	12.022	12.022	-20%	18.000	18.000	20%	17.983	17.983	20%	11.500	11.500	-23%	11.000	11.000	-27%
20	72121101-001	DEMOLICION-DE TECHO DE TEJA SIN RECUPERACION	Metros cuadrados	1	20.230	20.230	16.184	16.184	-20%	24.000	24.000	18%	24.263	24.263	20%	15.500	15.500	-23%	11.000	11.000	-46%
21	72121101-001	DEMOLICION-DE TECHO DE CHAPA	Metros cuadrados	1	13.056	13.056	10.445	10.445	-20%	15.000	15.000	15%	15.588	15.588	19%	10.000	10.000	-23%	10.000	10.000	-23%
22	72121101-001	DEMOLICION-DEL CIELO RASO	Metros cuadrados	1	18.942	18.942	15.154	15.154	-20%	23.000	23.000	21%	22.710	22.710	20%	14.500	14.500	-23%	13.000	13.000	-31%
23	72121101-001	DEMOLICION-DE LOSA DE H°A°	Metros cuadrados	1	48.057	48.057	38.446	38.446	-20%	58.000	58.000	21%	57.399	57.399	19%	36.500	36.500	-24%	45.000	45.000	-6%
24	72121101-001	DEMOLICION-DE PISO,REVOQUE Y REVESTIMENTO	Metros cuadrados	1	12.522	12.522	10.018	10.018	-20%	16.000	16.000	28%	15.002	15.002	20%	10.000	10.000	-20%	10.500	10.500	-16%
25	72121101-001	DEMOLICION-de contrapiso	Metros cuadrados	1	7.499	7.499	6.000	6.000	-20%	9.000	9.000	20%	8.984	8.984	20%	6.000	6.000	-20%	7.500	7.500	0%
26	72121101-001	DEMOLICION-de zocalo	Metro lineal	1	4.588	4.588	3.671	3.671	-20%	6.000	6.000	31%	5.551	5.551	21%	3.500	3.500	-24%	3.500	3.500	-24%
27	72121101-001	DEMOLICION-de azulejo	Metros cuadrados	1	11.335	11.335	9.068	9.068	-20%	14.000	14.000	24%	13.585	13.585	20%	9.000	9.000	-21%	10.000	10.000	-12%
28	72121101-001	DEMOLICION-sacar artefacto sanitario	Unidad	1	23.146	23.146	18.517	18.517	-20%	28.000	28.000	21%	27.727	27.727	20%	17.500	17.500	-24%	20.000	20.000	-14%
29	72121101-001	DEMOLICION-desmonte de mamparas	Metros cuadrados	1	21.947	21.947	17.558	17.558	-20%	26.000	26.000	18%	26.296	26.296	20%	16.500	16.500	-25%	15.000	15.000	-32%
30	72121101-001	CASILLA COBRADOR-casilla habitable baños y vestuarios	Metros cuadrados	1	171.569	171.569	137.256	137.256	-20%	206.000	206.000	20%	150.981	150.981	-12%	129.000	129.000	-25%	170.000	170.000	-1%
31	72121101-001	TRABAJOS PRELIMINARES-RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	1	91.930	91.930	99.285	99.285	8%	110.000	110.000	20%	70.786	70.786	-23%	69.000	69.000	-25%	50.000	50.000	-46%
32	72121101-001	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO-estructura de hormigon armado fck:21MPA	Metros cúbicos	1	1.777.386	1.777.386	1.919.577	1.919.577	8%	2.133.000	2.133.000	20%	2.129.637	2.129.637	20%	2.000.000	2.000.000	13%	2.000.000	2.000.000	13%
33	72121101-001	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO-ENCADENADO INFERIOR 13X20 CM EN PB	Metro lineal	1	157.955	157.955	170.592	170.592	8%	190.000	190.000	20%	189.226	189.226	20%	180.000	180.000	14%	130.000	130.000	-18%
34	72121101-001	MAMPOSTERIA-DE NIVELACION DE 0,30M.ARANDA(1:4)CON CEMENTO TIPO 1 Y JUNTA DE 2CM	Metros cuadrados	1	154.207	154.207	166.544	166.544	8%	185.000	185.000	20%	184.790	184.790	20%	175.000	175.000	13%	145.000	145.000	-6%
35	72121101-001	MAMPOSTERIA-DE ELEVACION DE 0,15.81:2:10)Y junta de 2cm	Metros cuadrados	1	88.133	88.133	95.184	95.184	8%	106.000	106.000	20%	105.635	105.635	20%	101.000	101.000	15%	80.000	80.000	-9%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 13/2020 "SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE", ID N° 381.694

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.598.015.985 Máximo: 7.196.031.969 , Abastecimiento simultáneo: No

		PETROPAR					1) MES INGENIERIA S.A.		Diferencia Precio Referencial	2) PROEL INGENIERIA		Diferencia Precio Referencial	3) JUAN AGUSTIN CANATTA		Diferencia Precio Referencial	4) EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA		Diferencia Precio Referencial	5) CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.		Diferencia Precio Referencial
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
36	72121101-001	MAMPOSTERIA-de elevacion de 0,15m.(1:2:10)y junta de 2c a la vista	Metros cuadrados	1	94.898	94.898	102.490	102.490	8%	114.000	114.000	20%	113.687	113.687	20%	109.000	109.000	15%	85.000	85.000	-10%
37	72121101-001	MAMPOSTERIA-pilar de ladrillo común 30x30(1:1:6)	Metro lineal	1	77.914	77.914	84.148	84.148	8%	94.000	94.000	21%	93.336	93.336	20%	89.000	89.000	14%	85.000	85.000	9%
38	72121101-001	MAMPOSTERIA DURLOCK-provision y colocacion de mampara de durlok	Metros cuadrados	1	182.885	182.885	197.516	197.516	8%	220.000	220.000	20%	219.200	219.200	20%	210.000	210.000	15%	220.000	220.000	20%
39	72121101-001	AISLACION-HORIZONTAL DE 0,15 CON ASFALTO	Metros cuadrados	1	40.118	40.118	43.328	43.328	8%	48.000	48.000	20%	48.063	48.063	20%	30.500	30.500	-24%	26.000	26.000	-35%
40	72121101-001	AISLACION-delosa con piso de tejuelita prensada	Metros cuadrados	1	183.714	183.714	198.412	198.412	8%	220.000	220.000	20%	161.668	161.668	-12%	138.000	138.000	-25%	140.000	140.000	-24%
41	72121101-001	AISLACION-de losa para baño	Metros cuadrados	1	72.246	72.246	78.026	78.026	8%	86.000	86.000	19%	86.471	86.471	20%	55.000	55.000	-24%	65.000	65.000	-10%
42	72121101-001	DINTELES-de varilla sobre abertura	Metro lineal	1	33.104	33.104	35.753	35.753	8%	40.000	40.000	21%	39.419	39.419	19%	30.000	30.000	-9%	25.000	25.000	-24%
43	72121101-001	CONTRAPISO-DE 7CM(1/4:1:4:6)	Metros cuadrados	1	73.146	73.146	78.998	78.998	8%	88.000	88.000	20%	64.368	64.368	-12%	84.000	84.000	15%	38.000	38.000	-48%
44	72121101-001	CONTRAPISO-DE 20CM EN LOSA SANITARIA	Metros cuadrados	1	93.932	93.932	101.447	101.447	8%	113.000	113.000	20%	82.660	82.660	-12%	85.000	85.000	-10%	50.000	50.000	-47%
45	72121101-001	REVOQUES-de pared a 1 capa espesor 1,5cm81:4:16) con hidrofugo	Metros cuadrados	1	45.186	45.186	48.801	48.801	8%	54.000	54.000	20%	54.129	54.129	20%	50.000	50.000	11%	38.000	38.000	-16%
46	72121101-001	REVOQUES- DE PARED A 1 CAPA,ESPESOR 1,5CM SIN HIDROFUGO	Metros cuadrados	1	41.194	41.194	44.490	44.490	8%	50.000	50.000	21%	49.347	49.347	20%	47.000	47.000	14%	35.000	35.000	-15%
47	72121101-001	TECHOS-TEJA ESPAÑOLA SOBRE TEJUELON CON ,ADERA YBYRAPYTA	Metros cuadrados	1	321.830	321.830	347.577	347.577	8%	386.000	386.000	20%	386.013	386.013	20%	370.000	370.000	15%	270.000	270.000	-16%
48	72121101-001	TECHOS-CHAPA GALVANIZADA N° 28 SOBRE ESTRUCTURA DE CAÑOS METALICOS	Metros cuadrados	1	138.152	138.152	149.205	149.205	8%	165.000	165.000	19%	164.467	164.467	19%	155.000	155.000	12%	190.000	190.000	38%
49	72121101-001	TECHOS-CHAPA SADWICH SOBRE ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	1	245.612	245.612	265.261	265.261	8%	295.000	295.000	20%	294.673	294.673	20%	280.000	280.000	14%	275.000	275.000	12%
50	72121101-001	PISOS-CERAMICA ESMALTADA	Metros cuadrados	1	81.623	81.623	88.153	88.153	8%	98.000	98.000	20%	97.784	97.784	20%	90.000	90.000	10%	80.000	80.000	-2%
51	72121101-001	PISOS-LAYOTA ESMALTADA 28X28CM	Metros cuadrados	1	84.552	84.552	91.317	91.317	8%	101.000	101.000	19%	101.288	101.288	20%	80.000	80.000	-5%	80.000	80.000	-5%
52	72121101-001	PISOS-ALISADA DE CEMENTO	Metros cuadrados	1	50.804	50.804	54.869	54.869	8%	61.000	61.000	20%	60.863	60.863	20%	55.000	55.000	8%	35.000	35.000	-31%
53	72121101-001	PISOS-CARPETA	Metros cuadrados	1	39.502	39.502	42.663	42.663	8%	47.000	47.000	19%	47.327	47.327	20%	45.000	45.000	14%	27.000	27.000	-32%
54	72121101-001	HORMIGON ARMADO DE 12 CM	Metros cuadrados	1	177.558	177.558	191.763	191.763	8%	213.000	213.000	20%	212.831	212.831	20%	200.000	200.000	13%	130.000	130.000	-27%
55	72121101-001	cielo raso-de machimbre con armazon de madera	Metros cuadrados	1	156.757	156.757	169.298	169.298	8%	188.000	188.000	20%	186.433	186.433	19%	120.000	120.000	-23%	110.500	110.500	-30%
56	72121101-001	Scielo raso-de yeso o pvc	Metros cuadrados	1	225.869	225.869	243.939	243.939	8%	271.000	271.000	20%	262.110	262.110	16%	255.000	255.000	13%	115.000	115.000	-49%
57	72121101-001	zocalo-ceramica esmaltada de 10cm de alto	Metros cuadrados	1	29.407	29.407	31.760	31.760	8%	36.000	36.000	22%	35.232	35.232	20%	33.000	33.000	12%	20.000	20.000	-32%
58	72121101-001	zocalo-layota esmaltada 28x10cm de alto	Metro lineal	1	37.254	37.254	40.235	40.235	8%	45.000	45.000	21%	44.627	44.627	20%	35.000	35.000	-6%	55.000	55.000	48%
59	72121101-001	revestimiento-azulejo 20x25cm	Metros cuadrados	1	88.826	88.826	95.933	95.933	8%	107.000	107.000	20%	106.472	106.472	20%	102.000	102.000	15%	80.000	80.000	-10%
60	72121101-001	desague cloacal y pluvial-registro 60x60x60	Unidad	1	395.864	395.864	427.534	427.534	8%	475.000	475.000	20%	445.140	445.140	12%	300.000	300.000	-24%	450.000	450.000	14%
61	72121101-001	desague cloacal y pluvial-tubo de pvc 50mm	Unidad	1	30.865	30.865	33.335	33.335	8%	37.000	37.000	20%	36.952	36.952	20%	25.000	25.000	-19%	29.000	29.000	-6%
62	72121101-001	desague cloacal y pluvial-tubo de pvc 100mm	Unidad	1	43.989	43.989	47.509	47.509	8%	53.000	53.000	20%	52.388	52.388	19%	35.000	35.000	-20%	35.000	35.000	-20%
63	72121101-001	desague cloacal y pluvial-pozo ciego diametro 1,50 m y h:3,00m	Unidad	1	2.559.542	2.559.542	2.047.634	2.047.634	-20%	2.157.000	2.157.000	-16%	2.252.397	2.252.397	-12%	1.920.000	1.920.000	-25%	2.800.000	2.800.000	9%
64	72121101-001	desague cloacal y pluvial-camara septica(1x1,60x1,20m)	Unidad	1	1.834.163	1.834.163	1.467.331	1.467.331	-20%	1.545.000	1.545.000	-16%	1.614.063	1.614.063	-12%	1.380.000	1.380.000	-25%	1.800.000	1.800.000	-2%
65	72121101-001	desague cloacal y pluvial-desague cloacal para baño completo hasta el primer registro	Unidad	1	576.845	576.845	461.476	461.476	-20%	692.000	692.000	20%	507.624	507.624	-12%	435.000	435.000	-25%	550.000	550.000	-5%
66	72121101-001	desague cloacal y pluvial-desague para lava manos	Unidad	1	316.698	316.698	253.359	253.359	-20%	380.000	380.000	20%	278.694	278.694	-12%	240.000	240.000	-24%	300.000	300.000	-5%
67	72121101-001	agua corriente-agua corriente tubo de pvc de 1	Metro lineal	1	30.143	30.143	24.115	24.115	-20%	36.000	36.000	19%	35.526	35.526	18%	23.000	23.000	-24%	30.000	30.000	0%
68	72121101-001	agua corriente-instalacion de agua caliente y fria en baño completo	Metro lineal	1	1.161.108	1.161.108	928.887	928.887	-20%	1.394.000	1.394.000	20%	894.053	894.053	-23%	871.000	871.000	-25%	1.100.000	1.100.000	-5%
69	72121101-001	colocacion de artefactos sanitarios-baño completo agua caliente y fria	Unidad	1	3.248.099	3.248.099	2.598.480	2.598.480	-20%	2.737.000	2.737.000	-16%	3.394.263	3.394.263	4%	2.440.000	2.440.000	-25%	3.000.000	3.000.000	-8%
70	72121101-001	colocacion de artefactos sanitarios-baño simple	Unidad	1	2.004.805	2.004.805	1.603.844	1.603.844	-20%	1.690.000	1.690.000	-16%	2.095.021	2.095.021	4%	1.505.000	1.505.000	-25%	1.800.000	1.800.000	-10%

Arq. Celena Melo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 13/2020 "SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE", ID N° 381.694

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.598.015.985 Máximo: 7.196.031.969 , Abastecimiento simultáneo: No

		PETROPAR					1) MES INGENIERIA S.A.		Diferencia Precio Referencial	2) PROEL INGENIERIA		Diferencia Precio Referencial	3) JUAN AGUSTIN CANATTA		Diferencia Precio Referencial	4) EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA		Diferencia Precio Referencial	5) CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.		Diferencia Precio Referencial
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
71	72121101-001	colocacion de artefactos sanitarios-pilate de cocina de acero inoxidable solo frio	Unidad	1	681.978	681.978	681.978	681.978	0%	819.000	819.000	20%	637.639	637.639	-7%	512.000	512.000	-25%	650.000	650.000	-5%
72	72121101-001	instalacion electrica-trifasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	44.134	44.134	44.134	44.134	0%	53.000	53.000	20%	41.265	41.265	-7%	50.000	50.000	13%	40.000	40.000	-9%
73	72121101-001	instalacion electrica-tablero principal con 6 llaves tm	Unidad	1	664.676	664.676	531.741	531.741	-20%	798.000	798.000	20%	621.472	621.472	-7%	500.000	500.000	-25%	600.000	600.000	-10%
74	72121101-001	instalacion electrica-bocas de lampara y toma corrientes	Unidad	1	98.987	98.987	106.906	106.906	8%	119.000	119.000	20%	117.553	117.553	19%	113.000	113.000	14%	78.000	78.000	-21%
75	72121101-001	instalación eléctrica-un tomacorrientes	Unidad	1	98.987	98.987	106.906	106.906	8%	119.000	119.000	20%	117.553	117.553	19%	113.000	113.000	14%	78.000	78.000	-21%
76	72121101-001	instalación eléctrica-circuitos independientes PARA ducha electrica y aa	Unidad	1	357.286	357.286	385.869	385.869	8%	429.000	429.000	20%	424.062	424.062	19%	410.000	410.000	15%	220.000	220.000	-38%
77	40101701-002	ARTEFACTO DE AA CON INSTALACION DE 24000BTU	Unidad	1	5.394.866	5.394.866	4.315.893	4.315.893	-20%	2.915.000	2.915.000	-46%	6.231.070	6.231.070	15%	4.050.000	4.050.000	-25%	5.412.500	5.412.500	0%
78	40101701-002	instalación eléctrica-ARTEFACTO DE AA CON INSTALACION DE 36000BTU	Unidad	1	7.948.567	7.948.567	6.358.854	6.358.854	-20%	5.228.000	5.228.000	-34%	9.780.595	9.780.595	23%	6.000.000	6.000.000	-25%	8.000.000	8.000.000	1%
79	40101701-002	instalación eléctrica-ARTEFACTO DE AA CON INSTALACION DE 48000BTU	Unidad	1	10.231.900	10.231.900	8.185.520	8.185.520	-20%	7.210.000	7.210.000	-30%	11.029.988	11.029.988	8%	7.700.000	7.700.000	-25%	9.500.000	9.500.000	-7%
80	40101701-002	instalación eléctrica-ARTEFACTO de AA CON INSTALACION DE 60000BTU	Unidad	1	12.415.234	12.415.234	9.932.188	9.932.188	-20%	7.444.000	7.444.000	-40%	12.973.920	12.973.920	5%	9.350.000	9.350.000	-25%	11.500.000	11.500.000	-7%
81	72121101-001	instalación eléctrica-LINEA EMBUTIDA PARA AA	Unidad	1	26.495	26.495	28.000	28.000	6%	19.000	19.000	-28%	31.739	31.739	20%	30.000	30.000	13%	25.000	25.000	-6%
82	72121101-001	instalación eléctrica-CIRCUITO DE COMUNICACION INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTO Y CABLEADO	Unidad	1	156.808	156.808	141.128	141.128	-10%	110.000	110.000	-30%	188.071	188.071	20%	180.000	180.000	15%	150.000	150.000	-4%
83	72121101-001	carpinteria de madera-marco recto de 0,15cm para puerta de 2,10m de alto de ubyrapyta de 0,70 de ancho	Unidad	1	251.505	251.505	226.355	226.355	-10%	302.000	302.000	20%	221.324	221.324	-12%	285.000	285.000	13%	250.000	250.000	-1%
84	72121101-001	carpinteria de madera-marco reto de 0,15 cm para puera de 2,10m de alto de ybyrapyta de 0,80 de ancho	Unidad	1	261.476	261.476	235.329	235.329	-10%	314.000	314.000	20%	230.099	230.099	-12%	300.000	300.000	15%	250.000	250.000	-4%
85	72121101-001	carpintería de madera-marco recto de 0,15cm para ventana de 1,20 m de alto de yvyrapyta de 1,50 de ancho	Unidad	1	235.544	235.544	211.990	211.990	-10%	283.000	283.000	20%	207.279	207.279	-12%	270.000	270.000	15%	220.000	220.000	-7%
86	72121101-001	carpinteria de madera-puerta placa de cedro 0,70 y 0,80	Unidad	1	449.138	449.138	404.225	404.225	-10%	359.000	359.000	-20%	494.052	494.052	10%	340.000	340.000	-24%	400.000	400.000	-11%
87	72121101-001	carpinteria de madera-puerta tablero de cedro de 0,80	Unidad	1	902.300	902.300	812.070	812.070	-10%	721.000	721.000	-20%	843.651	843.651	-6%	850.000	850.000	-6%	880.000	880.000	-2%
88	72121101-001	carpinteria de madera-puerta de aluminio para baño de 0,70 m	Unidad	1	1.108.750	1.108.750	997.875	997.875	-10%	887.000	887.000	-20%	1.036.681	1.036.681	-7%	950.000	950.000	-14%	1.070.000	1.070.000	-3%
89	72121101-001	carpinteria de madera-escalera metalica	Unidad	1	2.092.894	2.092.894	1.883.605	1.883.605	-10%	1.674.000	1.674.000	-20%	1.841.747	1.841.747	-12%	1.700.000	1.700.000	-19%	1.800.000	1.800.000	-14%
90	72121101-001	carpinteria de madera-canaleta	Unidad	1	57.930	57.930	62.565	62.565	8%	47.000	47.000	-19%	60.537	60.537	5%	65.000	65.000	12%	52.000	52.000	-10%
91	72121101-001	carpinteria metálica-pasarela metalica	Metro lineal	1	664.416	664.416	717.570	717.570	8%	531.000	531.000	-20%	657.772	657.772	-1%	750.000	750.000	13%	650.000	650.000	-2%
92	72121101-001	carpinteria de metálica-al latex interior con enduido	Metros cuadrados	1	40.757	40.757	44.018	44.018	8%	34.000	34.000	-17%	48.823	48.823	20%	46.500	46.500	14%	35.000	35.000	-14%
93	72121101-001	pintura-al látex exterior con enduido	Metros cuadrados	1	40.479	40.479	43.718	43.718	8%	49.000	49.000	21%	48.491	48.491	20%	46.500	46.500	15%	35.000	35.000	-14%
94	72121101-001	pintura-barnizado de machimbre con lijado y preparacion de base	Metros cuadrados	1	32.858	32.858	35.487	35.487	8%	40.000	40.000	22%	39.361	39.361	20%	37.500	37.500	14%	29.000	29.000	-12%
95	72121101-001	pintura-abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	1	33.871	33.871	36.581	36.581	8%	40.000	40.000	18%	40.575	40.575	20%	38.500	38.500	14%	29.000	29.000	-14%
96	72121101-001	pintura-canaleta y bajada con esmalte sintetico	Metro lineal	1	38.821	38.821	41.927	41.927	8%	46.000	46.000	18%	46.504	46.504	20%	44.500	44.500	15%	18.000	18.000	-54%
97	72121101-001	pintura-tratamiento de ladrillo visto	Metros cuadrados	1	22.652	22.652	24.465	24.465	8%	28.000	28.000	24%	27.135	27.135	20%	26.000	26.000	15%	20.000	20.000	-12%
98	72121101-001	tejido de alambre	Metros cuadrados	1	35.707	35.707	38.564	38.564	8%	43.000	43.000	20%	39.278	39.278	10%	41.000	41.000	15%	32.000	32.000	-10%
					TOTAL ₲	90.723.322	TOTAL ₲	75.202.728		TOTAL ₲	62.600.000		TOTAL ₲	67.471.173		TOTAL ₲	71.187.000		TOTAL ₲	85.281.500	

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 13/2020 "SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE", LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.598.015.985 Máximo: 7.196.031.969 , Abastecimiento simultáneo: No

		PETROPAR					6) CARAGUATAY S.A.			7) ESTERO GUASU			8) CONSORCIO			9) ALFA Y OMEGA			10) LP		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia Precio Referencial
1	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE- PLANTA DE DEMOLICION	Unidad	1	955.990	955.990	871.200	871.200	-9%	621.394	621.394	-35%	286.797	286.797	-70%	650.100	650.100	-32%	172.500	172.500	-82%
2	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA DE UBICACION	Unidad	1	1.030.990	1.030.990	950.400	950.400	-8%	670.144	670.144	-35%	309.297	309.297	-70%	701.100	701.100	-32%	172.500	172.500	-83%
3	81101508-	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA ARQUITECTONICA	Unidad	1	2.338.490	2.338.490	2.151.600	2.151.600	-8%	1.520.019	1.520.019	-35%	701.547	701.547	-70%	1.590.200	1.590.200	-32%	2.300.000	2.300.000	-2%
4	81101508-	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA EQUIPADA	Unidad	1	2.338.490	2.338.490	2.151.600	2.151.600	-8%	1.520.019	1.520.019	-35%	701.547	701.547	-70%	1.590.200	1.590.200	-32%	230.000	230.000	-90%
5	81101508-	TRABAJO DE GABINETE-CORTE	Unidad	1	1.155.990	1.155.990	1.056.000	1.056.000	-9%	751.394	751.394	-35%	346.797	346.797	-70%	786.100	786.100	-32%	345.000	345.000	-70%
6	81101508-	TRABAJO DE GABINETE-FACHADA	Unidad	1	1.280.990	1.280.990	1.181.400	1.181.400	-8%	832.644	832.644	-35%	384.297	384.297	-70%	871.100	871.100	-32%	230.000	230.000	-82%
7	81101508-	TRABAJO DE GABINETE-DETALLE CONSTRUCTIVOS	Unidad	1	1.655.990	1.655.990	1.518.000	1.518.000	-8%	1.076.394	1.076.394	-35%	496.797	496.797	-70%	1.126.100	1.126.100	-32%	287.500	287.500	-83%
8	81101508-	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL	Unidad	1	1.592.490	1.592.490	1.470.480	1.470.480	-8%	1.035.119	1.035.119	-35%	477.747	477.747	-70%	1.082.900	1.082.900	-32%	3.105.000	3.105.000	95%
9	81101508-	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA AGUA CORRIENTE	Unidad	1	1.592.490	1.592.490	1.470.480	1.470.480	-8%	1.035.119	1.035.119	-35%	477.747	477.747	-70%	1.082.900	1.082.900	-32%	2.990.000	2.990.000	88%
10	81101508-	TRABAJO DE GABINETE-MEMORIA DE CALCULO	Unidad	1	2.528.990	2.528.990	2.336.400	2.336.400	-8%	1.643.844	1.643.844	-35%	758.697	758.697	-70%	1.719.715	1.719.715	-32%	2.875.000	2.875.000	14%
11	81101508-	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	1.653.990	1.653.990	1.527.240	1.527.240	-8%	1.075.094	1.075.094	-35%	496.197	496.197	-70%	1.124.715	1.124.715	-32%	3.220.000	3.220.000	95%
12	81101508-	TRABAJO DE GABINETE-DETALLE DE FUNDACIO	Unidad	1	1.403.990	1.403.990	1.293.600	1.293.600	-8%	912.594	912.594	-35%	421.197	421.197	-70%	954.715	954.715	-32%	575.000	575.000	-59%
13	81101508-	TRABAJO DE GABINETE-ESTUDIO DE SUELO/GEOTECNIICO	Unidad	1	4.026.370	4.026.370	3.719.760	3.719.760	-8%	2.617.141	2.617.141	-35%	1.207.911	1.207.911	-70%	2.737.935	2.737.935	-32%	2.990.000	2.990.000	-26%
14	81101508-	TRABAJO DE GABINETE-PLANILLA DE COMPUTO	Metros cúbicos	1	1.242.116	1.242.116	1.147.080	1.147.080	-8%	807.375	807.375	-35%	372.655	372.655	-70%	844.650	844.650	-32%	17.250	17.250	-99%
15	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PRESUPUESTO DE OBRA	Metros cuadrados	1	1.242.645	1.242.645	1.144.704	1.144.704	-8%	807.719	807.719	-35%	372.794	372.794	-70%	845.000	845.000	-32%	17.250	17.250	-99%
16	81101508-	TRABAJO DE GABINETE-PERSPECTIVA	Unidad	1	1.238.822	1.238.822	1.141.800	1.141.800	-8%	805.234	805.234	-35%	371.647	371.647	-70%	842.400	842.400	-32%	230.000	230.000	-81%
17	81101508-	TRABAJO DE GABINETE-FOTOMONTAJE	Unidad	1	1.584.821	1.584.821	1.465.200	1.465.200	-8%	1.030.134	1.030.134	-35%	475.446	475.446	-70%	1.077.680	1.077.680	-32%	460.000	460.000	-71%
18	81101508-	TRABAJO DE GABINETE-COPIAS PLOTTER POR LAMINA A3	Unidad	1	14.919	14.919	5.940	5.940	-60%	9.697	9.697	-35%	4.476	4.476	-70%	10.145	10.145	-32%	9.200	9.200	-38%
19	72121101-001	DEMOLICION-DE MAMPOSTERIA SIN RECUPERACION	Metros cuadrados	1	15.027	15.027	14.520	14.520	-3%	9.768	9.768	-35%	12.022	12.022	-20%	10.220	10.220	-32%	11.500	11.500	-23%
20	72121101-001	DEMOLICION-DE TECHO DE TEJA SIN RECUPERACION	Metros cuadrados	1	20.230	20.230	19.800	19.800	-2%	13.150	13.150	-35%	16.184	16.184	-20%	13.760	13.760	-32%	17.250	17.250	-15%
21	72121101-001	DEMOLICION-DE TECHO DE CHAPA	Metros cuadrados	1	13.056	13.056	14.520	14.520	11%	8.486	8.486	-35%	10.445	10.445	-20%	8.880	8.880	-32%	11.500	11.500	-12%
22	72121101-001	DEMOLICION-DEL CIELO RASO	Metros cuadrados	1	18.942	18.942	10.560	10.560	-44%	12.312	12.312	-35%	15.154	15.154	-20%	12.895	12.895	-32%	20.700	20.700	9%
23	72121101-001	DEMOLICION-DE LOSA DE H°A°	Metros cuadrados	1	48.057	48.057	52.800	52.800	10%	31.237	31.237	-35%	38.446	38.446	-20%	32.700	32.700	-32%	51.750	51.750	8%
24	72121101-001	DEMOLICION-DE PISO,REVOQUE Y REVESTIMENTO	Metros cuadrados	1	12.522	12.522	10.560	10.560	-16%	8.139	8.139	-35%	10.018	10.018	-20%	8.515	8.515	-32%	10.350	10.350	-17%
25	72121101-001	DEMOLICION-de contrapiso	Metros cuadrados	1	7.499	7.499	7.920	7.920	6%	4.874	4.874	-35%	5.999	5.999	-20%	5.100	5.100	-32%	6.900	6.900	-8%
26	72121101-	DEMOLICION-de zocalo	Metro lineal	1	4.588	4.588	2.640	2.640	-42%	2.982	2.982	-35%	3.670	3.670	-20%	3.120	3.120	-32%	4.600	4.600	0%
27	72121101-001	DEMOLICION-de azulejo	Metros cuadrados	1	11.335	11.335	6.600	6.600	-42%	7.368	7.368	-35%	9.068	9.068	-20%	7.710	7.710	-32%	9.200	9.200	-19%
28	72121101-	DEMOLICION-sacar artefacto sanitario	Unidad	1	23.146	23.146	15.840	15.840	-32%	15.045	15.045	-35%	18.517	18.517	-20%	15.740	15.740	-32%	28.750	28.750	24%
29	72121101-001	DEMOLICION-desmonte de mamparas	Metros cuadrados	1	21.947	21.947	13.200	13.200	-40%	14.266	14.266	-35%	17.558	17.558	-20%	14.925	14.925	-32%	23.000	23.000	5%
30	72121101-001	CASILLA COBRADOR-casilla habitable baños y vestuarios	Metros cuadrados	1	171.569	171.569	198.000	198.000	15%	111.520	111.520	-35%	137.255	137.255	-20%	116.700	116.700	-32%	172.500	172.500	1%
31	72121101-	TRABAJOS PRELIMINARES-RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	1	91.930	91.930	57.288	57.288	-38%	59.755	59.755	-35%	73.544	73.544	-20%	62.515	62.515	-32%	40.250	40.250	-56%
32	72121101-001	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO-estructura de hormigon armado fck:21MPA	Metros cúbicos	1	1.777.386	1.777.386	2.300.100	2.300.100	29%	1.155.301	1.155.301	-35%	2.666.079	2.666.079	50%	1.500.000	1.500.000	-16%	2.300.000	2.300.000	29%
33	72121101-001	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO-ENCADENADO INFERIOR 13X20 CM EN PB	Metro lineal	1	157.955	157.955	110.128	110.128	-30%	102.671	102.671	-35%	315.910	315.910	100%	110.600	110.600	-30%	143.750	143.750	-9%
34	72121101-001	MAMPOSTERIA-DE NIVELACION DE 0,30M.ARANDA(1:4)CON CEMENTO TIPO 1 Y JUNTA DE 2CM	Metros cuadrados	1	154.207	154.207	110.128	110.128	-29%	100.235	100.235	-35%	308.414	308.414	100%	108.000	108.000	-30%	178.250	178.250	16%
35	72121101-001	MAMPOSTERIA-DE ELEVACION DE 0,15.81:2:10)Y junta de 2cm	Metros cuadrados	1	88.133	88.133	82.566	82.566	-6%	57.286	57.286	-35%	176.266	176.266	100%	78.000	78.000	-11%	97.750	97.750	11%

Ara Cristina Acosta A.
Asesora de la Presidencia

Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 13/2020 "SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE", LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.598.015.985 Máximo: 7.196.031.969 , Abastecimiento simultáneo: No

		PETROPAR					6) CARAGUATAY S.A.			7) ESTERO GUASU			8) CONSORCIO			9) ALFA Y OMEGA			10) LP		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia Precio Referencial
36	72121101-001	MAMPOSTERIA-de elevacion de 0,15m.(1:2:10)y junta de 2c a la vista	Metros cuadrados	1	94.898	94.898	93.126	93.126	-2%	61.684	61.684	-35%	189.796	189.796	100%	80.000	80.000	-16%	103.500	103.500	9%
37	72121101-	MAMPOSTERIA-pilar de ladrillo común 30x30(1:1:6)	Metro lineal	1	77.914	77.914	79.649	79.649	2%	50.644	50.644	-35%	62.331	62.331	-20%	70.000	70.000	-10%	78.200	78.200	0%
38	72121101-001	MAMPOSTERIA DURLOCK-provision y colocacion de mampara de durlok	Metros cuadrados	1	182.885	182.885	182.000	182.000	0%	118.875	118.875	-35%	146.308	146.308	-20%	145.000	145.000	-21%	172.500	172.500	-6%
39	72121101-001	AISLACION-HORIZONTAL DE 0,15 CON ASFALTO	Metros cuadrados	1	40.118	40.118	34.980	34.980	-13%	26.077	26.077	-35%	32.094	32.094	-20%	28.100	28.100	-30%	97.750	97.750	144%
40	72121101-001	AISLACION-delosa con piso de tejuelita prensada	Metros cuadrados	1	183.714	183.714	138.098	138.098	-25%	119.414	119.414	-35%	146.971	146.971	-20%	128.700	128.700	-30%	166.750	166.750	-9%
41	72121101-001	AISLACION-de losa para baño	Metros cuadrados	1	72.246	72.246	36.366	36.366	-50%	46.960	46.960	-35%	57.797	57.797	-20%	50.600	50.600	-30%	63.250	63.250	-12%
42	72121101-	DINTELES-de varilla sobre abertura	Metro lineal	1	33.104	33.104	19.866	19.866	-40%	21.518	21.518	-35%	26.483	26.483	-20%	23.200	23.200	-30%	20.700	20.700	-37%
43	72121101-001	CONTRAPISO-DE 7CM(1/4:1:4:6)	Metros cuadrados	1	73.146	73.146	44.735	44.735	-39%	47.545	47.545	-35%	58.517	58.517	-20%	51.205	51.205	-30%	36.800	36.800	-50%
44	72121101-001	CONTRAPISO-DE 20CM EN LOSA SANITARIA	Metros cuadrados	1	93.932	93.932	75.808	75.808	-19%	61.056	61.056	-35%	75.146	75.146	-20%	65.755	65.755	-30%	49.450	49.450	-47%
45	72121101-001	REVOQUES-de pared a 1 capa espesor 1,5cm81:4:16) con hidrofugo	Metros cuadrados	1	45.186	45.186	37.752	37.752	-16%	29.371	29.371	-35%	90.372	90.372	100%	42.000	42.000	-7%	40.250	40.250	-11%
46	72121101-001	REVOQUES- DE PARED A 1 CAPA,ESPESOR 1,5CM SIN HIDROFUGO	Metros cuadrados	1	41.194	41.194	292.750	35.112	611%	26.776	26.776	-35%	82.388	82.388	100%	39.000	39.000	-5%	36.800	36.800	-11%
47	72121101-001	TECHOS-TEJA ESPAÑOLA SOBRE TEJUELON CON ,ADERA YBYRAPYTA	Metros cuadrados	1	321.830	321.830	142.560	292.750	-56%	209.190	209.190	-35%	643.660	643.660	100%	270.000	270.000	-16%	322.000	322.000	0%
48	72121101-001	TECHOS-CHAPA GALVANIZADA N° 28 SOBRE ESTRUCTURA DE CAÑOS METALICOS	Metros cuadrados	1	138.152	138.152	142.560	142.560	3%	89.799	89.799	-35%	325.000	325.000	135%	130.000	130.000	-6%	120.750	120.750	-13%
49	72121101-001	TECHOS-CHAPA SADWICH SOBRE ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	1	245.612	245.612	398.753	398.753	62%	159.648	159.648	-35%	491.224	491.224	100%	245.000	245.000	0%	287.500	287.500	17%
50	72121101-001	PISOS-CERAMICA ESMALTADA	Metros cuadrados	1	81.623	81.623	93.781	93.781	15%	53.055	53.055	-35%	163.246	163.246	100%	80.000	80.000	-2%	97.750	97.750	20%
51	72121101-001	PISOS-LAYOTA ESMALTADA 28X28CM	Metros cuadrados	1	84.552	84.552	46.002	46.002	-46%	54.959	54.959	-35%	169.104	169.104	100%	80.000	80.000	-5%	92.000	92.000	9%
52	72121101-001	PISOS-ALISADA DE CEMENTO	Metros cuadrados	1	50.804	50.804	35.508	35.508	-30%	33.023	33.023	-35%	101.608	101.608	100%	35.600	35.600	-30%	51.750	51.750	2%
53	72121101-001	PISOS-CARPETA	Metros cuadrados	1	39.502	39.502	26.994	26.994	-32%	25.676	25.676	-35%	79.004	79.004	100%	32.000	32.000	-19%	46.000	46.000	16%
54	72121101-001	HORMIGON ARMADO DE 12 CM	Metros cuadrados	1	177.558	177.558	156.156	156.156	-12%	115.413	115.413	-35%	355.116	355.116	100%	145.000	145.000	-18%	166.750	166.750	-6%
55	72121101-001	cielo raso-de machimbre con armazon de madera	Metros cuadrados	1	156.757	156.757	178.200	178.200	14%	101.892	101.892	-35%	313.514	313.514	100%	110.000	110.000	-30%	178.250	178.250	14%
56	72121101-001	Scielo raso-de yeso o pvc	Metros cuadrados	1	225.869	225.869	158.400	158.400	-30%	146.815	146.815	-35%	451.738	451.738	100%	158.150	158.150	-30%	97.750	97.750	-57%
57	72121101-001	zocalo-ceramica esmaltada de 10cm de alto	Metros cuadrados	1	29.407	29.407	32.827	32.827	12%	19.115	19.115	-35%	23.526	23.526	-20%	20.600	20.600	-30%	25.300	25.300	-14%
58	72121101-	zocalo-layota esmaltada 28x10cm de alto	Metro lineal	1	37.254	37.254	16.698	16.698	-55%	24.215	24.215	-35%	29.803	29.803	-20%	26.100	26.100	-30%	28.750	28.750	-23%
59	72121101-001	revestimiento-azulejo 20x25cm	Metros cuadrados	1	88.826	88.826	121.831	121.831	37%	57.737	57.737	-35%	71.061	71.061	-20%	62.200	62.200	-30%	92.000	92.000	4%
60	72121101-	desague cloacal y pluvial-registro 60x60x60	Unidad	1	395.864	395.864	343.398	343.398	-13%	257.312	257.312	-35%	316.691	316.691	-20%	277.150	277.150	-30%	345.000	345.000	-13%
61	72121101-	desague cloacal y pluvial-tubo de pvc 50mm	Unidad	1	30.865	30.865	13.464	13.464	-56%	20.062	20.062	-35%	24.692	24.692	-20%	21.650	21.650	-30%	63.250	63.250	105%
62	72121101-	desague cloacal y pluvial-tubo de pvc 100mm	Unidad	1	43.989	43.989	53.460	53.460	22%	28.593	28.593	-35%	35.191	35.191	-20%	30.800	30.800	-30%	97.750	97.750	122%
63	72121101-	desague cloacal y pluvial-pozo ciego diametro 1,50 m y h:3,00m	Unidad	1	2.559.542	2.559.542	2.741.873	2.741.873	7%	1.663.702	1.663.702	-35%	2.047.634	2.047.634	-20%	1.800.000	1.800.000	-30%	3.450.000	3.450.000	35%
64	72121101-	desague cloacal y pluvial-camara septica(1x1,60x1,20m)	Unidad	1	1.834.163	1.834.163	1.901.394	1.901.394	4%	1.192.206	1.192.206	-35%	1.467.330	1.467.330	-20%	1.247.250	1.247.250	-32%	2.530.000	2.530.000	38%
65	72121101-001	desague cloacal y pluvial-desague cloacal para baño completo hasta el primer registro	Unidad	1	576.845	576.845	780.120	780.120	35%	374.949	374.949	-35%	461.476	461.476	-20%	392.260	392.260	-32%	977.500	977.500	69%
66	72121101-	desague cloacal y pluvial-desague para lava manos	Unidad	1	316.698	316.698	192.060	192.060	-39%	205.854	205.854	-35%	253.358	253.358	-20%	215.355	215.355	-32%	402.500	402.500	27%
67	72121101-	agua corriente-agua corriente tubo de pvc de 1	Metro lineal	1	30.143	30.143	43.230	43.230	43%	19.593	19.593	-35%	24.114	24.114	-20%	20.500	20.500	-32%	63.250	63.250	110%
68	72121101-	agua corriente-instalacion de agua caliente y fria en baño completo	Metro lineal	1	1.161.108	1.161.108	1.095.600	1.095.600	-6%	754.720	754.720	-35%	928.886	928.886	-20%	790.000	790.000	-32%	6.670.000	6.670.000	474%
69	72121101-	colocacion de artefactos sanitarios-baño completo agua caliente y fria	Unidad	1	3.248.099	3.248.099	3.022.800	3.022.800	-7%	2.111.264	2.111.264	-35%	2.598.479	2.598.479	-20%	2.500.000	2.500.000	-23%	3.565.000	3.565.000	10%

Arq. Celeria Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 13/2020 "SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE",

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.598.015.985 Máximo: 7.196.031.969 , Abastecimiento simultáneo: No

		PETROPAR					6) CARAGUATAY S.A.			7) ESTERO GUASU			8) CONSORCIO			9) ALFA Y OMEGA			10) LP		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia Precio Referencial
70	72121101-	colocacion de artefactos sanitarios-baño simple	Unidad	1	2.004.805	2.004.805	1.498.860	1.498.860	-25%	1.303.123	1.303.123	-35%	1.603.844	1.603.844	-20%	1.500.000	1.500.000	-25%	1.380.000	1.380.000	-31%
71	72121101-001	colocacion de artefactos sanitarios-pilate de cocina de acero inoxidable solo frio	Unidad	1	681.978	681.978	765.600	765.600	12%	443.286	443.286	-35%	545.582	545.582	-20%	463.745	463.745	-32%	575.000	575.000	-16%
72	72121101-	instalacion electrica-trifasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	44.134	44.134	63.624	63.624	44%	28.687	28.687	-35%	35.307	35.307	-20%	30.011	30.011	-32%	103.500	103.500	135%
73	72121101-	instalacion electrica-tablero principal con 6 llaves tm	Unidad	1	664.676	664.676	828.564	828.564	25%	432.039	432.039	-35%	531.741	531.741	-20%	451.980	451.980	-32%	1.104.000	1.104.000	66%
74	72121101-	instalacion electrica-bocas de lampara y toma corrientes	Unidad	1	98.987	98.987	78.012	78.012	-21%	64.342	64.342	-35%	110.000	110.000	11%	67.311	67.311	-32%	166.750	166.750	68%
75	72121101-	instalación eléctrica-un tomacorrientes	Unidad	1	98.987	98.987	78.012	78.012	-21%	64.342	64.342	-35%	110.000	110.000	11%	67.311	67.311	-32%	166.750	166.750	68%
76	72121101-	instalación eléctrica-circuitos independientes PARA ducha electrica y aa	Unidad	1	357.286	357.286	396.000	396.000	11%	232.236	232.236	-35%	285.829	285.829	-20%	242.955	242.955	-32%	494.500	494.500	38%
77	40101701-	ARTEFACTO DE AA CON INSTALACION DE 24000BTU	Unidad	1	5.394.866	5.394.866	3.539.976	3.539.976	-34%	3.506.663	3.506.663	-35%	4.046.150	4.046.150	-25%	3.668.510	3.668.510	-32%	4.945.000	4.945.000	-8%
78	40101701-	instalación eléctrica-ARTEFACTO DE AA CON INSTALACION DE 36000BTU	Unidad	1	7.948.567	7.948.567	4.691.940	4.691.940	-41%	5.166.569	5.166.569	-35%	5.961.425	5.961.425	-25%	5.405.030	5.405.030	-32%	8.280.000	8.280.000	4%
79	40101701-	instalación eléctrica-ARTEFACTO DE AA CON INSTALACION DE 48000BTU	Unidad	1	10.231.900	10.231.900	7.320.060	7.320.060	-28%	6.650.735	6.650.735	-35%	7.673.925	7.673.925	-25%	6.957.695	6.957.695	-32%	9.775.000	9.775.000	-4%
80	40101701-	instalación eléctrica-ARTEFACTO de AA CON INSTALACION DE 60000BTU	Unidad	1	12.415.234	12.415.234	8.940.096	8.940.096	-28%	8.069.902	8.069.902	-35%	9.311.426	9.311.426	-25%	8.442.360	8.442.360	-32%	11.500.000	11.500.000	-7%
81	72121101-	instalación eléctrica-LINEA EMBUTIDA PARA AA	Unidad	1	26.495	26.495	792.000	792.000	2889%	17.222	17.222	-35%	21.196	21.196	-20%	18.020	18.020	-32%	517.500	517.500	1853%
82	72121101-001	instalación eléctrica-CIRCUITO DE COMUNICACION INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTO Y CABLEADO	Unidad	1	156.808	156.808	467.940	467.940	198%	101.925	101.925	-35%	125.446	125.446	-20%	106.630	106.630	-32%	184.000	184.000	17%
83	72121101-001	carpinteria de madera-marco recto de 0,15cm para puerta de 2,10m de alto de ubyrapyta de 0,70 de ancho	Unidad	1	251.505	251.505	354.684	354.684	41%	163.478	163.478	-35%	201.204	201.204	-20%	171.050	171.050	-32%	299.000	299.000	19%
84	72121101-001	carpinteria de madera-marco reto de 0,15 cm para puera de 2,10m de alto de ybyrapyta de 0,80 de ancho	Unidad	1	261.476	261.476	354.684	354.684	36%	169.959	169.959	-35%	209.181	209.181	-20%	177.805	177.805	-32%	299.000	299.000	14%
85	72121101-001	carpinteria de madera-marco recto de 0,15cm para ventana de 1,20 m de alto de yvyrapyta de 1,50 de ancho	Unidad	1	235.544	235.544	463.848	463.848	97%	153.104	153.104	-35%	188.435	188.435	-20%	160.170	160.170	-32%	345.000	345.000	46%
86	72121101-	carpinteria de madera-puerta placa de cedro 0,70 y 0,80	Unidad	1	449.138	449.138	521.136	521.136	16%	291.940	291.940	-35%	359.310	359.310	-20%	305.415	305.415	-32%	667.000	667.000	49%
87	72121101-	carpinteria de madera-puerta tablero de cedro de 0,80	Unidad	1	902.300	902.300	521.136	521.136	-42%	586.495	586.495	-35%	721.840	721.840	-20%	613.565	613.565	-32%	1.127.000	1.127.000	25%
88	72121101-	carpinteria de madera-puerta de aluminio para baño de 0,70 m	Unidad	1	1.108.750	1.108.750	924.000	924.000	-17%	720.688	720.688	-35%	887.000	887.000	-20%	753.950	753.950	-32%	1.265.000	1.265.000	14%
89	72121101-	carpinteria de madera-escalera metalica	Unidad	1	2.092.894	2.092.894	1.980.000	1.980.000	-5%	1.360.381	1.360.381	-35%	1.674.315	1.674.315	-20%	1.423.170	1.423.170	-32%	977.500	977.500	-53%
90	72121101-	carpinteria de madera-canaleta	Unidad	1	57.930	57.930	50.424	50.424	-13%	37.655	37.655	-35%	46.344	46.344	-20%	39.395	39.395	-32%	74.750	74.750	29%
91	72121101-	carpinteria metálica-pasarela metalica	Metro lineal	1	664.416	664.416	594.000	594.000	-11%	431.870	431.870	-35%	996.624	996.624	50%	451.804	451.804	-32%	28.750	28.750	-96%
92	72121101-001	carpinteria de metálica-al latex interior con enduido	Metros cuadrados	1	40.757	40.757	35.165	35.165	-14%	26.492	26.492	-35%	32.606	32.606	-20%	27.716	27.716	-32%	28.750	28.750	-29%
93	72121101-001	pintura-al látex exterior con enduido	Metros cuadrados	1	40.479	40.479	38.069	38.069	-6%	26.311	26.311	-35%	97.150	97.150	140%	27.530	27.530	-32%	25.300	25.300	-37%
94	72121101-001	pintura-barnizado de machimbre con lijado y preparacion de base	Metros cuadrados	1	32.858	32.858	23.126	23.126	-30%	21.358	21.358	-35%	78.859	78.859	140%	22.350	22.350	-32%	23.000	23.000	-30%
95	72121101-001	pintura-abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	1	33.871	33.871	23.126	23.126	-32%	22.016	22.016	-35%	27.097	27.097	-20%	23.035	23.035	-32%	19.550	19.550	-42%
96	72121101-	pintura-canaleta y bajada con esmalte sintetico	Metro lineal	1	38.821	38.821	16.055	16.055	-59%	25.234	25.234	-35%	31.057	31.057	-20%	26.400	26.400	-32%	17.250	17.250	-56%
97	72121101-001	pintura-tratamiento de ladrillo visto	Metros cuadrados	1	22.652	22.652	17.794	17.794	-21%	14.724	14.724	-35%	54.365	54.365	140%	15.405	15.405	-32%	17.250	17.250	-24%
98	72121101-001	tejido de alambre	Metros cuadrados	1	35.707	35.707	49.592	49.592	39%	23.210	23.210	-35%	28.566	28.566	-20%	24.300	24.300	-32%	74.750	74.750	109%
					TOTAL ₲	90.723.322	TOTAL ₲	77.722.928		TOTAL ₲	58.970.171		TOTAL ₲	60.837.624		TOTAL ₲	62.844.828		TOTAL ₲	88.471.800	

Arq. Celena Merlo Al.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR