DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	Descripción	1 INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA MGM S.A.					2 HAWA S.A.					3 BHM INGENIERÍA S.R.L.					4 INGENIEROS, CONSULTORES, INDUSTRIALES S.A. - ICI S.A.					5 PLUS INGENIERÍA S.A.					6 CONSORCIO IGUAZÚ (SER INGENIERÍA DE DANIEL DEJESÚS CABO - RGS DE ROBERTO RAMÓN GALEANO				
		Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)
			Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima		
	HHP1																														
1	Sección Asunción y Alrededores	941.000	1.425,50	2.851,0	1.341.395.500	2.682.792.882	N/C					N/C					913.000	1.425,50	2.851,0	1.301.481.500	2.602.964.826	N/C					N/C				
2	Sección Regional Capiatá	N/C					N/C					N/C					935.000	2.550,00	5.100,000	2.384.250.000	4.768.500.000	N/C					N/C				
3	Sección Regional Itauguá	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
4	Sección Regional San Lorenzo	N/C					N/C					N/C					945.000	1.295,00	2.590,00	1.223.775.000	2.447.550.000	N/C					N/C				
5	Sección Regional Nemby	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
6	Sección Regional Guarambaré	N/C					N/C					934.000	1.295,00	2.590,00	1.209.530.000	2.419.060.000	N/C					900.500	1.295,00	2.590,00	1.166.147.500	2.332.295.000	N/C				
7	Sección Regional Luque	N/C					N/C					N/C					N/C					957.000	1.210,00	2.420,00	1.157.970.000	2.315.940.000	N/C				
8	Sección Regional Limpio	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
9	Sección Regional Caacupé	N/C					N/C					N/C					963.000	2.250,00	4.500,00	2.166.750.000	4.333.500.000	N/C					N/C				
10	Sección Regional San Bernardino	N/C					N/C					N/C					983.000	875,00	1.750,00	860.125.000	1.720.250.000	N/C					N/C				
11	Sección Regional Eusebio Ayala	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
12	Sección Regional Paraguarí	N/C					1.090.000	1.800,00	3.600,00	1.962.000.000	3.924.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
13	Sección Regional Caapucú	N/C					1.145.000	885,00	1.770,00	1.013.325.000	2.026.650.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
14	Sección Regional Villa Hayes	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
15	Sección Regional Fuerte Olimpo	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
16	Sección Regional Mariscal Estigarribia	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
17	Sección Regional Coronel Oviedo	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
18	Sección Regional Caaguazú	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
19	Sección Regional J. Eulogio Estigarribia	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
20	Sección Regional Caazapá	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
21	Sección Regional San Juan Nepomuceno	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
22	Sección Regional Yuty	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
23	Sección Regional San Pedro de Ycuamandyyú	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
24	Sección Regional San Estanislao	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
25	Sección Regional Capiibary	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
26	Sección Regional Santa Rosa	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
27	Sección Regional Villarrica	N/C					963.000	1.290,00	2.580,00	1.242.270.000	2.484.540.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
28	Sección Regional Concepción	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
29	Sección Regional Yby Ya´u	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
30	Sección Regional Vallemí	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
31	Sección Regional Horqueta	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
32	Sección Regional Pedro Juan Caballero	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
33	Sección Regional Capitán Bado	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
34	Sección Regional Ciudad del Este	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
35	Sección Regional Santa Rita	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
36	Sección Regional Hernandarias	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
37	Sección Regional San Alberto	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
38	Sección Regional Yguazú	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
39	Sección Regional Salto del Guaira	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
40	Sección Regional Curuguaty	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
41	Sección Regional Catueté	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
42	Sección Regional Encarnación	N/C					N/C					N/C					1.167.000	1.150,00	2.300,00	1.342.050.000	2.684.100.000	N/C					N/C				
43	Sección Regional Coronel Bogado	N/C					N/C					1.024.000	3.310,00	6.620,00	3.389.440.000	6.778.880.000	1.137.000	3.310,00	6.620,00	3.763.470.000	7.526.940.000	N/C					N/C				
44	Sección Regional María Auxiliadora	N/C					N/C					1.000.000	925,00	1.850,00	925.000.000	1.850.000.000	N/C					N/C					N/C				
45	Sección Regional Colonias Unidas	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
46	Sección Regional San Pedro del Paraná	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
47	Sección Regional San Ignacio	N/C					1.217.000	850,00	1.700,00	1.034.450.000	2.068.900.000	1.177.000	850,00	1.700,00	1.000.450.000	2.000.900.000	N/C					N/C					N/C				
48	Sección Regional Ayolas	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
49	Sección Regional San Juan Bautista	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
50	Sección Regional Pilar	N/C					N/C					1.221.000	1.600,00	3.200,00	1.953.600.000	3.907.200.000	N/C					N/C					N/C				
51	Sección Regional Alberdi	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
	HHP4																														
52	Sección Asunción y Alrededores	N/C					N/C					N/C					202.000	1.237,50	2.475,00	249.975.000	499.950.000	N/C					N/C				
53	Sección Regional Capiatá	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
54	Sección Regional Itauguá	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
55	Sección Regional San Lorenzo	N/C					N/C					N/C					199.000	1.923,00	3.846,00	382.677.000	765.354.000	N/C					N/C				
56	Sección Regional Nemby	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
57	Sección Regional Guarambaré	N/C					N/C					N/C					N/C					190.000	832	1.664	158.080.000	316.160.000	N/C				
58	Sección Regional Luque	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
59	Sección Regional Limpio	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
60	Sección Regional Caacupé	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
61	Sección Regional San Bernardino	272.000	855	1.710	232.560.000	465.120.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
62	Sección Regional Eusebio Ayala	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
63	Sección Regional Paraguarí	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
64	Sección Regional Caapucú	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
65	Sección Regional Villa Hayes	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
66	Sección Regional Fuerte Olimpo	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
67	Sección Regional Mariscal Estigarribia	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
68	Sección Regional Coronel Oviedo	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
69	Sección Regional Caaguazú	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
70	Sección Regional J. Eulogio Estigarribia	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
71	Sección Regional Caazapá	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
72	Sección Regional San Juan Nepomuceno	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
73	Sección Regional Yuty	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
74	Sección Regional San Pedro de Ycuamandyyú	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
75	Sección Regional San Estanislao	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
76	Sección Regional Capiibary	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
77	Sección Regional Santa Rosa	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					492.200	390	780	191.958.000	383.916.000
78	Sección Regional Villarrica	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
79	Sección Regional Concepción	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
80	Sección Regional Yby Ya´u	448.000	450	900	201.600.000	403.200.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
81	Sección Regional Vallemí	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
82	Sección Regional Horqueta	407.000	650	1.300	264.550.000	529.100.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
83	Sección Regional Pedro Juan Caballero	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
84	Sección Regional Ciudad del Este	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
85	Sección Regional Santa Rita	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
86	Sección Regional Hernandarias	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
87	Sección Regional San Alberto	N/C					N/C					N/C					N/C					250.000	1.000	2.000	250.000.000	500.000.000	N/C				
88	Sección Regional Yguazú	N/C					N/C					N/C					N/C					250.000	1.731	3.462	432.750.000	865.500.000	N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director ... Contrataciones Públicas
DNCP - C - ANDE

74	Sección Regional San Pedro de Ycuamandyyú	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
75	Sección Regional San Estanislao	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
76	Sección Regional Capiibary	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					492.200	390	780	191.958.000	383.916.000
77	Sección Regional Santa Rosa	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
78	Sección Regional Villarrica	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
79	Sección Regional Concepción	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
80	Sección Regional Yby Ya´u	448.000	450	900	201.600.000	403.200.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
81	Sección Regional Vallemí	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
82	Sección Regional Horqueta	407.000	650	1.300	264.550.000	529.100.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
83	Sección Regional Pedro Juan Caballero	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
84	Sección Regional Ciudad del Este	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
85	Sección Regional Santa Rita	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
86	Sección Regional Hernandarias	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
87	Sección Regional San Alberto	N/C					N/C					N/C					N/C					250.000	1.000	2.000	250.000.000	500.000.000	N/C				
88	Sección Regional Yguazú	N/C					N/C					N/C					N/C					250.000	1.731	3.462	432.750.000	865.500.000	N/C				
89	Sección Regional Salto del Guaira	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
90	Sección Regional Curuguaty	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
91	Sección Regional Catueté	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					246.125	1.442	2.884	354.912.250	709.824.500
92	Sección Regional Encarnación	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
93	Sección Regional Coronel Bogado	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
94	Sección Regional María Auxiliadora	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
95	Sección Regional Colonias Unidas	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					220.800	1.300	2.600	287.040.000	574.080.000
96	Sección Regional San Pedro del Paraná	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
97	Sección Regional San Ignacio	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
98	Sección Regional Ayolas	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
99	Sección Regional San Juan Bautista	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
100	Sección Regional Pilar	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
101	Sección Regional Alberdi	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ELECTROMECÁNICA DSA S.R.L.					TELMEC S.A.					INGELCO S.R.L.					DON MANUEL DEL ING. MANUEL ROMÁN				
Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)
	Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima		
N/C					N/C					989.000	1.425,50	2.851,00	1.409.819.500	2.819.640.978	N/C				
N/C					N/C					919.000	2.550,00	5.100,00	2.343.450.000	4.686.900.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					920.000	1.265,00	2.530,00	1.163.800.000	2.327.600.000	N/C				
N/C					N/C					927.000	1.295,00	2.590,00	1.200.465.000	2.400.930.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
967.000	750,00	1.500,00	725.250.000	1.450.500.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.123.000	1.800,00	3.600,00	2.021.400.000	4.042.800.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					970.000	875,00	1.750,00	848.750.000	1.697.500.000
N/C					N/C					N/C					990.000	610,00	1.220,00	603.900.000	1.207.800.000
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					970.000	2.200,00	4.400,00	2.134.000.000	4.268.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.006.500	1.000,00	2.000,00	1.006.500.000	2.013.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.100.000	1.500,00	3.000,00	1.650.000.000	3.300.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
										N/C									
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					200.000					190.000	1.202,50	2.405	228.475.000	456.950.000
N/C					N/C					200.000					205.000	895	1.790	183.475.000	366.950.000
N/C					N/C					200.000	923,04	1.846,08	184.608.000	369.216.000	N/C				
N/C					N/C					200.000					N/C				
N/C					N/C					200.000					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					230.000	855	1.710	196.650.000	393.300.000	N/C				
244.500	900	1.800,00	220.050.000	440.100.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					285.000	935	1.870	266.475.000	532.950.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones
DCP - UOC - ANDE

N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
525.000	390	780	204.750.000	409.500.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					355.000	1.020	2.040	362.100.000	724.200.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					415.000	450	900	186.750.000	373.500.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
276.000	900	1.800	248.400.000	496.800.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

11					12					13					14					15					16					17			
ELEMEC INGENIERÍA DEL ING. FRANCISCO A. ORIZ					CONSORCIO NUEVO HORIZONTE (CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. - COVIPA S.A. - SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.R.L.)					CIMEC S.R.L.					VITEX S.R.L.					MADERIL PARAGUAYA S.R.L.					ING. VENANCIO SOLÍS MEDINA					E&R ELECTRICIDAD DE FIDEL ESPINOZA P			
Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)
	Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima	
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					924.000	1.295,00	2.590,00	1.196.580.000	2.393.160.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					993.000	750,00	1.500,00	744.750.000	1.489.500.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					1.121.500	1.800,00	3.600,00	2.018.700.000	4.037.400.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					1.035.000	1.950,00	3.900,00	2.018.250.000	4.036.500.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					960.000	2.400,00	4.800,00	2.304.000.000	4.608.000.000	N/C					971.000	2.400,00	4.800,00	2.330.400.000	4.660.800.000	N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					971.000	1.290,00	2.580,00	1.252.590.000	2.505.180.000	N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					1.277.000	110,00	2.220,00	140.470.000	2.834.940.000	N/C					1.145.000	1.110,00	2.220,00	1.270.950.000	2.541.900.000	N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					1.130.000	1.175,00	2.350,00	1.327.750.000	2.655.500.000	1.170.000	1.175,00	2.350,00	1.374.750.000	2.749.500.000	N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
965.000	1.335	2.670	1.288.275.000	2.576.550.000	N/C					999.000	1.335,00	2.670,00	1.333.665.000	2.667.330.000	N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					1.011.000	1.000,00	2.000,00	1.011.000.000	2.022.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
1.370.000	600,00	1.200,00	822.000.000	1.644.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
1.110.000	1.500,00	3.000,00	1.665.000.000	3.330.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					1.147.000	1.300,00	2.600,00	1.491.100.000	2.982.200.000	N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					960.000	925,00	1.850,00	888.000.000	1.776.000.000	N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					1.087.000	825,00	1.650,00	896.775.000	1.793.550.000	N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					1.330.000	850,00	1.700,00	1.130.500.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					1.184.000	725,00	1.450,00	858.400.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					1.165.000	1.600,00	3.200,00	1.864.000.000
N/C					N/C					1.481.500	585,00	1.170,00	866.677.500	1.733.355.000	N/C					N/C					N/C					1.488.000	585,00	1.170,00	870.480.000
195.000	1.237,50	2.475	241.312.500	482.625.000	N/C					N/C					N/C					N/C					180.000	1.237,50	2.475,00	222.750.000	445.500.000	N/C			
430.000	3.700	7.400	1.591.000.000	3.182.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C	1.600	3.200	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					332.500	895	1.790	297.587.500	595.175.000	N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					430.000	750	1.500	322.500.000	645.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

N/C					N/C					N/C					N/C					352.000	355	710	124.960.000	249.920.000	N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					345.000	850	1.700	293.250.000	586.500.000	N/C					N/C		
N/C					N/C					645.000	650	1.300	419.250.000	838.500.000	N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					495.000	600	1.200	297.000.000	594.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					288.000	3.400	6.800	979.200.000	1.958.400.000	290.000	3.400	6.800	986.000.000	1.972.000.000	N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					280.000	895	1.790	250.600.000	501.200.000	280.000	895	1.790	250.600.000	501.200.000	N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					450.000	1.442	2.884	648.900.000	1.297.800.000	N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

18					19					20					21														
INDEL S.A.C.I.					SERVICIOS INTEGRALES DE ELECTROMECÁNICA S.R.L. - SIDE S.R.L.					ING. LUCIO C. ADORNO B.					GMA SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL ING. GILBERTO MIRANDA ALMIRÓN					INGENIERÍA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - IECSA					ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.				
Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)
	Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					912.500	1.210,00	2.420,00	1.104.125.000	2.208.250.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					947.000	1.210,00	2.420,00	1.145.870.000	2.291.740.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
951.000	2.250,00	4.500,00	2.139.750.000	4.279.500.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.000.000	875,00	1.750,00	875.000.000	1.750.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
981.000	750,00	1.500,00	735.750.000	1.471.500.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					1.092.500	1.800,00	3.600,00	1.966.500.000	3.933.000.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					1.142.500	885,00	1.770,00	1.011.112.500	2.022.225.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					995.000	725,00	1.450,00	721.375.000	1.442.750.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.091.000	1.500,00	3.000,00	1.636.500.000	3.273.000.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.000.000	850,00	1.700,00	850.000.000	1.700.000.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					998.000	825,00	1.650,00	823.350.000	1.646.700.000
N/C					N/C					N/C					N/C					1.297.000	850,00	1.700,00	1.102.450.000	2.204.900.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					1.098.000	665,00	1.330,00	730.170.000	1.460.340.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					1.100.000	725,00	1.450,00	797.500.000	1.595.000.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					1.250.000	585,00	1.170,00	731.250.000	1.462.500.000
195.000	1.237,50	2.475	241.312.500	482.625.000	215.000					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
212.000	1.475	2.950	312.700.000	625.400.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					254.500	895	1.790	227.777.500	455.555.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
330.000	750	1.500	247.500.000	495.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Peiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
330.000	1.020	2.040	336.600.000	673.200.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					540.000	495	990	267.300.000	534.600.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
216.000	1.300	2.600	280.800.000	561.600.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					315.000	1.442	2.884	454.230.000	908.460.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

24					25					26					27					28					29					30				
DDA INGENIERÍA DE DUSTIN JAVIER DICKEL AULER					INGELMEC S.R.L.					ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.					BS INGENIERÍA S.R.L.					CIVEL INGENIERIA S.R.L.					VYOA INGENIERÍA S.A.					ELECTROMECÁNICA DOLDÁN DE OSVALDO RAMÓN DOLDÁN OLMEDO				
Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)
	Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					897.500	1.425,50	2.851,0	1.279.386.250	2.558.774.295	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					952.000	1.265,00	2.530,00	1.204.280.000	2.408.560.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					950.000	1.210,00	2.420,000	1.149.500.000	2.299.000.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					850.000	1.210,00	2.420,00	1.028.500.000	2.057.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					990.000	875,00	1.750,00	866.250.000	1.732.500.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					1.100.000	1.950,00	3.900,00	2.145.000.000	4.290.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.270.000	925,00	1.850,00	1.174.750.000	2.349.500.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.275.000	1.150,00	2.300,00	1.466.250.000	2.932.500.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.070.000	850,00	1.700,00	909.500.000	1.819.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.275.000	725,00	1.450,00	924.375.000	1.848.750.000	N/C					N/C					1.155.000	725,00	1.450,00	837.375.000	1.674.750.000	N/C				
N/C					N/C					1.178.000	1.600,00	3.200,00	1.884.800.000	3.769.600.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.378.000	585,00	1.170,00	806.130.000	1.612.260.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					189.500	1.237,50	2.475	234.506.250	469.012.500	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					205.000	3.700	7.400	758.500.000	1.517.000.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					230.000	1.923	3.846	442.290.000	884.580.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					215.000	1.100	2.200	236.500.000	473.000.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					198.500	1.600	3.200	317.600.000	635.200.000	N/C					230.000	1.600	3.200	368.000.000	736.000.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					207.000	1.140	2.280	235.980.000	471.960.000	N/C					210.000	1.140	2.280	239.400.000	478.800.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					205.000	1.000	2.000	205.000.000	410.000.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					190.000	750	1.500	142.500.000	285.000.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					340.000	750	1.500	255.000.000	510.000.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnoldo Paiva
Director de Contrataciones Publicas
DCP - UOC - ANDE

N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					522.000	390	780	203.580.000	407.160.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					400.000	450	900	180.000.000	360.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					500.000	495	990	247.500.000	495.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					285.000	5.375	10.750	1.531.875.000	3.063.750.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					278.000	1.100	2.200	305.800.000	611.600.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					429.000	600	1.200	257.400.000	514.800.000	350.000	600	1.200	210.000.000	420.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					275.000	1.442	2.884	396.550.000	793.100.000	277.000	1.442	2.884	399.434.000	798.868.000	220.000	1.442	2.884	317.240.000	634.480.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
215.000	1.300	2.600	279.500.000	559.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
355.000	1.442	2.884	511.910.000	1.023.820.000	N/C					N/C					N/C					300.000	1.442	2.884	432.600.000	865.200.000	N/C					343.000	1.442	2.884	494.606.000	989.212.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					375.000	900	1.800	337.500.000	675.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					475.000	650	1.300	308.750.000	617.500.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					497.000	365	730	181.405.000	362.810.000	N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Publicas
DCP - UOC - ANDE

31					32					33					34					35				
SANTA MARÍA INGENIERÍA S.R.L.					GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL					ARCAL S.R.L.					INSUIN S.A.					14 DE JULIO S.A.				
Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora Mínima	Hora Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora Mínima	Hora Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora Mínima	Hora Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora Mínima	Hora Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora Mínima	Hora Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)
															N/C					925.000	1.425,50	2.851,00	1.318.587.500	2.637.176.850
															N/C					N/C				
															N/C					957.000	1.295,00	2.590,00	1.239.315.000	2.478.630.000
															N/C					933.000	1.295,00	2.590,00	1.208.235.000	2.416.470.000
															N/C					N/C				
															N/C					989.000	1.295,00	2.590,00	1.280.755.000	2.561.510.000
															N/C					970.000	1.210,00	2.420,000	1.173.700.000	2.347.400.000
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
					991.000	1.950,00	3.900,00	1.932.450.000	3.864.900.000						N/C					N/C				
					1.401.000	580,00	1.160,00	812.580.000	1.625.160.000	1.395.000	580,00	1.160,00	809.100.000	1.618.200.000	N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
					1.100.000	875,00	1.750,00	962.500.000	1.925.000.000						N/C					N/C				
					1.175.000	610,00	1.220,00	716.750.000	1.433.500.000						N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															975.000	825	1.650	804.375.000	1.608.750.000	N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
949.500	850,00	1.700,00	807.075.000	1.614.150.000											N/C					N/C				
1.240.000	825,00	1.650,00	1.023.000.000	2.046.000.000											N/C					N/C				
															N/C					N/C				
1.240.000	665,00	1.330,00	824.600.000	1.649.200.000											N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				

															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
					208.000	750	1.500	156.000.000	312.000.000						N/C					N/C				
										525.000	420	840	220.500.000	441.000.000	N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				
															N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

280.000	1.000	2.000	280.000.000	560.000.000										
230.000	3.400	6.800	782.000.000	1.564.000.000										
330.000	1.300	2.600	429.000.000	858.000.000										
250.000	730	1.460	182.500.000	365.000.000										
230.000	900	1.800	207.000.000	414.000.000										

N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
290.000	850	1.700	246.500.000	493.000.000	N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
342.000	730	1.460	249.660.000	499.320.000	N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					
N/C					N/C					

Ing. Arnaldo Feiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

36					37					38					39					40		
EAO SERVICIOS ELÉCTRICOS DE FIDELINO AGÜERO OTAZÚ					3 HERMANOS DE VITALINO OJEDA ORTEGA					ALFA UNIÓN S.R.L.					EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.- EPESA					IMPORTADORA Y EXPORTAD		
Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora	
	Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					1.125.000	885,00	1.770,00	995.625.000	1.991.250.000	N/C					N/C		
N/C					N/C					1.025.000	1.950,00	3.900,00	1.998.750.000	3.997.500.000	N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					900.000	1.190,00	2.380,00
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					987.000	725,00	1.450,00	715.575.000	1.431.150.000	N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					850.000	2.200,00	4.400,00
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					908.000	1.000,00	2.000,00	908.000.000	1.816.000.000	N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					1.050.000	1.500,00	3.000,00	1.575.000.000	3.150.000.000	N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					1.120.000	1.150,00	2.300,00	1.288.000.000	2.576.000.000	N/C		
N/C					N/C					N/C					1.127.000	3.310,00	6.620,00	3.730.370.000	7.460.740.000	N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					1.130.000	850,00	1.700,00	960.500.000	1.921.000.000	N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
1.465.000	585,00	1.170,00	857.025.000	1.714.050.000	N/C					1.470.000	585,00	1.170,00	859.950.000	1.719.900.000	N/C					N/C		
N/C					N/C					198.000	1.237,50	2.475	245.025.000	490.050.000	N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					195.000	1.923	3.846	374.985.000	749.970.000	N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C	625	1.250	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					335.000	750	1.500	251.250.000	502.500.000	N/C					N/C					N/C		
N/C					420.000	530	1.060	222.600.000	445.200.000	N/C					N/C					N/C		
N/C					289.000	935	1.870	270.215.000	540.430.000	N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C		

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					520.000	390	780	202.800.000	405.600.000	N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					312.000	1.000	2.000	312.000.000	624.000.000	N/C					N/C					197.300	5.375	10.750
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					425.000	600	1.200	255.000.000	510.000.000	N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
270.000	730	1.460	197.100.000	394.200.000	N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C			

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ORA SAN LORENZO S.A.		SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETT OVELAR					G&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.					INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. - T&C S.A.					GAUSS S.A.				
			Hora					Hora					Hora					Hora			
Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Mínima	Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Mínima	Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Mínima	Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Mínima	Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)
		N/C					N/C					N/C					911.800	1.425,50	2.851,0	1.299.770.900	2.599.543.624
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		890.000	2.400,00	4.800,00	2.136.000.000	4.272.000.000	N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
1.071.000.000	2.142.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
1.870.000.000	3.740.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		890.000	1.248	2.496	1.110.720.000	2.221.440.000	N/C					1.010.000	2.400,00	4.800,00	2.424.000.000	4.848.000.000	N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					1.154.000	1.140,00	2.280,00	1.315.560.000	2.631.120.000	N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					260.000	530	1.060	137.800.000	275.600.000	N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					277.000	1.020,00	2.040,00	282.540.000	565.080.000	N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
1.060.487.500	2.120.975.000	197.000	5.375	10.750	1.058.875.000	2.117.750.000	N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				
		N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

45 CONSORCIO ELECTRO METAL S.R.L. (ELECTRO METAL S.R.L. - ENERMONT DE OSCAR ARSENIO MARTÍNEZ RIVEROS					46 ELECTROMACCHI DE RAMÓN MACCHI					47 COCIEL INGENIERÍA S.R.L.					48 COTEPA S.R.L.					49 OMEGA INGENIERÍA S.R.L.					50 MAS INGENIERÍA DEL ING. MARIANO A. SOLÍS				
Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora Mínima	Hora Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora Mínima	Hora Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora Mínima	Hora Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora Mínima	Hora Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora Mínima	Hora Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora Mínima	Hora Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)
N/C					N/C					N/C					980.000	1.425,50	2.851,0	1.396.990.000	2.793.980.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					865.450	1.295,00	2.590,00	1.120.757.750	2.241.515.500	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					985.000	875,00	1.750,00	861.875.000	1.723.750.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.080.200	1.950,00	3.900,00	2.106.390.000	4.212.780.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					1.153.000	610,00	1.220,00	703.330.000	1.406.660.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					1.270.000	600,00	1.200,00	762.000.000	1.524.000.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					1.170.000	1.500,00	3.000,00	1.755.000.000	3.510.000.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					997.000	6.500,00	13.000,00	6.480.500.000	12.961.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					1.000.000	1.225,00	2.450,00	1.225.000.000	2.450.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					1.229.000	1.200,00	2.400,00	1.474.800.000	2.949.600.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					1.029.000	2.250,00	4.500,00	2.315.250.000	4.630.500.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.150.000	850,00	1.700,00	977.500.000	1.955.000.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.179.000	665,00	1.330,00	784.035.000	1.568.070.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.193.500	725,00	1.450,00	865.287.500	1.730.575.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					170.000	1.237,50	2.475	210.375.000	420.750.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					170.000	895	1.790	152.150.000	304.300.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
390.000	450	900	175.500.000	351.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
520.000	495	990	257.400.000	514.800.000	N/C					N/C					N/C					625.000					N/C				
400.000	650	1.300	260.000.000	520.000.000	N/C					N/C					N/C					450.000					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					276.800	5.375	10.750	1.487.800.000	2.975.600.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					298.500	1.000	2.000	298.500.000	597.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					296.500	1.000	2.000	296.500.000	593.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					240.500	1.731	3.462	416.305.500	832.611.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

Cuadro Comparativo de Ofertas

52

54

ITEM	Descripción	ANTONIO SATURNINO ROA					W.R. ELECTRIC DE ROCÍO R. TROCHE					SANTA MARÍA INGENIERÍA DEL ING. ASUNCIÓN ARGUELLO					ING. OSVALDO C. BALMACEDA MIRANDA				
		Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)
			Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima		
	HHP1																				
1	Sección Asunción y Alrededores	N/C					N/C					N/C					N/C				
2	Sección Regional Capiatá	N/C					N/C					N/C					N/C				
3	Sección Regional Itauguá	N/C					N/C					N/C					N/C				
4	Sección Regional San Lorenzo	N/C					N/C					N/C					N/C				
5	Sección Regional Ñemby	N/C					N/C					N/C					N/C				
6	Sección Regional Guarambaré	N/C					N/C					N/C					N/C				
7	Sección Regional Luque	N/C					N/C					N/C					N/C				
8	Sección Regional Limpio	N/C					N/C					N/C					N/C				
9	Sección Regional Caacupé	N/C					N/C					N/C					N/C				
10	Sección Regional San Bernardino	N/C					N/C					N/C					N/C				
11	Sección Regional Eusebio Ayala	N/C					N/C					N/C					N/C				
12	Sección Regional Paraguarí	N/C					N/C					N/C					N/C				
13	Sección Regional Caapucú	N/C					N/C					N/C					N/C				
14	Sección Regional Villa Hayes	N/C					N/C					N/C					N/C				
15	Sección Regional Fuerte Olimpo	N/C					N/C					N/C					N/C				
16	Sección Regional Mariscal Estigarribia	N/C					N/C					N/C					N/C				
17	Sección Regional Coronel Oviedo	N/C					N/C					N/C					N/C				
18	Sección Regional Caaguazú	N/C					N/C					N/C					N/C				
19	Sección Regional J. Eulogio Estigarribia	N/C					N/C					N/C					N/C				
20	Sección Regional Caazapá	N/C					N/C					N/C					N/C				
21	Sección Regional San Juan Nepomuceno	N/C					N/C					N/C					N/C				
22	Sección Regional Yuty	N/C					N/C					N/C					N/C				
23	Sección Regional San Pedro de Ycuamandyyú	N/C					N/C					N/C					N/C				
24	Sección Regional San Estanislao	N/C					N/C					N/C					N/C				
25	Sección Regional Capiibary	N/C					N/C					N/C					N/C				
26	Sección Regional Santa Rosa	N/C					N/C					N/C					N/C				
27	Sección Regional Villarrica	N/C					N/C					N/C					N/C				
28	Sección Regional Concepción	N/C					N/C					N/C					N/C				
29	Sección Regional Yby Ya´u	N/C					N/C					N/C					N/C				
30	Sección Regional Vallemí	N/C					N/C					N/C					N/C				
31	Sección Regional Horqueta	N/C					N/C					N/C					N/C				
32	Sección Regional Pedro Juan Caballero	N/C					N/C					N/C					N/C				
33	Sección Regional Capitán Bado	N/C					N/C					N/C					N/C				
34	Sección Regional Ciudad del Este	N/C					N/C					N/C					1.000.000	6.500,00	13.000,00	6.500.000.000	13.000.000.000
35	Sección Regional Santa Rita	N/C					N/C					N/C					N/C				
36	Sección Regional Hernandarias	N/C					N/C					965.000	1.225	2.450	1.182.125.000	2.364.250.000	N/C				
37	Sección Regional San Alberto	N/C					N/C					1.050.000	1.200	2.400	1.260.000.000	2.520.000.000	1.300.000	1.200	2.400	1.560.000.000	3.120.000.000
38	Sección Regional Yguazú	N/C					N/C					N/C					N/C				
39	Sección Regional Salto del Guaira	N/C					N/C					N/C					1.300.000	1.140	2.280	1.482.000.000	2.964.000.000
40	Sección Regional Curuguaty	N/C					N/C					N/C					N/C				
41	Sección Regional Catueté	N/C					N/C					N/C					N/C				
42	Sección Regional Encarnación	N/C					N/C					N/C					N/C				
43	Sección Regional Coronel Bogado	N/C					N/C					N/C					N/C				
44	Sección Regional María Auxiliadora	N/C					N/C					N/C					N/C				
45	Sección Regional Colonias Unidas	N/C					N/C					N/C					974.000	850	1.700	827.900.000	1.655.800.000
46	Sección Regional San Pedro del Paraná	N/C					N/C					N/C					N/C				
47	Sección Regional San Ignacio	N/C					N/C					N/C					N/C				
48	Sección Regional Ayolas	1.165.000	665	1.330	774.725.000	1.549.450.000	N/C					N/C					N/C				
49	Sección Regional San Juan Bautista	N/C					N/C					N/C					1.135.000	725	1.450	822.875.000	1.645.750.000
50	Sección Regional Pilar	N/C					N/C					N/C					N/C				
51	Sección Regional Alberdi	N/C					N C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ARDE

	HHP4																				
52	Sección Asunción y Alrededores	N/C					N/C					N/C					N/C				
53	Sección Regional Capiatá	N/C					N/C					N/C					N/C				
54	Sección Regional Itauguá	N/C					N/C					N/C					N/C				
55	Sección Regional San Lorenzo	N/C					N/C					N/C					N/C				
56	Sección Regional Ñemby	N/C					N/C					N/C					N/C				
57	Sección Regional Guarambaré	N/C					N/C					N/C					N/C				
58	Sección Regional Luque	N/C					N/C					N/C					N/C				
59	Sección Regional Limpio	N/C					N/C					N/C					N/C				
60	Sección Regional Caacupé	N/C					N/C					N/C					N/C				
61	Sección Regional San Bernardino	N/C					N/C					N/C					N/C				
62	Sección Regional Eusebio Ayala	N/C					N/C					N/C					N/C				
63	Sección Regional Paraguarí	N/C					N/C					N/C					N/C				
64	Sección Regional Caapucú	N/C					N/C					N/C					N/C				
65	Sección Regional Villa Hayes	N/C					N/C					N/C					N/C				
66	Sección Regional Fuerte Olimpo	N/C					N/C					N/C					N/C				
67	Sección Regional Mariscal Estigarribia	N/C					N/C					N/C					N/C				
68	Sección Regional Coronel Oviedo	N/C					N/C					N/C					N/C				
69	Sección Regional Caaguazú	N/C					N/C					N/C					N/C				
70	Sección Regional J. Eulogio Estigarribia	N/C					N/C					N/C					N/C				
71	Sección Regional Caazapá	N/C					N/C					N/C					N/C				
72	Sección Regional San Juan Nepomuceno	N/C					N/C					N/C					N/C				
73	Sección Regional Yuty	N/C					N/C					N/C					N/C				
74	Sección Regional San Pedro de Ycuamandyyú	N/C					N/C					N/C					N/C				
75	Sección Regional San Estanislao	N/C					N/C					N/C					N/C				
76	Sección Regional Capiibary	N/C					N/C					N/C					N/C				
77	Sección Regional Santa Rosa	N/C					N/C					N/C					N/C				
78	Sección Regional Villarrica	N/C					N/C					N/C					N/C				
79	Sección Regional Concepción	N/C					N/C					N/C					N/C				
80	Sección Regional Yby Ya´u	N/C					N/C					N/C					N/C				
81	Sección Regional Vallemí	N/C					N/C					N/C					N/C				
82	Sección Regional Horqueta	N/C					N/C					N/C					N/C				
83	Sección Regional Pedro Juan Caballero	N/C					N/C					N/C					N/C				
84	Sección Regional Ciudad del Este	N/C					N/C					N/C					244.000	5.375,00	10.750,00	1.311.500.000	2.623.000.000
85	Sección Regional Santa Rita	N/C					N/C					N/C					N/C				
86	Sección Regional Hernandarias	N/C					N/C					275.000	1.000	2.000	275.000.000	550.000.000	N/C				
87	Sección Regional San Alberto	N/C					N/C					270.000	1.000	2.000	270.000.000	540.000.000	324.300	1.000	2.000	324.300.000	648.600.000
88	Sección Regional Yguazú	N/C					N/C					N/C					N/C				
89	Sección Regional Salto del Guaira	N/C					N/C					270.000	1.100	2.200	297.000.000	594.000.000	324.300	1.100	2.200	356.730.000	713.460.000
90	Sección Regional Curuguaty	N/C					N/C					420.000	600	1.200	252.000.000	504.000.000	N/C				
91	Sección Regional Catueté	N/C					N/C					N/C					N/C				
92	Sección Regional Encarnación	N/C					N/C					N/C					276.000	3.400	6.800	938.400.000	1.876.800.000
93	Sección Regional Coronel Bogado	N/C					N/C					N/C					N/C				
94	Sección Regional María Auxiliadora	N/C					N/C					350.000	730	1.460	255.500.000	511.000.000	N/C				
95	Sección Regional Colonias Unidas	N/C					170.000	1.300	2.600	221.000.000	442.000.000	N/C					N/C				
96	Sección Regional San Pedro del Paraná	N/C					265.750	1.442	2.884	383.211.500	766.423.000	N/C					N/C				
97	Sección Regional San Ignacio	N/C					N/C					N/C					N/C				
98	Sección Regional Ayolas	365.000	730	1.460	266.450.000	532.900.000	N/C					N/C					N/C				
99	Sección Regional San Juan Bautista	N/C					N/C					N/C					318.550	900	1.800	286.695.000	573.390.000
100	Sección Regional Pilar	N/C					N/C					N/C					N/C				
101	Sección Regional Alberdi	N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

55					56					57					58					59				
DECO S.R.L.					**DELPAR INGENIERÍA DEL ING. PABLO RAMÓN DELGADO SALINAS**					**JR INGENIERÍA DE FLORENTINO ROJAS GIMÉNEZ**					**SERVICIOS ELÉCTRICOS Y METALÚRGICOS S.A. - SEMESA**					**TECNO ELECTRIC S.A.**				
Precio Unitario G (IVA incluido)	**Hora**		**Monto Mínimo G (IVA incluido)**	**Monto Máximo G (IVA incluido)**	**Precio Unitario G (IVA incluido)**	**Hora**		**Monto Mínimo G (IVA incluido)**	**Monto Máximo G (IVA incluido)**	**Precio Unitario G (IVA incluido)**	**Hora**		**Monto Mínimo G (IVA incluido)**	**Monto Máximo G (IVA incluido)**	**Precio Unitario G (IVA incluido)**	**Hora**		**Monto Mínimo G (IVA incluido)**	**Monto Máximo G (IVA incluido)**	**Precio Unitario G (IVA incluido)**	**Hora**		**Monto Mínimo G (IVA incluido)**	**Monto Máximo G (IVA incluido)**
	Mínima	**Máxima**				**Mínima**	**Máxima**				**Mínima**	**Máxima**				**Mínima**	**Máxima**				**Mínima**	**Máxima**		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.345.000	800	1.600	1.076.000.000	2.152.000.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					992.500	2.400	4.800	2.382.000.000	4.764.000.000
N/C					N/C					N/C					N/C					915.500	1.290	2.580	1.180.995.000	2.361.990.000
N/C					N/C					N/C					N/C					1.012.000				
N/C					1.075.000	875	1.750	940.625.000	1.881.250.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					1.101.000	1.175	2.350	1.293.675.000	2.587.350.000
N/C					N/C					N/C					N/C					1.132.000	1.875	3.750	2.122.500.000	4.245.000.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
935.000	1.290	2.580	1.206.150.000	2.412.300.000	N/C					N/C					N/C					997.500	2.200	4.400	2.194.500.000	4.389.000.000
N/C					N/C					N/C					N/C					971.000	1.290	2.580	1.252.590.000	2.505.180.000
N/C					N/C					N/C					N/C					1.005.000	1.335	2.670	1.341.675.000	2.683.350.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
1.121.000	1.500	3.000	1.681.500.000	3.363.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
1.127.000	1.300	2.600	1.465.100.000	2.930.200.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					1.147.800	6.500	13.000	7.460.700.000	14.921.400.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					1.200.300	1.140	2.280	1.368.342.000	2.736.684.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					1.127.500	1.150	2.300	1.296.625.000	2.593.250.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Publicas
DCP - UOC - ANDE

N/C																								
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					510.000	500	1.000	255.000.000	510.000.000	N/C					N/C					N/C				
340.000	750	1.500	255.000.000	510.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					365.000	530	1.060	193.450.000	386.900.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					375.000	350	700	131.250.000	262.500.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					520.000	390	780	202.800.000	405.600.000	379.850	390	780	148.141.500	296.283.000	N/C				
N/C					N/C					389.500	1.020	2.040	397.290.000	794.580.000	300.000					N/C				
450.000	550	1.100	247.500.000	495.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					390.500	495	990	193.297.500	386.595.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					300.000	1.442	2.884	432.600.000	865.200.000	220.000	1.442	2.884	317.240.000	634.480.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					230.000	895	1.790	205.850.000	411.700.000	N/C					N/C					N/C				
360.000	730	1.460	262.800.000	525.600.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					239.000	1.300	2.600	310.700.000	621.400.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					370.000	1.442	2.884	533.540.000	1.067.080.000	N/C					N/C				
335.000	730	1.460	244.550.000	489.100.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
335.000	730	1.460	244.550.000	489.100.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					471.000	365	730	171.915.000	343.830.000	N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Publicas
DCP - UOC - ANDE

60					61					62					63				
ELECTRICIDAD SAN ANDRÉS DE FREDY GUILLÉN					**CIE S.A.**					**ING. CÉSAR ZÁRATE A. S.R.L.**					**RÍOS FLORENTÍN & ASOCIADOS DE JOSÉ BERNABÉ RÍOS**				
Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	**Hora**		**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Hora**		**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Hora**		**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Hora**		**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**
	Mínima	**Máxima**				**Mínima**	**Máxima**				**Mínima**	**Máxima**				**Mínima**	**Máxima**		
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					893.500	2.550	5.100	2.278.425.000	4.556.850.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.061.000	875	1.750	928.375.000	1.856.750.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
1.107.000	900	1.800	996.300.000	1.992.600.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					977.000	2.200	4.400	2.149.400.000	4.298.800.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.005.000	1.000	2.000	1.005.000.000	2.010.000.000	N/C					N/C				
N/C					1.005.000					N/C					N/C				
N/C					1.005.000					N/C					1.000.000	780	1.560	780.000.000	1.560.000.000
N/C					1.005.000					N/C					N/C				
N/C					1.010.000	825	1.650	833.250.000	1.666.500.000	N/C					1.000.000	825	1.650	825.000.000	1.650.000.000
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.085.000	925	1.850	1.003.625.000	2.007.250.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					1.305.000	665	1.330	867.825.000	1.735.650.000
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

N/C										N/C					189.000	1.237,50	2.475	233.887.500	467.775.000
N/C										197.000	1.202,50	2405	236.892.500	473.785.000	N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					185.000	1.140	2.280	210.900.000	421.800.000
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C					398.000	355	710	141.290.000	282.580.000	N/C					N/C				
400.000	355	710	142.000.000	284.000.000						N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					280.000	850	1.700	238.000.000	476.000.000
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					370.000	650	1.300	240.500.000	481.000.000
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					220.000	1.731	3.462	380.820.000	761.640.000
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					235.000	895	1.790	210.325.000	420.650.000
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					250.000	900	1.800	225.000.000	450.000.000
N/C										N/C					N/C				
N/C										N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

64 65 66 67 68

GM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.R.L.					TÉCNICAS ELECTROMECÁNICAS S.A.					TECNOPAR S.R.L.					ABS MONTAJES S.A.					PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.				
Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)
	Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima		
N/C					N/C					N/C					933.000	1.425,50	2.851,00	1.329.991.500	2.659.984.866	895.000	1.425,50	2.851,0	1.275.822.500	2.551.646.790
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					970.000	1.295,00	2.590,00	1.256.150.000	2.512.300.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					974.000	1.210,00	2.420,00	1.178.540.000	2.357.080.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.021.000	1.267,50	2.535	1.294.117.500	2.588.235.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.011.000	3.310	6.620	###########	6.692.820.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					999.000	925	1.850	924.075.000	1.848.150.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.099.000	825	1.650	906.675.000	1.813.350.000	N/C					1.090.000	825	1.650	899.250.000	1.798.500.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

N/C					N/C					N/C					N/C					178.200	1.237,50	2.475	220.522.500	441.045.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					205.000	1.923	3.846	394.215.000	788.430.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					224.500	1.600	3.200	359.200.000	718.400.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					193.000	1.000	2.000	193.000.000	386.000.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					217.500	855	1.710	185.962.500	371.925.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
328.000	750	1.500	246.000.000	492.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
275.000	935	1.870	257.125.000	514.250.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
349.000	1.020	2.040	355.980.000	711.960.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					270.000	5.375	1.075	1.451.250.000	290.250.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					280.000	1.000	2.000	280.000.000	560.000.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					198.000	3.400	6.800	673.200.000	1.346.400.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					219.000	895	1.790	196.005.000	392.010.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					269.000	1.300	2.600	349.700.000	699.400.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Publicas
DCP - UOC - ANDE

69 70 71 72

CONO S.R.L.					RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA					PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ					YACYRETÁ INGENIERÍA DE ÁNGEL GABRIEL PÁEZ ÁVALOS				
Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)
	Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima		
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.360.000	800	1.600	1.088.000.000	2.176.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.018.000	1.190	2.380	1.211.420.000	2.422.840.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.005.000	1.000	2.000	1.005.000.000	2.010.000.000	N/C					N/C				
N/C					1.295.000	600	1.200	777.000.000	1.554.000.000	N/C					N/C				
N/C					1.150.000	1.500	3.000	1.725.000.000	3.450.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.033.000	825	1.650	852.225.000	1.704.450.000	N/C					N/C				
990.000	6.500	13.000	6.435.000.000	12.870.000.000	N/C					N/C					N/C				
1.060.139	2.400	4.800	2.544.333.600	5.088.667.200	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.305.720	1.200	2.400	1.566.864.000	3.133.728.000	N/C				
1.190.000	2.250	4.500	2.677.500.000	5.355.000.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.329.600	1.140	2.280	1.515.744.000	3.031.488.000	N/C				
N/C					N/C					1.525.200	925	1.850	1.410.810.000	2.821.620.000	N/C				
N/C					N/C					1.335.600	1.150	2.300	1.535.940.000	3.071.880.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					600.000	420	840	252.000.000	504.000.000	N/C					N/C						
					550.000	500	100	275.000.000	55.000.000	N/C					N/C						
					340.000	750	1.500	255.000.000	510.000.000	N/C					N/C						
					365.000	530	1.060	193.450.000	386.900.000	N/C					362.000	530	1.060	191.860.000	383.720.000		
					N/C					N/C					N/C						
					380.000	350	700	133.000.000	266.000.000	N/C					375.000	350	700	131.250.000	262.500.000		
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					510.000	390	780	198.900.000	397.800.000		
					N/C					N/C					370.000	1.020	2.040	377.400.000	754.800.000		
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					265.000	1.442	2.884	382.130.000	764.260.000		
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					360.000	730	1.460	262.800.000	525.600.000	N/C					N/C						
					N/C					N/C					240.000	1.300	2.600	312.000.000	624.000.000		
					N/C					N/C					350.000	1.442	2.884	504.700.000	1.009.400.000		
					340.000	730	1.460	248.200.000	496.400.000	N/C					N/C						
					340.000	730	1.460	248.200.000	496.400.000	N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					N/C						
					N/C					N/C					490.000	365	730	178.850.000	357.700.000		

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

73 74 75 76

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.				
Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora Mínima	Hora Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
998.000	1.080	2.160	1.077.840.000	2.155.680.000
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				

ALÍ IMPORT - EXPORT DE ABUNDIÒ LÓPEZ IBARRA				
Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora Mínima	Hora Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
990.000	2.250	4.500	2.227.500.000	4.455.000.000
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				

TECMONT S.A.				
Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora Mínima	Hora Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)
899.000	1.425,50	2.851,0	1.281.524.500	2.563.050.798
941.000	2.550,00	5.100,00	2.399.550.000	2.399.550.000
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
990.000	1.210,00	2.420,00	1.197.900.000	2.395.800.000
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
1.020.000	2.400,00	4.800,00	2.448.000.000	4.896.000.000
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
1.200.000	2.200	4.400	2.640.000.000	5.280.000.000
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				

DÇ INGENIERÍA S.A.				
Precio Unitario G (IVA incluido)	Hora Mínima	Hora Máxima	Monto Mínimo G (IVA incluido)	Monto Máximo G (IVA incluido)
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
1.000.000	3.310	6.620	3.310.000.000	6.620.000.000
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				
N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

															N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
215.000	5.375	10.750	1.155.625.000	2.311.250.000	210.000	5.375	10.750	1.128.750.000	2.257.500.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					235.000	3.400	6.800	799.000.000	1.598.000.000
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

77					78					79					80					81				
PROYECTOS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES - PMC DEL ING. NELSON F. VERA QUINTANA					**TECMAG INGENIERÍA DEL ING. DARÍO RAMÓN BRUN VERA**					**SAGUAN S.A.**					**EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. - ESTESA**					**BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES**				
Precio Unitario G (IVA incluido)	**Hora**		**Monto Mínimo G (IVA incluido)**	**Monto Máximo G (IVA incluido)**	**Precio Unitario G (IVA incluido)**	**Hora**		**Monto Mínimo G (IVA incluido)**	**Monto Máximo G (IVA incluido)**	**Precio Unitario G (IVA incluido)**	**Hora**		**Monto Mínimo G (IVA incluido)**	**Monto Máximo G (IVA incluido)**	**Precio Unitario G (IVA incluido)**	**Hora**		**Monto Mínimo G (IVA incluido)**	**Monto Máximo G (IVA incluido)**	**Precio Unitario G (IVA incluido)**	**Hora**		**Monto Mínimo G (IVA incluido)**	**Monto Máximo G (IVA incluido)**
	Mínima	**Máxima**				**Mínima**	**Máxima**				**Mínima**	**Máxima**				**Mínima**	**Máxima**				**Mínima**	**Máxima**		
N/C					N/C					893.000	1.570,50	3.139,0	1.402.456.500	2.803.127.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					921.000	2.550,00	5.100,0	2.348.550.000	4.697.100.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					932.000	1.265	2.530	1.178.980.000	2.357.960.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					973.000	1.210,00	2.420,00	1.177.330.000	2.354.660.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					999.000	750	1.500	749.250.000	1.498.500.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					983.000	1.014	2.028	996.762.000	1.993.524.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					990.000	875	1.750	866.250.000	1.732.500.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					1.033.000	8.500	13.000	8.780.500.000	13.429.000.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.315.000	1.200	2.400	1.578.000.000	3.156.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					995.000	925	1.850	920.375.000	1.840.750.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					1.240.000	2.200	4.400	2.728.000.000	5.456.000.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					997.000	850	1.700	847.450.000	1.694.900.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					1.198.000	665	1.330	796.670.000	1.593.340.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					1.235.000	1.600	3.200	1.976.000.000	3.952.000.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
190.000	3.700	7.400	703.000.000	1.406.000.000	N/C					162.000	3700	7400	599.400.000	1.198.800.000	198.000	3.700	740	732.600.000	146.520.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					205.000	895	1.790	183.475.000	366.950.000	N/C				
N/C					N/C					160.000	1.923	3.846	307.680.000	615.360.000	203.000	1.923	3.846	390.369.000	780.738.000	N/C				
200.000	1.100	2.200	220.000.000	440.000.000	N/C					212.000	1.100	2.200	233.200.000	466.400.000	N/C					N/C				
190.000	1.600	3.200	304.000.000	608.000.000	N/C					212.000	1.600	3.200	339.200.000	678.400.000	195.000	1.600	3.200	312.000.000	624.000.000	N/C				
170.000	1.140	2.280	193.800.000	387.600.000	N/C					160.000	1.140	2.280	182.400.000	364.800.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
225.000	855	1.710	192.375.000	384.750.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
275.000	895	1.790	246.125.000	492.250.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					220.000	750	1.500	165.000.000	330.000.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
400.000					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
325.000					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					280.000	900	1.800	252.000.000	504.000.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Co... ...ciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

82					83					84					85					86				
TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.					OPEL OBRAS Y PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS DEL ING. CARLOS IRENEO SENA CÁCERES					CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.					ROTEL INGENIERÍA S.R.L.					INGEPAR S.A.				
Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Hora		Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)
	Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima				Mínima	Máxima		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					993.000	2.550	5.100	2.532.150.000	5.064.300.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					944.000	2.250	4.500	2.124.000.000	4.248.000.000
N/C					N/C					N/C					N/C					995.000	875	1.750	870.625.000	1.741.250.000
N/C					N/C					N/C					N/C					974.000	750	1.500	730.500.000	1.461.000.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					985.000	1.190	2.380	1.172.150.000	2.344.300.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					1.053.000	875	1.750	921.375.000	1.842.750.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					1.317.000	600	1.200	790.200.000	1.580.400.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.080.000	1.300	2.600	1.404.000.000	2.808.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					987.000	825	1.650	814.275.000	1.628.550.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
1.015.000	2.400	4.800	2.436.000.000	4.872.000.000	N/C					1.047.000	2.400	4.800	2.512.800.000	5.025.600.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.316.880	1.200	2.400	1.580.256.000	3.160.512.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
1.150.000	1.140	2.280	1.311.000.000	2.622.000.000	N/C					1.170.000	1.140	2.280	1.333.800.000	2.667.600.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.221.000	1.150	2.300	1.404.150.000	2.808.300.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					1.035.000	850	1.700	879.750.000	1.759.500.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

165.000	1.362,50	2.725	224.812.500	449.625.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					225.000	3.700	7.400	832.500.000	1.665.000.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
163.000	1.140	2.280	185.820.000	371.640.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					210.000	1.475	2.950	309.750.000	619.500.000
N/C					N/C					N/C					N/C					240.000	855	1.710	205.200.000	410.400.000
N/C					N/C					N/C					N/C					240.000	900	1.800	216.000.000	432.000.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					330.000	530	1.060	174.900.000	349.800.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					302.000	350	700	105.700.000	211.400.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					302.000	300	600	90.600.000	181.200.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					400.000	730	1.460	292.000.000	584.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					283.000	1.000	2.000	283.000.000	566.000.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

87					88					89					90					91				
STELCI S.R.L.					**TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. -TIE S.A.**					**INPROCON S.R.L.**					**CIME S.R.L.**					**COMPAÑÍA DE INGENIERÍA S.A.**				
Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	**Hora**		**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Hora**		**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Hora**		**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Hora**		**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Hora**		**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**
	Mínima	**Máxima**				**Mínima**	**Máxima**				**Mínima**	**Máxima**				**Mínima**	**Máxima**				**Mínima**	**Máxima**		
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.035.000	1.175	2.350	1.216.125.000	2.432.250.000	N/C					N/C					N/C				
1.084.000	1.875	3.750	2.032.500.000	4.065.000.000	1.125.000	1.875	3.750	2.109.375.000	4.218.750.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					1.100.000	725	1.450	797.500.000	1.595.000.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C	1.335	2.670	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					1.153.000	6.500	13.000	7.494.500.000	14.989.000.000	N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.045.000	825	1.650	862.125.000	1.724.250.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					1.240.000	665	1.330	824.600.000	1.649.200.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					1.209.000	725	1.450	876.525.000	1.753.050.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Palva
Dirección de Contrataciones Publicas
DCP - UOC - ANDE

N/C																								
N/C					N/C					N/C					227.000	12.500	25.000	2.837.500.000	5.675.000.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					220.000	1.100	2.200	242.000.000	484.000.000	N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					355.000	550	1.100	195.250.000	390.500.000	N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
310.000	1.000	2.000	310.000.000	620.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
285.000	1.100	2.200	313.500.000	627.000.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					230.000	1.300	2.600	299.000.000	598.000.000
N/C					N/C					358.000	1.442	2.884	516.236.000	1.032.472.000	N/C					356.000	1.442	2.884	513.352.000	1.026.704.000
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				
405.000	650	1.300	263.250.000	526.500.000	N/C					N/C					N/C					N/C				
N/C					N/C					N/C					N/C					N/C				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Publicas
DCP - UOC - ANDE