CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "LICITACIÓN PÚB A NACIONAL PAC N° 55/2013 - CONSTRUCCIÓ EL JUZGADO DE PAZ Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - GUARAMBARÉ"

LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE GUARAMBARÉ
OBRAS EXTERIORES

ITEMS	DETALLE DE RUBROS	UN.	CANT.	SEO S.A.		PSM INGENIERIA		CONSORCIO DELTA EDIFICA		EXCAVACIONES Y CANALES S.A.		CICLOPE		IASA INGENIERIA APLICADA S.A.	
Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	P. Unitario	P.Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total calculado
1	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL**														
1.1	Excavación para cimentación PBC	m3	14,2	29.900	424.580	23.760	337.392	28.644	406.745	30.250	429.550	45.000	639.000	32.463	460.975
1.2	Cimentación PBC - 0,40mx0,60m -	m3	21,3	178.802	3.808.483	271.620	5.785.506	318.698	6.788.267	384.181	8.183.055	355.500	7.572.150	285.817	6.087.902
1.3	Dado Hº Ciclópeo para base de pilares - 0,60mx0,60mx0,60m -	m3	6,7	400.002	2.680.015	567.000	3.798.900	602.365	4.035.846	756.250	5.066.875	652.500	4.371.750	627.386	4.203.486
1.4	Pilares hormigón armado	ml.	63,0	128.791	8.113.849	97.200	6.123.600	211.969	13.354.047	399.462	25.166.106	202.500	12.757.500	118.048	7.437.024
1.5	**Mamposterías**														
1.5.1	De nivelación 0,30 ladrillo común, h=20cm.	m2	26,6	109.793	2.920.488	120.000	3.192.000	107.703	2.864.900	161.283	4.290.128	148.500	3.950.100	128.873	3.428.022
1.5.2	De elevación 0,15 ladrillo común	m2	167,2	71.162	11.898.286	64.000	10.700.800	65.882	11.015.470	86.263	14.423.174	74.250	12.414.600	72.541	12.128.855
1.5.3	Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	ml.	58,9	146.390	8.622.395	90.000	5.301.000	55.570	3.273.073	96.250	5.669.125	76.500	4.505.850	45.632	2.687.725
1.5.4	Sardinel con ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	ml.	92,0	35.437	3.260.248	65.000	5.980.000	44.685	4.111.020	51.685	4.755.020	51.750	4.761.000	45.632	4.198.144
1.6	Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente o equivalente	ml.	86,0	17.957	1.544.280	14.040	1.207.440	22.056	1.896.816	101.728	8.748.608	13.500	1.161.000	22.183	1.907.738
1.7	Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	ml.	177,0	26.790	4.741.901	15.984	2.829.168	16.040	2.839.080	100.882	17.856.114	16.200	2.867.400	20.233	3.581.241
1.8	Revoque de muralla con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 +hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado, interno y externo	m2	320,0	31.481	10.073.956	37.800	12.096.000	30.936	9.899.520	47.215	15.108.800	31.500	10.080.000	48.850	15.632.000
1.9	**Pinturas**														
1.9.1	De paredes revocadas con látex acrílico.	m2	320,0	13.156	4.209.920	12.960	4.147.200	20.051	6.416.320	24.750	7.920.000	18.000	5.760.000	16.937	5.419.840
1.9.2	Tratamiento de pilastra y sardinel exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	ml.	87,0	14.352	1.248.624	14.040	1.221.480	10.312	897.144	45.695	3.975.465	12.600	1.096.200	21.172	1.841.964
2	**PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA**														
2.1	Movimiento de suelo - relleno, compactación, etc. -	m3	600,0	41.860	25.116.000	80.000	48.000.000	3.437	2.062.200	123.063	73.837.800	45.000	27.000.000	42.978	25.786.800
2.2	Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones d bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra.	ml.	20,0	29.900	598.000	41.040	820.800	40.102	802.040	65.717	1.314.340	43.650	873.000	23.659	473.180
2.3	Muro contención en borde de piso canto rodado de ladrillo común 0,15m.	ml.	146,0	30.289	4.422.150	70.000	10.220.000	44.685	6.524.010	51.685	7.546.010	25.200	3.679.200	10.304	1.504.384
2.4	Muro contención borde de rampa discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido canto rodado cargado in situ.	ml.	12,0	73.016	876.190	280.000	3.360.000	91.089	1.093.068	275.000	3.300.000	75.600	907.200	48.659	583.908
2.5	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de piso canto rodado In situ.	M2	147,1	30.044	4.419.402	27.000	3.971.700	29.217	4.297.821	35.307	5.190.129	25.650	3.773.115	25.194	3.706.037
2.6	Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, protección metálica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" según plano en vereda, acceso, plaza y rampa de discapacitados.	m2	130,0	111.228	14.459.640	105.840	13.759.200	101.401	13.182.130	132.554	17.232.020	112.500	14.625.000	96.407	12.532.910
2.7	Franja de 15 cm, Piso de piedra canto rodado cargado in situ, color rojo, incluye huellas y contra huellas-.	ml.	127,0	35.880	4.556.760	40.000	5.080.000	101.401	12.877.927	19.883	2.525.141	112.500	14.287.500	94.214	11.965.178
2.8	Diseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	gl	1,0	2.631.200	2.631.200	2.500.000	2.500.000	2.176.982	2.176.982	416.220	416.220	1.350.000	1.350.000	2.822.885	2.822.885
2.9	Piso de cemento ecologico 80X80cm	m2	18,0	95.680	1.722.240	120.000	2.160.000	85.933	1.546.794	206.250	3.712.500	90.000	1.620.000	183.488	3.302.784

FELIPE R. DELFINO
Jefe de Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

ITEMS	DETALLE DE RUBROS	UN.	CANT.	[illegible].A.		PSM INGENIERIA		CONSORCIO DE EDIFICA		EXCAVACIONES Y CANALES S.A.		CICLOPE		IASA INGENIERIA APLICADA S.A.	
3	**INSTALACIONES**														
3.1	**De Agua Corriente**														
3.1.1	Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada	gl	1,0	717.600	717.600	864.000	864.000	355.191	355.191	268.016	268.016	270.000	270.000	889.209	889.209
3.1.2	Cañería PVC roscable de 3/4"	ml.	32,0	16.983	543.462	12.960	414.720	14.322	458.304	15.516	496.512	19.800	633.600	33.169	1.061.408
3.1.3	Cañería PVC roscable de 1/2"	ml.	46,0	13.395	616.179	10.260	471.960	12.030	553.380	12.673	582.958	16.200	745.200	26.817	1.233.582
3.1.4	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	un	3,0	175.812	527.436	270.000	810.000	286.445	859.335	144.045	432.135	252.000	756.000	162.316	486.948
3.1.5	Sistema conexión del tanque enterrado a la motobomba - incluye llaves de paso y válvulas de retención 3/4" cromadas, cañerías en PVC, flotadores, válvula de pie, accesorios, etc. -	gl	1,0	478.400	478.400	1.200.000	1.200.000	1.203.069	1.203.069	3.437.500	3.437.500	855.000	855.000	879.329	879.329
3.2	**Desagüe Cloacal**														
3.2.1	Caño desagüe PVC 100mm	ml.	13,0	38.272	497.536	30.996	402.948	32.883	427.479	39.141	508.833	34.200	444.600	32.463	422.019
3.2.2	Registro desagüe cloacal 0,30mx0,30m y 0,40mx0,40.	un	4,0	222.217	888.867	189.000	756.000	145.514	582.056	252.318	1.009.272	202.500	810.000	112.915	451.660
3.2.3	Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1,0	2.451.800	2.451.800	1.800.000	1.800.000	1.374.936	1.374.936	1.560.510	1.560.510	1.305.000	1.305.000	1.016.239	1.016.239
3.2.4	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1,0	2.741.232	2.741.232	3.024.000	3.024.000	1.947.826	1.947.826	2.268.658	2.268.658	2.520.000	2.520.000	1.764.303	1.764.303
3.3	**Desagüe Pluvial**														
3.3.1	Caño desagüe PVC 100mm.	ml.	107,0	38.272	4.095.104	30.996	3.316.572	32.883	3.518.481	39.141	4.188.087	34.200	3.659.400	31.052	3.322.564
3.3.2	Registro abierto desagüe pluvial 0,30mx0,30m.	un	6,0	138.497	830.981	189.000	1.134.000	145.514	873.084	203.415	1.220.490	202.500	1.215.000	101.624	609.744
3.3.3	Registro cerrado desagüe pluvial 0,30mx0,30m.	un	3,0	138.497	415.490	189.000	567.000	143.222	429.666	155.565	466.695	202.500	607.500	110.093	330.279
3.4	**Instalación Eléctrica**														
3.4.1	Bocas alimentación luces caminero acceso, pergolado y muralla	bc	18,0	203.320	3.659.760	130.000	2.340.000	120.306	2.165.508	94.439	1.699.902	108.000	1.944.000	77.629	1.397.322
3.4.2	Bocas alimentación luces tipo reflectores	bc	3,0	203.320	609.960	259.200	777.600	206.240	618.720	148.184	444.552	225.000	675.000	77.629	232.887
3.4.3	Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado publico -	bc	3,0	406.640	1.219.920	302.400	907.200	274.987	824.961	148.184	444.552	315.000	945.000	155.259	465.777
3.4.4	Alimentación de TG a motobomba de 1HP.	gl	1,0	304.980	304.980	864.000	864.000	229.156	229.156	3.162.500	3.162.500	270.000	270.000	268.174	268.174
3.4.5	Llave protección automática de motobomba - guarda motor -	un	1,0	460.460	460.460	486.000	486.000	744.757	744.757	1.237.500	1.237.500	585.000	585.000	515.176	515.176
3.4.6	**Artefactos de iluminación**														
3.4.6.1	Tipo Farola construida en inyección de aluminio, con difusor en metacrilico, fotocélula, para sector de acceso. Según detalle	un	13,0	813.280	10.572.640	400.000	5.200.000	515.601	6.702.813	1.050.170	13.652.210	405.000	5.265.000	512.354	6.660.602
3.4.6.2	Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de bajo consumo)con base de HºCº y soporte de caño galvanizado de 2 1/2".	un	3,0	1.614.600	4.843.800	700.000	2.100.000	1.718.670	5.156.010	676.731	2.030.193	1.665.000	4.995.000	1.107.982	3.323.946
3.4.6.3	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil y fachada principal.	un	3,0	920.920	2.762.760	420.000	1.260.000	515.601	1.546.803	468.608	1.405.824	405.000	1.215.000	412.141	1.236.423
3.5	**Instalación eléctrica de muralla**														
3.5.1	Bocas de luces - con comando de fotocélulas	bc	3,0	101.660	304.980	194.400	583.200	206.240	618.720	275.000	825.000	112.500	337.500	77.629	232.887
3.5.2	Alimentación eléctrica del TG a las bocas de luces.	gl	1,0	609.960	609.960	1.250.000	1.250.000	458.312	458.312	971.163	971.163	270.000	270.000	964.015	964.015
3.5.3	Artefactos de iluminación tipo luminaria de adosar p/ muralla 1x26w - luz cálida de bajo consumo	un	3,0	169.832	509.496	250.000	750.000	263.529	790.587	107.723	323.169	180.000	540.000	91.744	275.232
4	**CARPINTERIA METALICA EXTERIOR**														
4,1	**Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -**														
4.1.1	Excavación para cimentación PBC (0,40mx0,40mX,60m)	m3	0,6	29.900	17.940	23.760	14.256	28.644	17.186	275.000	165.000	45.000	27.000	32.463	19.478
4.1.2	Cimentación PBC - 0,40mx0,40m X0,60m	m3	1,2	178.802	214.562	271.620	325.944	318.698	382.438	384.181	461.017	355.500	426.600	285.817	342.980
4.1.3	Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - .	m2	13,0	334.880	4.353.440	453.600	5.896.800	320.818	4.170.634	577.781	7.511.153	292.500	3.802.500	409.318	5.321.134
4.1.4	Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	un	1,0	598.000	598.000	972.000	972.000	2.291.560	2.291.560	812.447	812.447	990.000	990.000	1.072.696	1.072.696
4.1.5	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basaltica	m2	45,0	133.713	6.017.076	180.000	8.100.000	78.715	3.542.175	116.875	5.259.375	225.000	10.125.000	168.950	7.602.750
4.1.6	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	ml.	23,0	82.285	1.892.550	150.000	3.450.000	166.138	3.821.174	47.215	1.085.945	225.000	5.175.000	53.865	1.238.895
4.1.7	Pintura rejas y portones metálicas esmalte base epoxi.	m2	29,1	17.940	522.054	30.240	879.984	25.207	733.524	31.031	903.002	25.200	733.320	49.400	1.437.540

FELIPE P. DELFINO
Jefe del Área de Programación, Evaluación y Control

ITEMS	DETALLE DE RUBROS	UN.	CANT.	[illegible].A.		PSM INGENIERIA		CONSORCIO DE [illegible] EDIFICA		EXCAVACIONES Y CANALES S.A.		CICLOPE		IASA INGENIERIA APLICADA S.A.	
4.1.8	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	45,0	14.352	645.840	13.068	588.060	20.624	928.080	24.750	1.113.750	16.200	729.000	31.052	1.397.340
4,2	**Pergolados**														
4.2.1	Excavación y carga de dado Hº Ciclópeo para base de pilares metálicos - 0,60mx0,60mx1,00m -	m3	0,9	400.002	360.002	567.000	510.300	855.897	770.307	756.250	680.625	697.500	627.750	659.849	593.864
4.2.2	Estructura metálica de pergolados - en caños, varilla estructural con cuatro patas - según detalle.	m2	17,0	299.000	5.083.000	453.600	7.711.200	458.312	7.791.304	618.750	10.518.750	292.500	4.972.500	183.488	3.119.296
4.2.3	Pintura pergolados metálico - incluye pilares -, esmalte base epoxi, base silicona a piedras.	m2	34,0	17.940	609.960	30.240	1.028.160	52.705	1.791.970	34.375	1.168.750	25.200	856.800	49.400	1.679.600
4.3	**Baranda Discapacitados**														
4.3.1	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	ml.	12,0	299.000	3.588.000	120.000	1.440.000	257.800	3.093.600	314.161	3.769.932	202.500	2.430.000	211.716	2.540.592
4.3.2	Pintura con esmalte base epoxi.	m2	24,0	33.488	803.712	30.240	725.760	24.061	577.464	34.375	825.000	25.200	604.800	49.400	1.185.600
4.4	**Mástil**														
4.4.1	Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	m3	0,5	400.002	200.001	567.000	283.500	602.365	301.183	756.250	378.125	697.500	348.750	659.849	329.925
4.4.2	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3",altura libre 6,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm	un	2,0	598.000	1.196.000	800.000	1.600.000	802.046	1.604.092	2.434.438	4.868.876	675.000	1.350.000	5.928.058	11.856.116
5	**AREA SECTOR JUEGO NIÑOS**														
5.1	compatacion y preparo de la superficie para el arenero	m2	80,0	41.860	3.348.800	37.800	3.024.000	2.864	229.120	123.063	9.845.040	4.500	360.000	39.520	3.161.600
5.2	Excavación para cimentación PBC (0,40mx0,40m)	m3	4,0	29.900	119.600	23.760	95.040	28.644	114.576	30.250	121.000	45.000	180.000	32.463	129.852
5.3	Cimentación PBC - 0,40mx0,40m -	m3	4,0	178.802	715.208	271.620	1.086.480	313.194	1.252.776	384.181	1.536.724	355.500	1.422.000	285.817	1.143.268
5.4	Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . -alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. -	ml.	25,0	17.957	448.919	14.040	351.000	21.769	544.225	101.728	2.543.200	13.500	337.500	22.183	554.575
5.2	Muro contención borde área sector juego ladrillo común 0,30m altura 0,40m.	m2	15,0	100.703	1.510.548	120.000	1.800.000	166.138	2.492.070	150.879	2.263.185	130.500	1.957.500	128.873	1.933.095
5.3	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural a junta tomada.	m2	45,0	141.367	6.361.524	180.000	8.100.000	78.715	3.542.175	116.875	5.259.375	225.000	10.125.000	168.950	7.602.750
5.4	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	ml.	23,0	82.285	1.892.550	150.000	3.450.000	166.138	3.821.174	82.500	1.897.500	225.000	5.175.000	53.865	1.238.895
5.5	Revoque hidrófugo muro ladrillo común a dos capas -1ra. Azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación fratachado y fieltrado.	m2	30,0	31.481	944.433	37.800	1.134.000	28.644	859.320	101.728	3.051.840	315.000	9.450.000	40.113	1.203.390
5.6	**Pinturas**														
5.6.1	De paredes exterior revocadas con látex acrílico.	m2	22,0	27.508	605.176	12.960	285.120	20.051	441.122	24.750	544.500	18.000	396.000	20.466	450.252
5.6.2	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	45,0	14.352	645.840	14.040	631.800	18.332	824.940	45.695	2.056.275	16.200	729.000	25.406	1.143.270
5.7	Relleno arena lavada altura 20cm.	m2	20,0	29.900	598.000	28.000	560.000	28.644	572.880	34.375	687.500	31.500	630.000	7.057	141.140
5.8	Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintetica - según planos y detalles -	gl	1,0	19.136.000	19.136.000	6.500.000	6.500.000	17.186.700	17.186.700	16.500.000	16.500.000	16.200.000	16.200.000	27.052.647	27.052.647
6	**JARDINERIA**														
6.1	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	m2	440,0	41.860	18.418.400	25.000	11.000.000	2.864	1.260.160	123.063	54.147.720	4.500	1.980.000	56.458	24.841.520
6.2	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	m3	440,0	14.352	6.314.880	45.000	19.800.000	53.851	23.694.440	17.669	7.774.360	16.200	7.128.000	14.114	6.210.160
6.3	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	un	3,0	358.800	1.076.400	600.000	1.800.000	744.757	2.234.271	343.750	1.031.250	585.000	1.755.000	352.861	1.058.583
6.4	Cultivo de plantas nativas	un	4,0	29.900	119.600	216.000	864.000	143.222	572.888	165.000	660.000	112.500	450.000	211.716	846.864
7	**OTROS**														

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Obras

ITEMS	DETALLE DE RUBROS	UN.	CANT.	[illegible].A.		PSM INGENIERIA		CONSORCIO DE EDIFICA		EXCAVACIONES Y CANALES S.A.		CICLOPE		IASA INGENIERIA APLICADA S.A.	
7.1	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	un	2,0	1.495.000	2.990.000	918.000	1.836.000	916.624	1.833.248	1.650.000	3.300.000	1.080.000	2.160.000	851.721	1.703.442
7.2	**Reservorio de agua potable - Tanque enterrado de hormigón Cap.: 1000 litros. -**									3.712.500	3.712.500				
7.2.1	Excavación de tierra	m3	3,0	29.900	89.700	23.760	71.280	28.644	85.932	34.375	103.125	45.000	135.000	32.463	97.389
7.2.2	Estructura Hº Aº - losa fondo, pared y tapa, espesor 15 cm.	m3	1,5	1.834.891	2.752.337	2.500.000	3.750.000	1.426.496	2.139.744	2.062.500	3.093.750	2.700.000	4.050.000	2.055.272	3.082.908
7.2.3	Revoque interior hidrófugo muro hormigón dos capas -1ra. azotada1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación fratachado y fieltrado.	m2	6,0	31.481	188.887	37.800	226.800	25.207	151.242	82.532	495.192	49.500	297.000	32.562	195.372
7.2.4	Pintura emulsion acrilica especifica para reservorio agua potable	m2	6,0	33.488	200.928	750.000	750.000	21.196	127.176	41.250	247.500	36.000	216.000	105.858	635.148
7.2.5	Cámara de inspección 0,60mx0,60m, mampostería ladrillo común revocado, tapa de hormigón.		1,0	249.246	249.246	NO COTIZA	NO COTIZA	1.489.514	1.489.514	550.000	550.000	261.000	261.000	988.010	988.010
7.2.6	Provisión, montaje y puesta en marcha motobomba hidroneumática pot.: 1 HP, accionamiento automático, - incluye sistema de flotadores, bases estructura metálica h= 10cm, rejilla de protección metálica (tipo rejas de ángulos, pránchelas) con candados. -		1,0	1.794.000	1.794.000	3.024.000	3.024.000	2.119.693	2.119.693	2.475.000	2.475.000	3.150.000	3.150.000	23.288.800	23.288.800
7.3.2	Cesto para basura 60X80X50 con tapa		1,0	179.400	179.400	378.000	378.000	475.498	475.498	481.250	481.250	270.000	270.000	112.915	112.915
7,3,3	Cesto para basura modelo estandar con logo de la CSJ		1,0	681.720	681.720	700.000	700.000	612.992	612.992	1.100.000	1.100.000	270.000	270.000	352.861	352.861
7.4	**Carteleria**														
7.4.1	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,40mx0,40m. Ver diseño.	un	6,0	526.240	3.157.440	140.400	842.400	286.445	1.718.670	275.000	1.650.000	225.000	1.350.000	141.144	846.864
7.4.2	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m. Ver diseño.	un	1,0	442.520	442.520	140.400	140.400	229.156	229.156	275.000	275.000	180.000	180.000	141.144	141.144
7.4.3	Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Ver diseño.	un	3,0	1.638.520	4.915.560	140.400	421.200	1.237.442	3.712.326	481.250	1.443.750	990.000	2.970.000	846.865	2.540.595
7.5	Limpieza general y final.	gl	1,0	2.152.800	2.152.800	1.600.000	1.600.000	1.145.780	1.145.780	5.500.000	5.500.000	1.800.000	1.800.000	2.822.885	2.822.885
Total la Planilla IVA Incluido					**271.163.965**		**291.618.870**		**252.100.873**		**453.170.694**		**279.497.385**		**314.990.707**

OBRAS INTERIORES

ITEMS	DETALLE DE RUBROS	UN.	CANT.	SEO S.A.		PSM INGENIERIA		CONSORCIO DELTA EDIFICA				CICLOPE		IASA INGENIERIA APLICADA S.A.	
				P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total calculado
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**														
1.1	Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	m2	800,0	4.784	3.827.200	4.200	3.360.000	2.864	2.291.200	5.500	4.400.000	NO COTIZA	NO COTIZA	7.057	5.645.600
1.2	Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	m2	25,0	194.350	4.858.750	270.000	6.750.000	320.818	8.020.450	330.000	8.250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	508.119	12.702.975
1.3	**Instalaciones provisorias**														
1.3.1	Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	gl	1,0	1.016.600	1.016.600	702.000	702.000	572.890	572.890	1.149.291	1.149.291	NO COTIZA	NO COTIZA	1.150.326	1.150.326
1.3.2	Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	gl	1,0	598.000	598.000	486.000	486.000	630.179	630.179	825.000	825.000	NO COTIZA	NO COTIZA	444.604	444.604
1.4	Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	un	1,0	1.638.520	1.638.520	1.620.000	1.620.000	2.291.560	2.291.560	2.062.500	2.062.500	NO COTIZA	NO COTIZA	2.117.164	2.117.164
1.5	Replanteo y marcación.	m2	148,0	4.784	708.032	2.700	399.600	2.864	423.872	9.625	1.424.500	NO COTIZA	NO COTIZA	3.529	522.292
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**														
2.1	Excavación para cimentaciones.	m3	15,0	29.900	448.500	23.760	356.400	25.207	378.105	48.125	721.875	NO COTIZA	NO COTIZA	32.463	486.945
2.2	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	73,0	71.760	5.238.480	80.000	5.840.000	93.953	6.858.569	55.000	4.015.000	NO COTIZA	NO COTIZA	56.458	4.121.434

[illegible] RODRIGUEZ MINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

ITEMS	DETALLE DE RUBROS	UN.	CANT.	[illegible] S.A.		PSM INGENIERIA		CONSORCIO DI EDIFICA		EXCAVACIONES Y CANALES S.A.		CICLOPE		IASA INGENIERIA APLICADA S.A.	
3	FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO														
3.1	Cimiento de piedra bruta colocada.	m3	24,0	178.802	4.291.248	271.620	6.518.880	313.194	7.516.656	384.181	9.220.344	NO COTIZA	NO COTIZA	285.817	6.859.608
3.2	Viga cadena inferior de fundación HºAº sobre cimiento de PBC.	m3	6,0	1.700.353	10.202.119	1.900.000	11.400.000	1.397.851	8.387.106	2.010.466	12.062.796	NO COTIZA	NO COTIZA	1.948.779	11.692.674
3.3	Pilares de HºAº de 0.13mx0,30m.	ml	38,0	104.871	3.985.108	110.000	4.180.000	223.427	8.490.226	96.525	3.667.950	NO COTIZA	NO COTIZA	74.806	2.842.628
3.4	Losas y vigas de HºAº.	m3	6,0	2.068.721	12.412.327	1.700.000	10.200.000	1.429.933	8.579.598	2.010.466	12.062.796	NO COTIZA	NO COTIZA	1.914.128	11.484.768
4	MAMPOSTERIA Y MUROS														
4.1	Nivelación de 0,35 con ladrillo común.	m2	18,0	106.922	1.924.603	119.000	2.142.000	113.432	2.041.776	161.283	2.903.094	NO COTIZA	NO COTIZA	206.127	3.710.286
4.2	Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras.	m2	116,0	106.444	12.347.504	85.000	9.860.000	148.951	17.278.316	91.763	10.644.508	NO COTIZA	NO COTIZA	91.744	10.642.304
4.3	Elevación de 0,15 con ladrillo común incluye fronton.	m2	226,0	69.428	15.690.683	72.000	16.272.000	67.028	15.148.328	86.263	19.495.438	NO COTIZA	NO COTIZA	72.541	16.394.266
4.4	Sardinel con ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	ml	33,0	35.437	1.169.437	70.000	2.310.000	54.424	1.795.992	68.999	2.276.967	NO COTIZA	NO COTIZA	45.632	1.505.856
4.4	Coronamiento de sardinel doble en ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	ml	40,0	64.895	2.595.798	120.000	4.800.000	54.424	2.176.960	68.999	2.759.960	NO COTIZA	NO COTIZA	45.632	1.825.280
4.5	Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo común prensado, 1 cara vista, con juntas al ras - incluye sardinel - (Ver plano).	ml	5,8	228.556	1.325.622	75.600	438.480	211.969	1.229.420	124.904	724.443	NO COTIZA	NO COTIZA	287.934	1.670.017
4.6	Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	ml	3,0	63.866	191.599	120.000	360.000	113.432	340.296	155.291	465.873	NO COTIZA	NO COTIZA	74.127	222.381
4.7	Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras (Ver detalle).	ml	6,0	51.787	310.721	70.000	420.000	211.969	1.271.814	52.250	313.500	NO COTIZA	NO COTIZA	73.395	440.370
5	AISLACION HIDROFUGA														
5.1	Horizontal en L de mampostería de ladrillos comunes prensados vistos. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente o equivalente	ml	51,0	25.389	1.294.823	14.040	716.040	22.342	1.139.442	47.754	2.435.454	NO COTIZA	NO COTIZA	35.286	1.799.586
5.2	Horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente o equivalente	ml	55,0	25.389	1.396.378	14.040	772.200	22.342	1.228.810	101.728	5.595.040	NO COTIZA	NO COTIZA	35.286	1.940.730
5.3	De techo plano - losas - carpeta de regularización, aplicación de emulcion acrilica especicico para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrios u otro para ese fin, terminacion con piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura base silicona.	m2	39,0	173.029	6.748.127	162.000	6.318.000	266.393	10.389.327	422.125	16.462.875	NO COTIZA	NO COTIZA	136.234	5.313.126
6	DINTELES														
6.1	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común prensado 1 cara vista (completo lado externo)	ml	44,0	17.462	768.310	15.984	703.296	16.040	705.760	128.399	5.649.556	NO COTIZA	NO COTIZA	20.233	890.252
6.2	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	ml	54,0	17.462	942.926	17.280	933.120	16.040	866.160	142.149	7.676.046	NO COTIZA	NO COTIZA	21.172	1.143.288
6.3	Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto.	ml	33,0	34.923	1.152.466	19.440	641.520	19.478	642.774	128.399	4.237.167	NO COTIZA	NO COTIZA	40.466	1.335.378
6.4	Envarillado continuo con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles.	ml	101,0	47.362	4.783.522	15.984	1.614.384	19.478	1.967.278	177.899	17.967.799	NO COTIZA	NO COTIZA	20.233	2.043.533
7	CONTRAPISOS														
7,1	De hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) malla de acero de 25X25cm varilla de 6mm	m2	110,0	31.479	3.462.659	37.800	4.158.000	98.537	10.839.070	40.569	4.462.590	NO COTIZA	NO COTIZA	114.609	12.606.990
7,2	De hormigón de cascotes sobre estructura Hº Aº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	m2	17,0	35.880	609.960	27.000	459.000	32.654	555.118	35.307	600.219	NO COTIZA	NO COTIZA	26.465	449.905
8	REVOQUES														
8.1	De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	m2	213,0	20.918	4.455.543	24.840	5.290.920	21.769	4.636.797	23.607	5.028.291	NO COTIZA	NO COTIZA	21.179	4.511.127

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

ITEMS	DETALLE DE RUBROS	UN.	CANT.	[illegible].A.		PSM INGENIERIA		CONSORCIO DI[illegible] EDIFICA		EXCAVACIONES Y CANALES S.A.		CICLOPE		IASA INGENIERIA APLICADA S.A.	
8.2	De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado.	m2	161,0	42.724	6.878.485	31.320	5.042.520	32.081	5.165.041	47.215	7.601.615	NO COTIZA	NO COTIZA	40.113	6.458.193
8.3	Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	m2	127,0	18.825	2.390.780	8.640	1.097.280	18.332	2.328.164	10.799	1.371.473	NO COTIZA	NO COTIZA	12.802	1.625.854
8.4	De techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m2	25,0	37.315	932.880	80.000	2.000.000	44.685	1.117.125	40.429	1.010.725	NO COTIZA	NO COTIZA	45.364	1.134.100
8.4	Moldura tipo goteron de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	ml	22,0	12.438	273.645	135.000	2.970.000	39.152	861.344	165.000	3.630.000	NO COTIZA	NO COTIZA	45.364	998.008
9	TECHOS														
9.1	Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº24 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	m2	125,0	358.800	44.850.000	313.200	39.150.000	401.023	50.127.875	242.028	30.253.500	NO COTIZA	NO COTIZA	422.409	52.801.125
10	CIELORRASOS														
10.1	En placas de yeso desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	m2	106,0	101.660	10.775.960	75.000	7.950.000	143.222	15.181.532	178.750	18.947.500	NO COTIZA	NO COTIZA	112.915	11.968.990
11	REVESTIDOS														
11.1	De mampostería exterior ladrillo común prensado con piedra natural - basaltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable.	m2	22,0	133.713	2.941.682	180.000	3.960.000	206.240	4.537.280	82.500	1.815.000	NO COTIZA	NO COTIZA	168.950	3.716.900
11.2	De mampostería en granito natural del pórtico de acceso.	m2	16,0	633.880	10.142.080	350.000	5.600.000	744.757	11.916.112	1.168.750	18.700.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.270.298	20.324.768
11.3	De mampostería con azulejos tipo piso pared calidad PI4 en sanitarios y lavadero.	m2	60,0	77.441	4.646.460	86.400	5.184.000	83.641	5.018.460	66.972	4.018.320	NO COTIZA	NO COTIZA	122.159	7.329.540
11.4	Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	ml	18,0	84.916	1.528.488	160.000	2.880.000	108.849	1.959.282	66.153	1.190.754	NO COTIZA	NO COTIZA	127.030	2.286.540
12	PISOS														
12.1	Carpeta alisada para asiento piso cerámico en sanitarios.	m2	124,5	21.851	2.720.440	30.700	3.822.150	20.051	2.496.350	41.804	5.204.598	NO COTIZA	NO COTIZA	20.748	2.583.126
12.2	De cerámico calidad PI5 en sanitarios.	m2	8,5	77.130	655.605	97.200	826.200	97.391	827.824	97.599	829.592	NO COTIZA	NO COTIZA	110.585	939.973
12.3	De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir.	m2	116,0	103.442	11.999.277	118.800	13.780.800	113.432	13.158.112	155.635	18.053.660	NO COTIZA	NO COTIZA	148.201	17.191.316
13	ZOCALOS														
13.1	De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	ml	48,0	26.192	1.257.235	37.800	1.814.400	60.726	2.914.848	64.625	3.102.000	NO COTIZA	NO COTIZA	22.230	1.067.040
14	INSTALACIONES SANITARIAS														
14,1	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -														
14.1.1	En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	gl.	1,0	1.168.492	1.168.492	486.000	486.000	469.769	469.769	962.500	962.500	NO COTIZA	NO COTIZA	444.604	444.604
14.1.2	En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	gl.	1,0	1.168.492	1.168.492	486.000	486.000	469.769	469.769	962.500	962.500	NO COTIZA	NO COTIZA	444.604	444.604
14.1.3	En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	gl.	1,0	1.168.492	1.168.492	486.000	486.000	469.769	469.769	1.237.500	1.237.500	NO COTIZA	NO COTIZA	592.806	592.806
14.1.4	En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	gl.	1,0	1.168.492	1.168.492	270.000	270.000	183.324	183.324	481.250	481.250	NO COTIZA	NO COTIZA	494.005	494.005
14.2	Desagüe Pluvial														
14.2.1	Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	un	4,0	125.580	502.320	65.000	260.000	286.445	1.145.780	268.125	1.072.500	NO COTIZA	NO COTIZA	225.831	903.324
14.2.2	Bajadas caño PVC de 100mm.	ml.	18,0	41.860	753.480	27.000	486.000	48.695	876.510	40.792	734.256	NO COTIZA	NO COTIZA	31.052	558.936
14.3	Agua corriente														
14.3.1	En sanitario funcionarios.	gl.	1,0	1.576.328	1.576.328	918.000	918.000	412.480	412.480	550.000	550.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.086.811	1.086.811
14.3.2	En sanitario familiar.	gl.	1,0	1.576.328	1.576.328	918.000	918.000	412.480	412.480	550.000	550.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.611.168	2.611.168
14.3.3	En sanitario publico.	gl.	1,0	1.576.328	1.576.328	918.000	918.000	412.480	412.480	825.000	825.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.086.811	1.086.811
14.3.4	En pileta kitchenette.	gl.	1,0	1.097.928	1.097.928	486.000	486.000	148.951	148.951	178.475	178.475	NO COTIZA	NO COTIZA	522.234	522.234
15	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS														
15.1	Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, griferías cromadas, espejo.	gl.	1,0	3.480.360	3.480.360	2.900.000	2.900.000	2.406.138	2.406.138	2.612.500	2.612.500	NO COTIZA	NO COTIZA	1.940.733	1.940.733
15.2	Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferías cromadas, espejo.	gl.	1,0	3.480.360	3.480.360	2.500.000	2.500.000	2.406.138	2.406.138	2.887.500	2.887.500	NO COTIZA	NO COTIZA	1.940.733	1.940.733

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programacion y
Evaluación de Ofertas

ITEMS	DETALLE DE RUBROS	UN.	CANT.	[illegible] S.A.		PSM INGENIERIA		CONSORCIO D [illegible] EDIFICA		EXCAVACIONES Y CANALES S.A.		CICLOPE		IASA INGENIERIA APLICADA S.A.	
15.3	Baño uso Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferías cromadas, espejo.	gl.	1,0	3.480.360	3.480.360	2.500.000	2.500.000	4.468.542	4.468.542	2.612.500	2.612.500	NO COTIZA	NO COTIZA	1.940.733	1.940.733
15.4	Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar.	gl.	1,0	1.196.000	1.196.000	453.600	453.600	973.913	973.913	687.500	687.500	NO COTIZA	NO COTIZA	119.973	119.973
15.5	Mesada para kitchenette en granito natural 100mmx60mm, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería de pico móvil.(según diseño)	gl.	1,0	2.380.040	2.380.040	1.800.000	1.800.000	1.718.670	1.718.670	1.185.319	1.185.319	NO COTIZA	NO COTIZA	2.187.736	2.187.736
16	**INSTALACION ELECTRICA**														
16.1	Bocas de Luces	un	33,0	101.660	3.354.780	74.196	2.448.468	80.204	2.646.732	94.439	3.116.487	NO COTIZA	NO COTIZA	77.629	2.561.757
16.2	Bocas de Tomas comunes	un	25,0	101.660	2.541.500	74.196	1.854.900	80.204	2.005.100	94.439	2.360.975	NO COTIZA	NO COTIZA	77.629	1.940.725
16.3	Bocas de Tomas estabilizadas	un	3,0	137.540	412.620	97.200	291.600	206.240	618.720	94.439	283.317	NO COTIZA	NO COTIZA	105.858	317.574
16.4	Bocas tomas de AA (monofásicas)	un	4,0	287.040	1.148.160	259.200	1.036.800	171.867	687.468	259.439	1.037.756	NO COTIZA	NO COTIZA	352.861	1.411.444
16.5	Bocas Tomas seca manos eléctrico.	un	3,0	203.320	609.960	86.400	259.200	154.680	464.040	144.907	434.721	NO COTIZA	NO COTIZA	402.261	1.206.783
16,6	**Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -**														
16.6.1	Equipos de 12000 BTU	un	3,0	2.571.400	7.714.200	1.998.000	5.994.000	2.377.493	7.132.479	2.818.750	8.456.250	NO COTIZA	NO COTIZA	2.328.880	6.986.640
16.6.2	Equipos de 24000 BTU	un	1,0	4.245.800	4.245.800	4.212.000	4.212.000	4.210.741	4.210.741	4.901.875	4.901.875	NO COTIZA	NO COTIZA	4.163.755	4.163.755
16.5	Secamanos eléctricos en sanitarios	un	3,0	215.280	645.840	918.000	2.754.000	641.636	1.924.908	893.750	2.681.250	NO COTIZA	NO COTIZA	550.463	1.651.389
16.6	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	gl	1,0	868.296	868.296	864.000	864.000	859.335	859.335	3.162.500	3.162.500	NO COTIZA	NO COTIZA	1.157.383	1.157.383
16.7	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	un	1,0	346.840	346.840	237.600	237.600	916.624	916.624	177.375	177.375	NO COTIZA	NO COTIZA	451.662	451.662
16.8	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	un	16,0	112.544	1.800.698	86.400	1.382.400	51.560	824.960	134.406	2.150.496	NO COTIZA	NO COTIZA	33.169	530.704
16.9	Provisión y colocación de disyuntores diferencial de 3 x 50 amperios.	un	1,0	460.460	460.460	378.000	378.000	572.890	572.890	177.375	177.375	NO COTIZA	NO COTIZA	739.596	739.596
16.10	Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos .				0										
16.10.1	Tipo de embutir en cielorraso con 4 lámparas de 18w.	un	23,0	485.576	11.168.248	410.400	9.439.200	435.396	10.014.108	475.185	10.929.255	NO COTIZA	NO COTIZA	338.746	7.791.158
16.10.2	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w . DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	un	8,0	169.832	1.358.656	194.400	1.555.200	263.529	2.108.232	199.312	1.594.496	NO COTIZA	NO COTIZA	186.310	1.490.480
16.10.3	Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	un	2,0	169.832	339.664	220.000	440.000	252.071	504.142	182.115	364.230	NO COTIZA	NO COTIZA	303.460	606.920
16.11	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica.	ml	32,0	45.448	1.454.336	48.600	1.555.200	45.831	1.466.592	96.621	3.091.872	NO COTIZA	NO COTIZA	110.093	3.522.976
16.12	Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable para acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jabalina de cobre para tierra, registro con tapa al pie del puesto de medición -.	un	1,0	1.734.200	1.734.200	2.106.000	2.106.000	8.753.759	8.753.759	2.421.323	2.421.323	NO COTIZA	NO COTIZA	2.964.029	2.964.029
17	**CARPINTERIA DE MADERA**														
17.1	Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,60mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P3).	un	2,0	1.331.746	2.663.492	850.000	1.700.000	1.088.491	2.176.982	621.671	1.243.342	NO COTIZA	NO COTIZA	957.847	1.915.694
17.2	Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 1,00m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P4).	un	1,0	1.331.746	1.331.746	950.000	950.000	973.913	973.913	831.875	831.875	NO COTIZA	NO COTIZA	957.847	957.847
17.3	Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	un	1,0	897.000	897.000	700.000	700.000	916.624	916.624	412.500	412.500	NO COTIZA	NO COTIZA	635.149	635.149
18	**CARPINTERIA METALICA**														

FELIPE M. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofer

ITEMS	DETALLE DE RUBROS	UN.	CANT.	[illegible].A.		PSM INGENIERIA		CONSORCIO DE EDIFICA		EXCAVACIONES Y CANALES S.A.		CICLOPE		IASA INGENIERIA APLICADA S.A.	
18.1	Puerta de acceso principal - P1 - 1,70mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce, freno hidráulico, manijon, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	un	1,0	4.186.000	4.186.000	3.888.000	3.888.000	3.666.496	3.666.496	4.812.500	4.812.500	NO COTIZA	NO COTIZA	2.681.741	2.681.741
18.2	Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,30mx2,35m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm, herrajes, cerradura cromada. (Ver detalle P2).	un	1,0	3.827.200	3.827.200	2.268.000	2.268.000	3.265.473	3.265.473	3.437.500	3.437.500	NO COTIZA	NO COTIZA	2.822.885	2.822.885
18.3	Ventana - V1 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	un	3,0	1.614.600	4.843.800	2.138.400	6.415.200	1.088.491	3.265.473	1.237.500	3.712.500	NO COTIZA	NO COTIZA	1.371.922	4.115.766
18.4	Ventana - V2 - 0,60mx0,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	un	5,0	932.880	4.664.400	350.000	1.750.000	458.312	2.291.560	412.500	2.062.500	NO COTIZA	NO COTIZA	564.577	2.822.885
19	**PINTURA**														
19.1	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	125,0	14.352	1.794.000	14.040	1.755.000	13.749	1.718.625	45.695	5.711.875	NO COTIZA	NO COTIZA	22.583	2.822.875
19.2	De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	m2	52,0	27.508	1.430.416	15.120	786.240	20.051	1.042.652	29.151	1.515.852	NO COTIZA	NO COTIZA	63.515	3.302.780
19.3	De pared exterior revocado con látex acrílico.	m2	85,0	13.156	1.118.260	12.960	1.101.600	20.051	1.704.335	29.151	2.477.835	NO COTIZA	NO COTIZA	16.937	1.439.645
19.4	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	22,0	14.352	315.744	14.040	308.880	13.749	302.478	45.695	1.005.290	NO COTIZA	NO COTIZA	16.937	372.614
19.5	De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m2	25,0	21.528	538.200	27.000	675.000	25.780	644.500	34.375	859.375	NO COTIZA	NO COTIZA	26.817	670.425
19.6	De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m2	134,0	13.156	1.762.904	27.000	3.618.000	20.051	2.686.834	27.500	3.685.000	NO COTIZA	NO COTIZA	25.406	3.404.404
19.7	De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	m2	14,0	16.744	234.416	86.400	1.209.600	13.749	192.486	15.909	222.726	NO COTIZA	NO COTIZA	19.760	276.640
20	**MAMPARAS**														
20.1	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -.	m2	74,0	197.340	14.603.160	156.600	11.588.400	126.035	9.326.590	178.750	13.227.500	NO COTIZA	NO COTIZA	218.774	16.189.276
20.2	Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromada -.	un	6,0	239.200	1.435.200	421.200	2.527.200	401.023	2.406.138	385.000	2.310.000	NO COTIZA	NO COTIZA	395.204	2.371.224
21	**SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -**														
21.1	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	gl	1,0	2.152.800	2.152.800	2.200.000	2.200.000	572.890	572.890	2.543.750	2.543.750	NO COTIZA	NO COTIZA	3.952.039	3.952.039
21.2	Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	un	1,0	956.800	956.800	5.184.000	5.184.000	11.801.534	11.801.534	914.375	914.375	NO COTIZA	NO COTIZA	4.728.332	4.728.332
21.3	Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	un	2,0	197.340	394.680	513.000	1.026.000	286.445	572.890	48.125	96.250	NO COTIZA	NO COTIZA	119.973	239.946
21.4	Detector Humo Calor.	un	11,0	119.600	1.315.600	486.000	5.346.000	355.191	3.907.101	300.689	3.307.579	NO COTIZA	NO COTIZA	395.204	4.347.244
21.5	Sirena acústica de alarma contra incendios	un	1,0	131.560	131.560	631.800	631.800	91.662	91.662	462.468	462.468	NO COTIZA	NO COTIZA	529.291	529.291
21.6	Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	un	2,0	215.280	430.560	280.800	561.600	572.890	1.145.780	247.500	495.000	NO COTIZA	NO COTIZA	232.888	465.776
21.7	Luz autónoma de emergencia.	un	5,0	137.540	687.700	426.600	2.133.000	286.445	1.432.225	259.439	1.297.195	NO COTIZA	NO COTIZA	129.853	649.265
21.8	Alarma audiovisual	un	2,0	119.600	239.200	631.800	1.263.600	286.445	572.890	259.439	518.878	NO COTIZA	NO COTIZA	169.373	338.746
22	**SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -**														
22.1	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y sensores, sirena, etc.	gl	1,0	2.392.000	2.392.000	2.400.000	2.400.000	802.046	802.046	2.543.750	2.543.750	NO COTIZA	NO COTIZA	2.187.736	2.187.736
22.2	Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático - incluye provisión UPS para el equipo -)	un	1,0	956.800	956.800	4.644.000	4.644.000	11.171.355	11.171.355	914.375	914.375	NO COTIZA	NO COTIZA	4.022.611	4.022.611
22.3	Sirena para robo.	un	1,0	131.560	131.560	486.000	486.000	171.867	171.867	462.468	462.468	NO COTIZA	NO COTIZA	451.662	451.662
22.4	Sensor de movimientos.	un	5,0	92.092	460.460	410.400	2.052.000	257.800	1.289.000	102.438	512.190	NO COTIZA	NO COTIZA	522.234	2.611.170
22.5	Chip de apertura de puertas.	un	17,0	19.734	335.478	410.400	6.976.800	74.475	1.266.075	151.250	2.571.250	NO COTIZA	NO COTIZA	310.517	5.278.789

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofert

ITEMS	DETALLE DE RUBROS	UN.	CANT.	[illegible].A.		PSM INGENIERIA		CONSORCIO DI EDIFICA		EXCAVACIONES Y CANALES S.A.		CICLOPE		IASA INGENIERIA APLICADA S.A.	
23	**CARTELERIA**														
23.1	Letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal -. Ver diseño.	gl	1,0	2.499.640	2.499.640	2.600.000	2.600.000	1.718.670	1.718.670	5.500.000	5.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	7.762.933	7.762.933
23.2	Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	un	1,0	1.961.440	1.961.440	1.944.000	1.944.000	687.468	687.468	2.613.875	2.613.875	NO COTIZA	NO COTIZA	1.693.731	1.693.731
23.3	Manijones para acceso principal - según diseño.	un	2,0	1.178.060	2.356.120	939.600	1.879.200	206.240	412.480	577.500	1.155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	395.204	790.408
23.4	Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	5,0	83.720	418.600	270.000	1.350.000	269.258	1.346.290	247.500	1.237.500	NO COTIZA	NO COTIZA	169.373	846.865
23.5	Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1,0	149.500	149.500	270.000	270.000	269.258	269.258	742.500	742.500	NO COTIZA	NO COTIZA	169.373	169.373
23.6	Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	10,0	114.816	1.148.160	270.000	2.700.000	257.800	2.578.000	371.250	3.712.500	NO COTIZA	NO COTIZA	169.373	1.693.730
23.7	Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	un	1,0	651.820	651.820	345.600	345.600	257.800	257.800	2.062.500	2.062.500	NO COTIZA	NO COTIZA	1.129.154	1.129.154
24	**VARIOS**														
24.1	Limpieza final	gl	1,0	2.152.800	2.152.800	1.620.000	1.620.000	1.718.670	1.718.670	2.475.000	2.475.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.129.154	1.129.154
	Total la Planilla IVA Incluido				**345.935.856**		**347.630.078**		**389.355.851**		**433.837.035**		**0**		**407.131.157**
	Total la Planilla IVA Incluido (Suma 1+2)				**617.099.821**		**639.248.948**		**641.456.724,00**		**887.007.729**		**279.497.385**		**722.121.864**

FELIPE RAMELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 55/2013 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - GUARAMBARÉ"

LOTE 2 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE GUARAMBARÉ

				SEO S.A.		CONSORCIO DELTA EDIFICA		EXCAVACIONES Y CANALES S.A.	
Ítem	Descripción de Rubros	Tipo	Cant.	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
	DESPACHO JUEZ								
1	Escritorio en L	E2	1	1.320.000	1.320.000	3.050.000	3.050.000	4.500.000	4.500.000
2	Silla de trabajo Tipo 1	ST1	1	935.000	935.000	2.400.000	2.400.000	1.050.000	1.050.000
3	Silla de interlocutor Tipo 1	SI1	2	605.000	1.210.000	1.000.000	2.000.000	600.000	1.200.000
4	Modulo Archivador	MA	2	528.000	1.056.000	800.000	1.600.000	900.000	1.800.000
5	Módulo de espera	MOD	4	880.000	3.520.000	800.000	3.200.000	1.050.000	4.200.000
6	Mesita p/módulo de espera	Me	1	385.000	385.000	535.000	535.000	1.200.000	1.200.000
7	Papelera	P2	1	165.000	165.000	300.000	300.000	75.000	75.000
	ARCHIVO								
8	Estante Metálico	EM	5	330.000	1.650.000	730.000	3.650.000	375.000	1.875.000
	SALA DE AUDIENCIAS								
9	Mesa de Reuniones 2,00 X 3,00m.	MR	1	770.000	770.000	2.800.000	2.800.000	4.500.000	4.500.000
10	Silla de trabajo Tipo 1	ST1	1	935.000	935.000	2.400.000	2.400.000	1.050.000	1.050.000
11	Silla de interlocutor Tipo 1	SI1	5	605.000	3.025.000	300.000	1.500.000	600.000	3.000.000
12	Modulo Archivador	MA	1	528.000	528.000	800.000	800.000	900.000	900.000
13	Papelera	P2	1	165.000	165.000	200.000	200.000	75.000	75.000
	ESPERA								
14	Tanden de 4 asientos	T4	2	715.000	1.430.000	850.000	1.700.000	1.950.000	3.900.000
15	Mesita p/módulo de espera	Me	1	385.000	385.000	535.000	535.000	1.200.000	1.200.000
16	Papelera	un	1	165.000	165.000	200.000	200.000	75.000	75.000
	SECRETARIA-VENTANILLA DE ATENCION								
17	Mostrador Atención al público	MRs	2	1.485.000	2.970.000	2.950.000	5.900.000	6.000.000	12.000.000
18	Silla de trabajo Tipo Cajero	ST5	2	352.000	704.000	480.000	960.000	1.050.000	2.100.000
19	Escritorio simple	E3	2	550.000	1.100.000	895.000	1.790.000	3.000.000	6.000.000
20	Silla de interlocutor Tipo 2	SI2	1	220.000	220.000	300.000	300.000	375.000	375.000
21	Silla de trabajo Tipo 3	ST3	1	308.000	308.000	250.000	250.000	750.000	750.000
22	Silla de trabajo Tipo 4	ST4	1	308.000	308.000	200.000	200.000	600.000	600.000
23	Modulo Archivador	MA	2	528.000	1.056.000	800.000	1.600.000	900.000	1.800.000
24	Papelera	P2	4	165.000	660.000	200.000	800.000	75.000	300.000
	SANITARIOS - KITCHENETTE								
25	Papelera	un	3	77.000	231.000	200.000	600.000	75.000	225.000
Total IVA Incluido					**25.201.000**		**39.270.000**		**54.750.000**

FELIPE M. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas