COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN		
NOMBRE DEL PROCESO	TIPO Y N°	ID
"REPARACION Y READECUACION EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES"-	*LCO Nº 06/22*	*408.444*
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN	LUGAR	FECHA Y HORA
• **Abog. Olivia Ruíz Díaz,** Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas, designada según providencia del Memorándum DLIC-DOC N° 1.558/2022, del 15/09/2022. • **Arq. Cynthia Sugastti,** Representante de la Dirección de Recursos Físicos, designada según providencia del Memorándum DLIC-DOC N° 1560/2022, del 15/09/2022. • **Lic. Leticia Segovia,** Representante de la Dirección Financiera, designada según providencia del Memorándum DLIC-DOC N° 1698/2022, del 04/10/2022, en reemplazo del Econ. Orlando Figueredo.	Asunción, Paraguay	21/09/2022 – 11:00 Hs.

1. ANTECEDENTES

Resolución D.G.A.F. Nº 1525 de fecha 11/08/2022 *"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL LLAMADO, SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2022 "REPARACION Y READECUACION EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES" – ID N° 408.444.*

Nota DRF N° 2449/21 de fecha 19/10/2021, la Dirección de Recursos Físicos-MSPyBS, remite el pedido con las especificaciones técnicas y solicita el inicio del llamado.

Dictamen DOC N° 37 del 17/02/2022 POR EL CUAL SE DETALLA LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES.

Antes de iniciar la evaluación de ofertas, todos los miembros firman la Declaración Jurada, donde manifiestan no tener conflicto de intereses, con las empresas oferentes del presente proceso de contratación.

2. DISPONIBILDAD PRESUPUESTARIA

Que, este proceso cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para una eventual adjudicación.

3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES

De acuerdo a lo previsto en el Artículo 57 del Decreto Reglamentario No. 2992/2019, se llevó a cabo el acto de Apertura de Sobres Físicos en fecha 15/09/22 a las 09:15 horas, en el Departamento de Licitaciones – DOC – Nivel Central, observándose la recepción de (07) siete sobres de ofertas de los participantes del proceso, que se detallan a continuación:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE OFERTA
1. ITINERA S.A. - RUC: 80072876-9.	GS. 252.880.718
2. INTEC INGENIERIA S.A.E. - RUC: 80004396-0	GS. 255.627.200
3. EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS. - RUC: 933709-1	GS.287.892.500
4. VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL. - RUC: 80023115-5	GS. 233.166.874
5. MORA CONSTRUCCIONES de ARQ. GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA. - RUC: 805889-0	GS. 266.073.374
6. ING. OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ. - RUC: 793026-7	GS. 241.884.931
7. CONTROL INDUSTRIAL Y MONTAJE ELECTROMECANICOS-CIMEM SRL – RUC: 80044252-0	GS. 226.767.123

OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA: NO SE REGISTRAN OBSERVACION ALGUNA

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL

Conforme a los requisitos de calificación dispuestos en el Artículo 61° del Decreto N° 2992/2019, se verificaron los documentos de carácter sustancial que componen las ofertas presentadas. Se estableció que, a los efectos de indicar su cumplimiento se utilizará el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE. ***Las siguientes documentaciones fueron objeto de verificación por la representación legal del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia.***

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.F. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

N° de Orden	Empresas	Formulario Oferta y Planilla de Precios	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten las facultades del firmante	Documentos que acrediten la existencia del oferente
1	ITINERA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	INTEC INGENIERIA SAE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	VIS-VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	MORA CONSTRUCCIONES del ARQ.GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Ing. OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	CONTROL INDUSTRIAL Y MONTAJE ELECTROMECANICOS -CIMEM SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

La Empresa *MORA CONSTRUCCIONES del Arq. Gustavo Ramón Mora Fariña*, no cumple con el Plazo establecido en el PBC para la Garantía de Mantenimiento de Ofertas, a razón de que el PBC exige 150 días, y como mínimo su garantía debe cubrir hasta el 11/02/2023. La póliza presentada se extiende hasta el 09/02/2023. Por tanto, la oferta presentada por dicha firma queda DESESTIMADA y ya no será evaluada en los siguientes puntos.

5. CALIFICACIÓN LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40° DE LA LEY Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Para determinar que las empresas participantes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40 Inc. a) y b) de la Ley 2051/03, este Comité verificó en el PORTAL ÚNICO DE GOBIERNO (www.paraguay.gov.py) si las personas citadas más abajo, Representantes de la firma oferente, figuran en la base de datos como funcionarios públicos. Los resultados arrojados se detallan en el siguiente cuadro y las constancias de los mismos forman parte del expediente administrativo.

N°	CIMEM SRL	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	Natalia Noemí Cuenca Escobar	5623612	3631323	NO REGISTRAN DATOS
2	José Asunción Cuenca Mosqueira	1086917	3631316	

N°	VIS SRL	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	Marciana Pereira de Villanueva	1241678	3631273	NO REGISTRAN DATOS
2	Darío Ramón Villanueva Caballero	730876	3631268	

N°	INTEC SAE	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	Alba Marina Alvarenga Martínez	2818312	3631240	NO REGISTRAN DATOS
2	Alcides José Cáceres Vargas	942772	3631224	
3	Walter Diego Ramón Brizuela Paredes	4183802	3631217	
4	José Luis Cáceres Fariña	4266217	3631206	

N°	EN OBRAS de Nelson Segovia Azucas	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	Silvia Rocío Sosa Sosa	1403512	3631496	NO REGISTRAN DATOS
2	Nelson Federico Segovia Azucas	933709	3631489	

N°	ITINERA S.A.	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	María Carolina Medina Vallejo	4763745	3631442	NO REGISTRAN DATOS
2	Francisco Javier Martínez Chávez	5510892	3631431	
3	Christian José Arce Ayala	3201150	3631421	
4	María Noelia Ayala Bogado	4712540	3631414	
5	María José Ruiz Careri	1677862	3631401	
6	Juan Fernando Canatta Ruíz	3411233	3631398	

N°	ING. OSCAR GAETE GOMEZ	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	Oscar Laureano Gaete Gómez	793026	3749297	REGISTRAN DATOS AÑO 2004

La información proveniente del Sistema de Intercambio de Información entre Instituciones Públicas del Estado al cual se accede a través de la página MITIC, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables emitidos por cada una de las instituciones.

Que, conforme Memorándum DLIC Nº 1855/2022 de fecha 19/10/22, se solicita a la Dirección General de Asesoría Jurídica, informe sobre rescisión Contractual de las empresas participantes, con respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 40 inciso "c" de la Ley 2051/03.

Lic. Lucía Segovia
D.G.P.F. y Financiero
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Tecnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Que, mediante Memorándum A.J. Nº 1155/2022, de fecha 21/10/2022, la Dirección General de Asesoría Jurídica informa cuanto sigue: *"que verificados los registros del Departamento de Archivo/Estadísticas dependiente de la Dirección a mi cargo, no obra antecedentes ni Resoluciones de RESCISIÓN DE CONTRATOS CONTRACTUALES con las empresas "ITINERA S.A. - RUC: 80072876-9, INTEC INGENIERIA S.A.E. - RUC: 80004396-0, EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS. - RUC: 933709-1, VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL. - RUC: 80023115-5, MORA CONSTRUCCIONES de ARQ. GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA. - RUC: 805889-0, ING. OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ. - RUC: 793026-7, CONTROL INDUSTRIAL Y MONTAJE ELECTROMECANICOS – RUC: 80044252-0, a partir del ejercicio fiscal 2020 hasta la fecha."*

Así también, el Departamento de Ejecución de Contratos - DGAF, informa por Memorándum DEC Nº 739/2022 de fecha 24/10/2022 en contestación al pedido de verificación del cumplimiento del Art. 40 inc. e) requerido por Memorando DLIC Nº 1856/2022 del 19/10/2022 cuanto sigue: *"Según los registros del Sistema y los expedientes pendientes de cancelación de la Institución, obrante en esta dependencia no se registran expedientes por incumplimiento contractual."*

Se ha verificado en el SICP el cumplimiento de los incisos m) y n) de las empresas participantes, donde los oferentes ni aquellos sujetos mencionados en estos incisos; han sido sancionados por la DNCP, conforme a lo previsto en el Art. 72 de la Ley N° 6716/21.

Este Comité de Evaluación, con respaldo documental de los análisis realizados, *determina que las empresas participantes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40 de la Ley 2051/03.*

6. REGISTRO DE EMPRESAS INHABILITADAS

Se verifica en el Registro de Empresas Inhabilitadas del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que los oferentes se encuentran habilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.

7. SOLICITUDES DE DOCUMENTOS Y ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS

ITINERA S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 2184/2022	Respuesta
Patente comercial del Municipio en donde este asentado el establecimiento principal del oferente, actualizado (correspondiente al segundo semestre).	Presenta

ING. OSCAR GAETE GOMEZ	
Se solicita según Nota DLIC 2185/2022	Respuesta
Declaración Jurada de "Declaración de Miembros", de conformidad con el formulario estándar N° 5 – Sección Formularios. Patente comercial del Municipio en donde este asentado el establecimiento principal del oferente, actualizado (correspondiente al segundo semestre).	No Presenta

Debido a la falta de presentación de respuesta a la consulta, la firma ING. OSCAR GAETE GOMEZ es DESESTIMADA y su oferta ya no será considerada para una eventual recomendación de adjudicación.

CONTROL INDUSTRIAL Y MONTAJE ELECTROMECANICOS-CIMEM S.R.L.	
Se solicita según Nota DLIC 2214/2022	Respuesta
Copia de Contratos y/o facturas. Declaración Jurada donde manifieste contar con plantilla o cuadrilla de personal capacitado para realizar los servicios, además de las herramientas y elementos necesarios para el efecto. Declaración Jurada en la que manifieste que se encuentra en condiciones de cumplir con las especificaciones técnicas. Declaración Jurada a través de la cual la Contratista se responsabiliza de cualquier daño o desperfecto ocasionado a los bienes de la Institución y/o terceros durante la ejecución del servicio contratado, comprometiéndose a efectuar la reposición de los bienes en forma inmediata y gratuita a los afectados. Copia de Contratos y/o facturas.	No Presenta

Debido a la falta de presentación de respuesta a la consulta, la firma CONSTROL INDUSTRIAL Y MONTAJE ELECTROMECÁNICOS – CIMEM S.R.L. es DESESTIMADA y su oferta ya no será considerada para una eventual recomendación de adjudicación.

INTEC INGENIERIA SAE	
Se solicita según Nota DLIC 2215/2022	Respuesta
Copia de Contratos y/o facturas.	Presenta

EN OBRAS de Nelson Federico Segovia	
Se solicita según Nota DLIC 2216/2022	Respuesta
Copia de Contratos y/o facturas. Declaración Jurada donde manifieste contar con plantilla o cuadrilla de personal capacitado para realizar los servicios, además de las herramientas y elementos necesarios para el efecto. Declaración Jurada en la que manifieste que se encuentra en condiciones de cumplir con las especificaciones técnicas.	Presenta

Lic. Leticia Segovia
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

Declaración Jurada a través de la cual la Contratista se responsabiliza de cualquier daño o desperfecto ocasionado a los bienes de la Institución y/o terceros durante la ejecución del servicio contratado, comprometiéndose a efectuar la reposición de los bienes en forma inmediata y gratuita a los afectados. Copia de Contratos y/o facturas.	

VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	
Se solicita según Nota DLIC 2215/2022	Respuesta
Copia de Contratos y/o facturas.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 2476/2022	Respuesta
Conformidad para la corrección aritmética del monto total ofertado a Gs. Doscientos treinta y tres millones ciento sesenta y cinco mil novecientos doce, (Gs.233.165.912). Desglose de Precios para los ítems 37 e ítem 38.	Presenta

Se aclara que, en este apartado no se realiza valoración alguna sobre el cumplimiento de las documentaciones requeridas, únicamente se detalla la presentación o no de una respuesta por parte del oferente.

8. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por Ítem ofertado, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación, de acuerdo al ANEXO I. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 67 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 de la Ley N° 2051/03 y demás Criterios establecidos en las bases y condiciones del llamado.

Para la corrección Aritmética, cabe mencionar que se ha sido tenido en cuenta, únicamente la oferta que es pasible de adjudicación, de acuerdo al orden detallado en el Cuadro Comparativo de Ofertas. Para dicho efecto, conforme a la desestimación de la firma CIMEM S.R.L. menor oferta económica, detallada en el apartado anterior; se ha solicitado corrección aritmética del monto total de la oferta, a la firma VIS S.R.L. segunda mejor oferta, quien ha manifestado su conformidad a la corrección solicitada.

9. VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LAS FIRMAS PARTICIPANTES

Con relación a los precios cotizados que se encuentran por fuera de los rangos establecidos para los precios referenciales, los mismos fueron analizados conforme a la oferta económica pasible de adjudicación (VIS S.R.L.) e indicados en el cuadro comparativo de ofertas. Todos los precios que se encuentran por debajo del referencial son considerados para una eventual adjudicación, teniendo en cuenta el desglose de precios presentado por la firma en competencia. En consecuencia, la explicación presentada por el oferente, satisface a este Comité.

10. CRITERIOS DE MARGEN DE PREFERENCIA Y DESEMPATE DE OFERTAS

Verificación conforme al Pliego de Bases y Condiciones y disposiciones legales vigentes.

MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES: Se ha verificado en el Portal del MIC, que todos los participantes han solicitado el CPEN correspondiente, por lo que, la aplicación de este criterio no altera el orden de las ofertas.

MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL (MPL): para el asentamiento de esta convocante, el criterio NO APLICA.

CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS: No se visualizan empate alguno entre las firmas competentes por lo tanto este Criterio: NO APLICA

11. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS

Que de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones, se procede a la evaluación de las Documentaciones Legales y Exigencias, en cumplimiento del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de *CUMPLE o NO CUMPLE*, para la CONFORMIDAD DE LA OFERTA EVALUADA CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, *las cuales fueron objeto de verificación por la representación legal del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia* y se exponen en el siguiente cuadro:

REF.	EMPRESA	CONSTANCIA SIPE N°
1	ITINERA S.A.	1711756
2	INTEC INGENIERIA SAE	1711584
3	EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA	1711797
4	VIS-VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	1711843

CRITERIO	ABREVIATURA
Cumple	C
No cumple	NC
No presenta	NP
No Aplica	N/A

Lic. Patricia Segovia
D.G. Adm. Fin.
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugestti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	INTEC SAE	VIS SRL	ITINERA S.A.	EN OBRAS de Nelson Segovia
1. Formulario de Oferta (*)	C Fs. 2/4	C Fs. 1/2, 19/21	C FS 9/11	C Fs. 14/16
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	C Fs. 79/78	C Fs. 3/12	C FS 12/21	C Fs. 1/9
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	C SIPE	C Fs. 13	C Fs 4	C Fs. 11
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**)	N/A	N/A	N/A	N/A
6. Declaración Jurada de Declaración Jurada de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	C Fs. 68/69	C Fs. 15	C Fs.22/23	C Fs.17
7. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	C SIPE	C Fs. 16	C Fs.3	C Fs. 12
8. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	C SIPE	C Fs.17	C SIPE	C SIPE
9. Documentos legales				
9.1 Oferentes Individuales. Personas Físicas.	N/A	N/A	N/A	N/A
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	N/A	N/A	N/A	C SIPE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)	N/A	N/A	N/A	C SIPE
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	N/A	N/A	N/A	C SIPE
9.2 Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.				
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	C SIPE	C SIPE	C SIPE	N/A
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	C SIPE	C SIPE	C SIPE	N/A
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	C SIPE	C SIPE	C SIPE	N/A
9.3 Oferentes en Consorcio.	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIÓN: Así como se menciona en párrafos anteriores, únicamente se estará analizando la oferta pasible de adjudicación, de acuerdo al orden determinado en el Cuadro Comparativo de Ofertas y acorde a las evaluaciones técnicas realizadas, en virtud del Art. 63. En caso de detectarse incumplimientos se estarán analizando las demás ofertas.

12. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

REQUISITOS DOCUMENTALES	REQUISITOS
Balance General y Estado de Resultados de los años 2019, 2020, 2021 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.	R1
Presentación del Formulario N° 106, año 2019, y 501 años 2020 y 2021 para los contribuyentes IRPC/IRE/IRE SIMPLE.-	R2
Presentación del Formulario N° 104 año 2019 y 515 años 2020 y 2021 para los contribuyentes del IRP/IRP-RSP.-	R3
Para contribuyentes de IVA Formularios IVA General: de los 6 seis últimos meses.	R4

Oferentes	R1	R2	R3	R4
VIS S.R.L.	Cumple Fs.022-037	N/A	N/A	N/A

El Comité de Evaluación ha realizado el Punto ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de la Empresa Oferente, a fin de determinar si la misma cuenta con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar contratos:

Lic. Liliana Segovia
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugasti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

EMPRESA	ÍNDICE	PROMEDIO	CALIFICACIÓN
VIS S.R.L.	RATIO DE LIQUIDEZ	3,14	CUMPLE
	ENDEUDAMIENTO	0,29	
	RENTABILIDAD	71,60	

Los cálculos realizados a fin de llegar a los resultados del cuadro anterior, se encuentran detallados en el ANEXO II al presente Informe de Evaluación.

13. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA REQUERIDA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

REQUISITOS DOCUMENTALES	Copias de Contratos y/o facturaciones
VIS S.R.L.	CUMPLE Fs. 38 al 51

ÍNDICE: Copia de Contratos y/o facturas, referentes a contratación de MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/CONSTRUCCIONES, de servicios prestados en Instituciones públicas o privadas, entre los años 2019-2020-2021. La sumatoria de los mismos deberá ser al menos el 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo a contratar. No se requiere contar con un contrato por cada año.

EMPRESAS	MONTO TOTAL OFERTADO	50 % COMO MINIMO DEL MONTO TOTAL OFERTADO	EXPERIENCIA CON CONTRATOS EJECUTADOS y FACTURACIONES	INDICE
VIS S.R.L.	233.165.912	116.582.956	804.049.182	CUMPLE

14. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

Que, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones, se procede a la evaluación de las Documentaciones Técnicas, en cumplimiento del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de *CUMPLE o NO CUMPLE*, para la CONFORMIDAD DE LA OFERTA EVALUADA CON LAS BASES Y CONDICIONES, *las cuales fueron objeto de verificación por la representación Técnica del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia y* se exponen en el siguiente cuadro:

DOCUMENTOS PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA	VIS SRL
Declaración Jurada donde manifieste contar con plantilla o cuadrilla de personal capacitado para realizar los servicios, además de las herramientas y elementos necesarios para el efecto.	C Nota de Respuesta
Declaración Jurada en la que manifieste que se encuentra en condiciones de cumplir con las especificaciones técnicas.	C Nota de Respuesta
Declaración Jurada a través de la cual la Contratista se responsabiliza de cualquier daño o desperfecto ocasionado a los bienes de la Institución y/o terceros durante la ejecución del servicio contratado, comprometiéndose a efectuar la reposición de los bienes en forma inmediata y gratuita a los afectados	C Nota de Respuesta

15. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Asimismo, el presente llamado es una prestación de servicio y en cumplimiento con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, se indica que la verificación se limita a la evaluación técnica y a la verificación del formulario de ofertas, en el cual el oferente declara que se ajustaran a las especificaciones técnicas solicitadas para la prestación del servicio, y se compromete a cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

16. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Artículos 26, 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 59 al 63 del Decreto Reglamentario N° 2992/19, *el Comité de Evaluación de Ofertas, Sugiere y Recomienda*:

- ADJUDICAR a la siguiente firma oferente, conforme al sistema de adjudicación por el total; en virtud a que cumple con los requerimientos económicos, técnicos y con las especificaciones técnicas requeridas:

Abog. Olivia Ruiz Díaz

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS -VIS SRL – RUC: 80023115-5							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA Incl)	Monto Total
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	24	M2	EVENTO	3.429	82.296
2	72101703-011	Mampostería de ladrillos Huecos. en murallas existentes para colocación de envarillado de refuerzo	14	M2	EVENTO	7.779	108.906
3	72101607-001	Remoción de revoques afectados por humedad y preparación de superficie para colocación de revoques nuevos	499	M2	EVENTO	15.922	7.945.078
4	72103004-001	Piedra bruta colocada. incluye excavación, 80x0x1,20cm Para Fundación de muralla lindera a IMT	12,5	M3	EVENTO	157.058	1.963.225
5	80111613-9999	Mano de Obra. Excavación y ejecución de cimiento PBC	12,5	M3	EVENTO	81.583	1.019.788
6	72131601-004	Viga de fundación. Sección 40x15cm.Para muralla lindera a IMT	2,1	M3	EVENTO	1.392.122	2.923.456
7	80111613-9999	Mano de Obra	2,1	M3	EVENTO	796.762	1.673.200
8	72131601-004	Pilares. Sección 15x30cm. H= 4m. Muralla lindera a IMT. dispuestos a 3.15m de distancia de ejes	2,2	M3	EVENTO	750.012	1.650.026
9	80111613-9999	Mano de Obra	2,2	M3	EVENTO	406.969	895.332
10	72131601-004	Viga. Sección 15x30cm. L= 5.5m.Pórtico en Fachada	0,25	M3	EVENTO	1.392.122	348.031
11	80111613-9999	Mano de Obra	0,25	M3	EVENTO	796.762	199.191
12	72101703-011	De elevación. con ladrillos cerámicos huecos y junta de 1.5cm. H=3m. Muralla lindera a IMT. Muralla interna. Muralla lindera H.Psiquiátrico. Muro en Fachada	212	M2	EVENTO	64.462	13.665.944
13	80111613-9999	Mano de Obra	212	M2	EVENTO	26.457	5.608.884
14	72101703-011	Envarillado longitudinal. Murralla lindera a IMT. Muralla lindera a H. Psiquiítrico. Muralla interna UDP niítos. Refuerzos en muro de fachada.	233	ml	EVENTO	32.307	7.527.531
15	80111613-9999	Mano de Obra	233	ml	EVENTO	17.751	4.135.983
16	72102507-001	De techo de teja. Con membrana asfástica 3mm. En consultorios afectados por humedad	50	M2	EVENTO	52.261	2.613.050
17	80111613-9999	Mano de Obra	50	M2	EVENTO	17.326	866.300
18	72102507-001	De Losa. con tejuelita prensada. En caseta de Guardia	1,5	M2	EVENTO	63.085	94.628
19	80111613-9999	Mano de Obra	1,5	M2	EVENTO	46.568	69.852
20	72101607-001	A 1 capa. espesor 1.5 (1:4:16)con hidrófugo. Para ampliación de muralla (Internación Adolescentes). Fachada interna í rea Administrativa. PB y PA. Fachada Avda. Venezuela-Caseta de guardia. Reparaciones varias	998	M2	EVENTO	31.372	31.309.256
21	80111613-9999	Mano de Obra	998	M2	EVENTO	18.808	18.770.384
22	72101607-001	A 1 capa. espesor 1.5 (1:4:16)sin hidrófugo. Reparaciones en UDP Niítos. Consultorios afectados por humedad. Caseta de guardia. Reparaciones varias	314	M2	EVENTO	21.453	6.736.242
23	80111613-9999	Mano de Obra	314	M2	EVENTO	16.083	5.050.062
24	72101601-001	Reparación de Techo. de tejas. Consultorios	50	M2	EVENTO	53.363	2.668.150
25	80111613-9999	Mano de Obra	50	M2	EVENTO	48.780	2.439.000
26	72101601-001	Reparación de losa. Caseta de guardia	0,30	M3	EVENTO	899.858	269.957
27	80111613-9999	Mano de Obra	0,30	M3	EVENTO	414.097	124.229
28	72102402-001	Al latex interior con enduído. UDP Niítos. consultorios. caseta de Guardia	970	M2	EVENTO	21.953	21.294.410
29	80111613-9999	Mano de Obra	970	M2	EVENTO	15.281	14.822.570
30	72102401-001	Al latex exterior. Muros exteriores de bloque principal. Muralla lindera a H. Psiquiítrico. Fachada Avda. Venezuela	1.355	M2	EVENTO	18.752	25.408.960
31	80111613-9999	Mano de Obra	1.355	M2	EVENTO	15.281	20.705.755
32	72102401-002	Tratamiento de ladrillo a la vista. Muralla lindera a IMT. Muralla interna.	280	M2	EVENTO	22.292	6.241.760
33	80111613-9999	Mano de Obra	280	M2	EVENTO	14.768	4.135.040
34	46171619-003	Barrera vehícular en acceso. brazo metíjlico 4m. accionamiento manual. Acceso sobre Avda. Venezuela	1	UNI	EVENTO	3.000.000	3.000.000
35	80111613-9999	Mano de obra. Instalación	1	UNI	EVENTO	372.667	372.667

Lic. Laticia Segovia
Dpto. Financiero
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

ABOG. Olivia Ruiz Díaz

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS -VIS SRL – RUC: 80023115-5							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA Incl)	Monto Total
36	82101502-003	Cartel de Fachada. en placas de ACM. letras corpóreas con retroiluminación . Medidas 1.5x7.9m	1	UNI	EVENTO	8.079.330	8.079.330
37	80111613-9999	Mano de obra. Montaje	1	UNI	EVENTO	7.363.440	7.363.440
38	72131601-013	Limpieza periódica y final de la obra	328	M2	EVENTO	3.000	984.000
MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR							233.165.912

MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR: GUARANÍES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE. –

Con lo que se dio por terminado el acto en fecha 10 de noviembre de 2022, debido a la complejidad del llamado y los bienes a adquirir, así como la documentación que acompañan a las ofertas, fue necesario realizar varias consultas a los oferentes y a otras dependencias de la Convocante; luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad.

ES NUESTRO INFORME.

Lic. Leticia Segovia
Dpto. D. Licitaciones
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Ñeñyguáva mbaé

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 06/22 - "REPARACIONES Y READECUACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES" ID N° 408.444

								CIMEM S.R.L.			INTEC INGENIERIA S.A.E.			VIS S.R.L.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Precio Unitario Referencial	cantidad	Monto Total referencial	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Monto Total	% Variación	Precio Unitario	Monto Total	% Variación	Precio Unitario	Monto Total	% Variación
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	4.340	24	104.160	M2	EVENTO	3.255	78.120	-25	4.000	96.000	-8	3.429	82.296	-21
2	72101703-011	Mampostería de ladrillos Huecos. en murallas existentes para colocación de envarillado de refuerzo	9.847	14	137.858	M2	EVENTO	7.385	103.390	-25	8.800	123.200	-11	7.779	108.906	-21
3	72101607-001	Remoción de revoques afectados por humedad y preparación de superficie para colocación de revoques nuevos	20.155	499	10.057.345	M2	EVENTO	15.116	7.542.884	-25	16.000	7.984.000	-21	15.922	7.945.078	-21
4	72103004-001	Piedra bruta colocada. incluye excavación, 80x0x1.20cm Para Fundación de muralla lindera a IMT	198.807	12,5	2.485.088	M3	EVENTO	149.105	1.863.813	-25	218.000	2.725.000	10	157.058	1.963.225	-21
5	80111613-9999	Mano de Obra. Excavación y ejecución de cimiento PBC	103.270	12,5	1.290.875	M3	EVENTO	77.453	968.163	-25	113.000	1.412.500	9	81.583	1.019.788	-21
6	72131601-004	Viga de fundación. Sección 40x15cm.Para muralla lindera a IMT	1.762.180	2,1	3.700.578	M3	EVENTO	1.321.635	2.775.434	-25	1.500.000	3.150.000	-15	1.392.122	2.923.456	-21
7	80111613-9999	Mano de Obra	1.008.560	2,1	2.117.976	M3	EVENTO	756.420	1.588.482	-25	810.000	1.701.000	-20	796.762	1.673.200	-21
8	72131601-004	Pilares. Sección 15x30cm. H= 4m. Muralla lindera a IMT. dispuestos a 3.15m de distancia de ejes	949.382	2,2	2.088.640	M3	EVENTO	712.037	1.566.481	-25	950.000	2.090.000	0	750.012	1.650.026	-21
9	80111613-9999	Mano de Obra	515.150	2,2	1.133.330	M3	EVENTO	386.363	849.999	-25	500.000	1.100.000	-3	406.969	895.332	-21
10	72131601-004	Viga. Sección 15x30cm. L= 5.5m.Pórtico en Fachada	1.762.180	0,25	440.545	M3	EVENTO	1.321.635	330.409	-25	1.500.000	375.000	-15	1.392.122	348.031	-21
11	80111613-9999	Mano de Obra	1.008.560	0,25	252.140	M3	EVENTO	756.420	189.105	-25	810.000	202.500	-20	796.762	199.191	-21
12	72101703-011	De elevación. con ladrillos cerámicos huecos y junta de 1.5cm. H=3m. Muralla lindera a IMT. Muralla interna. Muralla lindera H.Psiquiátrico. Muro en Fachada	81.598	212	17.298.776	M2	EVENTO	61.199	12.974.188	-25	75.000	15.900.000	-8	64.462	13.665.944	-21
13	80111613-9999	Mano de Obra	33.490	212	7.099.880	M2	EVENTO	25.118	5.325.016	-25	30.000	6.360.000	-10	26.457	5.608.884	-21
14	72101703-011	Envarillado longitudinal. Murralla lindera a IMT. Muralla lindera a H. Psiquiiátrico. Muralla interna UDP niitos. Refuerzos en muro de fachada.	40.895	233	9.528.535	ml	EVENTO	30.671	7.146.343	-25	32.000	7.456.000	-22	32.307	7.527.531	-21
15	80111613-9999	Mano de Obra	22.470	233	5.235.510	ml	EVENTO	16.853	3.926.749	-25	17.000	3.961.000	-24	17.751	4.135.983	-21
16	72102507-001	De techo de teja. Con membrana asfástica 3mm. En consultorios afectados por humedad	66.153	50	3.307.650	M2	EVENTO	49.615	2.480.750	-25	53.000	2.650.000	-20	52.261	2.613.050	-21
17	80111613-9999	Mano de Obra	21.932	50	1.096.600	M2	EVENTO	16.449	822.450	-25	17.500	875.000	-20	17.326	866.300	-21
18	72102507-001	De Losa. con tejuelita prensada. En caseta de Guardia	79.854	1,5	119.781	M2	EVENTO	59.891	89.837	-25	75.000	112.500	-6	63.085	94.628	-21
19	80111613-9999	Mano de Obra	58.947	1,5	88.421	M2	EVENTO	44.210	66.315	-25	55.000	82.500	-7	46.568	69.852	-21
20	72101607-001	A 1 capa. espesor 1.5 (1:4:16)con hidrófugo. Para ampliación de muralla (Internación Adolescentes). Fachada interna área Administrativa. PB y PA. Fachada Avda. Venezuela-Caseta de guardia. Reparaciones varias	39.711	998	39.631.578	M2	EVENTO	29.783	29.723.434	-25	29.000	28.942.000	-27	31.372	31.309.256	-21

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. D. Financiero
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Ñehyguara mbaé

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 06/22 - "REPARACIONES Y READECUACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES" ID N° 408.444

								CIMEM S.R.L.			INTEC INGENIERIA S.A.E.			VIS S.R.L.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Precio Unitario Referencial	cantidad	Monto Total referencial	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Monto Total	% Variación	Precio Unitario	Monto Total	% Variación	Precio Unitario	Monto Total	% Variación
21	80111613-9999	Mano de Obra	23.807	998	23.759.386	M2	EVENTO	17.855	17.819.290	-25	19.000	18.962.000	-20	18.808	18.770.384	-21
22	72101607-001	A 1 capa, espesor 1,5 (1:4:16)sin hidrófugo. Reparaciones en UDP Niños, Consultorios afectados por humedad. Caseta de guardia, Reparaciones varias	27.156	314	8.526.984	M2	EVENTO	20.367	6.395.238	-25	22.000	6.908.000	-19	21.453	6.736.242	-21
23	80111613-9999	Mano de Obra	20.358	314	6.392.412	M2	EVENTO	15.269	4.794.466	-25	19.000	5.966.000	-7	16.083	5.050.062	-21
24	72101601-001	Reparación de Techo. de tejas. Consultorios	67.548	50	3.377.400	M2	EVENTO	50.661	2.533.050	-25	65.000	3.250.000	-4	53.363	2.668.150	-21
25	80111613-9999	Mano de Obra	61.747	50	3.087.350	M2	EVENTO	46.310	2.315.500	-25	55.000	2.750.000	-11	48.780	2.439.000	-21
26	72101601-001	Reparación de losa. Caseta de guardia	1.139.061	0,30	341.718	M3	EVENTO	854.296	256.289	-25	1.100.000	330.000	-3	899.858	269.957	-21
27	80111613-9999	Mano de Obra	524.174	0,30	157.252	M3	EVENTO	393.131	117.939	-25	500.000	150.000	-5	414.097	124.229	-21
28	72102402-001	Al latex interior con enduí-do. UDP Niños, consultorios, caseta de Guardia	29.271	970	28.392.870	M2	EVENTO	21.953	21.294.410	-25	23.500	22.795.000	-20	21.953	21.294.410	-25
29	80111613-9999	Mano de Obra	20.375	970	19.763.750	M2	EVENTO	15.281	14.822.570	-25	22.000	21.340.000	8	15.281	14.822.570	-25
30	72102401-001	Al latex exterior. Muros exteriores de bloque principal. Muralla lindera a H. Psiquiátrico. Fachada Avda. Venezuela	25.003	1.355	33.879.065	M2	EVENTO	18.752	25.408.960	-25	19.000	25.745.000	-24	18.752	25.408.960	-25
31	80111613-9999	Mano de Obra	20.375	1.355	27.608.125	M2	EVENTO	15.281	20.705.755	-25	19.000	25.745.000	-7	15.281	20.705.755	-25
32	72102401-002	Tratamiento de ladrillo a la vista. Muralla lindera a IMT. Muralla interna.	29.723	280	8.322.440	M2	EVENTO	22.292	6.241.760	-25	22.000	6.160.000	-26	22.292	6.241.760	-25
33	80111613-9999	Mano de Obra	19.691	280	5.513.480	M2	EVENTO	14.768	4.135.040	-25	16.000	4.480.000	-19	14.768	4.135.040	-25
34	46171619-003	Barrera vehí-cular en acceso. brazo metálico 4m. accionamiento manual. Acceso sobre Avda. Venezuela	3.758.303	1	3.758.303	UNI	EVENTO	2.818.727	2.818.727	-25	3.200.000	3.200.000	-15	3.000.000	3.000.000	-20
35	80111613-9999	Mano de obra. Instalación	471.731	1	471.731	UNI	EVENTO	353.798	353.798	-25	400.000	400.000	-15	372.667	372.667	-21
36	82101502-003	Cartel de Fachada. en placas de ACM. letras corpóreas con retroiluminación . Medidas 1.5x7.9m	10.227.000	1	10.227.000	UNI	EVENTO	7.670.250	7.670.250	-25	9.500.000	9.500.000	-7	8.079.330	8.079.330	-21
37	80111613-9999	Mano de obra. Montaje	10.227.000	1	10.227.000	UNI	EVENTO	7.670.250	7.670.250	-25	9.500.000	9.500.000	-7	7.363.440	7.363.440	-28
38	72131601-013	Limpieza periodica y final de la obra	4.069	328	1.334.632	M2	EVENTO	3.052	1.001.056	-25	3.500	1.148.000	-14	3.000	984.000	-26
				Total PAC	302.356.164				226.765.708			255.627.200			233.165.912	

Lic. Leticia Segovia
D.C.B.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Ñeñangueiha mbaé

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 06/22 - "REPARACIONES Y READECUACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES" ID N° 408.444

								ING. OSCAR GAETE			EN OBRAS			ITINERA S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Precio Unitario Referencial	cantidad	Monto Total referencial	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Monto Total	% Variación	Precio Unitario	Monto Total	% Variación	Precio Unitario	Monto Total	% Variación
1	72131601-9974	Replanteo y marcacion	4.340	24	104.160	M2	EVENTO	3.472	83.328	-20	4.000	96.000	-8	3.255	78.120	-25
2	72101703-011	Mamposteri-a de ladrillos Huecos, en murallas existentes para colocación de envarillado de refuerzo	9.847	14	137.858	M2	EVENTO	7.878	110.292	-20	9.000	126.000	-9	8.370	117.180	-15
3	72101607-001	Remoción de revoques afectados por humedad y preparación de superficie para colocación de revoques nuevos	20.155	499	10.057.345	M2	EVENTO	16.124	8.045.876	-20	20.000	9.980.000	-1	17.820	8.892.180	-12
4	72103004-001	Piedra bruta colocada. incluye excavación. 80x0x1.20cm Para Fundación de muralla lindera a IMT	198.807	12,5	2.485.088	M3	EVENTO	159.046	1.988.075	-20	190.000	2.375.000	-4	228.628	2.857.850	15
5	80111613-9999	Mano de Obra. Excavación y ejecución de cimiento PBC	103.270	12,5	1.290.875	M3	EVENTO	82.616	1.032.700	-20	103.000	1.287.500	-0	105.600	1.320.000	2
6	72131601-004	Viga de fundación. Sección 40x15cm.Para muralla lindera a IMT	1.762.180	2,1	3.700.578	M3	EVENTO	1.409.744	2.960.462	-20	1.750.000	3.675.000	-1	1.726.596	3.625.852	-2
7	80111613-9999	Mano de Obra	1.008.560	2,1	2.117.976	M3	EVENTO	806.848	1.694.381	-20	1.000.000	2.100.000	-1	990.000	2.079.000	-2
8	72131601-004	Pilares. Sección 15x30cm. H= 4m. Muralla lindera a IMT. dispuestos a 3.15m de distancia de ejes	949.382	2,2	2.088.640	M3	EVENTO	759.506	1.670.913	-20	925.000	2.035.000	-3	1.091.789	2.401.936	15
9	80111613-9999	Mano de Obra	515.150	2,2	1.133.330	M3	EVENTO	412.120	906.664	-20	515.000	1.133.000	-0	592.423	1.303.331	15
10	72131601-004	Viga. Sección 15x30cm. L= 5.5m.Pórtico en Fachada	1.762.180	0,25	440.545	M3	EVENTO	1.409.744	352.436	-20	1.750.000	437.500	-1	1.726.596	431.649	-2
11	80111613-9999	Mano de Obra	1.008.560	0,25	252.140	M3	EVENTO	806.848	201.712	-20	1.000.000	250.000	-1	990.000	247.500	-2
12	72101703-011	De elevación. con ladrillos cerámicos huecos y junta de 1.5cm. H=3m. Muralla lindera a IMT. Muralla interna. Muralla lindera H.Psiquiátrico. Muro en Fachada	81.598	212	17.298.776	M2	EVENTO	65.278	13.838.936	-20	80.000	16.960.000	-2	57.119	12.109.228	-30
13	80111613-9999	Mano de Obra	33.490	212	7.099.880	M2	EVENTO	26.792	5.679.904	-20	33.000	6.996.000	-1	33.000	6.996.000	-1
14	72101703-011	Envarillado longitudinal. Murralla lindera a IMT. Muralla lindera a H. Psiquiátrico. Muralla interna UDP niños. Refuerzos en muro de fachada.	40.895	233	9.528.535	ml	EVENTO	32.716	7.622.828	-20	40.000	9.320.000	-2	28.627	6.670.091	-30
15	80111613-9999	Mano de Obra	22.470	233	5.235.510	ml	EVENTO	17.976	4.188.408	-20	22.000	5.126.000	-2	15.840	3.690.720	-30
16	72102507-001	De techo de teja. Con membrana asfáltica 3mm. En consultorios afectados por humedad	66.153	50	3.307.650	M2	EVENTO	52.922	2.646.100	-20	66.000	3.300.000	-0	62.845	3.142.250	-5
17	80111613-9999	Mano de Obra	21.932	50	1.096.600	M2	EVENTO	17.546	877.300	-20	21.500	1.075.000	-2	20.835	1.041.750	-5
18	72102507-001	De Losa. con tejuelita prensada. En caseta de Guardia	79.854	1,5	119.781	M2	EVENTO	63.883	95.825	-20	79.500	119.250	-0	67.876	101.814	-15
19	80111613-9999	Mano de Obra	58.947	1,5	88.421	M2	EVENTO	47.158	70.737	-20	58.500	87.750	-1	50.105	75.158	-15
20	72101607-001	A 1 capa. espesor 1.5 (1:4:16)con hidrófugo. Para ampliación de muralla (Internación Adolescentes). Fachada interna área Administrativa. PB y PA. Fachada Avda. Venezuela-Caseta de guardia. Reparaciones varias	39.711	20.998	39.631.578	M2	EVENTO	31.769	31.705.462	-20	39.000	38.922.000	-2	27.798	27.742.404	-30

Lic. Leticia Segovia
D. Financiera
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. / B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Ñehyguáva mbaé

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 06/22 - "REPARACIONES Y READECUACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES" ID N° 408.444

								ING. OSCAR GAETE			EN OBRAS			ITINERA S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Precio Unitario Referencial	cantidad	Monto Total referencial	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Monto Total	% Variación	Precio Unitario	Monto Total	% Variación	Precio Unitario	Monto Total	% Variación
21	80111613-9999	Mano de Obra	23.807	998	23.759.386	M2	EVENTO	19.046	19.007.908	-20	23.500	23.453.000	-1	25.080	25.029.840	5
22	72101607-001	A 1 capa. espesor 1.5 (1:4:16)sin hidrófugo. Reparaciones en UDP Niitos. Consultorios afectados por humedad. Caseta de guardia. Reparaciones varias	27.156	314	8.526.984	M2	EVENTO	21.725	6.821.650	-20	25.000	7.850.000	-8	19.009	5.968.826	-30
23	80111613-9999	Mano de Obra	20.358	314	6.392.412	M2	EVENTO	16.286	5.113.804	-20	20.000	6.280.000	-2	21.376	6.712.064	5
24	72101601-001	Reparación de Techo. de tejas. Consultorios	67.548	50	3.377.400	M2	EVENTO	54.038	2.701.900	-20	67.500	3.375.000	-0	70.925	3.546.250	5
25	80111613-9999	Mano de Obra	61.747	50	3.087.350	M2	EVENTO	49.398	2.469.900	-20	60.000	3.000.000	-3	64.834	3.241.700	5
26	72101601-001	Reparación de losa. Caseta de guardia	1.139.061	0,30	341.718	M3	EVENTO	911.249	273.375	-20	1.135.000	340.500	-0	968.202	290.461	-15
27	80111613-9999	Mano de Obra	524.174	0,30	157.252	M3	EVENTO	419.339	125.802	-20	500.000	150.000	-5	445.548	133.664	-15
28	72102402-001	Al latex interior con endui-do. UDP Niitos. consultorios. caseta de Guardia	29.271	970	28.392.870	M2	EVENTO	23.417	22.714.490	-20	25.000	24.250.000	-15	20.490	19.875.300	-30
29	80111613-9999	Mano de Obra	20.375	970	19.763.750	M2	EVENTO	16.300	15.811.000	-20	20.000	19.400.000	-2	19.800	19.206.000	-3
30	72102401-001	Al latex exterior. Muros exteriores de bloque principal. Muralla lindera a H. Psiquiitrico. Fachada Avda. Venezuela	25.003	1.355	33.879.065	M2	EVENTO	20.002	27.102.710	-20	25.000	33.875.000	-0	17.502	23.715.210	-30
31	80111613-9999	Mano de Obra	20.375	1.355	27.608.125	M2	EVENTO	16.300	22.086.500	-20	20.000	27.100.000	-2	17.820	24.146.100	-13
32	72102401-002	Tratamiento de ladrillo a la vista. Muralla lindera a IMT. Muralla interna.	29.723	280	8.322.440	M2	EVENTO	23.778	6.657.840	-20	25.000	7.000.000	-16	20.806	5.825.680	-30
33	80111613-9999	Mano de Obra	19.691	280	5.513.480	M2	EVENTO	15.753	4.410.840	-20	19.000	5.320.000	-4	17.820	4.989.600	-10
34	46171619-003	Barrera vehi-cular en acceso. brazo metiilico 4m. accionamiento manual. Acceso sobre Avda. Venezuela	3.758.303	1	3.758.303	UNI	EVENTO	3.006.642	3.006.642	-20	3.500.000	3.500.000	-7	3.758.303	3.758.303	-
35	80111613-9999	Mano de obra. Instalación	471.731	1	471.731	UNI	EVENTO	377.385	377.385	-20	450.000	450.000	-5	471.731	471.731	-
36	82101502-003	Cartel de Fachada. en placas de ACM. letras corpóreas con retroiluminación . Medidas 1.5x7.9m	10.227.000	1	10.227.000	UNI	EVENTO	8.181.600	8.181.600	-20	8.000.000	8.000.000	-22	10.022.460	10.022.460	-2
37	80111613-9999	Mano de obra. Montaje	10.227.000	1	10.227.000	UNI	EVENTO	8.181.600	8.181.600	-20	8.000.000	8.000.000	-22	10.022.460	10.022.460	-2
38	72131601-013	Limpieza periodica y final de la obra	4.069	328	1.334.632	M2	EVENTO	3.255	1.067.640	-20	3.500	1.148.000	-14	3.052	1.001.056	-25
				Total PAC	302.356.164				241.884.924			287.892.500			252.830.717	

Lic. Leticia Segovia
D.G.R.P. / D. Financiera
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Ñemyesakã Porã

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 06/22 - "REPARACIONES Y READECUACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES" ID N° 408.444

								MORA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Precio Unitario Referencial	cantidad	Monto Total referencial	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Monto Total	% Variación
1	72131601-9974	Replanteo y marcacion	4.340	24	104.160	M2	EVENTO	3.819	91.656	-12
2	72101703-011	Mamposteri-a de ladrillos Huecos. en murallas existentes para colocación de envarillado de refuerzo	9.847	14	137.858	M2	EVENTO	8.665	121.310	-12
3	72101607-001	Remoción de revoques afectados por humedad y preparación de superficie para colocación de revoques nuevos	20.155	499	10.057.345	M2	EVENTO	17.736	8.850.264	-12
4	72103004-001	Piedra bruta colocada. incluye excavación. 80x0x1.20cm Para Fundación de muralla lindera a IMT	198.807	12,5	2.485.088	M3	EVENTO	174.950	2.186.875	-12
5	80111613-9999	Mano de Obra. Excavación y ejecución de cimiento PBC	103.270	12,5	1.290.875	M3	EVENTO	90.878	1.135.975	-12
6	72131601-004	Viga de fundación. Sección 40x15cm.Para muralla lindera a IMT	1.762.180	2,1	3.700.578	M3	EVENTO	1.550.718	3.256.508	-12
7	80111613-9999	Mano de Obra	1.008.560	2,1	2.117.976	M3	EVENTO	887.533	1.863.819	-12
8	72131601-004	Pilares. Sección 15x30cm. H= 4m. Muralla lindera a IMT. dispuestos a 3.15m de distancia de ejes	949.382	2,2	2.088.640	M3	EVENTO	835.456	1.838.003	-12
9	80111613-9999	Mano de Obra	515.150	2,2	1.133.330	M3	EVENTO	453.332	997.330	-12
10	72131601-004	Viga. Sección 15x30cm. L= 5.5m.Pórtico en Fachada	1.762.180	0,25	440.545	M3	EVENTO	1.550.718	387.680	-12
11	80111613-9999	Mano de Obra	1.008.560	0,25	252.140	M3	EVENTO	887.533	221.883	-12
12	72101703-011	De elevación. con ladrillos cerí¡micos huecos y junta de 1.5cm. H=3m. Muralla lindera a IMT. Muralla interna. Muralla lindera H.Psiquií¡trico. Muro en Fachada	81.598	212	17.298.776	M2	EVENTO	71.806	15.222.872	-12
13	80111613-9999	Mano de Obra	33.490	212	7.099.880	M2	EVENTO	29.471	6.247.852	-12
14	72101703-011	Envarillado longitudinal. Murralla lindera a IMT. Muralla lindera a H. Psiquií¡trico. Muralla interna UDP nií¡os. Refuerzos en muro de fachada.	40.895	233	9.528.535	ml	EVENTO	35.988	8.385.204	-12
15	80111613-9999	Mano de Obra	22.470	233	5.235.510	ml	EVENTO	19.774	4.607.342	-12
16	72102507-001	De techo de teja. Con membrana asfií¡ltica 3mm. En consultorios afectados por humedad	66.153	50	3.307.650	M2	EVENTO	58.215	2.910.750	-12
17	80111613-9999	Mano de Obra	21.932	50	1.096.600	M2	EVENTO	19.300	965.000	-12
18	72102507-001	De Losa. con tejuelita prensada. En caseta de Guardia	79.854	1,5	119.781	M2	EVENTO	70.272	105.408	-12
19	80111613-9999	Mano de Obra	58.947	1,5	88.421	M2	EVENTO	51.873	77.810	-12
20	72101607-001	A 1 capa. espesor 1.5 (1:4:16)con hidrófugo. Para ampliación de muralla (Internación Adolescentes). Fachada interna irea Administrativa. PB y PA. Fachada Avda. Venezuela-Caseta de guardia. Reparaciones varias	39.711	998	39.631.578	M2	EVENTO	34.946	34.876.108	-12

Lic. Luis Segovia
Dir. Gral. Financiero
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Ñeñyguáre ñembyre

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 06/22 - "REPARACIONES Y READECUACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES" ID N° 408.444

								MORA CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Precio Unitario Referencial	cantidad	Monto Total referencial	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Monto Total	% Variación
21	80111613-9999	Mano de Obra	23.807	998	23.759.386	M2	EVENTO	20.950	20.908.100	-12
22	72101607-001	A 1 capa. espesor 1.5 (1:4:16)sin hidrófugo. Reparaciones en UDP Niiłos. Consultorios afectados por humedad. Caseta de guardia. Reparaciones varias	27.156	314	8.526.984	M2	EVENTO	23.897	7.503.658	-12
23	80111613-9999	Mano de Obra	20.358	314	6.392.412	M2	EVENTO	17.915	5.625.310	-12
24	72101601-001	Reparación de Techo, de tejas. Consultorios	67.548	50	3.377.400	M2	EVENTO	59.442	2.972.100	-12
25	80111613-9999	Mano de Obra	61.747	50	3.087.350	M2	EVENTO	54.337	2.716.850	-12
26	72101601-001	Reparación de losa. Caseta de guardia	1.139.061	0,30	341.718	M3	EVENTO	1.002.374	300.712	-12
27	80111613-9999	Mano de Obra	524.174	0,30	157.252	M3	EVENTO	461.273	138.382	-12
28	72102402-001	Al latex interior con endui-do, UDP Niiłos. consultorios. caseta de Guardia	29.271	970	28.392.870	M2	EVENTO	25.758	24.985.260	-12
29	80111613-9999	Mano de Obra	20.375	970	19.763.750	M2	EVENTO	17.930	17.392.100	-12
30	72102401-001	Al latex exterior. Muros exteriores de bloque principal. Muralla lindera a H. Psiquiiłtrico. Fachada Avda. Venezuela	25.003	1.355	33.879.065	M2	EVENTO	22.003	29.814.065	-12
31	80111613-9999	Mano de Obra	20.375	1.355	27.608.125	M2	EVENTO	17.930	24.295.150	-12
32	72102401-002	Tratamiento de ladrillo a la vista. Muralla lindera a IMT. Muralla interna.	29.723	280	8.322.440	M2	EVENTO	26.156	7.323.680	-12
33	80111613-9999	Mano de Obra	19.691	280	5.513.480	M2	EVENTO	17.328	4.851.840	-12
34	46171619-003	Barrera vehi-cular en acceso. brazo metiłico 4m. accionamiento manual. Acceso sobre Avda. Venezuela	3.758.303	1	3.758.303	UNI	EVENTO	3.307.307	3.307.307	-12
35	80111613-9999	Mano de obra. Instalación	471.731	1	471.731	UNI	EVENTO	415.123	415.123	-12
36	82101502-003	Cartel de Fachada. en placas de ACM. letras corpóreas con retroiluminación . Medidas 1.5x7.9m	10.227.000	1	10.227.000	UNI	EVENTO	8.999.760	8.999.760	-12
37	80111613-9999	Mano de obra. Montaje	10.227.000	1	10.227.000	UNI	EVENTO	8.999.760	8.999.760	-12
38	72131601-013	Limpieza periodica y final de la obra	4.069	328	1.334.632	M2	EVENTO	3.581	1.174.568	-12
				Total PAC	302.356.164				266.073.374	

Lic. Leticia Segovia
Dir. Gral. Financiera
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

REF : **REMISIÓN DE ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y EXPERIENCIA REQUERIDA LCO N° 06/22**

ELABORADO POR: **LIC. MARÍA LETICIA SEGOVIA GÓMEZ,** MIEMBRO
COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO N° 06/22

En el marco de la **LCO 06/22** - *"REPARACIONES Y READECUACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES"*– **ID N° 408444**, remito el informe de ratios financieros sobre las documentaciones presentadas por las firmas oferentes de la mencionada Licitación.

Al respecto remito adjunto los resultados arrojados según datos de las copias de Balances de los años 2019, 2020 y 2021, respectivamente; y la experiencia requerida en concordancia con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

1. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA:

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

REQUISITOS DOCUMENTALES	REQUISITO
Balance General y Estado de Resultados de los años 2019, 2020, 2021 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.	R1
Presentación del Formulario N° 106, año 2019, y 501 años 2020 y 2021 para los contribuyentes IRPC/IRE/IRE SIMPLE.-	R2
Presentación del Formulario N° 104 año 2019 y 515 años 2020 y 2021 para los contribuyentes del IRP/IRP-RSP.-	R3
Para contribuyentes Formularios IVA General: de los 6 seis últimos meses	R4

N°	OFERENTES	R1	R2	R3	R4
1	**VIS S.R.L.**	Fs. 022-037	N/A	N/A	N/A

El Comité de Evaluación procede a la elaboración del ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de las Empresas Oferentes, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar contratos.

EMPRESA **VIS S.R.L.**

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO G.	ÍNDICE	MONTO G.	ÍNDICE	MONTO G.	ÍNDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	4.154.841.103 / 1.321.267.205	3,14	4.148.606.035 / 1.038.424.877	4,00	2.686.689.004 / 1.182.239.280	2,27	**3,14**	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1.321.267.205 / 4.654.406.251	0,28	1.238.424.877 / 5.023.043.148	0,25	1.182.239.280 / 3.605.638.493	0,33	**0,29**	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	476.361.964 / 5.000.000	95,27	151.479.225 / 5.000.000	30,30	446.106.009 / 5.000.000	89,22	**71,60**	CUMPLE

Se remite el informe, para los fines pertinentes.

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.F.O. Financiero
M.S.P. y B.S.