ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Construcciones Rivas S.R.L.					Ing. Jorge Díaz Lavigne					EMPAICSA					Ingemant S.A.				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	OBRA: REMODELACION LOCAL MUNICIPAL, ACCESO Y ESTACIONAMIENTO																				
1	**PREPARACIÓN DE OBRA**					**18.970.000**					**21.164.550**					**8.276.300**					**14.638.221**
	Obrador			1,00	8.850.000	8.850.000			1,00	13.970.000	13.970.000			1,00	4.000.000	4.000.000			1,00	4.551.312	4.551.312
	Cartel de obra 3,00 x 2,00			1,00	4.870.000	4.870.000			1,00	1.397.000	1.397.000			1,00	1.470.000	1.470.000			1,00	1.687.595	1.687.595
	Demolición de mamposteria y revoque			120,00	12.800	1.536.000			120,00	20.955	2.514.600			120,00	10.700	1.284.000			120,00	21.714	2.605.680
	Demolición de veredas y muros del frente			90,00	25.600	2.304.000			90,00	20.955	1.885.950			90,00	9.170	825.300			90,00	38.654	3.478.860
	Demolición de escalera			1,00	1.410.000	1.410.000			1,00	1.397.000	1.397.000			1,00	697.000	697.000			1,00	2.314.774	2.314.774
						0					0					0					0
2	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**					**50.332.500**					**56.785.950**					**31.391.595**					**92.951.175**
	Estructura de hormigón armado, sector ampliación			60,00	492.000	29.520.000			60,00	450.672	27.040.320			60,00	228.000	13.680.000			60,00	502.493	30.149.580
	Cordones de hormigón armado para estacionamiento			120,00	48.000	5.760.000			120,00	75.159	9.019.080			120,00	51.300	6.156.000			120,00	101.781	12.213.720
	Pilares de hormigón armado para estructura de techo metálico en segundo nivel			135,00	111.500	15.052.500			135,00	153.530	20.726.550			135,00	85.597	11.555.595			135,00	374.725	50.587.875
3	**MAMPOSTERIA**					**22.155.000**					**33.416.600**					**37.342.900**					**22.064.700**
	Mampostería elevación 0,15 Lad.H. visto una cara			350,00	63.300	22.155.000			350,00	95.476	33.416.600			350,00	106.694	37.342.900			350,00	63.042	22.064.700
4	**REVOQUE**					**22.679.000**					**39.753.000**					**26.586.710**					**40.492.680**
	Revoque de paredes con tratamiento contra la humedad – Edificación			550,00	14.200	7.810.000			550,00	30.175	16.596.250			550,00	25.242	13.883.100			550,00	31.600	17.380.000
	Revoque de alfeizer con tratamiento contra la humedad – Fachadas			120,00	14.200	1.704.000			120,00	30.175	3.621.000			120,00	14.700	1.764.000			120,00	22.603	2.712.360
	Readecuación de revestido de azulejos – Edificación			30,00	42.500	1.275.000			30,00	90.525	2.715.750			30,00	75.637	2.269.110			30,00	89.349	2.680.470
	Revoque de fisuras - diferentes áreas de edificación y en fachada			150,00	19.100	2.865.000			150,00	45.175	6.776.250			150,00	12.970	1.945.500			150,00	29.889	4.483.350
	Revoque de filtraciones en cielorraso de losa - Edificación PB y PA			250,00	36.100	9.025.000			250,00	40.175	10.043.750			250,00	26.900	6.725.000			250,00	52.946	13.236.500

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Construcciones Rivas S.R.L.					Ing. Jorge Díaz Lavigne					EMPAICSA					Ingemant S.A.				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5	**COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS**					**99.875.000**					**106.992.250**					**85.042.910**					**93.560.970**
	Vereda, acceso y guarda obra, serán de adoquines prefabricados, con colores gris y rojo. Se debera adecuar a todo lo dispuesto en las ordenanzas municipales vigentes.			450,00	124.000	55.800.000			450,00	118.815	53.466.750			450,00	91.089	40.990.050			450,00	99.963	44.983.350
	Piso de granito base gris			410,00	107.500	44.075.000			410,00	130.550	53.525.500			410,00	107.446	44.052.860			410,00	118.482	48.577.620
6	**COLOCACIÓN DE TECHO**					**162.643.000**					**157.087.500**					**105.784.950**					**176.635.450**
	Cielorraso Tratamiento contra la humedad – Edificación			350,00	79.400	27.790.000			350,00	40.175	14.061.250			350,00	32.717	11.450.950			350,00	51.102	17.885.700
	Construcción de techo de chapa metálica			350,00	214.000	74.900.000			350,00	251.460	88.011.000			350,00	159.500	55.825.000			350,00	294.840	103.194.000
	Losa de HºAº			35,00	680.000	23.800.000			35,00	450.672	15.773.520			35,00	228.000	7.980.000			35,00	267.292	9.355.220
	Membrana asfáltica con recubrimiento de aluminio			220,00	41.600	9.152.000			220,00	30.734	6.761.480			220,00	19.700	4.334.000			220,00	44.647	9.822.340
	Cielorraso tipo PVC, con estructura soporte y aislante térmico			310,00	87.100	27.001.000			310,00	104.775	32.480.250			310,00	84.500	26.195.000			310,00	117.349	36.378.190
7	**ESCALERA**					**3.535.000**					**4.107.180**					**2.298.506**					**2.583.672**
	Reparación y mantenimiento de escalera			14,00	70.500	987.000			14,00	111.760	1.564.640			14,00	78.571	1.099.994			14,00	107.394	1.503.516
	Provisión y colocación revestido de escalera			14,00	182.000	2.548.000			14,00	181.610	2.542.540			14,00	85.608	1.198.512			14,00	77.154	1.080.156
8	**ABERTURAS**					**87.926.000**					**130.801.110**					**84.626.000**					**110.532.644**
	De maderas																				
	Colocación de paño fijo de ventana vidriera			15,00	442.000	6.630.000			15,00	530.860	7.962.900			15,00	577.000	8.655.000			15,00	747.663	11.214.945
	Reparación de abertura - persiana y vidriera			10,00	96.000	960.000			10,00	251.460	2.514.600			10,00	469.000	4.690.000			10,00	384.999	3.849.990
	Colocación de puerta			4,00	800.000	3.200.000			4,00	880.110	3.520.440			4,00	788.000	3.152.000			4,00	76.999	307.996
	Provisión y colocación de pasamano de madera			12,00	58.000	696.000			12,00	181.610	2.179.320			12,00	457.000	5.484.000			12,00	155.464	1.865.568

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Construcciones Rivas S.R.L.					Ing. Jorge Díaz Lavigne					EMPAICSA					Ingemant S.A.				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Metálicas																				
	Puerta acceso Local Municipal. Vidrios tipo blindex, color gris. Incluye herrajes y accesorios			25,00	600.000	15.000.000			25,00	1.187.450	29.686.250			25,00	760.000	19.000.000			25,00	776.997	19.424.925
	Aberturas metalicas vidriadas			75,00	480.000	36.000.000			75,00	838.200	62.865.000			75,00	337.000	25.275.000			75,00	404.033	30.302.475
	Carteleria, en letras de molde metálicas, hechas en material inoxidable y prepintadas con pintura poliuretano, con la leyenda MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA			1,00	5.530.000	5.530.000			1,00	6.705.600	6.705.600			1,00	2.750.000	2.750.000			1,00	7.159.495	7.159.495
	Mamparas																				
	Mamparas divisorias, tipo eucatex o similar, para oficinas en el tercer nivel. Incluye las puertas con cerraduras y accesorios.			110,00	181.000	19.910.000			110,00	139.700	15.367.000			110,00	142.000	15.620.000			110,00	330.975	36.407.250
9	**INSTALACIÓN SANITARIA**					**10.920.000**					**34.226.500**					**21.480.280**					**25.722.210**
	Readecuación de PB y PA - Edificación			1,00	3.200.000	3.200.000			1,00	15.367.000	15.367.000			1,00	6.795.000	6.795.000			1,00	11.682.910	11.682.910
	Corrección e implementación del sistema de desagüe pluvial- incluye los registros			240,00	29.500	7.080.000			240,00	69.850	16.764.000			240,00	57.647	13.835.280			240,00	44.990	10.797.600
	Verificación del sistema - Pozo Ciego			1,00	640.000	640.000			1,00	2.095.500	2.095.500			1,00	850.000	850.000			1,00	3.241.700	3.241.700
10	**INSTALACIONES**					**30.000.000**					**58.774.000**					**18.400.000**					**111.829.300**
	Instalación Eléctrica																				
	Cambio y actualización de cargas y circuitos de alimentación			1,00	2.600.000	2.600.000			1,00	34.925.000	34.925.000			1,00	15.000.000	15.000.000			1,00	11.829.300	11.829.300
	Instalación contra incendio																				
	Instalación contra incendio, según las previsiones mínimas descriptas en las Especificaciones Técnicas			1,00	13.700.000	13.700.000			1,00	23.749.000	23.749.000			1,00	1.700.000	1.700.000			1,00	50.000.000	50.000.000

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Construcciones Rivas S.R.L.					Ing. Jorge Díaz Lavigne					EMPAICSA					Ingemant S.A.				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Instalación contra incendio																				
	Instalación contra incendio, según las previsiones mínimas descriptas en las Especificaciones Técnicas			1,00	13.700.000	13.700.000			1,00	100.000	100.000			1,00	1.700.000	1.700.000			1,00	50.000.000	50.000.000
11	**PINTURAS**					**34.330.000**					**46.279.600**					**58.605.050**					**71.447.550**
	Al agua acrílico interior/exterior color para paredes. En la fachada tipo texturado			######	16.700	20.040.000			######	23.436	28.123.200			######	29.900	35.880.000			######	29.619	35.542.800
	Al agua acrílico interior color para cielorraso			750,00	12.800	9.600.000			750,00	15.054	11.290.500			750,00	17.901	13.425.750			750,00	32.699	24.524.250
	Tratamiento deparedes lad hueco visto silicona			300,00	13.500	4.050.000			300,00	13.573	4.071.900			300,00	15.331	4.599.300			300,00	20.225	6.067.500
12	**LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO**																				
	Limpieza de obra			1,00	640.000	640.000			1,00	2.794.000	2.794.000			1,00	4.700.000	4.700.000			1,00	5.313.000	5.313.000
						543.365.500					**689.388.240**					**479.835.201**					**762.458.572**

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Construcciones Rivas S.R.L.					Ing. Jorge Díaz Lavigne					EMPAICSA					Ingemant S.A.				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	OBRA: REMODELACION SALON MULTI USO																				
	PREPARACIÓN DE OBRA					**4.308.000**					**6.286.500**					**6.906.000**					**17.324.820**
	Demolición de mamposteria y revoque			120,00	12.800	1.536.000			120,00	20.955	2.514.600			120,00	12.700	1.524.000			120,00	21.714	2.605.680
	Demolición del sector de escenario, box de baños, vestuario, escaleras, mamposterías y parrilla. Techo escenario y cocina			180,00	15.400	2.772.000			180,00	20.955	3.771.900			180,00	29.900	5.382.000			180,00	81.773	14.719.140
	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO					**126.880.000**					**148.394.928**					**128.608.181**					**159.848.160**
	Zapatas para pilares			18,00	1.790.000	32.220.000			18,00	2.089.912	37.618.416			18,00	1.762.917	31.732.506			18,00	2.316.640	41.699.520
	Pilares y vigas de hormigón armado para estructura			25,00	1.956.000	48.900.000			25,00	2.257.552	56.438.800			25,00	1.902.147	47.553.675			25,00	2.316.640	57.916.000
	Losa de hormigón armado			26,00	1.760.000	45.760.000			26,00	2.089.912	54.337.712			26,00	1.897.000	49.322.000			26,00	2.316.640	60.232.640
	MAMPOSTERIA					**31.460.000**					**43.997.990**					**36.567.255**					**34.112.690**
	Aislación horizontal			140,00	15.100	2.114.000			140,00	21.514	3.011.960			140,00	14.192	1.986.880			140,00	16.680	2.335.200
	Mampostería elevación 0,15 Lad.común para fachada y paredes divisorias			125,00	73.200	9.150.000			125,00	88.142	11.017.750			125,00	78.355	9.794.375			125,00	90.038	11.254.750
	Mampostería elevación 0,15 Lad.hueco para ampliación del salon y paredes divisorias			340,00	59.400	20.196.000			340,00	88.142	29.968.280			340,00	72.900	24.786.000			340,00	60.361	20.522.740
	REVOQUE					**16.844.500**					**28.179.875**					**22.563.960**					**29.557.525**
	Revoque de paredes con tratamiento contra la humedad - Edificación			590,00	18.600	10.974.000			590,00	30.175	17.803.250			590,00	25.242	14.892.780			590,00	31.600	18.644.000
	Revoque de cilelorraso y pilares de HºAº			295,00	19.900	5.870.500			295,00	35.175	10.376.625			295,00	26.004	7.671.180			295,00	36.995	10.913.525
	COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS					**59.122.500**					**67.154.550**					**636.248.040**					**95.272.155**
	Piso de granito base gris			240,00	107.500	25.800.000			240,00	130.550	31.332.000			240,00	107.446	25.787.040			240,00	118.482	28.435.680
	piso alisado de cemento, con contrapiso			225,00	28.100	6.322.500			225,00	52.108	11.724.300			225,00	53.160	11.961.000			225,00	79.844	17.964.900
	Escenario: madera de primera, de 1 1/2", con soportes. Incluye el lustrado y protección de la madera			75,00	360.000	27.000.000			75,00	321.310	24.098.250			75,00	7.980.000	598.500.000			75,00	651.621	48.871.575

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Construcciones Rivas S.R.L.					Ing. Jorge Díaz Lavigne					EMPAICSA					Ingemant S.A.				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	COLOCACIÓN DE TECHO					**49.664.000**					**69.402.960**					**53.736.000**					**72.538.160**
	Construcción de techo de chapa metálica, ampliación salon			120,00	214.000	25.680.000			120,00	251.460	30.175.200			120,00	187.000	22.440.000			120,00	294.840	35.380.800
	Montaje de techo, a ser trasladado			80,00	38.500	3.080.000			80,00	176.022	14.081.760			80,00	99.000	7.920.000			80,00	112.420	8.993.600
	Cielorraso tipo PVC, con estructura soporte y aislante térmico. Sector telecentro			240,00	87.100	20.904.000			240,00	104.775	25.146.000			240,00	97.400	23.376.000			240,00	117.349	28.163.760
	ESCALERA					**25.973.500**					**24.992.330**					**12.407.000**					**29.979.557**
	Escalera de hormigón armado			1,00	6.400.000	6.400.000			1,00	6.328.410	6.328.410			1,00	3.457.000	3.457.000			1,00	3.292.439	3.292.439
	Revestido de escalera			17,00	198.500	3.374.500			17,00	181.610	3.087.370			17,00	89.000	1.513.000			17,00	157.632	2.679.744
	Baranda metálica, h= 1,10 mts			35,00	205.000	7.175.000			35,00	349.250	12.223.750			35,00	159.000	5.565.000			35,00	320.034	11.201.190
	Escaleras para acceso a escenario			24,00	376.000	9.024.000			24,00	139.700	3.352.800			24,00	78.000	1.872.000			24,00	533.591	12.806.184
	ABERTURAS					**31.093.000**					**55.069.740**					**43.402.000**					**29.832.028**
	De maderas																				
	Colocación de puerta			5,00	800.000	4.000.000			5,00	880.110	4.400.550			5,00	897.000	4.485.000			5,00	70.764	353.820
	Colocación de puertas desmontadas, sector escenario			9,00	77.000	693.000			9,00	321.310	2.891.790			9,00	217.000	1.953.000			9,00	70.764	636.876
	Metálicas																				
	Puerta de acceso salon multi uso			12,00	320.000	3.840.000			12,00	1.187.450	14.249.400			12,00	697.000	8.364.000			12,00	758.001	9.096.012
	Aberturas metalicas vidriadas, tipo blindex			40,00	564.000	22.560.000			40,00	838.200	33.528.000			40,00	715.000	28.600.000			40,00	493.633	19.745.320
	INSTALACIÓN SANITARIA					**6.400.000**					**7.264.400**					**7.268.000**					**14.145.856**
	construcción de boxes de baño para vestuarios			4,00	1.600.000	6.400.000			4,00	1.816.100	7.264.400			4,00	1.817.000	7.268.000			4,00	3.536.464	14.145.856

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Construcciones Rivas S.R.L.					Ing. Jorge Díaz Lavigne					EMPAICSA					Ingemant S.A.				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	INSTALACIONES					**51.762.500**					**61.887.100**					**34.921.000**					**122.676.956**
	Instalación Eléctrica																				
	Cambio y actualización de cargas y circuitos de alimentación. Cambio de acometida			1,00	3.200.000	3.200.000			1,00	13.970.000	13.970.000			1,00	5.700.000	5.700.000			1,00	3.088.050	3.088.050
	Tablero seccional			1,00	522.000	522.000			1,00	1.536.700	1.536.700			1,00	521.000	521.000			1,00	903.701	903.701
	Boca de luces (no incluye arte4factos)			80,00	72.300	5.784.000			80,00	90.805	7.264.400			80,00	42.000	3.360.000			80,00	117.742	9.419.360
	Boca de tomas corriente			30,00	72.300	2.169.000			30,00	90.805	2.724.150			30,00	42.000	1.260.000			30,00	117.742	3.532.260
	Boca de tomas corriente con puesta a tierra y tomas pareados de piso			60,00	77.500	4.650.000			60,00	139.700	8.382.000			60,00	65.000	3.900.000			60,00	148.542	8.912.520
	Bocas de red			60,00	223.000	13.380.000			60,00	181.610	10.896.600			60,00	60.000	3.600.000			60,00	180.321	10.819.260
	Bocas de teléfono			5,00	107.500	537.500			5,00	181.610	908.050			5,00	70.000	350.000			5,00	180.321	901.605
	Artefactos fluorescente 2x40 wats			40,00	115.500	4.620.000			40,00	90.805	3.632.200			40,00	129.000	5.160.000			40,00	127.505	5.100.200
	Iluminación del sector de escenario			1,00	3.200.000	3.200.000			1,00	2.794.000	2.794.000			1,00	4.070.000	4.070.000			1,00	20.000.000	20.000.000
	Instalación contra incendio																				
	Instalación contra incendio, según las previsiones mínimas descriptas en las Especificaciones Técnicas y la Ley Organica Municipal			1,00	13.700.000	13.700.000			1,00	9.779.000	9.779.000			1,00	7.000.000	7.000.000			1,00	60.000.000	60.000.000
	PINTURAS					**28.204.000**					**34.279.040**					**40.444.000**					**62.249.270**
	Al agua acrílico interior/exterior color para paredes. Texturado en fachada			110,00	16.700	1.837.000			110,00	23.436	2.577.960			110,00	29.900	3.289.000			110,00	29.619	3.258.090
	Al agua acrílico alfeizar, vigas y pilares			450,00	7.700	3.465.000			450,00	15.054	6.774.300			450,00	16.000	7.200.000			450,00	29.619	13.328.550
	Al agua acrílico interior color para cielorraso y paredes interior			750,00	12.800	9.600.000			750,00	15.054	11.290.500			750,00	17.900	13.425.000			750,00	32.699	24.524.250
	Tratamiento deparedes lad hueco, color cerámica			620,00	13.600	8.432.000			620,00	15.054	9.333.480			620,00	21.500	13.330.000			620,00	19.539	12.114.180
	Pintura con revocolor			100,00	48.700	4.870.000			100,00	43.028	4.302.800			100,00	32.000	3.200.000			100,00	90.242	9.024.200

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Construcciones Rivas S.R.L.					Ing. Jorge Díaz Lavigne					EMPAICSA					Ingemant S.A.				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO					**8.576.000**					**11.874.500**					**7.300.000**					**19.018.999**
	Limpieza de obra			1,00	1.600.000	1.600.000			1,00	2.794.000	2.794.000			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	5.313.000	5.313.000
	Retiro de escombros			1,00	4.160.000	4.160.000			1,00	2.095.500	2.095.500			1,00	900.000	900.000			1,00	5.313.000	5.313.000
	Jardineria y hermoseamiento acceso			1,00	2.816.000	2.816.000			1,00	6.985.000	6.985.000			1,00	4.900.000	4.900.000			1,00	8.392.999	8.392.999
Total						**440.288.000**					**558.783.913**					**1.030.371.436**					**686.556.176**
Total General						**983.653.500**					**1.248.172.153**					**1.510.206.637**					**1.449.014.748**

Edgar Isidro Feltes Aranda
Encargado de UOC