CD N° 62/2019 "ROTONDA YKUA KARANDAY, ROTONDA MARIN KA´AGUY"

EMPRESA: ARQ. REBEKA CACERES SAGUIER

1	3	4	5								
Item* No	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en paréntesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA
	[indicar la descripción de los trabajos a realizar]	*[indicar la unidad de medida]*	*[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*								
1.1	cartel de la obra	UNI	1	750.000	747.611	2.389	0	1	750.000	747.611	2.389
1.2	Medida de Seguridad- vallado perimetral	GL	1	500.000	486.457	13.543	3	1	500.000	486.457	13.543
1.3	Limpieza del terreno de rotonda	GL	1	100.000	92.292	7.708	8	1	100.000	92.292	7.708
1.4	Replanteo y marcacion	M2	92,23	2.000	1.868	132	7	92,23	184.460	172.286	12.174
2.1	Demolicion de cordones existentes sin recuperacion	ml	40,41	10.000	9.613	387	4	40,41	404.100	388.461	15.639
3.1	contrapissos de cascotes (h:10 cm)y carpeta de regularizacion-para base de adoquinado	M2	44,6	56.700	51.913	4.787	8	44,6	2.528.820	2.315.320	213.500
3.2	Colchon de arena lavada p/base previa(e:10cm)	M3	4,46	69.000	62.773	6.227	9	4,46	307.740	279.968	27.772
3.3	Provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "pavers"	M2	44,6	125.000	124.413	587	0	44,6	5.575.000	5.548.820	26.180
3.4	Provision y colocacion de cordones de vereda de hormigon prefabricado(0,10mx0,50m)	ml	40,41	80.000	78.607	1.393	2	40,41	3.232.800	3.176.509	56.291
3.5	construccion de rampa para discapacitados (pend 10-12 %)en vereda contrapiso de cascotey alisado de cemento,terminacion con pintura de alto trafico y señaletica	UNI	2	260.000	249.392	10.608	4	2	520.000	498.784	21.216
4.1	Provision y colocacion de tachas reflectiva Grandes	UNI	53	80.000	78.324	1.676	2	53	4.240.000	4.151.172	88.828
4.2	Provision y colocacion de baurero clasificador de residuos	UNI	1	800.000	792.853	7.147	1	1	800.000	792.853	7.147
4.3	Provision y colocacion de faroles de piso de 0,17m de diametro y 0,70m de altura(incluye colocacion con base de cemento,bien fijados a piso)	UNI	10	972.000	950.631	21.369	2	10	9.720.000	9.506.310	213.690
4.4	cableado subterraeo para artefactos de iluminacion + caja de paso	ml	40,41	36.000	33.931	2.069	6	40,41	1.454.760	1.371.152	83.608
4.5	Resgitro electrico-mamposteria (30X30cm)	UNI	1	245.700	232.427	13.273	5	1	245.700	232.427	13.273
5.1	Pintura de alto trafico para cordon-colores azul y amarillo	M2	17,78	75.000	74.083	917	1	17,78	1.333.500	1.317.196	16.304
5.2	Pintura acrilica termoplastica blanca para pavimento (en caliente)-señalizacion horizontal (2 franjas peatonales)	M2	20	132.000	124.979	7.021	5	20	2.640.000	2.499.580	140.420
6.1	Totem indicativo de 3 caras,con estructura metalica y cuerpo de acm color azul,con cartel indicativo de acrilico translucido blanco con iluminacion led	GL	1	13.750.000	12.442.472	1.307.528	10	1	13.750.000	12.442.472	1.307.528
7.1	Jardines de rotonda,provision y colocacion de pasto y plantas ornamentales	GL	1	6.000.000	5.435.734	564.266	9	1	6.000.000	5.435.734	564.266
8.1	Provision y colocacion de postes de hormigon de 9 metros de altura para luminarias (la altura sera de acuerdo a la altura de postes existentes en la zona)	UNI	2	1.210.000	1.199.460	10.540	1	2	2.420.000	2.398.920	21.080
8.2	luminaria alum publico led 200w tipo paleta 220w-reemplazo al alum brado de la ande,incluye brazos para soporte de dichos artefactos	UNI	5	583.000	577.391	5.609	1	5	2.915.000	2.886.955	28.045

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina
Encargado
Coordinación y Verificación
Dirección de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

8.3	cable preensamblado de 4 x 16 mm	ml	250	7.700	6.222	1.478	19	250	1.925.000	1.555.500	369.500
8.4	cable impaflex de 2x2 mm	ml	45	7.000	5.994	1.006	14	45	315.000	269.730	45.270
8.5	Prensa dentada grande	UNI	5	19.800	19.432	368	2	5	99.000	97.160	1.840
8.6	Prensa dentada chica	UNI	15	16.500	15.269	1.231	7	15	247.500	229.035	18.465
8.7	Bulones de 1/2 x 6,5" con tuerca y doble arandela grande	UNI	10	5.500	5.204	296	5	10	55.000	52.040	2.960
8.8	Fotocelula con base,para cada artefacto	UNI	5	60.500	57.683	2.817	5	5	302.500	288.415	14.085
8.9	cinta aisladora(milloun) aislante electrico	UNI	3	8.800	8.483	317	4	3	26.400	25.449	951
8.10	cinta vulcanicanizante aislante para temperaturas altas	UNI	1	29.700	28.841	859	3	1	29.700	28.841	859
9.1	Limpieza final y retiro de escombros de obra	GL	1	615.000	543.448	71.552	12	1	615.000	543.448	71.552
10.1	Cartell de obra	UNI	1	750.000	747.611	2.389	0	1	750.000	747.611	2.389
10.2	Medidas de seguridad - Vallado perimetral	GL	1	500.000	486.457	13.543	3	1	500.000	486.457	13.543
10.3	Limpieza de terreno de rotonda	GL	1	100.000	92.292	7.708	8	1	100.000	92.292	7.708
10.4	Replanteo y marcacion	M2	57,79	2.000	1.868	132	7	57,79	115.580	107.952	7.628
11.1	Demolicion de tronco y arboles pequeños existentes	GL	1	100.000	98.965	1.035	1	1	100.000	98.965	1.035
11.2	Traslado de parada, puesto de venta metalico y poste metalico existente en rotonda a la vereda	GL	1	800.000	683.708	116.292	15	1	800.000	683.708	116.292
12.1	Contrapiso de cascotes (h:10cm) y carpeta de regularizacion - para base de adoquinado	M2	40,05	56.700	51.913	4.787	8	40,05	2.270.835	2.079.116	191.7[illegible]
12.2	Colchon de arena lavada p/ base previa (e:10cm)	M3	4	69.000	62.773	6.227	9	4	276.000	251.092	24.908
12.3	Provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "Pavers"	M2	40,05	125.000	124.413	587	0	40,05	5.006.250	4.982.741	23.509
12.4	Cordones de vereda de hormigon prefabricado (0,10m x 0,50m)	ml	30,64	80.000	78.607	1.393	2	30,64	2.451.200	2.408.518	42.682
12.5	Construccion de rampa para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento, terminacion con pintura de alto trafico y señaletica	UNI	1	260.000	249.392	10.608	4	1	260.000	249.392	10.608
13.1	Provision y colocacion de tachas reflectivas GRANDES	UNI	40	80.000	78.324	1.676	2	40	3.200.000	3.132.960	67.040
13.2	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuo	UNI	1	800.000	792.853	7.147	1	1	800.000	792.853	7.147
13.3	Provision y colocacion de faroles de piso de 0,17m de diametro y 0,70m de altura (incluye colocacion con base de cemento, bien fijado a piso)	UNI	9	972.000	950.631	21.369	2	9	8.748.000	8.555.679	192.321
13.4	Cbleado subterraneo para artefacto de iluminacion + caja de paso	ml	30,64	36.000	33.931	2.069	6	30,64	1.103.040	1.039.646	63.394
13.5	Registro electrico - mamposteria (30x30cm)	UNI	1	245.700	232.427	13.273	5	1	245.700	232.427	13.273
14.1	Pintura de alto trafico para cordon - colores azul y amarillo	M2	12,25	75.000	74.083	917	1	12,25	918.750	907.517	11.233
14.2	Pintura acrilica termoplastica blanca para pavimiento (EN CALIENTE) - señalizacion horizontall (franjas peatonales)	M2	10	132.000	124.979	7.021	5	10	1.320.000	1.249.790	70.210
14.3	Mantenimiento de monolito existente	GL	1	200.000	198.496	1.504	1	1	200.000	198.496	1.504
15.1	Totem indicativo de 3 caras, con extructura metalica y cuerpo de ACM color azul, con cartel indicativo de acrilico traslucido blanco con iluminacion Led.	GL	1	13.750.000	12.442.472	1.307.528	10	1	13.750.000	12.442.472	1.307.528
16.1	Jardines de rotonda, provision y colocacion de pasto y plantas ornamentales	GL	1	3.000.000	2.521.347	478.653	16	1	3.000.000	2.521.347	478.653

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina
Encargado
Coordinación y Verificación Contrata
Dirección de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

17.1	Luminaria algun publico led 200w tipo paleta 220w-reemplazo al alumbrado de la ANDE , incluye brazos para soporte de dichos artefactos	UNI	4	583.000	577.391	5.609	1	4	2.332.000	2.309.564	22.436
17.2	Cable preensamblado de 4x16mm	ml	230	7.700	6.222	1.478	19	230	1.771.000	1.431.060	339.940
17.3	Cable impaflex de 2x2mm	ml	40	7.000	5.994	1.006	14	40	280.000	239.760	40.240
17.4	Prensa dentada (grande)	UNI	5	19.800	19.432	368	2	5	99.000	97.160	1.840
17.5	Prensa dentada (chica)	UNI	15	16.500	15.269	1.231	7	15	247.500	229.035	18.465
17.6	Bulones de 1/2 x 6,5" con tuerca y doble arandela grande	UNI	8	5.500	5.204	296	5	8	44.000	41.632	2.368
17.7	Fotocedula con base, para cada artefacto	UNI	4	60.500	57.683	2.817	5	4	242.000	230.732	11.268
17.8	Cinta aisladora (milloun) aislante electrico	UNI	2	8.800	8.483	317	4	2	17.600	16.966	634
17.9	Cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	UNI	1	29.700	28.841	859	3	1	29.700	28.841	859
18.1	Limpieza final y retiro de escombros de obra	GL	1	380.000	283.324	96.676	25	1	380.000	283.324	96.676
				49.858.800	45.673.185	4.185.615		#REF!	114.595.135	108.000.000	6.595.135

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 47.071

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratuales
Dirección de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación