Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Guarani Pora Construcciones de Edgar Bael Duré					Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán					Constructora KM 13 1/2 de Pedro Juan Báez					Constructora el Eden de Ricardo Medina O.					Constructora Pérez y Aguayo S.R.L.				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Trabajos Preliminares																									
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]			1,00	1.400.000	1.400.000			1,00	1.400.000	1.400.000			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	1.600.000	1.600.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			3328,00	6.000	19.968.000			3328,00	2.150	7.155.200			3328,00	5.000	16.640.000			3328,00	1.500	4.992.000			3328,00	1.750	5.824.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora			3328,00	6.500	21.632.000			3328,00	3.800	12.646.400			3328,00	5.000	16.640.000			3328,00	2.500	8.320.000			3328,00	2.200	7.321.600
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra Colorada																									
4	Colchón: Tierra Colorada			666,00	8.000	5.328.000			666,00	8.050	5.361.300			666,00	10.000	6.660.000			666,00	6.500	4.329.000			666,00	4.900	3.263.400
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)			3328,00	7.500	24.960.000			3328,00	20.000	66.560.000			3328,00	6.000	19.968.000			3328,00	21.200	70.553.600			3328,00	23.800	79.206.400
6	Enripiado: Triturada Tipo VI (0,02 tn/m²)			3328,00	3.500	11.648.000			3328,00	4.250	14.144.000			3328,00	3.000	9.984.000			3328,00	2.250	7.488.000			3328,00	2.200	7.321.600
	Cordón normal de Ho																									
7	Cordó prefabricado de Ho: 12 x 30 (cm) c/protección			910,00	19.000	17.290.000			910,00	25.800	23.478.000			910,00	18.000	16.380.000			910,00	22.500	20.475.000			910,00	22.000	20.020.000
	Compactación empedrado																									
8	Compactación preliminar			3328,00	6.000	19.968.000			3328,00	2.200	7.321.600			3328,00	6.600	21.964.800			3328,00	2.750	9.152.000			3328,00	2.690	8.952.320
9	Compactación Final			3328,00	9.000	29.952.000			3328,00	2.000	6.656.000			3328,00	8.000	26.624.000			3328,00	3.000	9.984.000			3328,00	2.700	8.985.600
	Limpieza																									
10	Limpieza final de obra			1,00	800.000	800.000			1,00	3.277.500	3.277.500			1,00	920.000	920.000			1,00	550.000	550.000			1,00	600.000	600.000
	Total General					152.946.000					148.000.000					136.980.800					137.343.600					143.094.920

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015