MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

Administración HÉCTOR MORAÑ

MI COMPROMISO ES CONTIGO

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM con ID: 437529

			COPCI S.A			ING. CRISTOBAL VILLALBA			NN		
Item	CODIGO DE CATALAGO	Descripción	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
		LOTE Nº 01									
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	640	5.700	3.648.000	640	5.474	3.503.360			
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	640	5.900	3.776.000	640	5.692	3.642.880			
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	160	38.000	6.080.000	160	33.820	5.411.200			
4	72101510-005	Canal de desague pluvial.	8	1.845.670	14.765.360	8	1.674.090	13.392.720			
5	72131701-002	Baden Ho Ao	7,5	2.117.300	15.879.750	7,5	1.890.004	14.175.030			
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	560	54.480	30.508.800	560	48.683	27.262.480			
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para	560	5.890	3.298.400	560	5.518	3.090.080			
8	72102905-001	Compactación mecanica	560	4.100	2.296.000	560	3.649	2.043.440			
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena	560	21.000	11.760.000	560	17.800	9.968.000			
10	72131601-013	Limpieza final	1	1.500.000	1.500.000	1	1.335.000	1.335.000			
11	82101502-004	Cartel de Obras	1	1.650.000	1.650.000	1	1.483.334	1.483.334			
TOTAL LOTE 1					**95.162.310**			**85.307.485**			
		LOTE Nº 02									
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	2.025	5.700	11.542.500	2.025	5474	11084850			
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	2.025	5.900	11.947.500	2.025	5692	11526300			
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	450	38.000	17.100.000	450	33820	15219000			
4	72102304-005	Canal de desague pluvial.	22,5	1.845.670	41.527.575	22,5	1674090	37667025			
5	72131701-002	Baden Ho Ao	15	2.117.300	31.759.500	15	1890004	28350060			
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	1.800	54.480	98.064.000	1.800	48683	87629400			
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para	1.800	5.890	10.602.000	1.800	5518	9932400			
8	72102905-001	Compactación mecanica	1.800	4.100	7.380.000	1.800	3649	6568200			
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena	1.800	21.000	37.800.000	1.800	17800	32040000			
10	72131601-013	Limpieza Final	1	1.500.000	1.500.000	1	1335000	1335000			
11	82101502-004	Cartel Obras	1	1.650.000	1.650.000	1	1483334	1483334			
TOTAL LOTE 2					**270.873.075**			**242.835.447**			

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
UNID. OPER. DE CONTR.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Verónica Paola Sosa Vallejos
ENCARGADA DE UOC

		LOTE Nº 03									
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	2.000	5.700	11.400.000	2.000	5.474	10.948.000			
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	2.000	5.900	11.800.000	2.000	5.692	11.384.000			
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	400	38.000	15.200.000	400	33.820	13.528.000			
4	72102304-005	Canal de desague pluvial.	20	1.845.670	36.913.400	20	1.674.090	33.481.800			
5	72131701-002	Baden Ho Ao	11,25	2.117.300	23.819.625	11,25	1.890.004	21.262.545			
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	1.800	54.480	98.064.000	1.800	48.683	87.629.400			
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para	1.800	5.890	10.602.000	1.800	5.518	9.932.400			
8	72102905-001	Compactación mecanica	1.800	4.100	7.380.000	1.800	3.649	6.568.200			
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado Colchon de Arena	1.800	21.000	37.800.000	1.800	17.800	32.040.000			
10	72131601-013	Limpieza Final	1	1.500.000	1.500.000	1	1.335.000	1.335.000			
11	82101502-004	Cartel de obras	1	1.650.000	1.650.000	1	1.483.334	1.483.334			
TOTAL LOTE 3					**256.129.025**			**229.592.559**			
		LOTE Nº 04									
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	306	5.700	1.744.200	306	5.474	1.675.044			
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	306	5.900	1.805.400	306	5.692	1.741.752			
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	107	38.000	4.066.000	107	33.820	3.618.740			
4	72102304-005	Canal de desague pluvial.	5,1	1.845.670	9.412.917	5,1	1.674.090	8.537.859			
5	72131701-002	Baden Ho Ao	3,75	2.117.300	7.939.875	3,75	1.890.004	7.087.515			
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	255	54.480	13.892.400	255	48.683	12.414.165			
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para	255	5.890	1.501.950	255	5.518	1.407.090			
8	72102905-001	Compactación mecanica	255	4.100	1.045.500	255	3.649	930.495			
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena	255	21.000	5.355.000	255	17.800	4.539.000			
10	72131601-013	Limpieza final	1	1.500.000	1.500.000	1	1.335.000	1.335.000			
11	82101502-004	Cartel de obras	1	1.650.000	1.650.000	1	1.483.334	1.483.334			
TOTAL LOTE 4					**49.913.242**			**44.769.975**			
		LOTE Nº 05									
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	3.330	5.700	18.981.000	3.330	5.474	18.228.420			
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	3.330	5.900	19.647.000	3.330	5.692	18.954.360			
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	740	38.000	28.120.000	740	33.820	25.026.800			
4	72102304-005	Construccion de desague pluvial	37	1.845.670	68.289.790	37	1.674.090	61.941.330			
5	72131701-002	Baden Ho Ao	7,5	2.117.300	15.879.750	7,5	1.890.004	14.175.030			
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	2.960	54.480	161.260.800	2.960	48.683	144.101.680			
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para	2.960	5.890	17.434.400	2.960	5.518	16.333.280			
8	72102905-001	Compactación mecanica	2.960	4.100	12.136.000	2.960	3.649	10.801.040			
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena	2.960	21.000	62.160.000	2.960	17.800	52.688.000			
10	72131601-013	Limpieza Final	1	1.500.000	1.500.000	1	1.335.000	1.335.000			
11	82101502-004	Cartel de obras	1	1.650.000	1.650.000	1	1.483.334	1.483.334			
TOTAL LOTE 5					**368.210.700**			**365.068.074**			

		LOTE Nº 06										
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	2.270	5.700	12.939.000	2.270	5.474	12.425.980				
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	2.270	5.900	13.393.000	2.270	5.692	12.920.840				
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	454	38.000	17.252.000	454	33.820	15.354.280				
4	72102304-005	Canal de desague pluvial.	23	1.845.670	42.450.410	23	1.674.090	38.504.070				
5	72131701-002	Baden Ho Ao	11,25	2.117.300	23.819.625	11,25	1.890.004	21.262.545				
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	2.043	54.480	111.302.640	2.043	48.683	99.459.369				
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para	2.043	5.890	12.033.270	2.043	5.518	11.273.274				
8	72102905-001	Compactación mecanica	2.043	4.100	8.376.300	2.043	3.649	7.454.907				
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena	2.043	21.000	42.903.000	2.043	17.800	36.365.400				
10	72131601-013	Limpieza Final	1	1.500.000	1.500.000	1	1.335.000	1.335.000				
11	82101502-004	Cartel de obras	1	1.650.000	1.650.000	1	1.483.334	1.483.334				
TOTAL LOTE 6					**245.168.835**			**257.838.862**				
		LOTE Nº 07										
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	1.540	5.700	8.778.000	1.540	5.474	8.429.190				
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	1.540	5.900	9.086.000	1.540	5.692	8.766.358				
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	440	38.000	16.720.000	440	33.820	14.880.800				
4	72102304-005	Canal de desague pluvial.	22	1.845.670	40.604.740	22	1.674.090	36.829.980				
5	72131701-002	Baden Ho Ao	15	2.117.300	31.759.500	15	1.890.004	28.350.060				
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	1.320	54.480	71.913.600	1.320	48.683	64.261.560				
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para	1.320	5.890	7.774.800	1.320	5.518	7.283.760				
8	72102905-001	Compactación mecanica	1.320	4.100	5.412.000	1.320	3.649	4.816.680				
9	72141001-9994	Colchon de Arena lavada	1.320	21.000	27.720.000	1.320	17.800	23.496.000				
10	72131601-013	Limpieza final	1	1.500.000	1.500.000	1	1.335.000	1.335.000				
11	82101502-004	Cartelo de obras	1	1.650.000	1.650.000	1	1.483.334	1.483.334				
TOTAL LOTE 7					**222.918.640**			**199.932.721**				
		LOTE Nº 08										
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	640	5.700	3.648.000	640	5.474	3.503.360				
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	640	5.900	3.776.000	640	5.692	3.642.880				
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	200	38.000	7.600.000	200	33.820	6.764.000				
4	72101510-005	Canal de desague pluvial.	10	1.845.670	18.456.700	10	1.674.090	16.740.900				
5	72131701-002	Baden Ho Ao	3	2.117.300	6.351.900	3	1.890.004	5.670.012				
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	540	54.480	29.419.200	540	48.683	26.288.820				
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para	540	5.890	3.180.600	540	5.518	2.979.720				
8	72102905-001	Compactación mecanica	540	4.100	2.214.000	540	3.649	1.970.460				
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena	540	21.000	11.340.000	540	17.800	9.612.000				
10	72131601-013	Limpieza final	1	1.500.000	1.500.000	1	1.335.000	1.335.000				
11	82101502-004	Cartel de obras	1	1.650.000	1.650.000	1	1.483.334	1.483.334				
TOTAL LOTE 8					**89.136.400**			**79.990.447**				

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
UNID. OPER. DE CONTRATACIÓN

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Verónica Paola Sosa Vallejos
ENCARGADA DE UOC

		LOTE Nº 09										
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	3.500	5.700	19.950.000	3.500	5.474	19.159.000				
2	72131601-002	Preparación del terreno	3.500	5.900	20.650.000	3.500	5.692	19.922.000				
3	72103004-001	Excavación de suelo	106	87.400	9.264.400	106	82.404	8.734.824				
4	72101703-004	Cordon de hormigon	1.000	48.000	48.000.000	1.000	52.911	52.911.000				
5	72101510-005	Construccion de Sumideros de Ho Ao	1	489.600	489.600	1	4.588.395	4.588.395				
6	72152602-001	Provision y colocacion de tubo tipo celular de Hormigon 1m	32	1.215.450	38.894.400	32	1.174.202	37.574.464				
7	72131601-004	Hormigon simples para asientos 10 cm fck 210 kg/cm²	6,3	1.438.620	9.063.306	6,3	1.425.835	8.982.761				
8	72101510-005	Canal de desague pluvial	25	128.000	3.200.000	25	113.920	2.848.000				
9	72131701-002	Baden Ho Ao	26,25	2.117.300	55.579.125	26,25	1.890.004	49.612.605				
10	72102504-002	Provision de muro de contencion de Piedra bruta	16	872.300	13.956.800	16	845.500	13.528.000				
11	81141807-001	Disipador de HºAº	4,2	1.438.620	6.042.204	4,2	1.309.190	5.498.598				
12	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	3.000	54.480	163.440.000	3.000	48.683	146.049.000				
13	72131701-002	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para	3.000	5.890	17.670.000	3.000	5.518	16.554.000				
14	72102905-001	Compactación mecanica	3.000	4.100	12.300.000	3.000	3.649	10.947.000				
15	72141001-9994	Construccion de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena	3.000	21.000	63.000.000	3.000	17.800	53.400.000				
16	72131601-013	Limpieza Final	1	1.500.000	1.500.000	1	5.018.182	5.018.182				
17	82101502-004	Cartel de obras	1	1.650.000	1.650.000	1	1.483.334	1.483.334				
TOTAL LOTE 9					**429.550.835**			**456.811.363**				
		LOTE Nº 10										
1	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra	270	5.700	1.539.000	270	5.474	1.477.980				
2	72131601-002	Preparacion del Terreno incluye trabajo de topografia	270	5.900	1.593.000	270	5.692	1.536.840				
3	72101703-004	Construccion de cordon hormigon	60	38.000	2.280.000	60	33.820	2.029.200				
4	72101510-005	Construccion desague pluvial	3	1.845.670	5.537.010	3	1.674.090	5.022.270				
5	72131701-002	Baden de Ho Ao	3,75	2.117.300	7.939.875	3,75	1.890.004	7.087.515				
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	240	54.480	13.075.200	240	48.683	11.683.920				
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para	240	5.890	1.413.600	240	5.518	1.324.320				
8	72102905-001	Compactación mecanica	240	4.100	984.000	240	3.649	875.760				
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena	240	21.000	5.040.000	240	17.800	4.272.000				
10	72131601-013	Limpieza Final	1	1.500.000	1.500.000	1	1.335.000	1.335.000				
11	82101502-004	Cartel de obras	1	1.650.000	1.650.000	1	1.483.334	1.483.334				
TOTAL LOTE 10					**42.551.685**			**38.128.122**				
		LOTE Nº 11										
1	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra	2.776	5.700	15.823.200	2.776	5.474	15.195.824				
2	72131601-002	Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	2.776	5.900	16.378.400	2.776	5.692	15.800.992				
3	72101703-004	Construccion de cordon hormigon	694	38.000	26.372.000	694	33.820	23.471.080				
4	72101510-005	Canal de desague pluvial	34,7	1.845.670	64.044.749	34,7	1.674.090	58.090.923				
5	72131701-002	Baden Ho Ao	7,5	2.117.300	15.879.750	7,5	1.890.004	14.175.030				
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	2.429	54.480	132.331.920	2.429	48.683	118.251.007				
7	72131701-002	Provision y colocacion de triturada tipo 6ta sobre la superficie para	2.429	5.890	14.306.810	2.429	5.518	13.403.222				
8	72102905-001	Compactacion mecanica	2.429	4.100	9.958.900	2.429	3.649	8.863.421				
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena	2.429	21.000	51.009.000	2.429	17.800	43.236.200				
10	72131601-013	Limpieza final	1	1.500.000	1.500.000	1	1.335.000	1.335.000				
11	82101502-004	Cartel de obras	1	1.650.000	1.650.000	1	1.483.334	1.483.334				
TOTAL LOTE 10					**285.209.980**			**313.305.866**				
TOTAL LOTES Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11					**2.354.824.727**			**2.313.580.921**				

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Verónica Paola Sosa Vallejos
ENCARGADA DE UOC