32.08		Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	UNIDAD	1	128.800	91.000	-29%	95.000	-26%	91.000	-29%	125.000	3%	91.611	-29%
32.09		Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	UNIDAD	1	135.380	95.000	-30%	95.000	-30%	119.000	-12%	130.000	4%	281.880	108%
32.10		Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	UNIDAD	1	128.800	91.000	-29%	95.000	-26%	84.000	-35%	125.000	3%	23.490	-82%
32.11		Rejilla de patio 30 x 30 cm para desague pluvial	Metro lineal	UNIDAD	1	128.800	100.000	-22%	95.000	-26%	91.000	-29%	125.000	3%	407.160	216%
32.12		Rejilla de patio 40 x 40 cm para desague pluvial	Metro lineal	UNIDAD	1	154.000	110.000	-29%	110.000	-29%	112.000	-27%	150.000	3%	438.480	185%
32.13		Rejilla de patio 60 x 60 cm para desague pluvial	Metro lineal	UNIDAD	1	193.200	140.000	-28%	140.000	-28%	140.000	-28%	190.000	2%	775.170	301%
32.14		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	UNIDAD	1	225.680	160.000	-29%	160.000	-29%	182.000	-19%	200.000	13%	414.990	84%
32.15		Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	UNIDAD	1	772.800	541.000	-30%	550.000	-29%	840.000	9%	550.000	41%	900.450	17%
32.16		Desmonte de cañerias de Hº Fº de desagues existentes.	Metro lineal	UNIDAD	1	39.200	45.000	15%	30.000	-23%	28.000	-29%	38.500	2%	39.150	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johann Zoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.17		Desmonte de cañerias de Hº Gº de alimentacion de agua existentes.	Metro lineal	UNIDAD	1	39.200	45.000	15%	30.000	-23%	28.000	-29%	38.500	2%	39.150	0%
32.18		Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	50.400	36.000	-29%	35.000	-31%	35.000	-31%	50.000	1%	24.273	-52%
32.19		Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	35.000	25.000	-29%	25.000	-29%	35.000	0%	35.000	0%	23.490	-33%
32.20		Codo de 75 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	26.600	20.000	-25%	20.000	-25%	25.900	-3%	25.000	6%	19.575	-26%
32.21		Codo de 75 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	26.600	20.000	-25%	20.000	-25%	25.900	-3%	25.000	6%	18.792	-29%
32.22		Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	14.000	10.000	-29%	10.000	-29%	19.600	40%	15.000	-7%	14.877	6%
32.23		Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	14.000	10.000	-29%	10.000	-29%	19.600	40%	15.000	-7%	14.094	1%
32.24		Codo de 40 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	39.200	30.000	-23%	32.000	-18%	14.000	-64%	40.000	-2%	11.745	-70%
32.25		Codo de 40 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	39.200	28.000	-29%	32.000	-18%	14.000	-64%	40.000	-2%	10.962	-72%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cyntia
Jefe Dpto. Mant. de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Mat. C.S.J. Nº 10.580

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
DNC

32.26		Curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	84.000	59.000	-30%	67.200	-20%	84.000	0%	80.000	5%	39.933	-52%
32.27		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	84.000	60.000	-29%	67.200	-20%	77.000	-8%	80.000	5%	38.367	-54%
32.28		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	51.800	37.000	-29%	41.600	-20%	60.200	16%	45.000	15%	34.452	-33%
32.29		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	30.800	22.000	-29%	24.000	-22%	35.000	14%	30.000	3%	30.537	-1%
32.30		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	30.800	22.000	-29%	24.000	-22%	28.000	-9%	30.000	3%	25.839	-16%
32.31		Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	68.600	49.000	-29%	56.000	-18%	42.000	-39%	60.000	14%	35.235	-49%
32.32		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	91.000	64.000	-30%	72.000	-21%	64.400	-29%	100.000	-9%	40.716	-55%
32.33		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	50.400	36.000	-29%	40.000	-21%	64.400	28%	55.000	-8%	36.801	-27%
32.34		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	43.400	31.000	-29%	34.400	-21%	35.000	-19%	45.000	-4%	28.188	-35%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Inmuebles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Jefe Dpto. [illegible]
Dirección de Infraestructura

Lic. [illegible]
Mat. C.J.P. N° 20.5[illegible]

Instituto de Previsión Social
Johanna [illegible]
Dpto. Apoyo a Contrataciones
D.O.C.

32.35		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	39.200	28.000	-29%	32.000	-18%	35.000	-11%	40.000	-2%	23.490	-40%
32.36		Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	25.200	18.000	-29%	20.000	-21%	35.000	39%	25.000	1%	31.242	24%
32.37		Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	19.600	14.000	-29%	16.000	-18%	28.000	43%	20.000	-2%	27.092	38%
32.38		Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	5.600	4.000	-29%	4.480	-20%	14.000	150%	5.500	2%	13.311	138%
32.39		Sifon colgante de PVC.	Unidad	UNIDAD	1	42.000	30.000	-29%	33.600	-20%	35.000	-17%	50.000	-16%	258.390	515%
32.40		Sifon colgante cromado.	Unidad	UNIDAD	1	65.800	47.000	-29%	52.800	-20%	63.000	-4%	75.000	-12%	289.710	340%
32.41		Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla	Unidad	UNIDAD	1	128.800	91.000	-29%	104.000	-19%	203.000	58%	130.000	-1%	140.940	9%
32.42		Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla	Unidad	UNIDAD	1	128.800	91.000	-29%	104.000	-19%	252.000	96%	135.000	-5%	140.940	9%
32.43		Boca de desag?e abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	Unidad	UNIDAD	1	128.800	91.000	-29%	104.000	-19%	364.000	183%	145.000	-11%	140.940	9%
32.44		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	Unidad	UNIDAD	1	257.600	181.000	-30%	208.000	-19%	280.000	9%	250.000	3%	374.084	45%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Doll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.45		Reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 60x60cm	Unidad	UNIDAD	1	309.400	217.000	-30%	248.000	-20%	350.000	13%	335.000	-8%	395.391	28%
32.46		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm	Unidad	UNIDAD	1	361.200	253.000	-30%	288.000	-20%	420.000	16%	375.000	-4%	563.981	56%
32.47		Tapa de Hº de 40x40cm	Unidad	UNIDAD	1	128.800	91.000	-29%	102.400	-20%	84.000	-35%	130.000	-1%	125.280	-3%
32.48		Tapa de Hº de 60x60cm	Unidad	UNIDAD	1	154.000	108.000	-30%	123.200	-20%	126.000	-18%	150.000	3%	140.940	-8%
32.49		Tapa de Hº de 80x80cm	Unidad	UNIDAD	1	205.800	145.000	-30%	164.800	-20%	182.000	-12%	200.000	3%	156.600	-24%
32.50		Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de Hº y bandeja metalica para piso	Unidad	UNIDAD	1	386.400	271.000	-30%	308.800	-20%	392.000	1%	350.000	10%	687.284	78%
32.51		Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de Hº y bandeja metalica para piso	Unidad	UNIDAD	1	463.400	325.000	-30%	368.000	-21%	490.000	6%	450.000	3%	786.891	70%
32.52		Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de Hº y bandeja metalica para piso	Unidad	UNIDAD	1	618.800	435.000	-30%	496.000	-20%	644.000	4%	625.000	-1%	955.481	54%
32.53		Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	UNIDAD	1	162.000	180.000	11%	129.600	-20%	140.000	-14%	190.000	-15%	2.951.910	1722%
32.54		Limpieza de Cãmara Séptica	Unidad	UNIDAD	1	720.000	600.000	-17%	576.000	-20%	490.000	-32%	750.000	-4%	1.722.600	139%
33	**72153608 -001**	**Cortinas**	**Unidad Medida Global**	**UNIDAD**	**1**											

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cyntia Ortiz Rodríguez
Jefe Opto. Mantenimiento
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

33.1		Provisión y colocación de Cortina Vertical	Metros cuadrados	UNIDAD	1	252.000	200.000	-21%	200.000	-21%	280.000	11%	250.000	1%	213.545	-15%
33.2		Provisión y colocación de cortina Horizontal	Metros cuadrados	UNIDAD	1	490.000	345.000	-30%	400.000	-18%	490.000	0%	500.000	-2%	292.636	-40%
PRECIO TOTAL UNITARIO:						**129.733.620**	**94.660.000**	**-27%**	**100.430.080**	**-23%**	**115.250.800**	**-11%**	**126.070.500**	**3%**	**147.404.251**	**14%**

MONTO MINIMO: GS. 1.255.000.000.- IVA INCLUIDO
MONTO MAXIMO: GS. 2.510.000.000.- IVA INCLUIDO

	LOTE NRO: 3											
							AYALA PERDOMO		**IBC S.A**		**CONSTRUCTORA FILARTIGA - CARDENAS & ASOC.**	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad**	**Precio Refrencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**% de Variacion**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**% de Variacion**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**% de Variacion**
1		**Trabajos Preliminares**										
1.01	72131601-002	Limpieza del area de trabajo	m2	Unidad	1,00	15.300	13.500	-12%	13.050	-15%	12.000	-22%
1.02	70111503-001	Poda de arboles y/o destronque	un	Unidad	1,00	323.000	272.500	-16%	290.000	-10%	266.000	-18%
1.03	72103003-001	De alambrado perimetral	ml	Unidad	1,00	18.785	19.500	4%	29.000	54%	15.000	-20%
2		**Demoliciones**										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

2.01		De Estructuras de H° A°										
2.01.01	72131601-002	De losas	m2	Unidad	1,00	37.400	31.500	-16%	43.500	16%	29.700	-21%
2.01.02	72131601-002	De pilares	ml	Unidad	1,00	59.500	45.000	-24%	72.500	22%	47.000	-21%
2.01.03	72131601-002	De vigas y encadenados	ml	Unidad	1,00	59.500	45.000	-24%	72.500	22%	47.000	-21%
2.01.04	72131601-003	De piedra bruta colocada	m3	Unidad	1,00	442.000	286.000	-35%	174.000	-61%	351.000	-21%
2.02		De Mampostería										
2.02.01	72131601-002	De nivelación de 0,45 m	m2	Unidad	1,00	30.600	22.500	-26%	24.650	-19%	24.000	-22%
2.02.02	72131601-005	De nivelación de 0,30 m	m2	Unidad	1,00	27.999	20.000	-29%	24.650	-12%	22.000	-21%
2.02.03	72131601-002	De elevación de 0,10 m sin recuperación de materiales	m2	Unidad	1,00	15.300	14.000	-8%	17.400	14%	12.000	-22%
2.02.04	72131601-005	De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	17.680	15.000	-15%	14.500	-18%	14.000	-21%
2.02.05	72131601-005	De elevación de paredes de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	20.230	16.500	-18%	18.850	-7%	16.000	-21%
2.02.06	72131601-005	De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	26.520	22.000	-17%	21.750	-18%	21.000	-21%
2.02.07	72131601-005	De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	31.620	22.000	-30%	26.100	-17%	25.000	-21%
2.02.08	72131601-005	De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	35.360	25.000	-29%	28.275	-20%	28.000	-21%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia
Jefa Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

Arq. Rubén A. Insfrán R.

2.02.09	72131601-005	De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	42.500	25.000	-41%	33.350	-22%	33.700	-21%
2.02.10	72131601-005	De elevación de paredes de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	44.115	31.000	-30%	33.350	-24%	35.000	-21%
2.02.11	72131601-005	De elevación de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	46.750	31.000	-34%	36.250	-22%	37.000	-21%
2.02.12	72131601-002	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	35.260	25.000	-29%	29.000	-18%	28.000	-21%
2.02.13	72131601-002	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	49.130	35.000	-29%	36.250	-26%	39.000	-21%
2.02.14	72131601-005	De canteros	m2	Unidad	1,00	35.267	25.000	-29%	27.550	-22%	28.000	-21%
2.02.15	72131601-002	De murito, postes y tejido perimetral	ml	Unidad	1,00	52.955	47.000	-11%	43.500	-18%	42.000	-21%
2.02.16	72131601-002	De muralla	m2	Unidad	1,00	44.115	37.000	-16%	36.250	-18%	35.000	-21%
2.03		Remoción de membrana de aislación										
2.03.01	72103003-001	De techo plano en áreas transitables y no transitables	m2	Unidad	1,00	41.650	29.000	-30%	20.300	-51%	33.000	-21%
2.03.02	72103003-001	De techo de bovedillas	m2	Unidad	1,00	41.650	29.000	-30%	20.300	-51%	33.000	-21%
2.03.03	72103003-001	De techo de tejas	m2	Unidad	1,00	41.650	29.000	-30%	20.300	-51%	33.000	-21%
2.03.04	72103003-001	De techo de Chapa de Zinc	m2	Unidad	1,00	41.650	29.000	-30%	21.750	-48%	33.000	-21%
2.03.05	72103003-001	De techo de Fibrocemento	m2	Unidad	1,00	41.650	29.000	-30%	15.950	-62%	33.000	-21%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.U.C

2.04		De Techos										
2.04.01	72131601-002	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	50.371	47.500	-6%	36.250	-28%	40.000	-21%
2.04.02	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	44.074	30.500	-31%	21.750	-51%	35.000	-21%
2.04.03	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	56.950	47.500	-17%	43.500	-24%	45.000	-21%
2.04.04	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	50.490	30.500	-40%	29.000	-43%	40.000	-21%
2.04.05	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material- Planta Baja	m2	Unidad	1,00	78.200	55.000	-30%	58.000	-26%	62.000	-21%
2.04.06	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	62.900	42.000	-33%	47.850	-24%	50.000	-21%
2.04.07	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	78.200	55.000	-30%	65.250	-17%	62.000	-21%
2.04.08	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	62.900	42.000	-33%	50.750	-19%	50.000	-21%
2.04.09	72102507-001	De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	Unidad	1,00	47.600	31.500	-34%	29.000	-39%	38.000	-20%
2.04.10	72102507-001	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1,00	47.600	31.500	-34%	21.750	-54%	38.000	-20%
2.04.11	72131601-004	De techo de policarbonato con estructura existente	m2	Unidad	1,00	47.600	31.500	-34%	29.000	-39%	38.000	-20%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Garola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Mat. C.S.J. Nº 18.500

Instituto de Previsión Social
Johanna Scott
Departamento Técnico de Contrataciones

2.04.12	72131601-002	De techo plano de H° A°	m2	Unidad	1,00	78.200	63.000	-19%	72.500	-7%	62.000	-21%
2.04.13	72102507-001	De techo de vidrio armado con estructura metálica	m2	Unidad	1,00	78.200	63.000	-19%	65.250	-17%	62.000	-21%
2.04.14	72131601-004	De vigas de apoyo	ml	Unidad	1,00	125.800	90.000	-28%	87.000	-31%	100.000	-21%
2.05		De Revoques										
2.05.01	72103003-001	De paredes y cielo raso	m2	Unidad	1,00	32.300	24.000	-26%	18.850	-42%	25.000	-23%
2.06		De Contrapisos		Unidad								
2.06.01	72131601-009	De Cascotes	m2	Unidad	1,00	20.400	15.000	-26%	13.050	-36%	16.000	-22%
2.06.02	72131601-009	De Hormigón	m2	Unidad	1,00	28.900	21.000	-27%	21.750	-25%	23.000	-20%
2.07		De Pisos										
2.07.01	72103003-001	De baldosa calcárea	m2	Unidad	1,00	32.300	22.000	-32%	14.500	-55%	25.000	-23%
2.07.02	72103003-001	De mosaicos graníticos	m2	Unidad	1,00	44.200	33.500	-24%	17.400	-61%	35.000	-21%
2.07.03	72103003-001	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	Unidad	1,00	62.900	42.000	-33%	29.000	-54%	50.000	-21%
2.07.04	72103003-001	De vinilico	m2	Unidad	1,00	32.300	25.000	-23%	10.150	-69%	25.000	-23%
2.07.05	72103003-001	De cerámica	m2	Unidad	1,00	32.300	25.000	-23%	17.400	-46%	25.000	-23%
2.07.06	72103003-001	De alisada de cemento	m2	Unidad	1,00	47.600	46.000	-3%	14.500	-70%	38.000	-20%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Víctor Manuel Ramírez
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Sosa
Departamento Técnico de Contrataciones

2.07.07	72103003-001	De H°A°	m2	Unidad	1,00	51.850	50.000	-4%	36.250	-30%	41.000	-21%
2.07.08	72103003-001	De baldosones de hormigón	m2	Unidad	1,00	47.600	46.000	-3%	26.100	-45%	38.000	-20%
2.07.09	72103003-001	De Tejuelita	m2	Unidad	1,00	47.600	46.000	-3%	26.100	-45%	38.000	-20%
2.07.10	72103003-001	De Calles internas y camineros peatonales	m2	Unidad	1,00	47.600	46.000	-3%	36.250	-24%	38.000	-20%
2.07.11	72103003-001	De Veredas perimetrales	m2	Unidad	1,00	47.600	46.000	-3%	23.200	-51%	38.000	-20%
2.07.12	73141704-005	De Alfombra	m2	Unidad	1,00	32.300	22.000	-32%	14.500	-55%	38.000	18%
2.08		De Zócalos										
2.08.01	72103003-001	De baldosa calcárea	ml	Unidad	1,00	37.400	32.000	-14%	7.250	-81%	30.000	-20%
2.08.02	72103003-001	De mosaicos graníticos	ml	Unidad	1,00	47.600	36.000	-24%	7.250	-85%	38.000	-20%
2.08.03	72103003-001	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	ml	Unidad	1,00	62.900	46.000	-27%	14.500	-77%	50.000	-21%
2.08.04	72103003-001	De vinilico	ml	Unidad	1,00	32.300	23.000	-29%	7.250	-78%	25.000	-23%
2.08.05	72103003-001	De cerámico	ml	Unidad	1,00	37.400	26.500	-29%	11.600	-69%	30.000	-20%
2.08.06	72103003-001	De alisada de cemento	ml	Unidad	1,00	47.600	36.000	-24%	10.150	-79%	38.000	-20%
2.08.07	72103003-001	De Tejuelita	ml	Unidad	1,00	47.600	36.000	-24%	10.150	-79%	38.000	-20%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq.

Alex Pablo A. Irala R.

Instituto de Previsión Social
Johanna Zoll
Departamento Técnico de Contrataciones

2.08.08	7314704-005	De alfombra	ml	Unidad	1,00	32.300	23.000	-29%	10.150	-69%	38.000	18%
2.09		De Revestimientos										
2.09.01	72102508-003	De azulejos	m2	Unidad	1,00	26.860	19.500	-27%	14.500	-46%	21.000	-22%
2.09.02	72131601-001	De ladrillejos	m2	Unidad	1,00	26.860	19.500	-27%	14.500	-46%	21.000	-22%
2.09.03	72131601-001	De pastillas cerámicas	m2	Unidad	1,00	26.010	19.500	-25%	14.500	-44%	20.000	-23%
2.09.04	72131601-001	De piedra	m2	Unidad	1,00	39.950	28.000	-30%	29.000	-27%	31.000	-22%
2.09.05	72131601-001	De madera	m2	Unidad	1,00	47.940	35.000	-27%	26.100	-46%	38.000	-21%
2.10		De Cielo Raso										
2.10.01	72102802-001	De cielo raso de placas de yeso	m2	Unidad	1,00	34.850	25.000	-28%	17.400	-50%	28.000	-20%
2.10.02	72102802-001	De cielo raso de PVC	m2	Unidad	1,00	34.850	25.000	-28%	17.400	-50%	28.000	-20%
2.10.03	72102802-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	Unidad	1,00	44.200	32.000	-28%	21.750	-51%	35.000	-21%
2.10.04	72102802-001	De entrepiso de madera	m2	Unidad	1,00	44.200	35.000	-21%	29.000	-34%	35.000	-21%
2.10.05	72102802-001	De cielo raso metálico lineal	m2	Unidad	1,00	44.200	35.000	-21%	29.000	-34%	35.000	-21%
2.10.06	72102802-001	De cielo raso de vinilico	m2	Unidad	1,00	34.850	25.000	-28%	21.750	-38%	28.000	-20%
2.11		De Mamparas										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

2.11.01	72102602-007	De mamparas existentes tipo durlock	m2	Unidad	1,00	45.050	33.500	-26%	17.400	-61%	36.000	-20%
2.11.02	72102602-007	De mamparas existentes vidriadas	m2	Unidad	1,00	51.850	39.000	-25%	21.750	-58%	41.000	-21%
2.11.03	72102602-007	De mamparas existentes de terciadas	m2	Unidad	1,00	45.050	36.000	-20%	26.100	-42%	36.000	-20%
2.11.04	72102602-007	De mamparas existentes de placas de cartón prensado tipo eucatex	m2	Unidad	1,00	37.400	30.500	-18%	26.100	-30%	30.000	-20%
2.12		De Carpintería Metálica										
2.12.01	72102507-001	De canaletas y Bajadas	ml	Unidad	1,00	37.400	28.000	-25%	14.500	-61%	30.000	-20%
2.12.02	72131601-012	De Verjas, Portones y Rejas	m2	Unidad	1,00	47.600	36.000	-24%	24.650	-48%	38.000	-20%
2.12.03	72131601-010	De aberturas, ventanas , puertas	m2	Unidad	1,00	37.400	28.000	-25%	23.200	-38%	30.000	-20%
2.12.04	72131601-010	De Muebles fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	51.000	39.000	-24%	18.850	-63%	40.000	-22%
2.12.05	72131601-010	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	78.200	64.000	-18%	43.500	-44%	62.000	-21%
2.13		De Cristal templado										
2.13.01	72102602-007	Paños fijos de 10 mm	m2	Unidad	1,00	204.000	146.000	-28%	116.000	-43%	162.000	-21%
2.13.02	72102602-007	Puertas batientes de una hoja	m2	Unidad	1,00	204.000	146.000	-28%	116.000	-43%	162.000	-21%
2.13.03	72131601-010	Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	m2	Unidad	1,00	204.000	146.000	-28%	116.000	-43%	162.000	-21%
3		**Movimiento de suelo**										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cyd Hugo Vera Bonilla
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Mario Daniel Jara Jiménez
Matr. C.N. Nº 10.550

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

3.01	72103001-001	Excavaciones varias (manual)	m3	Unidad	1,00	141.100	105.000	-26%	72.500	-49%	116.000	-18%
3.02	72103001-001	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m3	Unidad	1,00	141.100	105.000	-26%	87.000	-38%	116.000	-18%
3.03	72103001-001	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactación mecanizada	m3	Unidad	1,00	226.695	220.000	-3%	217.500	-4%	186.000	-18%
4		**Cimiento**										
4.01	72131601-003	De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	Unidad	1,00	637.500	590.000	-7%	507.500	-20%	525.000	-18%
4.02	72131601-003	Muro de contención de piedra bruta colocada	m3	Unidad	1,00	671.500	603.500	-10%	507.500	-24%	553.000	-18%
5		**Estructuras de Hormigón Armado**										
5,01	72131601-004	Pilares	m3	Unidad	1,00	2.799.900	1.850.000	-34%	2.392.500	-15%	2.300.000	-18%
5,02	72131601-004	Vigas	m3	Unidad	1,00	3.679.990	1.850.000	-50%	2.392.500	-35%	3.000.000	-18%
5,03	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,15 m	ml	Unidad	1,00	2.469.930	1.650.000	-33%	1.160.000	-53%	2.300.000	-7%
5,04	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,30 m	ml	Unidad	1,00	2.469.930	1.650.000	-33%	1.160.000	-53%	2.300.000	-7%
5,05	72131601-004	Losas	m3	Unidad	1,00	2.469.930	1.850.000	-25%	2.392.500	-3%	2.300.000	-7%
5,06	72131601-004	Escaleras de H° A°	m3	Unidad	1,00	2.720.000	1.800.000	-34%	2.392.500	-12%	2.240.000	-18%
6		**Aislación**										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Dr. Rubén A. Insfrán P.
Mat. C.S.J. N° 10.550

Instituto de Previsión Social
Johanna Koll
Departamento Técnico de Licitaciones

6.01	72131601-006	Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	Unidad	1,00	127.500	900.000	606%	101.500	-20%	105.000	-18%
6.02	72131601-006	De losa de H° A° con Membrana Elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	Unidad	1,00	227.800	159.000	-30%	17.400	-92%	188.000	-17%
6.03	72131601-006	De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	m2	Unidad	1,00	110.500	82.000	-26%	116.000	5%	91.000	-18%
6.04	72131601-006	Vertical con panderete con hidrófugo	m2	Unidad	1,00	153.000	110.000	-28%	123.250	-19%	126.000	-18%
6.05	72131601-006	De junta de dilatación en H°A°	m	Unidad	1,00	93.500	114.000	22%	82.650	-12%	77.000	-18%
6.06	72131601-006	De losa de baño en Planta Alta con emulsión asfáltica ,2 manos	m2	Unidad	1,00	161.500	113.000	-30%	130.500	-19%	133.000	-18%
6.07	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	m2	Unidad	1,00	102.000	78.500	-23%	101.500	0%	84.000	-18%
6.08	72131601-006	De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica.	m2	Unidad	1,00	282.200	200.000	-29%	232.000	-18%	232.000	-18%
6.09	72131601-006	Impermeabilización interna de reservorios	m2	Unidad	1,00	282.200	200.000	-29%	232.000	-18%	232.000	-18%
6.10	72131601-006	Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	Unidad	1,00	136.000	72.000	-47%	116.000	-15%	112.000	-18%
7		**Colocación de dinteles**										
7.1	72131601-999	Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	ml	Unidad	1,00	69.700	55.000	-21%	43.500	-38%	57.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Civil
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Alex Rubén A. Irala
Mat. C.S.J. N° 8[illegible]

Instituto de Previsión Social
Johanna Zeoff
Departamento Técnico de Contrataciones

7.2	72131601-999	Dintel prefabricado de HºA°	ml	Unidad	1,00	181.900	152.500	-16%	101.500	-44%	150.000	-18%
7.3	72131601-999	Envarillado de muros	ml	Unidad	1,00	69.700	55.000	-21%	43.500	-38%	57.000	-18%
7.4	72131601-999	Costura de rajaduras en paredes	ml	Unidad	1,00	69.700	55.000	-21%	43.500	-38%	57.000	-18%
8		**Mampostería**										
8.01	72131601-005	De nivelación de 0,30 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	312.800	213.000	-32%	188.500	-40%	257.000	-18%
8.02	72131601-005	De nivelación de 0,45 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	460.700	319.500	-31%	282.750	-39%	379.000	-18%
8.03	72131601-005	De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	170.000	119.500	-30%	116.000	-32%	140.000	-18%
8.04	72131601-005	De elevación de 0,10 m , ladrillo común -Planta Baja	m2	Unidad	1,00	141.100	103.500	-27%	94.250	-33%	116.000	-18%
8.05	72131601-005	De elevación de 0,10 m , ladrillo común -Planta Alta	m2	Unidad	1,00	158.100	124.000	-22%	113.100	-28%	130.000	-18%
8.06	72131601-005	De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	212.500	150.500	-29%	159.500	-25%	175.000	-18%
8.07	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	275.400	201.000	-27%	159.500	-42%	226.000	-18%
8.08	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	287.300	208.000	-28%	188.500	-34%	236.000	-18%
8.09	72131601-005	De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	331.500	231.000	-30%	261.000	-21%	273.000	-18%
8.10	72131601-005	De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	375.700	252.000	-33%	319.000	-15%	309.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Mat. C.S.J. N° 10.589

Instituto de Previsión Social
Johanna Doll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

8.11	72131601-005	De ladrillo común en panderete	m2	Unidad	1,00	187.000	131.000	-30%	101.500	-46%	154.000	-18%
8.12	72131601-005	De elevación de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	374.000	255.000	-32%	159.500	-57%	308.000	-18%
8.13	72131601-005	De elevación de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	391.000	276.000	-29%	181.250	-54%	322.000	-18%
8.14	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	476.000	321.000	-33%	319.000	-33%	392.000	-18%
8.15	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	493.000	335.000	-32%	362.500	-26%	406.000	-18%
8.16	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	127.670	102.500	-20%	108.750	-15%	105.000	-18%
8.17	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	127.670	116.500	-9%	130.500	2%	105.000	-18%
8.18	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	183.600	146.000	-20%	123.250	-33%	151.000	-18%
8.19	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	234.600	160.000	-32%	152.250	-35%	193.000	-18%
8.20	72131601-005	De elevación con ladrillo convocó	m2	Unidad	1,00	195.500	137.000	-30%	181.250	-7%	161.000	-18%
8.21	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	m2	Unidad	1,00	204.000	144.000	-29%	159.500	-22%	168.000	-18%
8.22	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	m2	Unidad	1,00	282.200	191.000	-32%	203.000	-28%	232.000	-18%
8.23	72131601-005	Pilares de ladrillo común de 0.30 x 0.30 m	ml	Unidad	1,00	170.000	133.500	-21%	101.500	-40%	140.000	-18%
8.24	72131601-005	Pilares de ladrillo común de 0.45 x 0.45 m	ml	Unidad	1,00	239.700	167.500	-30%	188.500	-21%	197.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. C...
Jefe Dpto. ...
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Scott
Departamento Técnico de Contrataciones
DNC

Abog. Rubén A. Insfrán R.

8.25	49161706-001	Provisión y colocación de tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H° de 3m de alt, cada 2,50 m, sobre muro de P°B° colocada de 0,30 de ancho y o,40 de alt.	ml	Unidad	1,00	201.484	208.000	3%	290.000	44%	166.000	-18%
9		**Techo - Montaje**										
9.01	72131601-007	De techo de chapa galvanizada de zinc n°22 en PB y PA	m2	Unidad	1,00	141.100	154.500	9%	145.000	3%	116.000	-18%
9.02	72131601-007	De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	Unidad	1,00	215.900	186.000	-14%	232.000	7%	178.000	-18%
9.03	72131601-007	De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	171.700	150.000	-13%	188.500	10%	141.000	-18%
9.04	72131601-007	De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	187.000	150.000	-20%	188.500	1%	154.000	-18%
9.05	72102802-003	De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana- Planta Baja	m2	Unidad	1,00	249.900	252.000	1%	261.000	4%	206.000	-18%
9.06	72131601-007	De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	272.000	270.000	-1%	275.500	1%	224.000	-18%
9.07	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	243.100	240.000	-1%	261.000	7%	200.000	-18%
9.08	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana- Planta Alta	m2	Unidad	1,00	263.500	247.000	-6%	275.500	5%	217.000	-18%
9.09	72131601-007	De tejas - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	154.700	168.000	9%	159.500	3%	127.000	-18%
9.10	72131601-007	De tejas - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	166.600	172.000	3%	166.750	0%	137.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Inmuebles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Alex Rubén A. Insfrán B.

Instituto de Previsión Social
Jefe Dpto. Staff
Departamento de Contrataciones

9.11	72131702-002	Reposición de listón de borde de 1"x2"	m	Unidad	1,00	47.600	38.000	-20%	36.250	-24%	39.000	-18%
9.12	72131601-007	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1,00	142.800	111.500	-22%	116.000	-19%	118.000	-17%
9.13	72131601-007	De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1,00	244.800	255.000	4%	290.000	18%	201.000	-18%
9.14	72131601-007	De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1,00	263.500	262.000	-1%	290.000	10%	217.000	-18%
9.15	72131601-007	De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provisión	m2	Unidad	1,00	782.000	600.000	-23%	681.500	-13%	644.000	-18%
9.16	72131601-007	Reparación de techo de tejas con goteras	m2	Unidad	1,00	234.600	160.000	-32%	188.500	-20%	193.000	-18%
9.17	72131601-007	De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	Unidad	1,00	141.100	154.000	9%	145.000	3%	116.000	-18%
9.18	40101501-002	Provisión y colocación de estractores eólicos de 450 a 500 mm	un.	Unidad	1,00	1.271.600	978.000	-23%	1.087.500	-14%	1.047.000	-18%
10		**Revoques**										
10.01	72131601-008	Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo, espesor 0.5 cm	m2	Unidad	1,00	37.400	26.500	-29%	17.400	-53%	31.000	-17%
10.02	72131601-008	Interior y exterior de muros a una capa	m2	Unidad	1,00	59.500	51.000	-14%	46.400	-22%	49.000	-18%
10.03	72131601-008	De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	Unidad	1,00	62.900	53.500	-15%	46.400	-26%	52.000	-17%
10.04	72131601-008	De cielorraso 1:4:12	m2	Unidad	1,00	78.200	62.500	-20%	62.350	-20%	64.000	-18%
10.05	72131601-008	De pilares de mampostería	m2	Unidad	1,00	62.900	60.000	-5%	50.750	-19%	52.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Jefe Dpto. Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Ortiz
Departamento Técnico de Contrataciones
P.O.C

10.06	72131601-008	De pilares de H° A°	m2	Unidad	1,00	62.900	60.000	-5%	50.750	-19%	52.000	-17%
10.07	72131601-008	De losas y vigas de H° A°	m2	Unidad	1,00	78.200	65.500	-16%	62.350	-20%	64.000	-18%
10.08	72131601-008	Goterones en borde de losas	ml	Unidad	1,00	93.500	69.000	-26%	79.750	-15%	77.000	-18%
10.09	72131601-008	Salpicado exterior e=1,5 cm	m2	Unidad	1,00	47.600	47.500	0%	36.250	-24%	39.000	-18%
10.10	72131601-008	Reparación de cornisas perimetrales	ml	Unidad	1,00	78.200	68.500	-12%	65.250	-17%	64.000	-18%
10.11		Masa Baritada de 2cm sujeto a potencia del equipo radiologico	m2	Unidad	1,00	112.200	98.000	-13%	95.700	-15%	92.000	-18%
11		**Contrapiso**										
11.01	72131601-999	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	Unidad	1,00	100.300	80.000	-20%	65.250	-35%	82.000	-18%
11.02	72102507-001	Carpeta para base de piso	m2	Unidad	1,00	78.200	60.000	-23%	43.500	-44%	64.000	-18%
11.03	72131601-009	De hormigón pobre sobre losa H° A° e=0,07 m	m2	Unidad	1,00	88.400	71.500	-19%	72.500	-18%	73.000	-17%
11.04	72131601-009	De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	Unidad	1,00	88.400	78.000	-12%	55.100	-38%	73.000	-17%
12		**Pisos**										
12.01	72131601-009	De mosaicos calcáreos	m2	Unidad	1,00	193.800	149.000	-23%	145.000	-25%	160.000	-17%
12.02	72131601-009	De mosaicos graníticos 30x30 cm.	m2	Unidad	1,00	343.400	262.000	-24%	188.500	-45%	283.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Caron Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Kroll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.N.C.

12.03	72131601-009	De cerámica nacional, tejuela prensada	m2	Unidad	1,00	153.000	132.000	-14%	123.250	-19%	126.000	-18%
12.04	72131601-009	De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	m2	Unidad	1,00	477.700	333.000	-30%	217.500	-54%	393.000	-18%
12.05	72131601-009	De alisado de cemento	m2	Unidad	1,00	59.500	48.000	-19%	46.400	-22%	49.000	-18%
12.06	72131601-009	De H°A° de 10 cm	m2	Unidad	1,00	312.800	225.000	-28%	174.000	-44%	257.000	-18%
12.07	72131601-009	De baldosones de hormigón 40 x 40 m	m2	Unidad	1,00	130.900	96.000	-27%	101.500	-22%	108.000	-17%
12.08	72102703-001	Encerado de piso de granito a máquina	m2	Unidad	1,00	147.900	84.000	-43%	87.000	-41%	122.000	-18%
12.09	72102703-002	Encerado de piso parquet a máquina	m2	Unidad	1,00	161.500	119.000	-26%	101.500	-37%	133.000	-18%
12.10	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	Unidad	1,00	703.800	572.000	-19%	580.000	-18%	580.000	-18%
12.11	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	Unidad	1,00	703.800	572.000	-19%	580.000	-18%	580.000	-18%
12.12	72131601-009	Para descanso de escalera	un	Unidad	1,00	703.800	600.000	-15%	580.000	-18%	580.000	-18%
12.13	72131601-009	De veredita tipo kaá 20x20	m2	Unidad	1,00	142.290	96.000	-33%	87.000	-39%	118.000	-17%
12.14	72131601-009	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	m2	Unidad	1,00	142.290	96.000	-33%	79.750	-44%	118.000	-17%
12.15	72131601-009	Pavimento Rígido e= 0,15 m para dársenas, calles internas y estacionamientos	m2	Unidad	1,00	389.615	363.000	-7%	362.500	-7%	320.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

12.16	72131601-004	Cordón prefabricado como borde de protección perimetral	ml	Unidad	1,00	112.830	102.000	-10%	101.500	-10%	93.000	-18%
12.17	72131601-009	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	m2	Unidad	1,00	201.450	167.000	-17%	159.500	-21%	166.000	-18%
12.18	73141704-002	De goma vinílica antideslizante	m2	Unidad	1,00	172.125	212.000	23%	145.000	-16%	142.000	-18%
12.19	73141704-002	De alfombra para alto transito de 4mm	m2	Unidad	1,00	232.711	201.500	-13%	145.000	-38%	191.000	-18%
12.20	72131701-014	De piedra basáltica (empedrado)	m2	Unidad	1,00	112.830	91.500	-19%	123.250	9%	93.000	-18%
12.21	72131601-009	De Ceramica esmaltada 30 x 30 cm	m2	Unidad	1,00	340.000	216.500	-36%	188.500	-45%	280.000	-18%
13		**Zócalos**										
13.01	72101607-005	Calcáreo	ml	Unidad	1,00	57.800	34.000	-41%	36.250	-37%	47.000	-19%
13.02	72101607-005	Granítico	ml	Unidad	1,00	153.000	103.000	-33%	72.500	-53%	126.000	-18%
13.03	72101607-005	Granito reconstituido para escaleras	ml	Unidad	1,00	168.300	112.000	-33%	145.000	-14%	138.000	-18%
13.04	72101607-005	Cerámico	ml	Unidad	1,00	47.600	38.000	-20%	29.000	-39%	39.000	-18%
13.05	72101607-005	Cerámica nacional	ml	Unidad	1,00	68.000	48.000	-29%	29.000	-57%	56.000	-18%
13.06	72101607-005	Alfombrado	ml	Unidad	1,00	47.600	36.500	-23%	29.000	-39%	39.000	-18%
14		**Carpintería de Madera**										
14.01	72102602-001	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	Unidad	1,00	141.015	125.000	-11%	123.250	-13%	116.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Mantenimiento de Inmuebles

Alex Rubén A. Incíán P.

Instituto de Previsión Social
Johanna Galli
Departamento Técnico de Contrataciones
DOC

14.02	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas	un	Unidad	1,00	351.900	293.000	-17%	290.000	-18%	289.000	-18%
14.03	72102602-005	Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	1.876.800	852.000	-55%	1.087.500	-42%	1.500.000	-20%
14.04	72102602-005	Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	2.815.200	1.774.000	-37%	1.740.000	-38%	2.300.000	-18%
14.05	72102602-005	Puertas batientes de 0,70/0,80/0,90x2,10 con provisión de herrajes y cerraduras.	un	Unidad	1,00	1.876.800	894.000	-52%	1.450.000	-23%	1.500.000	-20%
14.06	72102602-005	Desmonte de marco y contramarco	un	Unidad	1,00	63.070	49.000	-22%	72.500	15%	52.000	-18%
14.07	72102602-008	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	ml	Unidad	1,00	755.650	530.000	-30%	652.500	-14%	622.000	-18%
14.08	72102602-008	Contramarco de madera	ml	Unidad	1,00	25.815	26.000	1%	36.250	40%	21.000	-19%
14.09	72102602-001	Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	un	Unidad	1,00	111.067	108.000	-3%	116.000	4%	91.000	-18%
14.10	72102602-005	Cambio de herrajes de ventanas persianas(trancas, bisagras, fallebas)	un	Unidad	1,00	111.067	108.000	-3%	116.000	4%	91.000	-18%
14.11	72102602-005	Guarda-sillas de madera	ml	Unidad	1,00	253.867	121.500	-52%	145.000	-43%	209.000	-18%
14.12	72102602-001	Reparación y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	m2	Unidad	1,00	364.933	265.000	-27%	290.000	-21%	300.000	-18%
14.13	72102602-001	Reparación de puertas y ventanas	m2	Unidad	1,00	382.500	350.000	-8%	217.500	-43%	315.000	-18%
14.14	72102602-001	Reparación de persianas (puertas y ventanas)	m2	Unidad	1,00	382.500	350.000	-8%	217.500	-43%	315.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia
Jefe Dpto.
Dirección de Contrataciones

Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

15		**Carpintería Metálica y de Aluminio**										
15.01	30103607-003	Ventanas tipo balancín	m2	Unidad	1,00	875.500	608.000	-31%	580.000	-34%	721.000	-18%
15.02	30171505-001	Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metálico.	m2	Unidad	1,00	742.900	496.000	-33%	290.000	-61%	612.000	-18%
15.03	30171505-001	Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	un	Unidad	1,00	1.407.600	1.242.000	-12%	1.232.500	-12%	1.150.000	-18%
15.04	72102508-003	Provisión y colocación cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	ml	Unidad	1,00	141.100	140.000	-1%	108.750	-23%	116.000	-18%
15.05	72102602-010	Provisión y colocación de pasamanos de escaleras	ml	Unidad	1,00	249.900	265.000	6%	217.500	-13%	205.000	-18%
15.06	72102802-001	Reparación de parasoles de aluminio	m2	Unidad	1,00	141.100	102.000	-28%	123.250	-13%	116.000	-18%
15.07	72102802-001	Provisión e instalación de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metálicos según modelo existente.	m2	Unidad	1,00	469.200	400.000	-15%	391.500	-17%	386.000	-18%
15.08	30161715-001	Reparación de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura anti óxido)	m2	Unidad	1,00	255.000	170.000	-33%	188.500	-26%	210.000	-18%
15.09	30171505-001	Provisión y colocación Portón de Hierro	m2	Unidad	1,00	691.900	550.000	-21%	507.500	-27%	570.000	-18%
15.10	30171505-001	Provisión y colocación de Canaletas äereas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las	ml	Unidad	1,00	110.500	107.000	-3%	101.500	-8%	91.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Ortell
Departamento Técnico de Contrataciones

Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

		embutidas										
16		**Alfeizar de ventanas**										
16.01	72101607-001	De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	m2	Unidad	1,00	78.200	55.000	-30%	58.000	-26%	64.000	-18%
16.02	72101607-001	Revoque de mocheta	ml	Unidad	1,00	34.630	33.000	-5%	36.250	5%	28.000	-19%
17		**Pinturas**										
17.01		Enduido										
17.01.01	72131601-012	Interior y exterior en paredes.	m2	Unidad	1,00	33.490	23.500	-30%	21.750	-35%	27.500	-18%
17.01.02	72131601-012	Interior y exterior (área de galerías, hall) en cielo raso.	m2	Unidad	1,00	33.490	23.500	-30%	21.750	-35%	27.500	-18%
17.01.03	72131601-012	En tabiques de roca yeso.	m2	Unidad	1,00	37.060	26.500	-28%	21.750	-41%	30.000	-19%
17.01.04	72131601-012	Enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	110.500	74.000	-33%	43.500	-61%	91.000	-18%
17.02		De Muros										
17.02.01	72131601-012	Al látex acrílico para paredes interiores	m2	Unidad	1,00	39.015	29.000	-26%	29.000	-26%	32.000	-18%
17.02.02	72131601-012	De paredes y pilares	m2	Unidad	1,00	39.015	29.000	-26%	29.000	-26%	32.000	-18%
17.02.03	72131601-012	De cielo raso de losas, vigas y aleros de H° A °.	m2	Unidad	1,00	42.500	32.000	-25%	47.850	13%	35.000	-18%
17.02.04	72131601-012	Al látex acrílico para paredes exteriores	m2	Unidad	1,00	51.000	45.000	-12%	47.850	-6%	42.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de

Instituto de Previsión Social
Johnny
Departamento Licitaciones

17.02.05	72131601-012	Exterior al latex de fachada de edificio con silleta	m2	Unidad	1,00	132.260	87.500	-34%	101.500	-23%	109.000	-18%
17.02.06	72131601-012	Exterior texturado de fachada de edificio con silleta	m2	Unidad	1,00	132.260	97.000	-27%	116.000	-12%	109.000	-18%
17.02.07	72131601-012	De muralla al latex	m2	Unidad	1,00	39.015	27.000	-31%	31.900	-18%	32.000	-18%
17.02.08	72131601-012	De buñas en fachadas.	m	Unidad	1,00	51.000	36.000	-29%	33.350	-35%	42.000	-18%
17.02.09	72131601-012	Pintura texturizada de paredes interiores	m2	Unidad	1,00	132.260	91.000	-31%	87.000	-34%	109.000	-18%
17.02.10	72131601-012	Pintura texturizada de paredes exteriores	m2	Unidad	1,00	132.260	91.000	-31%	87.000	-34%	109.000	-18%
17.02.11	72131601-012	De tejas con Impacril color ceramico	m2	Unidad	1,00	122.400	84.000	-31%	113.100	-8%	100.000	-18%
17.02.12	72131601-012	De paredes a la cal	m2	Unidad	1,00	25.500	17.000	-33%	21.750	-15%	21.000	-18%
17.03		Al Barniz										
17.03.01	72131601-012	De tejuelón y maderamen, con aplicación de termífugo	m2	Unidad	1,00	47.600	32.000	-33%	36.250	-24%	39.000	-18%
17.03.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	Unidad	1,00	47.600	32.000	-33%	33.350	-30%	39.000	-18%
17.03.03	72131601-012	De portón de madera	m2	Unidad	1,00	40.800	28.500	-30%	29.000	-29%	33.000	-19%
17.03.04	72131601-012	De barandas de madera	m2	Unidad	1,00	40.800	28.500	-30%	29.000	-29%	33.000	-19%
17.04		Al Esmalte Sintético										
17.04.01	72131601-012	De paredes h=1,80 m	m2	Unidad	1,00	59.500	41.000	-31%	43.500	-27%	49.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Dpto. Mantenimiento

Instituto de Previsión Social
Johanna S.
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

17.04.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	Unidad	1,00	59.500	40.000	-33%	43.500	-27%	49.000	-18%
17.04.03	72131601-012	De abertura metálica previo anti óxido	m2	Unidad	1,00	78.200	52.000	-34%	43.500	-44%	64.000	-18%
17.04.04	72131601-012	De canaleta y bajada	ml	Unidad	1,00	47.600	33.000	-31%	36.250	-24%	39.000	-18%
17.04.05	72131601-012	De rejas ,portones metálicos, barandas, techos metálicos, escalera marinera	m2	Unidad	1,00	78.200	52.000	-34%	50.750	-35%	64.000	-18%
17.04.06	72131601-012	De cañerías de hierro	ml	Unidad	1,00	47.600	33.000	-31%	39.150	-18%	39.000	-18%
17.04.07	72131601-012	De cañerías de hierro galvanizado y/o aluminio	ml	Unidad	1,00	68.000	45.000	-34%	43.500	-36%	56.000	-18%
17.05		Con Silicona										
17.05.01	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	Unidad	1,00	47.600	33.000	-31%	33.350	-30%	39.000	-18%
17.06		Al Epoxi										
17.06.01	72131601-012	De paredes sobre enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	108.800	82.500	-24%	94.250	-13%	89.000	-18%
17.06.02	72131601-012	De cielo raso sobre enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	112.200	85.500	-24%	94.250	-16%	92.000	-18%
17.06.03	72131601-012	De señalizaciones en pisos en estacionamiento	m2	Unidad	1,00	204.000	135.500	-34%	174.000	-15%	168.000	-18%
17.06.04	72131601-012	De piso cementicio	m2	Unidad	1,00	125.800	84.000	-33%	145.000	15%	103.000	-18%
17.07		Pulido y lustre										
17.07.01	72102703-001	De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	m2	Unidad	1,00	108.800	70.000	-36%	94.250	-13%	89.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

17.07.02	72131601-012	Laqueado de puertas de madera	m2	Unidad	1,00	204.000	137.000	-33%	94.250	-54%	168.000	-18%
18		**Revestidos**										
18.01	72102508-003	De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	Unidad	1,00	239.700	158.000	-34%	152.250	-36%	197.000	-18%
18.02	72102508-003	De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	Unidad	1,00	215.900	147.000	-32%	152.250	-29%	178.000	-18%
18.03	72101607-002	De ladrillejos	m2	Unidad	1,00	205.700	137.000	-33%	101.500	-51%	170.000	-17%
18.04	72101607-002	De pastillas cerámicas	m2	Unidad	1,00	265.200	175.000	-34%	181.250	-32%	218.000	-18%
18.05	72101607-002	De guardas, tamaño y color semejante al existente	ml	Unidad	1,00	108.800	113.000	4%	145.000	33%	89.000	-18%
18.06	72101607-002	De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	Unidad	1,00	171.700	118.500	-31%	98.600	-43%	141.000	-18%
18.07	72101607-002	De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	Unidad	1,00	171.700	118.500	-31%	123.250	-28%	141.000	-18%
18.08	72101607-002	De de placa de fibrocemento de 80 mm	m2	Unidad	1,00	238.000	195.000	-18%	145.000	-39%	196.000	-18%
18.09	72101607-002	De de placa de fibrocemento de 120 mm	m2	Unidad	1,00	272.000	230.000	-15%	203.000	-25%	224.000	-18%
18.10	72101607-002	De de vinilico	m2	Unidad	1,00	211.557	188.500	-11%	203.000	-4%	174.000	-18%
19		**Vidrios - Provisión y colocación**										
19.01		Vidrios										
19.01.01	72102602-004	De 3 mm	m2	Unidad	1,00	351.900	285.000	-19%	261.000	-26%	290.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

19.01.02	72102602-004	De 4 mm	m2	Unidad	1,00	411.400	334.000	-19%	290.000	-30%	339.000	-18%
19.01.03	72102602-004	De 6 mm	m2	Unidad	1,00	469.200	383.000	-18%	333.500	-29%	386.000	-18%
19.01.04	72102602-004	De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	m2	Unidad	1,00	606.900	466.500	-23%	652.500	8%	500.000	-18%
19.02		De Paños Fijos con esmerilado:										
19.02.01	72102602-004	De cristal Templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	Unidad	1,00	2.835.600	900.000	-68%	2.320.000	-18%	2.300.000	-19%
19.02.02	72102602-004	De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijón según diseño.	m2	Unidad	1,00	5.474.000	1.500.000	-73%	4.350.000	-21%	4.500.000	-18%
19.02.03	72102602-004	De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijón según diseño.	m2	Unidad	1,00	6.647.000	1.600.000	-76%	5.582.500	-16%	5.500.000	-17%
19.02.04	72102602-004	De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon según diseño.	m2	Unidad	1,00	6.647.000	150.000	-98%	5.582.500	-16%	5.500.000	-17%
19.03		De Paños Fijos sin esmerilado:										
19.03.01	72102602-004	De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	m2	Unidad	1,00	2.444.600	705.000	-71%	1.305.000	-47%	2.000.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCIÓN

Abog. Pablo A. Insfrán P.

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

19.03.02	72102602-004	De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle.	m2	Unidad		4.105.500	1.300.000	-68%	3.480.000	-15%	3.300.000	-20%
19.04		De espejos										
19.04.01	72102602-004	Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, según medidas	m2	Unidad	1,00	469.200	321.000	-32%	391.500	-17%	386.000	-18%
19.05		Polarizado										
19.05.01	72102602-006	De láminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	m2	Unidad	1,00	204.000	154.000	-25%	174.000	-15%	168.000	-18%
19.06		De Paños para ventanas:										
19.06.01	72102602-004	De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	m2	Unidad	1,00	2.150.500	1.000.000	-53%	1.885.000	-12%	1.700.000	-21%
19.07	72102602-001	Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:		Unidad								
19.07.01	72102602-001	Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	un	Unidad	1,00	450.500	363.000	-19%	391.500	-13%	371.000	-18%
19.07.02	72102602-001	Reparación y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	un	Unidad	1,00	450.500	363.000	-19%	391.500	-13%	371.000	-18%
20		**Muro de contención**										
20.01	72102504-002	De ladrillos común visto de 0,30 m.	m2	Unidad	1,00	438.600	291.500	-34%	290.000	-34%	361.000	-18%
21		**Canteros**										
21.01	72131601-005	De mampostería o de piedra	m2	Unidad	1,00	489.600	330.000	-33%	290.000	-41%	403.000	-18%
22		**Cielo raso -Provisión y Montaje**										
22.01	30161601-001	De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	Unidad	1,00	333.200	275.000	-17%	217.500	-35%	274.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Doll
Departamento Técnico de Contrataciones

22.02	30161601-001	De placas de yeso junta tomada	m2	Unidad	1,00	265.200	275.000	4%	246.500	-7%	218.000	-18%
22.03	30161601-002	De Buñas perimetrales	ml	Unidad	1,00	108.800	96.000	-12%	87.000	-20%	89.000	-18%
22.04	30161601-002	De cielo raso de PVC	m2	Unidad	1,00	185.300	153.000	-17%	94.250	-49%	152.000	-18%
22.05	30161601-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	Unidad	1,00	375.700	250.000	-33%	217.500	-42%	309.000	-18%
23		**Mamparas-Provisión y Colocación**										
23.01	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	Unidad	1,00	375.700	250.000	-33%	246.500	-34%	309.000	-18%
23.02	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	Unidad	1,00	421.600	304.000	-28%	275.500	-35%	347.000	-18%
23.03	72102602-007	Puerta de placa tipo eucatex con cerradura (0.70/0.80/0.90 x 2,10)incluye herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	1.094.800	650.000	-41%	725.000	-34%	900.000	-18%
23.04	72102602-007	De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm, con perfileria de sujeción completo	m2	Unidad	1,00	562.700	371.000	-34%	580.000	3%	463.000	-18%
24		**Mesadas**										
24,01	72131601-009	Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	ml	Unidad	1,00	204.000	150.000	-26%	145.000	-29%	168.000	-18%
25		**Alumbrado exterior-Provisión y Montaje**										
25.01	39111603-001	De artefactos tipo AP 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo, incluye poste de H°A°, según normas ANDE	un	Unidad	1,00	2.033.200	2.025.000	0%	1.450.000	-29%	1.600.000	-21%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Abog. Rubén A. Irala R.

Instituto de Previsión Social
Johannes Doll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

Opto. Mantenimiento de

25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	un	Unidad	1,00	1.190.000	657.000	-45%	507.500	-57%	980.000	-18%
25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	un	Unidad	1,00	1.785.000	817.000	-54%	797.500	-55%	1.470.000	-18%
26		**Instalación eléctrica**										
26.01	72102201-002	Boca de iluminación con su interruptor.	bc	Unidad	1,00	282.200	187.000	-34%	174.000	-38%	232.000	-18%
26.02	72102201-002	Boca de iluminación con su interruptor tipo combinación.	bc	Unidad	1,00	282.200	187.000	-34%	203.000	-28%	232.000	-18%
26.03	72102201-002	Boca de toma corriente con su llave.	bc	Unidad	1,00	282.200	187.000	-34%	195.750	-31%	232.000	-18%
26.04	72102201-002	Boca para ventiladores de techo con su llave.	bc	Unidad	1,00	282.200	187.000	-34%	232.000	-18%	232.000	-18%
26.05	72102201-002	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefacción.).	bc	Unidad	1,00	469.200	309.000	-34%	362.500	-23%	386.000	-18%
26.06	72102201-002	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	bc	Unidad	1,00	249.900	173.000	-31%	362.500	45%	205.000	-18%
26.07	72102201-002	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	bc	Unidad	1,00	469.200	312.000	-34%	246.500	-47%	386.000	-18%
26.08	39121108-002	Provision y colocacion de Tablero General	un	Unidad	1,00	1.839.654	1.244.000	-32%	1.450.000	-21%	1.500.000	-18%
26.09	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero Seccional	un	Unidad	1,00	1.839.654	1.236.000	-33%	1.160.000	-37%	1.500.000	-18%
26.10	72102201-002	Provision y colocacion de cableado	ml	Unidad	1,00	125.926	86.000	-32%	108.750	-14%	103.000	-18%
26.11	72102305-001	Colocacion de AA de 9.000/12.000 BTU de ventana con colocación de caja	un	Unidad	1,00	816.000	559.000	-31%	507.500	-38%	672.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ana Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Wolff
Departamento Técnico de Contrataciones

26.12	72102305-001	Colocacion de AA de 18.000/24.000 BTU tipo Spilt	un	Unidad	1,00	1.133.333	768.000	-32%	725.000	-36%	930.000	-18%
26.13	72102305-001	Colocacion de AA de 36.000/48.000 BTU tipo split	un	Unidad	1,00	1.326.000	880.000	-34%	1.015.000	-23%	1.090.000	-18%
26.14	72102201-002	Provision y colocacion de tapas ciegas	un	Unidad	1,00	8.815	8.800	0%	7.250	-18%	7.000	-21%
27		**Artefactos de Iluminación, lámparas y accesorios-Provisión y Montaje**										
27.01	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	265.200	195.500	-26%	217.500	-18%	218.000	-18%
27.02	39111501-002	De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	375.700	230.000	-39%	268.250	-29%	309.000	-18%
27.03	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	469.200	314.000	-33%	362.500	-23%	386.000	-18%
27.04	39111501-002	Artefacto de iluminarías empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	Unidad	1,00	265.200	188.000	-29%	210.250	-21%	218.000	-18%
27.05	39111501-002	Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de embutir	un	Unidad	1,00	340.000	226.000	-34%	268.250	-21%	280.000	-18%
27.06	39111501-002	Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de sobreponer	un	Unidad	1,00	340.000	226.000	-34%	268.250	-21%	280.000	-18%
27.07	39111501-002	Provisión y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo fluorescente de 40 w)	un	Unidad	1,00	119.000	80.000	-33%	108.750	-9%	98.000	-18%
27.08	39111501-002	Provisión y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	un	Unidad	1,00	93.500	74.000	-21%	87.000	-7%	77.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Infraestructura
Abog. Eudo A. Irrázábal P.

Instituto de Previsión Social
Johanna Ortiz
Departamento Técnico de Contrataciones

27.09	39111501-002	Provisión y montaje de lámparas led tipo bulbo de 9 W	un	Unidad	1,00	68.000	81.000	19%	58.000	-15%	56.000	-18%
27.10	40101604-005	Reposición de llave de ventilador	un	Unidad	1,00	272.000	180.000	-34%	217.500	-20%	224.000	-18%
27.11	32121502-002	Reposición de capacitor de ventilador	un	Unidad	1,00	62.900	58.000	-8%	43.500	-31%	52.000	-17%
27.12	30181503-003	Provisión e instalación de Termocalefones de 100 litros	un	Unidad	1,00	2.550.000	1.400.000	-45%	2.102.500	-18%	2.100.000	-18%
27.13	30181503-001	Provisión y montaje de ducha eléctrica	un	Unidad	1,00	161.500	190.000	18%	181.250	12%	133.000	-18%
27.14	40101604-001	Provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	un	Unidad	1,00	714.000	596.000	-17%	580.000	-19%	588.000	-18%
28		**Retiro de artefactos y artículos eléctricos**										
28,01	72103003-001	De artefactos fluorescentes en general	un	Unidad	1,00	78.200	63.000	-19%	43.500	-44%	64.000	-18%
28,02	72103003-001	De apliques en cielo raso y posterior sellado	un	Unidad	1,00	78.200	63.000	-19%	58.000	-26%	64.000	-18%
28,03	72103003-001	De ventilador de techo.	un	Unidad	1,00	141.100	105.000	-26%	72.500	-49%	116.000	-18%
28.04	72103003-001	De tablero general y/o seccional	un	Unidad	1,00	153.000	126.000	-18%	116.000	-24%	126.000	-18%
28.05	72103003-001	De llaves y tomas	un	Unidad	1,00	20.400	14.000	-31%	14.500	-29%	17.000	-17%
28.06	72103003-001	De duchas electricas	un	Unidad	1,00	25.185	21.000	-17%	21.750	-14%	20.000	-21%
28.07	72103003-001	De cableados	ml	Unidad	1,00	6.800	5.500	-19%	3.625	-47%	5.600	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Departamento Técnico de Contrataciones

28.08	72103003-001	Retiro de AA de ventana y/ o Split	un	Unidad	1,00	188.889	132.000	-30%	217.500	15%	155.000	-18%
29		**Provisión y montaje de Disyuntores TM**										
29.01	39121604-010	De disyuntor TM 1x10A	un	Unidad	1,00	78.200	76.500	-2%	65.250	-17%	64.000	-18%
29.02	39121604-010	De disyuntor TM 1x16A	un	Unidad	1,00	93.500	84.000	-10%	72.500	-22%	77.000	-18%
29.03	39121604-010	De disyuntor TM 1x20A	un	Unidad	1,00	108.800	91.000	-16%	87.000	-20%	90.000	-17%
29.04	39121604-010	De disyuntor TM 1x25A	un	Unidad	1,00	125.800	105.000	-17%	87.000	-31%	103.000	-18%
29.05	39121604-010	De disyuntor TM 1x32A	un	Unidad	1,00	141.100	117.000	-17%	108.750	-23%	116.000	-18%
29.06	39121604-010	De disyuntor TM 1x40A	un	Unidad	1,00	156.400	128.500	-18%	123.250	-21%	128.000	-18%
29.07	39121604-010	De disyuntor TM 3x100A	un	Unidad	1,00	469.200	335.000	-29%	406.000	-13%	386.000	-18%
29.08	39121604-010	De disyuntor TM 3x63A	un	Unidad	1,00	375.700	261.000	-31%	290.000	-23%	310.000	-17%
29.09	39121604-010	De disyuntor TM 3x50A	un	Unidad	1,00	282.200	202.500	-28%	232.000	-18%	230.000	-18%
29.10	39121604-010	De disyuntor TM 3x40A	un	Unidad	1,00	282.200	202.500	-28%	232.000	-18%	230.000	-18%
29.11	39121604-010	De disyuntor TM 3x32A	un	Unidad	1,00	282.200	202.500	-28%	232.000	-18%	230.000	-18%
29.12	39121604-010	De disyuntor TM 3x25A	un	Unidad	1,00	282.200	202.500	-28%	232.000	-18%	230.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Jefe Sección Obras
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Abog. Fulgencio A. Imelda P.
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

29.13	39121604-010	De disyuntor TM 3x16A	un	Unidad	1,00	282.200	202.500	-28%	232.000	-18%	230.000	-18%
29.14	39121604-010	De disyuntor TM 3x20A	un	Unidad	1,00	282.200	202.500	-28%	232.000	-18%	230.000	-18%
30		**Instalación Agua Corriente**										
30.1	72131601-011	Cañería de PVC de 2"	ml	Unidad	1,00	481.100	320.000	-33%	217.500	-55%	396.000	-18%
30.2	72131601-011	Cañería de PVC de 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	292.400	195.000	-33%	188.500	-36%	240.000	-18%
30.3	72131601-011	Cañería de PVC de 1 1/4"	ml	Unidad	1,00	278.800	184.000	-34%	145.000	-48%	230.000	-18%
30.4	72131601-011	Cañería de PVC de 1"	ml	Unidad	1,00	190.400	126.000	-34%	1.232.500	547%	157.000	-18%
30.5	72131601-011	Cañería de de PVC de 3/4"	ml	Unidad	1,00	113.900	77.000	-32%	72.500	-36%	94.000	-17%
30.6	30181513-001	Caño PVC de 1/2"	ml	Unidad	1,00	88.400	60.000	-32%	58.000	-34%	73.000	-17%
30.7	30181513-001	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	251.600	168.000	-33%	217.500	-14%	207.000	-18%
30.8	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	ml	Unidad	1,00	221.000	148.000	-33%	188.500	-15%	182.000	-18%
30.9	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	ml	Unidad	1,00	147.900	98.000	-34%	130.500	-12%	122.000	-18%
30.10	72102304-999	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	ml	Unidad	1,00	102.000	72.000	-29%	87.000	-15%	84.000	-18%
30.11	72102304-999	Llave de paso de 3" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	1.271.600	733.000	-42%	870.000	-32%	1.000.000	-21%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Departamento Técnico de Contrataciones

30.12	40142606-009	Llave de paso de 2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	462.400	363.000	-21%	406.000	-12%	380.000	-18%
30.13	40141702-002	Llave de paso de 1 1/2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	445.400	295.000	-34%	377.000	-15%	370.000	-17%
30.14	40141702-002	Llave de paso de 1 1/4" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	419.900	280.000	-33%	355.250	-15%	350.000	-17%
30.15	40141702-002	Llave de paso de 1" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	266.900	178.000	-33%	232.000	-13%	220.000	-18%
30.16	40141702-002	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	Unidad	1,00	278.800	185.000	-34%	174.000	-38%	230.000	-18%
30.17	40141702-002	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	Unidad	1,00	222.700	149.000	-33%	145.000	-35%	184.000	-17%
30.18	72131601-011	Reposición de válvulas de canillas en general	un	Unidad	1,00	102.000	70.000	-31%	58.000	-43%	84.000	-18%
30.19	72131601-011	Flotador manual de 1" para tanque de agua	un	Unidad	1,00	698.700	465.000	-33%	580.000	-17%	580.000	-17%
30.20	72131601-011	Flotador manual de 1 ½"para tanque de agua	un	Unidad	1,00	375.700	280.000	-25%	290.000	-23%	310.000	-17%
30.21	72101803-001	Limpieza de tanque de agua	un	Unidad	1,00	1.564.000	810.000	-48%	1.087.500	-30%	1.300.000	-17%
30.22	72131601-006	Aislación de tanque de agua	m2	Unidad	1,00	187.000	130.000	-30%	174.000	-7%	154.000	-18%
30.23	72131601-002	Retiro de cañerías	ml	Unidad	1,00	69.360	48.000	-31%	36.250	-48%	57.000	-18%
31		**Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías**										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Dpto.
Dirección de Infraestructura

Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

31.01	72131601-011	De lavatorio similar al existente con accesorios	un	Unidad	1,00	282.200	261.000	-8%	246.500	-13%	166.000	-41%
31.02	72131601-011	De mingitorio de losa, con sifón integrado y todos sus accesorios.	un	Unidad	1,00	1.074.400	575.000	-46%	870.000	-19%	630.000	-41%
31.03	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	un	Unidad	1,00	649.400	492.000	-24%	551.000	-15%	384.000	-41%
31.04	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	un	Unidad	1,00	1.096.500	726.000	-34%	942.500	-14%	645.000	-41%
31.05	72131601-011	De cisterna alta de PVC.	un	Unidad	1,00	204.000	156.000	-24%	174.000	-15%	120.000	-41%
31.06	30181513-001	De tapa acrílica para inodoro	un	Unidad	1,00	81.600	87.000	7%	79.750	-2%	48.000	-41%
31.07	30181513-001	De asiento acolchado para inodoro.	un	Unidad	1,00	104.210	114.500	10%	87.000	-17%	61.000	-41%
31.08	72131601-011	De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	690.965	761.000	10%	594.500	-14%	406.000	-41%
31.09	72131601-011	De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	800.530	780.000	-3%	696.000	-13%	470.000	-41%
31.10	72102304-999	De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	1.407.600	817.000	-42%	1.015.000	-28%	828.000	-41%
31.11	72102304-999	De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	1.407.600	817.000	-42%	942.500	-33%	828.000	-41%
31.12	40142606-009	De conexión flexible cromadas de 0.40.	un	Unidad	1,00	65.790	51.500	-22%	50.750	-23%	39.000	-41%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Doll
Departamento Técnico de Contrataciones
CAC

31.13	72131601-011	Portarrollo de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	65.790	45.000	-32%	55.100	-16%	39.000	-41%
31.14	72131601-011	Jabonera de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	65.790	45.000	-32%	55.100	-16%	39.000	-41%
31.15	72131601-011	Toallera de loza esmaltada	un	Unidad	1,00	65.790	45.000	-32%	55.100	-16%	39.000	-41%
31.16	72131601-011	Percha simple de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	65.790	45.000	-32%	55.100	-16%	39.000	-41%
31.17	72131601-011	Reposición de ducha simple	un	Unidad	1,00	178.500	190.000	6%	145.000	-19%	105.000	-41%
31.18	30181515-001	Provisión y colocación de cisterna de plástico similar al existente	un	Unidad	1,00	119.000	103.000	-13%	87.000	-27%	70.000	-41%
31.19	30181515-001	Provisión y colocación de cisterna tipo mochila similar al existente	un	Unidad	1,00	501.500	338.000	-33%	217.500	-57%	295.000	-41%
31.20	72103003-001	Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	Unidad	1,00	78.200	53.000	-32%	65.250	-17%	46.000	-41%
31.21	72103003-001	Desmontaje de inodoro de loza y accesorios	un	Unidad	1,00	78.200	53.000	-32%	65.250	-17%	46.000	-41%
31.22	72103003-001	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	Unidad	1,00	78.200	53.000	-32%	65.250	-17%	46.000	-41%
31.23	72103003-001	Desmontaje de mingitorio sin recuperación de material	un	Unidad	1,00	78.200	53.000	-32%	65.250	-17%	46.000	-41%
31.24	72103003-001	Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperación de material	un	Unidad	1,00	151.186	53.000	-65%	94.250	-38%	89.000	-41%
31.25	72103003-001	Grifería cromada para mesada, con pico móvil, para agua fría.	un	Unidad	1,00	314.815	237.000	-25%	275.500	-12%	185.000	-41%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Kolb
Departamento Técnico de Contrataciones

31.26	72103003-001	Grifería cromada automática para lavatorio, para agua fría.	un	Unidad	1,00	692.592	496.000	-28%	406.000	-41%	407.000	-41%
31.27	72131601-011	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	Unidad	1,00	138.518	133.000	-4%	174.000	26%	82.000	-41%
31.28	72131601-011	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	un	Unidad	1,00	125.926	118.000	-6%	123.250	-2%	74.000	-41%
31.29	72131601-011	Canilla pico móvil para cocina de1/2".	un	Unidad	1,00	425.000	216.000	-49%	275.500	-35%	185.000	-56%
31.30	72131601-011	Canilla para lavatorio, de1/2".	un	Unidad	1,00	138.518	98.000	-29%	123.250	-11%	81.000	-42%
31.31	72131601-011	Enchufe de PVC para inodoro	un	Unidad	1,00	17.629	12.500	-29%	17.400	-1%	10.000	-43%
31.32	72131601-011	Sopapa para lavatorio	un	Unidad	1,00	75.555	52.000	-31%	65.250	-14%	45.000	-40%
31.33	72131601-011	Sopapa para pileta de granito	un	Unidad	1,00	47.600	39.000	-18%	65.250	37%	28.000	-41%
31.34	72131601-011	Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	un	Unidad	2,00	47.600	39.000	-18%	36.250	-24%	28.000	-41%
32		**Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial**										
32.01	72102304-006	Remoción y sustitución de Tubería de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactación del terreno.	ml	Unidad	1,00	201.481	150.000	-26%	174.000	-14%	166.000	-18%
32.02	72102304-006	Remoción y sustitución de Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada, con relleno y compactación del terreno.	ml	Unidad	1,00	138.519	100.000	-28%	120.350	-13%	114.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johann Wolff
Departamento Técnico de Contrataciones

32.03	72103003-001	Desmonte de rejillas de piso en baños	un	Unidad	1,00	12.593	9.000	-29%	14.500	15%	10.000	-21%
32.04	7611602-001	Limpieza de camara septica y desagote de pozo ciego	un	Unidad	1,00	2.266.667	1.600.000	-29%	1.595.000	-30%	1.900.000	-16%
32.05	39121207-001	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	317.900	225.000	-29%	203.000	-36%	262.000	-18%
32.06	39121207-001	Tubería de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	205.700	155.000	-25%	145.000	-30%	170.000	-17%
32.07	39121207-001	Tubería de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	187.000	145.000	-22%	116.000	-38%	154.000	-18%
32.08	39121207-001	Tubería de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	156.400	125.000	-20%	94.250	-40%	130.000	-17%
32.09	72131601-011	Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	Unidad	1,00	164.390	120.000	-27%	123.250	-25%	135.000	-18%
32.10	72131601-011	Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	un	Unidad	1,00	156.400	115.000	-26%	217.500	39%	130.000	-17%
32.11	72131601-011	Rejilla de patio 30 x 30 cm para desagüe pluvial	ml	Unidad	1,00	156.400	115.000	-26%	94.250	-40%	130.000	-17%
32.12	72131601-011	Rejilla de patio 40 x 40 cm para desagüe pluvial	ml	Unidad	1,00	187.000	135.000	-28%	116.000	-38%	154.000	-18%
32.13	72131601-011	Rejilla de patio 60 x 60 cm para desagüe pluvial	ml	Unidad	1,00	234.600	170.000	-28%	145.000	-38%	193.000	-18%
32.14	72131601-011	Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	Unidad	1,00	274.040	200.000	-27%	188.500	-31%	226.000	-18%
32.15	72131601-011	Reposición de Desengrasador industrial de cocina	un.	Unidad	1,00	938.400	680.000	-28%	870.000	-7%	770.000	-18%
32.16	72102304-006	Desmonte de cañerías de H° F° de desagües existentes.	ml	Unidad	1,00	47.600	35.000	-26%	29.000	-39%	40.000	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Abog. Rubén A. Irala P.

Instituto de Previsión Social
Johanna Scott
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

32.17	72102304-006	Desmonte de cañerías de H° G° de alimentación de agua existentes.	ml	Unidad	1,00	47.600	35.000	-26%	29.000	-39%	40.000	-16%
32.18	40142604-001	Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	61.200	45.000	-26%	36.250	-41%	50.000	-18%
32.19	40142604-001	Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	42.500	30.000	-29%	36.250	-15%	35.000	-18%
32.20	40142604-001	Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	32.300	25.000	-23%	26.825	-17%	26.000	-20%
32.21	40142604-001	Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	32.300	25.000	-23%	26.825	-17%	26.000	-20%
32.22	40142604-001	Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	17.000	12.500	-26%	20.300	19%	14.000	-18%
32.23	40142604-001	Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	17.000	12.500	-26%	20.300	19%	14.000	-18%
32.24	40142604-001	Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	47.600	35.000	-26%	14.500	-70%	40.000	-16%
32.25	40142604-001	Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	47.600	35.000	-26%	14.500	-70%	40.000	-16%
32.26	40142604-001	Curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	102.000	75.000	-26%	87.000	-15%	84.000	-18%
32.27	40142604-001	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	102.000	75.000	-26%	79.750	-22%	84.000	-18%
32.28	40142604-001	Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	62.900	52.000	-17%	62.350	-1%	52.000	-17%
32.29	40142604-001	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	37.400	27.000	-28%	36.250	-3%	30.000	-20%
32.30	40142604-001	Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	37.400	27.000	-28%	29.000	-22%	30.000	-20%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección

Abog. Rubén A. Insfrán R.

Instituto de Previsión Social
Johanna Wolff
Departamento Técnico de Contrataciones

32.31	40142604-001	Ramal Y reducción de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	83.300	60.000	-28%	43.500	-48%	70.000	-16%
32.32	40142604-001	Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	110.500	80.000	-28%	66.700	-40%	90.000	-19%
32.33	40142604-001	Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	61.200	45.000	-26%	66.700	9%	50.000	-18%
32.34	40142604-001	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	52.700	38.000	-28%	36.250	-31%	43.000	-18%
32.35	40142604-001	Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	47.600	35.000	-26%	36.250	-24%	40.000	-16%
32.36	40142604-001	Unión reducción 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	30.600	22.000	-28%	36.250	18%	25.000	-18%
32.37	40142604-001	Unión reducción 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	23.800	18.000	-24%	29.000	22%	20.000	-16%
32.38	40142604-001	Unión reducción 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	6.800	70.000	929%	14.500	113%	5.600	-18%
32.39	40142604-001	Sifón colgante de PVC.	un	Unidad	1,00	51.000	38.500	-25%	36.250	-29%	42.000	-18%
32.40	40142604-001	Sifón colgante cromado.	un	Unidad	1,00	79.900	56.000	-30%	65.250	-18%	66.000	-17%
32.41	40142604-001	Boca de desagüe abierta de 30x30cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	156.400	156.000	0%	210.250	34%	130.000	-17%
32.42	40142604-001	Boca de desagüe abierta de 40x40cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	156.400	172.000	10%	261.000	67%	130.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Abog. Rubén A. Insfrán P.

Instituto de Previsión Social
Johann Stoll
Departamento Central de Contrataciones

32.43	40142604-001	Boca de desagüe abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	156.400	176.000	13%	377.000	141%	130.000	-17%
32.44	72102304-009	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 40x40cm	un	Unidad	1,00	312.800	22.000	-93%	290.000	-7%	260.000	-17%
32.45	72102304-009	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 60x60cm	un	Unidad	1,00	375.700	26.500	-93%	362.500	-4%	310.000	-17%
32.46	72102304-009	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80x80cm	un	Unidad		438.600	330.000	-25%	435.000	-1%	360.000	-18%
32.47	72131601-011	Tapa de H° de 40x40cm	un	Unidad	1,00	156.400	115.000	-26%	87.000	-44%	128.000	-18%
32.48	72131601-011	Tapa de H° de 60x60cm	un	Unidad	1,00	187.000	145.000	-22%	130.500	-30%	154.000	-18%
32.49	72131601-011	Tapa de H° de 80x80cm		Unidad	1,00	249.900	175.000	-30%	188.500	-25%	206.000	-18%
32.50	72131601-005	Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	Unidad	1,00	469.200	350.000	-25%	406.000	-13%	386.000	-18%
32.51	72131601-005	Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	Unidad	1,00	562.700	400.000	-29%	507.500	-10%	460.000	-18%
32.52	72131601-005	Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	Unidad	1,00	751.400	550.000	-27%	667.000	-11%	620.000	-17%
32.53	76111602-001	Limpieza y desagote de pozo ciego	m3	Unidad	1,00	197.000	150.000	-24%	145.000	-26%	162.000	-18%
32.54	76111602-001	Limpieza de Cämara Séptica	un	Unidad	1,00	880.000	650.000	-26%	507.500	-42%	720.000	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Alvaro Rubén Enciso P.

Instituto de Previsión Social
Johanna Scoff
Departamento Técnico de Contrataciones

33		**Cortinas**		Unidad								
33.01	52131501-006	Provisión y colocación de Cortina Vertical	m2	Unidad	1,00	306.000	235.000	-23%	290.000	-5%	250.000	-18%
33.02	52131501-9998	Provisión y colocación de cortina Horizontal	m2	Unidad	1,00	595.000	450.000	-24%	507.500	-15%	500.000	-16%
	PRECIO TOTAL UNITARIO:					**160.222.727**	**99.962.800**	**-38%**	**122.098.700**	**-24%**	**129.420.600**	**-19%**

MONTO MINIMO: GS. 475.000.000.- IVA INCLUIDO
MONTO MAXIMO: GS. 950.000.000.- IVA INCLUIDO

LOTE NRO: 4

							AYALA PERDOMO		IBC S.A		LILIAN SOSA		CONSTRUCTORA FILARTIGA - CARDENAS	
Ítem	**Codigo de catalogo**	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Presentacion**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio total IVA incluido.**	**% de Variacion**	**Precio total IVA incluido.**	**% de Variacion**	**Precio total IVA incluido.**	**% de Variacion**	**Precio total IVA incluido.**	**Porcentaje de Variacion**
1		Trabajos Preliminares												
1.01	72131601-002	Limpieza del area de trabajo	m2	Unidad	1,00	14.400	13.500	-6%	13.050	-9%	11.952	-11%	12.000	-17%
1.02	70111503-001	Poda de arboles y/o destronque	un	Unidad	1,00	304.000	272.500	-10%	290.000	-5%	252.320	-7%	266.000	-13%
1.03	72103003-001	De alambrado perimetral	ml	Unidad	1,00	17.680	19.500	10%	29.000	64%	14.674	-25%	15.000	-15%
2		Demoliciones												
2.01		De Estructuras de Hº Aº												
2.01.01	72131601-002	De losas	m2	Unidad	1,00	35.200	31.500	-11%	43.500	24%	29.216	-7%	29.700	-16%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

Abog. Rubén A. Irala B.

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
CDC

2.01.02	72131601-002	De pilares	ml	Unidad	1,00	56.000	45.000	-20%	72.500	29%	46.480	3%	47.000	-16%
2.01.03	72131601-002	De vigas y encadenados	ml	Unidad	1,00	56.000	45.000	-20%	72.500	29%	46.480	3%	47.000	-16%
2.01.04	72131601-003	De piedra bruta colocada	m3	Unidad	1,00	416.000	286.000	-31%	174.000	-58%	345.280	21%	351.000	-16%
2.02		De Mampostería												
2.02.01	72131601-002	De nivelación de 0,45 m	m2	Unidad	1,00	28.800	22.500	-22%	24.650	-14%	23.904	6%	24.000	-17%
2.02.02	72131601-005	De nivelación de 0,30 m	m2	Unidad	1,00	26.352	20.000	-24%	24.650	-6%	21.872	9%	22.000	-17%
2.02.03	72131601-002	De elevación de 0,10 m sin recuperación de materiales	m2	Unidad	1,00	14.400	14.000	-3%	17.400	21%	11.952	-15%	12.000	-17%
2.02.04	72131601-005	De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	16.640	15.000	-10%	14.500	-13%	13.811	-8%	14.000	-16%
2.02.05	72131601-005	De elevación de paredes de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	19.040	16.500	-13%	18.850	-1%	15.803	-4%	16.000	-16%
2.02.06	72131601-005	De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	24.960	22.000	-12%	21.750	-13%	20.716	-6%	21.000	-16%
2.02.07	72131601-005	De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	29.760	22.000	-26%	26.100	-12%	24.700	12%	25.000	-16%
2.02.08	72131601-005	De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	33.280	25.000	-25%	28.275	-15%	27.622	10%	28.000	-16%
2.02.09	72131601-005	De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	40.000	25.000	-38%	33.350	-17%	33.200	33%	33.700	-16%
2.02.10	72131601-005	De elevación de paredes de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	41.520	31.000	-25%	33.350	-20%	34.461	11%	35.000	-16%
2.02.11	72131601-005	De elevación de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	44.000	31.000	-30%	36.250	-18%	36.520	18%	37.000	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

Abog. Rubén A. Irala

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

2.02.12	72131601-002	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	33.186	25.000	-25%	29.000	-13%	27.544	10%	28.000	-16%
2.02.13	72131601-002	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	46.240	35.000	-24%	36.250	-22%	38.379	10%	39.000	-16%
2.02.14	72131601-005	De canteros	m2	Unidad	1,00	33.192	25.000	-25%	27.550	-17%	27.549	10%	28.000	-16%
2.02.15	72131601-002	De murito, postes y tejido perimetral	ml	Unidad	1,00	49.840	47.000	-6%	43.500	-13%	41.368	-12%	42.000	-16%
2.02.16	72131601-002	De muralla	m2	Unidad	1,00	41.520	37.000	-11%	36.250	-13%	34.461	-7%	35.000	-16%
2.03		Remoción de membrana de aislación												
2.03.01	72103003-001	De techo plano en áreas transitables y no transitables	m2	Unidad	1,00	39.200	29.000	-26%	20.300	-48%	32.536	12%	33.000	-16%
2.03.02	72103003-001	De techo de bovedillas	m2	Unidad	1,00	39.200	29.000	-26%	20.300	-48%	32.536	12%	33.000	-16%
2.03.03	72103003-001	De techo de tejas	m2	Unidad	1,00	39.200	29.000	-26%	20.300	-48%	32.536	12%	33.000	-16%
2.03.04	72103003-001	De techo de Chapa de Zinc	m2	Unidad	1,00	39.200	29.000	-26%	21.750	-45%	32.536	12%	33.000	-16%
2.03.05	72103003-001	De techo de Fibrocemento	m2	Unidad	1,00	39.200	29.000	-26%	15.950	-59%	32.536	12%	33.000	-16%
2.04		De Techos												
2.04.01	72131601-002	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	47.408	47.500	0%	36.250	-24%	39.348	-17%	40.000	-16%
2.04.02	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	41.482	30.500	-26%	21.750	-48%	34.430	13%	35.000	-16%
2.04.03	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	53.600	47.500	-11%	43.500	-19%	44.488	-6%	45.000	-16%
2.04.04	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	47.520	30.500	-36%	29.000	-39%	39.441	29%	40.000	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Branco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección Operativa de Contrataciones

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

Abog. Rubén A. Insfrán B.

2.04.05	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material-Planta Baja	m2	Unidad	1,00	73.600	55.000	-25%	58.000	-21%	61.088	11%	62.000	-16%
2.04.06	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	59.200	42.000	-29%	47.850	-19%	49.136	17%	50.000	-16%
2.04.07	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	73.600	55.000	-25%	65.250	-11%	61.088	11%	62.000	-16%
2.04.08	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	59.200	42.000	-29%	50.750	-14%	49.136	17%	50.000	-16%
2.04.09	72102507-001	De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	Unidad	1,00	44.800	31.500	-30%	29.000	-35%	37.184	18%	38.000	-15%
2.04.10	72102507-001	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1,00	44.800	31.500	-30%	21.750	-51%	37.184	18%	38.000	-15%
2.04.11	72131601-004	De techo de policarbonato con estructura existente	m2	Unidad	1,00	44.800	31.500	-30%	29.000	-35%	37.184	18%	38.000	-15%
2.04.12	72131601-002	De techo plano de H° A°	m2	Unidad	1,00	73.600	63.000	-14%	72.500	-1%	61.088	-3%	62.000	-16%
2.04.13	72102507-001	De techo de vidrio armado con estructura metálica	m2	Unidad	1,00	73.600	63.000	-14%	65.250	-11%	61.088	-3%	62.000	-16%
2.04.14	72131601-004	De vigas de apoyo	ml	Unidad	1,00	118.400	90.000	-24%	87.000	-27%	98.272	9%	100.000	-16%
2.05		De Revoques		Unidad										
2.05.01	72103003-001	De paredes y cielo raso	m2	Unidad	1,00	30.400	24.000	-21%	18.850	-38%	25.232	5%	25.000	-18%
2.06	72103003-001	De Contrapisos		Unidad										
2.06.01	72131601-009	De Cascotes	m2	Unidad	1,00	19.200	15.000	-22%	13.050	-32%	15.936	6%	16.000	-17%
2.06.02	72131601-009	De Hormigón	m2	Unidad	1,00	27.200	21.000	-23%	21.750	-20%	22.576	8%	23.000	-15%
2.07		De Pisos		Unidad										
2.07.01	72103003-001	De baldosa calcárea	m2	Unidad	1,00	30.400	22.000	-28%	14.500	-52%	25.232	15%	25.000	-18%
2.07.02	72103003-001	De mosaicos graníticos	m2	Unidad	1,00	41.600	33.500	-19%	17.400	-58%	34.528	3%	35.000	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Scott
Departamento Técnico de Contrataciones
DNC

2.07.03	72103003-001	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	Unidad	1,00	59.200	42.000	-29%	29.000	-51%	49.136	17%	50.000	-16%
2.07.04	72103003-001	De vinilico	m2	Unidad	1,00	30.400	25.000	-18%	10.150	-67%	25.232	1%	25.000	-18%
2.07.05	72103003-001	De cerámica	m2	Unidad	1,00	30.400	25.000	-18%	17.400	-43%	25.232	1%	25.000	-18%
2.07.06	72103003-001	De alisada de cemento	m2	Unidad	1,00	44.800	46.000	3%	14.500	-68%	37.184	-19%	38.000	-15%
2.07.07	72103003-001	De H°A°	m2	Unidad	1,00	48.800	50.000	2%	36.250	-26%	37.184	-26%	41.000	-16%
2.07.08	72103003-001	De baldosones de hormigón	m2	Unidad	1.00	44.800	46.000	3%	26.100	-42%	37.184	-19%	38.000	-15%
2.07.09	72103003-001	De Tejuelita	m2	Unidad	1.00	44.800	46.000	3%	26.100	-42%	37.184	-19%	38.000	-15%
2.07.10	72103003-001	De Calles internas y camineros peatonales	m2	Unidad	1.00	44.800	46.000	3%	36.250	-19%	37.184	-19%	38.000	-15%
2.07.11	72103003-001	De Veredas perimetrales	m2	Unidad	1.00	44.800	46.000	3%	23.200	-48%	37.184	-19%	38.000	-15%
2.07.12	73141704-005	De Alfombra	m2	Unidad	1,00	30.400	22.000	-28%	14.500	-52%	25.232	15%	38.000	25%
2.08		De Zócalos												
2.08.01	72103003-001	De baldosa calcárea	ml	Unidad	1,00	35.200	32.000	-9%	7.250	-79%	29.216	-9%	30.000	-15%
2.08.02	72103003-001	De mosaicos graníticos	ml	Unidad	1,00	44.800	36.000	-20%	7.250	-84%	37.184	3%	38.000	-15%
2.08.03	72103003-001	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	ml	Unidad	1.00	59.200	46.000	-22%	14.500	-76%	49.136	7%	50.000	-16%
2.08.04	72103003-001	De vinilico	ml	Unidad	1,00	30.400	23.000	-24%	2.900	-90%	25.232	10%	25.000	-18%
2.08.05	72103003-001	De cerámico	ml	Unidad	1,00	35.200	26.500	-25%	3.625	-90%	29.216	10%	30.000	-15%
2.08.06	72103003-001	De alisada de cemento	ml	Unidad	1.00	44.800	36.000	-20%	7.250	-84%	37.184	3%	38.000	-15%
2.08.07	72103003-001	De Tejuelita	ml	Unidad	1.00	44.800	36.000	-20%	7.250	-84%	37.184	3%	38.000	-15%
2.08.08	7314704-005	De alfombra	ml	Unidad	1,00	30.400	23.000	-24%	7.250	-76%	25.232	10%	38.000	25%
2.09		De Revestimientos												
2.09.01	72102508-003	De azulejos	m2	Unidad	1.00	25.280	19.500	-23%	14.500	-43%	20.982	8%	21.000	-17%
2.09.02	72131601-001	De ladrillejos	m2	Unidad	1.00	25.280	19.500	-23%	14.500	-43%	20.982	8%	21.000	-17%
2.09.03	72131601-001	De pastillas cerámicas	m2	Unidad	1.00	24.480	19.500	-20%	14.500	-41%	20.318	4%	20.000	-18%
2.09.04	72131601-001	De piedra	m2	Unidad	1,00	37.600	28.000	-26%	29.000	-23%	31.208	11%	31.000	-18%
2.09.05	72131601-001	De madera	m2	Unidad	1.00	45.120	35.000	-22%	26.100	-42%	37.449	7%	38.000	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Dirección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Departamento Técnico de Contrataciones

2.10		De Cielo Raso												
2.10.01	72102802-001	De cielo raso de placas de yeso	m2	Unidad	1,00	32.800	25.000	-24%	11.600	-65%	27.224	9%	28.000	-15%
2.10.02	72102802-001	De cielo raso de PVC	m2	Unidad	1,00	32.800	25.000	-24%	11.600	-65%	27.224	9%	28.000	-15%
2.10.03	72102802-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	Unidad	1,00	41.600	32.000	-23%	14.500	-65%	34.528	8%	35.000	-16%
2.10.04	72102802-001	De entrepiso de madera	m2	Unidad	1,00	41.600	35.000	-16%	26.100	-37%	34.528	-1%	35.000	-16%
2.10.05	72102802-001	De cielo raso metálico lineal	m2	Unidad	1,00	41.600	35.000	-16%	26.100	-37%	34.528	-1%	35.000	-16%
2.10.06		De cielo raso de vinilico	m2	Unidad	1,00	32.800	25.000	-24%	18.850	-43%	27.224	9%	28.000	-15%
2.11		De Mamparas												
2.11.01	72102602-007	De mamparas existentes tipo durlock	m2	Unidad	1,00	42.400	33.500	-21%	17.400	-59%	35.192	5%	36.000	-15%
2.11.02	72102602-007	De mamparas existentes vidriadas	m2	Unidad	1,00	48.800	39.000	-20%	21.750	-55%	40.504	4%	41.000	-16%
2.11.03	72102602-007	De mamparas existentes de terciadas	m2	Unidad	1,00	42.400	36.000	-15%	26.100	-38%	35.192	-2%	36.000	-15%
2.11.04	72102602-007	De mamparas existentes de placas de cartón prensado tipo cucatex	m2	Unidad	1,00	35.200	30.500	-13%	26.100	-26%	29.216	-4%	30.000	-15%
2.12		De Carpintería Metálica												
2.12.01	72102507-001	De canaletas y Bajadas	ml	Unidad	1,00	35.200	28.000	-20%	14.500	-59%	29.216	4%	30.000	-15%
2.12.02	72131601-012	De Verjas, Portones y Rejas	m2	Unidad	1,00	44.800	36.000	-20%	24.650	-45%	37.184	3%	38.000	-15%
2.12.03	72131601-010	De aberturas, ventanas , puertas	m2	Unidad	1,00	35.200	28.000	-20%	23.200	-34%	29.216	4%	30.000	-15%
2.12.04	72131601-010	De Muebles fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	48.000	39.000	-19%	18.850	-61%	39.840	2%	40.000	-17%
2.12.05	72131601-010	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	73.600	64.000	-13%	43.500	-41%	61.088	-5%	62.000	-16%
2.13		De Cristal templado												
2.13.01	72102602-007	Paños fijos de 10 mm	m2	Unidad	1,00	192.000	146.000	-24%	116.000	-40%	159.360	9%	162.000	-16%
2.13.02	72102602-007	Puertas batientes de una hoja	m2	Unidad	1,00	192.000	146.000	-24%	116.000	-40%	159.360	9%	162.000	-16%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
DOC

2.13.03	72131601-010	Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	m2	Unidad	1.00	192.000	146.000	-24%	116.000	-40%	159.360	9%	162.000	-16%
3		Movimiento de suelo												
3.01	72103001-001	Excavaciones varias (manual)	m3	Unidad	1.00	132.800	105.000	-21%	72.500	-45%	110.224	5%	116.000	-13%
3.02	72103001-001	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m3	Unidad	1.00	132.800	105.000	-21%	87.000	-34%	110.224	5%	116.000	-13%
3.03	72103001-001	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactación mecanizada	m3	Unidad	1.00	213.360	220.000	3%	198.650	-7%	177.088	-20%	186.000	-13%
4		Cimiento												
4.01	72131601-003	De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0.30 m	m3	Unidad	1.00	600.000	590.000	-2%	507.500	-15%	498.000	-16%	525.000	-13%
4.02	72131601-003	Muro de contención de piedra bruta colocada	m3	Unidad	1.00	632.000	603.500	-5%	507.500	-20%	524.560	-13%	553.000	-13%
5		Estructuras de Hormigón Armado												
5.01	72131601-004	Pilares	m3	Unidad	1.00	2.635.200	1.850.000	-30%	2.392.500	-9%	2.187.216	18%	2.300.000	-13%
5.02	72131601-004	Vigas	m3	Unidad	1.00	3.463.520	1.850.000	-47%	2.392.500	-31%	2.874.721	55%	3.000.000	-13%
5.03	72131601-004	Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0.15 m	ml	Unidad	1.00	2.324.640	1.650.000	-29%	1.160.000	-50%	1.929.451	17%	2.300.000	-1%
5.04	72131601-004	Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0.30 m	ml	Unidad	1.00	2.324.640	1.650.000	-29%	1.160.000	-50%	1.929.451	17%	2.300.000	-1%
5.05	72131601-004	Losas	m3	Unidad	1.00	2.636.000	1.850.000	-30%	2.392.500	-9%	2.187.880	18%	2.300.000	-13%
5.06	72131601-004	Escaleras de Hº Aº	m3	Unidad	1.00	2.560.000	1.800.000	-30%	2.392.500	-7%	2.124.800	18%	2.240.000	-13%
6		Aislación												
6.01	72131601-006	Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0.15 : 0.30 y 0.45m	m2	Unidad	1.00	120.000	900.000	650%	101.500	-15%	99.600	-89%	105.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Contrataciones

Instituto de Previsión Social
Johanna Scholl
Departamento Técnico de Contrataciones

6.02	72131601-006	De losa de Hº Aº con Membrana Elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	Unidad	1,00	214.400	159.000	-26%	174.000	-19%	177.952	12%	188.000	-12%
6.03	72131601-006	De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	m2	Unidad	1,00	104.000	82.000	-21%	116.000	12%	86.320	5%	91.000	-13%
6.04	72131601-006	Vertical con panderete con hidrófugo	m2	Unidad	1,00	144.000	110.000	-24%	123.250	-14%	119.520	9%	126.000	-13%
6.05	72131601-006	De junta de dilatación en HºAº	ml	Unidad	1,00	88.000	114.000	30%	82.650	-6%	73.040	-36%	77.000	-13%
6.06	72131601-006	De losa de baño en Planta Alta con emulsión asfáltica .2 manos	m2	Unidad	1.00	152.000	113.000	-26%	130.500	-14%	126.160	12%	133.000	-13%
6.07	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	m2	Unidad	1.00	96.000	78.500	-18%	101.500	6%	79.680	2%	84.000	-13%
6.08	72131601-006	De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica.	m2	Unidad	1.00	265.600	200.000	-25%	232.000	-13%	220.448	10%	232.000	-13%
6.09	72131601-006	Impermeabilización interna de reservorios	m2	Unidad	1.00	265.600	200.000	-25%	232.000	-13%	220.448	10%	232.000	-13%
6.10	72131601-006	Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	Unidad	1.00	128.000	72.000	-44%	116.000	-9%	106.240	48%	112.000	-13%
7		Colocación de dinteles												
7.1	72131601-999	Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	ml	Unidad	1.00	65.600	55.000	-16%	43.500	-34%	54.448	-1%	57.000	-13%
7.2	72131601-999	Dintel prefabricado de HºAº	ml	Unidad	1,00	171.200	152.500	-11%	101.500	-41%	142.096	-7%	150.000	-12%
7.3	72131601-999	Envarillado de muros	ml	Unidad	1,00	65.600	55.000	-16%	43.500	-34%	54.448	-1%	57.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Koll
Departamento Técnico de Contrataciones

7.4	72131601-999	Costura de rajaduras en paredes	ml	Unidad	1,00	65.600	55.000	-16%	43.500	-34%	54.448	-1%	57.000	-13%
8		Mampostería												
8.01	72131601-005	De nivelación de 0,30 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	294.400	213.000	-28%	188.500	-36%	244.352	15%	257.000	-13%
8.02	72131601-005	De nivelación de 0.45 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	433.600	319.500	-26%	282.750	-35%	359.888	13%	379.000	-13%
8.03	72131601-005	De elevación de 0.15 m. ladrillo común - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	160.000	119.500	-25%	116.000	-28%	132.800	11%	140.000	-13%
8.04	72131601-005	De elevación de 0.10 m . ladrillo común - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	132.800	103.500	-22%	94.250	-29%	110.224	6%	116.000	-13%
8.05	72131601-005	De elevación de 0.10 m . ladrillo común - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	148.800	124.000	-17%	113.100	-24%	123.504	0%	130.000	-13%
8.06	72131601-005	De elevación de 0.15 m. ladrillo común - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	200.000	150.500	-25%	159.500	-20%	166.000	10%	175.000	-13%
8.07	72131601-005	De elevación de 0.20 m. ladrillo común - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	259.200	201.000	-22%	159.500	-38%	215.136	7%	226.000	-13%
8.08	72131601-005	De elevación de 0.20 m. ladrillo común - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	270.400	208.000	-23%	188.500	-30%	224.432	8%	236.000	-13%
8.09	72131601-005	De elevación de 0.30 m. ladrillo común - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	312.000	231.000	-26%	261.000	-16%	258.960	12%	273.000	-13%
8.10	72131601-005	De elevación de 0.30 m. ladrillo común - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	353.600	252.000	-29%	319.000	-10%	293.488	16%	309.000	-13%
8.11	72131601-005	De ladrillo común en panderete	m2	Unidad	1,00	176.000	131.000	-26%	101.500	-42%	146.080	12%	154.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
DDC

8.12	72131601-005	De elevación de 0.15 m. ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	352.000	255.000	-28%	159.500	-55%	292.160	15%	308.000	-13%
8.13	72131601-005	De elevación de 0.15 m. ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	368.000	276.000	-25%	181.250	-51%	305.440	11%	322.000	-13%
8.14	72131601-005	De elevación de 0.20 m. ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	448.000	321.000	-28%	319.000	-29%	371.840	16%	392.000	-13%
8.15	72131601-005	De elevación de 0.20 m. ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	464.000	335.000	-28%	362.500	-22%	385.120	15%	406.000	-13%
8.16	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	120.160	102.500	-15%	108.750	-9%	99.732	-3%	105.000	-13%
8.17	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	120.160	116.500	-3%	130.500	9%	99.732	-14%	105.000	-13%
8.18	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	172.800	146.000	-16%	123.250	-29%	143.424	-2%	151.000	-13%
8.19	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	220.800	160.000	-28%	152.250	-31%	183.264	15%	193.000	-13%
8.20	72131601-005	De elevación con ladrillo convocó	m2	Unidad	1,00	184.000	137.000	-26%	181.250	-1%	152.720	11%	161.000	-13%
8.21	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	m2	Unidad	1,00	192.000	144.000	-25%	159.500	-17%	159.360	11%	168.000	-13%
8.22	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0.20 m	m2	Unidad	1,00	265.600	191.000	-28%	203.000	-24%	220.448	15%	232.000	-13%
8.23	72131601-005	Pilares de ladrillo común de 0.30 x 0.30 m	ml	Unidad	1,00	160.000	133.500	-17%	101.500	-37%	132.800	-1%	140.000	-13%
8.24	72131601-005	Pilares de ladrillo común de 0.45 x 0.45 m	ml	Unidad	1,00	225.600	167.500	-26%	188.500	-16%	186.750	11%	197.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Abog. Rubén A. Insfrán P.

Instituto de Previsión Social
Johann Stroll
Departamento Técnico de Contrataciones
DNC

8.25	49161706-001	Provisión y colocación de tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H° de 3m de alt, cada 2,50 m, sobre muro de P°B° colocada de 0,30 de ancho y o,40 de alt.	ml	Unidad	1,00	189.632	208.000	10%	290.000	53%	157.394	-24%	166.000	-12%
9		Techo - Montaje												
9.01	72131601-007	De techo de chapa galvanizada de zinc N°22 en PB y PA	m2	Unidad	1,00	132.800	154.500	16%	145.000	9%	110.224	-29%	116.000	-13%
9.02	72131601-007	De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	Unidad	1,00	203.200	186.000	-8%	232.000	14%	168.656	-9%	178.000	-12%
9.03	72131601-007	De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	161.600	150.000	-7%	188.500	17%	134.128	-11%	141.000	-13%
9.04	72131601-007	De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	176.000	150.000	-15%	188.500	7%	146.080	-3%	154.000	-13%
9.05	72102802-003	De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana- Planta Baja	m2	Unidad	1,00	235.200	252.000	7%	261.000	11%	195.216	-23%	206.000	-12%
9.06	72131601-007	De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	256.000	270.000	5%	275.500	8%	212.480	-21%	224.000	-13%
9.07	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	228.800	240.000	5%	261.000	14%	189.904	-21%	200.000	-13%
9.08	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana- Planta Alta	m2	Unidad	1,00	248.000	247.000	0%	275.500	11%	205.840	-17%	217.000	-13%
9.09	72131601-007	De tejas - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	145.600	168.000	15%	159.500	10%	120.848	-28%	127.000	-13%
9.10	72131601-007	De tejas - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	156.800	172.000	10%	166.750	6%	130.144	-24%	137.000	-13%
9.11	72131702-002	Reposición de listón de borde de 1"x2"	ml	Unidad	1,00	44.800	38.000	-15%	36.250	-19%	37.184	-2%	39.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Claudio
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección de Infraestructura

Abog. Pablo A. Irafola P.

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

9.12	72131601-007	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1.00	134.400	111.500	-17%	116.000	-14%	111.552	0%	118.000	-12%
9.13	72131601-007	De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1.00	230.400	255.000	11%	290.000	26%	191.232	-25%	201.000	-13%
9.14	72131601-007	De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1.00	248.000	262.000	6%	290.000	17%	205.840	-21%	217.000	-13%
9.15	72131601-007	De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provisión	m2	Unidad	1.00	736.000	600.000	-18%	681.500	-7%	610.880	2%	644.000	-13%
9.16	72131601-007	Reparación de techo de tejas con goteras	m2	Unidad	1.00	220.800	160.000	-28%	188.500	-15%	183.264	15%	193.000	-13%
9.17	72131601-007	De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	Unidad	1.00	132.800	154.000	16%	145.000	9%	110.224	-28%	116.000	-13%
9.18	40101501-002	Provisión y colocación de estractores eólicos de 450 a 500 mm	un.	Unidad	1.00	1.196.800	978.000	-18%	1.087.500	-9%	993.344	2%	1.047.000	-13%
10		Revoques												
10.01	72131601-008	Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo, espesor 0.5 cm	m2	Unidad	1.00	35.200	26.500	-25%	17.400	-51%	29.216	10%	31.000	-12%
10.02	72131601-008	Interior y exterior de muros a una capa	m2	Unidad	1.00	56.000	51.000	-9%	46.400	-17%	46.480	-9%	49.000	-13%
10.03	72131601-008	De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	Unidad	1.00	59.200	53.500	-10%	46.400	-22%	49.136	-8%	52.000	-12%
10.04	72131601-008	De cielorraso 1:4:12	m2	Unidad	1.00	73.600	62.500	-15%	62.350	-15%	61.088	-2%	64.000	-13%
10.05	72131601-008	De pilares de mampostería	m2	Unidad	1.00	59.200	60.000	1%	50.750	-14%	49.136	-18%	52.000	-12%
10.06	72131601-008	De pilares de H° A°	m2	Unidad	1.00	59.200	60.000	1%	50.750	-14%	49.136	-18%	52.000	-12%
10.07	72131601-008	De losas y vigas de H° A°	m2	Unidad	1.00	73.600	65.500	-11%	62.350	-15%	61.088	-7%	64.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

Abog. Rubén A. Insfrán P.

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

10.08	72131601-008	Goterones en borde de losas	ml	Unidad	1,00	88.000	69.000	-22%	79.750	-9%	73.040	6%	77.000	-13%
10.09	72131601-008	Salpicado exterior e=1,5 cm	m2	Unidad	1,00	44.800	47.500	6%	36.250	-19%	37.184	-22%	39.000	-13%
10.10	72131601-008	Reparación de cornisas perimetrales	ml	Unidad	1,00	73.600	68.500	-7%	65.250	-11%	61.088	-11%	64.000	-13%
10.11		Masa Baritada de 2cm sujeto a potencia del equipo radiologico	m2	Unidad	1,00	105.000	98.000	-7%	95.700	-9%	87.150	-11%	92.000	-12%
11		Contrapiso												
11.01	72131601-999	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	Unidad	1,00	94.400	80.000	-15%	65.250	-31%	78.352	-2%	82.000	-13%
11.02	72102507-001	Carpeta para base de piso	m2	Unidad	1,00	73.600	60.000	-18%	43.500	-41%	61.088	2%	64.000	-13%
11.03	72131601-009	De hormigón pobre sobre losa H° A° e=0,07 m	m2	Unidad	1,00	83.200	71.500	-14%	72.500	-13%	69.056	-3%	73.000	-12%
11.04	72131601-009	De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	Unidad	1,00	83.200	78.000	-6%	55.100	-34%	69.056	-11%	73.000	-12%
12		Pisos												
12.01	72131601-009	De mosaicos calcáreos	m2	Unidad	1,00	182.400	149.000	-18%	145.000	-21%	151.392	2%	160.000	-12%
12.02	72131601-009	De mosaicos graníticos 30x30 cm.	m2	Unidad	1,00	323.200	262.000	-19%	188.500	-42%	268.256	2%	283.000	-12%
12.03	72131601-009	De cerámica nacional, tejuela prensada	m2	Unidad	1,00	144.000	132.000	-8%	123.250	-14%	119.520	-9%	126.000	-13%
12.04	72131601-009	De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	m2	Unidad	1,00	449.600	333.000	-26%	217.500	-52%	373.168	12%	393.000	-13%
12.05	72131601-009	De alisado de cemento	m2	Unidad	1,00	56.000	48.000	-14%	46.400	-17%	46.480	-3%	49.000	-13%
12.06	72131601-009	De H°A° de 10 cm	m2	Unidad	1,00	294.400	225.000	-24%	17.400	-94%	244.352	9%	257.000	-13%
12.07	72131601-009	De baldosones de hormigón 40 x 40 m	m2	Unidad	1,00	123.200	96.000	-22%	101.500	-18%	102.256	7%	108.000	-12%
12.08	72102703-001	Encerado de piso de granito a máquina	m2	Unidad	1,00	139.200	84.000	-40%	87.000	-38%	115.536	38%	122.000	-12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Dirección de Infraestructura

Alvez, Pablo A. Franco Rodríguez

Instituto de Previsión Social
Johann Wolff
Departamento Técnico de Contrataciones
DNCC

12.09	72102703-002	Encerado de piso parquet a máquina	m2	Unidad	1.00	152.000	119.000	-22%	101.500	-33%	126.160	6%	133.000	-13%
12.10	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	Unidad	1.00	662.400	572.000	-14%	580.000	-12%	549.792	-4%	580.000	-12%
12.11	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	Unidad	1.00	662.400	572.000	-14%	580.000	-12%	549.792	-4%	580.000	-12%
12.12	72131601-009	Para descanso de escalera	un	Unidad	1.00	662.400	600.000	-9%	580.000	-12%	549.792	-8%	580.000	-12%
12.13	72131601-009	De veredita tipo kaá 20x20	m2	Unidad	1.00	133.920	96.000	-28%	87.000	-35%	111.153	16%	118.000	-12%
12.14	72131601-009	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	m2	Unidad	1.00	133.920	96.000	-28%	79.750	-40%	111.153	16%	118.000	-12%
12.15	72131601-009	Pavimento Rígido e= 0.15 m para dársenas, calles internas y estacionamientos	m2	Unidad	1.00	366.696	363.000	-1%	362.500	-1%	304.357	-16%	320.000	-13%
12.16	72131601-004	Cordón prefabricado como borde de protección perimetral	ml	Unidad	1.00	106.193	102.000	-4%	101.500	-4%	88.140	-14%	93.000	-12%
12.17	72131601-009	Mosaicos de canto rodado de 0.30 x 0.30 m	m2	Unidad	1.00	189.600	167.000	-12%	159.500	-16%	157.368	-6%	166.000	-12%
12.18	73141704-002	De goma vinílica antideslizante	m2	Unidad	1.00	162.000	212.000	31%	145.000	-10%	134.460	-37%	142.000	-12%
12.19	73141704-002	De alfombra para alto transito de 4mm	m2	Unidad	1.00	219.022	201.500	-8%	145.000	-34%	181.788	-10%	191.000	-13%
12.20	72131701-014	De piedra basáltica (empedrado)	m2	Unidad	1.00	106.193	91.500	-14%	123.250	16%	88.140	-4%	93.000	-12%
12.21	72131601-009	De Ceramica esmaltada 30 x 30 cm	m2	Unidad	1.00	320.000	216.500	-32%	188.500	-41%	265.600	23%	280.000	-13%
13		Zócalos												

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Dpto. Mantenimiento de Inmuebles

Instituto de Previsión Social
Johanna Spall
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 7

"REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS"

13.01	72101607-005	Calcáreo	ml	Unidad	1,00	54.400	34.000	-38%	36.250	-33%	45.152	33%	47.000	-14%
13.02	72101607-005	Granítico	ml	Unidad	1,00	144.000	103.000	-28%	72.500	-50%	119.520	16%	126.000	-13%
13.03	72101607-005	Granito reconstituido para escaleras	ml	Unidad	1,00	158.400	112.000	-29%	145.000	-8%	131.472	17%	138.000	-13%
13.04	72101607-005	Cerámico	ml	Unidad	1,00	44.800	38.000	-15%	29.000	-35%	37.184	-2%	39.000	-13%
13.05	72101607-005	Cerámica nacional	ml	Unidad	1,00	64.000	48.000	-25%	29.000	-55%	53.120	11%	56.000	-13%
13.06	72101607-005	Alfombrado	ml	Unidad	1,00	44.800	36.500	-19%	29.000	-35%	37.184	2%	39.000	-13%
14		Carpintería de Madera												
14.01	72102602-001	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	Unidad	1,00	132.720	125.000	-6%	123.250	-7%	110.157	-12%	116.000	-13%
14.02	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas	un	Unidad	1,00	331.200	293.000	-12%	290.000	-12%	274.896	-6%	289.000	-13%
14.03	72102602-005	Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2.10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	1.766.400	852.000	-52%	1.087.500	-38%	1.466.112	72%	1.500.000	-15%
14.04	72102602-005	Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2.10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	2.649.600	1.774.000	-33%	1.740.000	-34%	2.199.168	24%	2.300.000	-13%
14.05	72102602-005	Puertas batientes de 0,70/0,80/0,90x2.10 con provisión de herrajes y cerraduras.	un	Unidad	1,00	1.766.400	894.000	-49%	1.450.000	-18%	1.466.112	64%	1.500.000	-15%
14.06	72102602-005	Desmonte de marco y contramarco	un	Unidad	1,00	59.360	49.000	-17%	72.500	22%	49.268	1%	52.000	-12%
14.07	72102602-008	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0,80/0,90 x 2.10	un	Unidad	1,00	711.200	530.000	-25%	652.500	-8%	590.296	11%	622.000	-13%
14.08	72102602-008	Contramarco de madera	ml	Unidad	1,00	24.296	26.000	7%	36.250	49%	20.165	-22%	21.000	-14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Blanco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
q. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Instituto de Previsión Social
Johanna
Departamento Técnico de Contrataciones

Abog. Rubén A. Insfrán P.

14.09	72102602-001	Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	un	Unidad	1,00	104.533	108.000	3%	116.000	11%	86.762	-20%	91.000	-13%
14.10	72102602-005	Cambio de herrajes de ventanas persianas(trancas, bisagras, fallebas)	un	Unidad	1,00	104.533	108.000	3%	116.000	11%	86.762	-20%	91.000	-13%
14.11	72102602-005	Guarda-sillas de madera	ml	Unidad	1,00	238.933	121.500	-49%	145.000	-39%	198.314	63%	209.000	-13%
14.12	72102602-001	Reparación y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	un	Unidad	1,00	343.467	265.000	-23%	290.000	-16%	285.077	8%	300.000	-13%
14.13	72102602-001	Reparación de puertas y ventanas	m2	Unidad	1,00	360.000	350.000	-3%	217.500	-40%	298.800	-15%	315.000	-13%
14.14	72102602-001	Reparación de persianas (puertas y ventanas)	m2	Unidad	1,00	360.000	350.000	-3%	217.500	-40%	298.800	-15%	315.000	-13%
15		Carpintería Metálica y de Aluminio												
15.01	30103607-003	Ventanas tipo balancín	m2	Unidad	1,00	824.000	608.000	-26%	580.000	-30%	683.920	12%	721.000	-13%
15.02	30171505-001	Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metálico.	m2	Unidad	1,00	699.200	496.000	-29%	290.000	-59%	580.336	17%	612.000	-12%
15.03	30171505-001	Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	un	Unidad	1,00	1.324.800	1.242.000	-6%	1.232.500	-7%	1.099.584	-11%	1.150.000	-13%
15.04	72102508-003	Provisión y colocación cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	ml	Unidad	1,00	132.800	140.000	5%	108.750	-18%	110.224	-21%	116.000	-13%
15.05	72102602-010	Provisión y colocación de pasamanos de escaleras	ml	Unidad	1,00	235.200	265.000	13%	217.500	-8%	195.216	-26%	205.000	-13%
15.06	72102802-001	Reparación de parasoles de aluminio	m2	Unidad	1,00	132.800	102.000	-23%	123.250	-7%	110.224	8%	116.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Abog. Rubén A. Irala B.

Instituto de Previsión Social
Johanna Sosa
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

15.07	72102802-001	Provisión e instalación de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metálicos según modelo existente.	m2	Unidad	1,00	441.600	400.000	-9%	391.500	-11%	366.528	-8%	386.000	-13%
15.08	30161715-001	Reparación de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura anti óxido)	m2	Unidad	1,00	240.000	170.000	-29%	188.500	-21%	199.200	17%	210.000	-13%
15.09	30171505-001	Provisión y colocación Portón de Hierro	m2	Unidad	1,00	651.200	550.000	-16%	507.500	-22%	540.496	-2%	570.000	-12%
15.10	30171505-001	Provisión y colocación de Canaletas äereas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido. Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	ml	Unidad	1,00	104.000	107.000	3%	101.500	-2%	86.320	-19%	91.000	-13%
16		Alfeizar de ventanas												
16.01	72101607-001	De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	m2	Unidad	1,00	73.600	55.000	-25%	58.000	-21%	61.088	11%	64.000	-13%
16.02	72101607-001	Revoque de mocheta	ml	Unidad	1,00	32.593	33.000	1%	36.250	11%	27.052	-18%	28.000	-14%
17		Pinturas												
17.01		Enduido												
17.01.01	72131601-012	Interior y exterior en paredes.	m2	Unidad	1,00	31.520	23.500	-25%	21.750	-31%	26.161	11%	27.500	-13%
17.01.02	72131601-012	Interior y exterior (área de galerías, hall) en cielo raso.	m2	Unidad	1,00	31.520	23.500	-25%	21.750	-31%	26.161	11%	27.500	-13%
17.01.03	72131601-012	En tabiques de roca yeso.	m2	Unidad	1,00	34.880	26.500	-24%	21.750	-38%	28.950	9%	30.000	-14%
17.01.04	72131601-012	Enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	104.000	74.000	-29%	43.500	-58%	86.320	17%	91.000	-13%
17.02		De Muros												
17.02.01	72131601-012	Al látex acrílico para paredes interiores	m2	Unidad	1,00	36.720	29.000	-21%	29.000	-21%	30.477	5%	32.000	-13%
17.02.02	72131601-012	De paredes y pilares	m2	Unidad	1,00	36.720	29.000	-21%	29.000	-21%	30.477	5%	32.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

Rubén A. Irala P.

Johanna Spall
Jefa Técnica de Contrataciones

17.02.03	72131601-012	De cielo raso de losas, vigas y aleros de H° A °.	m2	Unidad	1,00	40.000	32.000	-20%	47.850	20%	33.200	4%	35.000	-13%
17.02.04	72131601-012	Al látex acrílico para paredes exteriores	m2	Unidad	1,00	48.000	45.000	-6%	47.850	0%	39.840	-11%	42.000	-13%
17.02.05	72131601-012	Exterior al latex de fachada de edificio con silleta	m2	Unidad	1,00	124.480	87.500	-30%	101.500	-18%	103.318	18%	109.000	-12%
17.02.06	72131601-012	Exterior texturado de fachada de edificio con silleta	m2	Unidad	1,00	124.480	97.000	-22%	116.000	-7%	103.318	7%	109.000	-12%
17.02.01	72131601-012	De muralla al latex	m	Unidad	1,00	36.720	27.000	-26%	31.900	-13%	30.477	13%	32.000	-13%
17.02.02	72131601-012	De buñas en fachadas.	m2	Unidad	1,00	48.000	36.000	-25%	33.350	-31%	39.840	11%	42.000	-13%
17.02.03	72131601-012	Pintura texturizada de paredes interiores	m2	Unidad	1,00	124.480	91.000	-27%	87.000	-30%	103.318	14%	109.000	-12%
17.02.04	72131601-012	Pintura texturizada de paredes exteriores	m2	Unidad	1,00	124.480	91.000	-27%	87.000	-30%	103.318	14%	109.000	-12%
17.02.05	72131601-012	De tejas con Impacril color ceramico	m2	Unidad	1,00	115.200	84.000	-27%	113.100	-2%	95.616	14%	100.000	-13%
17.02.06	72131601-012	De paredes a la cal	m2	Unidad	1,00	24.000	17.000	-29%	21.750	-9%	19.920	17%	21.000	-13%
17.03		Al Barniz												
17.03.01	72131601-012	De tejuelón y maderamen, con aplicación de termífugo	m2	Unidad	1,00	44.800	32.000	-29%	36.250	-19%	37.184	16%	39.000	-13%
17.03.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	Unidad	1,00	44.800	32.000	-29%	33.350	-26%	37.184	16%	39.000	-13%
17.03.03	72131601-012	De portón de madera	m2	Unidad	1,00	38.400	28.500	-26%	29.000	-24%	31.872	12%	33.000	-14%
17.03.04	72131601-012	De barandas de madera	m2	Unidad	1,00	38.400	28.500	-26%	29.000	-24%	31.872	12%	33.000	-14%
17.04		Al Esmalte Sintético		Unidad										
17.04.01	72131601-012	De paredes h=1.80 m	m2	Unidad	1,00	56.000	41.000	-27%	43.500	-22%	46.480	13%	49.000	-13%
17.04.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	Unidad	1,00	56.000	40.000	-29%	43.500	-22%	46.480	16%	49.000	-13%
17.04.03	72131601-012	De abertura metálica previo anti óxido	m2	Unidad	1,00	73.600	52.000	-29%	43.500	-41%	60.922	17%	64.000	-13%
17.04.04	72131601-012	De canaleta y bajada	ml	Unidad	1,00	44.800	33.000	-26%	36.250	-19%	37.184	13%	39.000	-13%
17.04.05	72131601-012	De rejas ,portones metálicos, barandas, techos metálicos, escalera marinera	m2	Unidad	1,00	73.600	52.000	-29%	50.750	-31%	61.088	17%	64.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Presidencia

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
DNC

Abog. Eulogio A. Irala B.

17.04.06	72131601-012	De cañerías de hierro	ml	Unidad	1,00	44.800	33.000	-26%	39.150	-13%	37.184	13%	39.000	-13%
17.04.07	72131601-012	De cañerías de hierro galvanizado y/o aluminio	ml	Unidad	1,00	64.000	45.000	-30%	43.500	-32%	53.120	18%	56.000	-13%
17.05		Con Silicona		Unidad										
17.05.01	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	Unidad	1,00	44.800	33.000	-26%	33.350	-26%	37.184	13%	39.000	-13%
17.06		Al Epoxi												
17.06.01	72131601-012	De paredes sobre enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	102.400	82.500	-19%	94.250	-8%	84.992	3%	89.000	-13%
17.06.02	72131601-012	De cielo raso sobre enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	105.600	85.500	-19%	94.250	-11%	87.648	3%	92.000	-13%
17.06.03	72131601-012	De señalizaciones en pisos en estacionamiento	m2	Unidad	1,00	192.000	135.500	-29%	174.000	-9%	159.360	18%	168.000	-13%
17.06.04	72131601-012	De piso cementicio	m2	Unidad	1,00	118.400	84.000	-29%	145.000	22%	98.272	17%	103.000	-13%
17.07		Pulido y lustre												
17.07.01	72102703-001	De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	m2	Unidad	1,00	102.400	70.000	-32%	94.250	-8%	84.992	21%	89.000	-13%
17.07.02	72102703-001	Laqueado de puertas de madera	m2	Unidad	1,00	192.000	137.000	-29%	94.250	-51%	159.360	16%	168.000	-13%
18		Revestidos		Unidad										
18.01	72102802-001	De azulejos 20x20 cm. sobre base previa. color igual al existente	m2	Unidad	1,00	225.600	158.000	-30%	152.250	-33%	187.248	19%	197.000	-13%
18.02	72102802-001	De azulejos 15x15 cm. sobre base previa. color igual al existente	m2	Unidad	1,00	203.200	147.000	-28%	152.250	-25%	168.656	15%	178.000	-12%
18.03	72102802-001	De ladrillejos	m2	Unidad	1,00	193.600	137.000	-29%	101.500	-48%	160.688	17%	170.000	-12%
18.04	72102802-001	De pastillas cerámicas	m2	Unidad	1,00	249.600	175.000	-30%	181.250	-27%	207.168	18%	218.000	-13%
18.05	72102802-001	De guardas. tamaño y color semejante al existente	ml	Unidad	1,00	102.400	113.000	10%	145.000	42%	84.992	-25%	89.000	-13%
18.06	72102802-001	De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	Unidad	1,00	161.600	118.500	-27%	98.600	-39%	134.128	13%	141.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Sección Obras Civiles

18.07	72102802-001	De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	Unidad	1,00	161.600	118.500	-27%	123.250	-24%	134.128	13%	141.000	-13%
18.08	30102512-002	De placa de fibrocemento de 80 mm	m2	Unidad	1,00	224.000	195.000	-13%	145.000	-35%	185.920	-5%	196.000	-13%
18.09	30102512-002	De placa de fibrocemento de 120 mm	m2	Unidad	1,00	256.000	230.000	-10%	203.000	-21%	212.480	-8%	224.000	-13%
18.10	72101607-002	De de vinilico	m2	Unidad	1,00	199.112	188.500	-5%	203.000	2%	165.262	-12%	174.000	-13%
19		Vidrios - Provisión y colocación												
19.01		Vidrios		Unidad										
19.01.01	72102602-004	De 3 mm	m2	Unidad	1,00	331.200	285.000	-14%	261.000	-21%	274.896	-4%	290.000	-12%
19.01.02	72102602-004	De 4 mm	m2	Unidad	1,00	387.200	334.000	-14%	290.000	-25%	321.376	-4%	339.000	-12%
19.01.03	72102602-004	De 6 mm	m2	Unidad	1,00	441.600	383.000	-13%	333.500	-24%	366.528	-4%	386.000	-13%
19.01.04	72102602-004	De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	m2	Unidad	1,00	571.200	466.500	-18%	652.500	14%	474.096	2%	500.000	-12%
19.02	72102602-004	De Paños Fijos con esmerilado:												
19.02.01	72102602-004	De cristal Templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	Unidad	1,00	2.668.800	900.000	-66%	2.320.000	-13%	2.215.104	146%	2.300.000	-14%
19.02.02	72102602-004	De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijón según diseño.	m2	Unidad	1,00	5.152.000	1.500.000	-71%	4.350.000	-16%	4.276.160	185%	4.500.000	-13%
19.02.03	72102602-004	De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijón según diseño.	m2	Unidad	1,00	6.256.000	1.600.000	-74%	5.582.500	-11%	5.192.480	225%	5.500.000	-12%
19.02.04	72102602-004	De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon según diseño.	m2	Unidad	1,00	6.256.000	150.000	-98%	5.582.500	-11%	5.192.480	3362%	5.500.000	-12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Instituto de Previsión Social
Johanna Scott
Departamento Técnico de Contrataciones

Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

19.03	72102602-004	De Paños Fijos sin esmerilado:												
19.03.01	72102602-004	De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	m2	Unidad	1,00	2.300.800	705.000	-69%	1.305.000	-43%	1.909.664	171%	2.000.000	-13%
19.03.02	72102602-004	De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle.	m2	Unidad		3.864.000	1.300.000	-66%	3.480.000	-10%	3.207.120	147%	3.300.000	-15%
19.04	72102602-004	De espejos												
19.04.01	72102602-004	Tipo Float en sanitarios e= 4 mm. según medidas	m2	Unidad	1,00	441.600	321.000	-27%	391.500	-11%	366.528	14%	386.000	-13%
19.05		Polarizado												
19.05.01	72102602-006	De láminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	m2	Unidad	1,00	192.000	154.000	-20%	174.000	-9%	159.360	3%	168.000	-13%
19.06		De Paños para ventanas:												
19.06.01	72102602-004	De cristal Templado de 8 mm. color bronce, con perfileria de aluminio completo.	m2	Unidad	1,00	2.024.000	1.000.000	-51%	1.885.000	-7%	1.679.920	68%	1.700.000	-16%
19.07	72102602-001	Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:												
19.07.01	72102602-001	Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	un	Unidad	1,00	424.000	363.000	-14%	391.500	-8%	351.920	-3%	371.000	-13%
19.07.02	72102602-001	Reparación y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	un	Unidad	1,00	424.000	363.000	-14%	391.500	-8%	351.920	-3%	371.000	-13%
20		Muro de contención												

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA SECCION CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Bell
Departamento Técnico de Contrataciones
DDC

20.01	72102504-002	De ladrillos común visto de 0.45 m.	m2	Unidad	1.00	412.800	291.500	-29%	290.000	-30%	342.624	18%	361.000	-13%
21		Canteros												
21.01	72131601-005	De mampostería o de piedra	m2	Unidad	1,00	460.800	330.000	-28%	290.000	-37%	382.464	16%	403.000	-13%
22		Cielo raso -Provisión y Montaje		Unidad										
22.01	30161601-001	De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	Unidad	1,00	313.600	275.000	-12%	217.500	-31%	260.288	-5%	274.000	-13%
22.02	30161601-001	De placas de yeso junta tomada	m2	Unidad	1.00	249.600	275.000	10%	246.500	-1%	207.168	-25%	218.000	-13%
22.03	30161601-002	De Buñas perimetrales	ml	Unidad	1.00	102.400	96.000	-6%	87.000	-15%	84.992	-11%	89.000	-13%
22.04	30161601-002	De cielo raso de PVC	m2	Unidad	1.00	174.400	153.000	-12%	94.250	-46%	144.752	-5%	152.000	-13%
22.05	30161601-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	Unidad	1.00	353.600	250.000	-29%	217.500	-38%	293.488	17%	309.000	-13%
23		Mamparas-Provisión y Colocación												
23.01	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	Unidad	1.00	353.600	250.000	-29%	246.500	-30%	293.488	17%	309.000	-13%
23.02	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	Unidad	1.00	396.800	304.000	-23%	275.500	-31%	329.344	8%	347.000	-13%
23.03	72102602-007	Puerta de placa tipo eucatex con cerradura (0.70/0.80/0.90 x 2.10)incluye herrajes y cerraduras	un	Unidad	1.00	1.030.400	650.000	-37%	725.000	-30%	855.232	32%	900.000	-13%
23.04	72102602-007	De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm. con perfileria de sujeción completo	m2	Unidad	1.00	529.600	371.000	-30%	580.000	10%	439.568	18%	463.000	-13%
24		Mesadas												

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carolina
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Rubén A. Irala B.

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoff
Departamento Técnico de Contrataciones
DOC

24.01	72131601-009	Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	ml	Unidad	1,00	192.000	150.000	-22%	145.000	-24%	159.360	6%	168.000	-13%
25		Alumbrado exterior-Provisión y Montaje												
25.01	39111603-001	De artefactos tipo AP 105 W. lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico. completo. incluye poste de H°A°. según normas ANDE	un	Unidad	1,00	1.913.600	2.025.000	6%	1.450.000	-24%	1.588.288	-22%	1.600.000	-16%
25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	un	Unidad	1,00	1.120.000	657.000	-41%	507.500	-55%	929.600	41%	980.000	-13%
25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	un	Unidad	1,00	1.680.000	817.000	-51%	797.500	-53%	1.394.400	71%	1.470.000	-13%
26		Instalación eléctrica												
26.01	72102201-002	Boca de iluminación con su interruptor.	bc	Unidad	1,00	265.600	187.000	-30%	174.000	-34%	220.448	18%	232.000	-13%
26.02	72102201-002	Boca de iluminación con su interruptor tipo combinación.	bc	Unidad	1,00	265.600	187.000	-30%	203.000	-24%	220.448	18%	232.000	-13%
26.03	72102201-002	Boca de toma corriente con su llave.	bc	Unidad	1,00	265.600	187.000	-30%	195.750	-26%	220.448	18%	232.000	-13%
26.04	72102201-002	Boca para ventiladores de techo con su llave.	bc	Unidad	1,00	265.600	187.000	-30%	232.000	-13%	220.448	18%	232.000	-13%
26.05	72102201-002	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA. Ducha Calefacción.).	bc	Unidad	1,00	441.600	309.000	-30%	362.500	-18%	366.528	19%	386.000	-13%
26.06	72102201-002	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave. hasta 5 m del tablero	bc	Unidad	1,00	235.200	173.000	-26%	362.500	54%	195.216	13%	205.000	-13%
26.07	72102201-002	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	bc	Unidad	1,00	441.600	312.000	-29%	246.500	-44%	366.528	17%	386.000	-13%
26.08	39121108-002	Provision y colocacion de Tablero General	un	Unidad	1,00	1.731.439	1.244.000	-28%	1.450.000	-16%	1.437.094	16%	1.500.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Scholl
Departamento Técnico de Contrataciones

26.09	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero Seccional	un	Unidad	1,00	1.731.439	1.236.000	-29%	1.160.000	-33%	1.437.094	16%	1.500.000	-13%
26.10	72102201-002	Provision y colocacion de cableado	ml	Unidad	1,00	118.519	86.000	-27%	108.750	-8%	98.370	14%	103.000	-13%
26.11	72102305-001	Colocacion de AA de 9.000/12.000 BTU	un	Unidad	1,00	768.000	559.000	-27%	507.500	-34%	637.440	14%	672.000	-13%
26.12	72102305-001	Colocacion de AA de 18.000/24.000 BTU	un	Unidad	1,00	1.066.667	768.000	-28%	725.000	-32%	885.333	15%	930.000	-13%
26.13	72102305-001	Colocacion de AA de 36.000/48.000 BTU	un	Unidad	1,00	1.248.000	880.000	-29%	1.015.000	-19%	1.035.840	18%	1.090.000	-13%
26.14	72102201-002	Provision y colocacion de tapas ciegas	un	Unidad	1,00	8.296	8.800	6%	7.250	-13%	6.885	-22%	7.000	-16%
27		Artefactos de Iluminación, lámparas y accesorios-Provisión y Montaje												
27.01	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	249.600	195.500	-22%	217.500	-13%	207.168	6%	218.000	-13%
27.02	39111501-002	De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	353.600	230.000	-35%	268.250	-24%	293.488	28%	309.000	-13%
27.03	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	441.600	314.000	-29%	362.500	-18%	366.528	17%	386.000	-13%
27.04	39111501-002	Artefacto de iluminarías empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	Unidad	1,00	249.600	188.000	-25%	210.250	-16%	207.168	10%	218.000	-13%
27.05	39111501-002	Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de embutir	un	Unidad	1,00	320.000	226.000	-29%	268.250	-16%	265.600	18%	280.000	-13%
27.06	39111501-002	Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de sobreponer	un	Unidad	1,00	320.000	226.000	-29%	268.250	-16%	265.600	18%	280.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Florencio Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

27.07	39111501-002	Provisión y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo fluorescente de 40 w)	un	Unidad	1,00	112.000	80.000	-29%	108.750	-3%	92.960	16%	98.000	-13%
27.08	39111501-002	Provisión y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	un	Unidad	1,00	88.000	74.000	-16%	87.000	-1%	73.040	-1%	77.000	-13%
27.09	39111501-002	Provisión y montaje de lámparas led tipo bulbo de 9 W	un	Unidad	1,00	64.000	81.000	27%	58.000	-9%	53.120	-34%	56.000	-13%
27.10	40101604-005	Reposición de llave de ventilador	un	Unidad	1,00	256.000	180.000	-30%	217.500	-15%	212.480	18%	224.000	-13%
27.11	32121502-002	Reposición de capacitor de ventilador	un	Unidad	1,00	59.200	58.000	-2%	43.500	-27%	49.136	-15%	52.000	-12%
27.12	30181503-003	Provisión e instalación de Termocalefones de 100 litros	un	Unidad	1,00	2.400.000	1.400.000	-42%	2.102.500	-12%	1.992.000	42%	2.100.000	-13%
27.13	30181503-001	Provisión y montaje de ducha eléctrica	un	Unidad	1,00	152.000	190.000	25%	181.250	19%	126.160	-34%	133.000	-13%
27.14	40101604-001	Provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	un	Unidad	1,00	672.000	596.000	-11%	580.000	-14%	557.760	-6%	588.000	-13%
28		Retiro de artefactos y artículos eléctricos												
28.01	72103003-001	De artefactos fluorescentes en general	un	Unidad	1,00	73.600	63.000	-14%	43.500	-41%	51.543	-18%	64.000	-13%
28.02	72103003-001	De apliques en cielo raso y posterior sellado	un	Unidad	1,00	73.600	63.000	-14%	58.000	-21%	51.543	-18%	64.000	-13%
28.03	72103003-001	De ventilador de techo.	un	Unidad	1,00	132.800	105.000	-21%	72.500	-45%	93.001	-11%	116.000	-13%
28.04	72103003-001	De tablero general y/o seccional	un	Unidad	1,00	144.000	126.000	-13%	116.000	-19%	100.845	-20%	126.000	-13%
28.05	72103003-001	De llaves y tomas	un	Unidad	1,00	19.200	14.000	-27%	14.500	-24%	13.446	-4%	17.000	-11%
28.06	72103003-001	De duchas electricas	un	Unidad	1,00	23.704	21.000	-11%	21.750	-8%	16.600	-21%	20.000	-16%
28.07	72103003-001	De cableados	ml	Unidad	1,00	6.400	5.500	-14%	3.625	-43%	4.482	-19%	5.600	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Branco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección de Arquitectura

Alma Patricia A. Irala B.

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
DNC

28.08	72103003-001	Retiro de AA de ventana y/ o Split	un	Unidad	1,00	177.778	132.000	-26%	217.500	22%	124.500	-6%	155.000	-13%
29		Provisión y montaje de Disyuntores TM												
29.01	39121604-010	De disyuntor TM 1x10A	un	Unidad	1,00	73.600	76.500	4%	65.250	-11%	61.088	-20%	64.000	-13%
29.02	39121604-010	De disyuntor TM 1x16A	un	Unidad	1,00	88.000	84.000	-5%	72.500	-18%	73.040	-13%	77.000	-13%
29.03	39121604-010	De disyuntor TM 1x20A	un	Unidad	1,00	102.400	91.000	-11%	87.000	-15%	84.992	-7%	90.000	-12%
29.04	39121604-010	De disyuntor TM 1x25A	un	Unidad	1,00	118.400	105.000	-11%	87.000	-27%	98.272	-6%	103.000	-13%
29.05	39121604-010	De disyuntor TM 1x32A	un	Unidad	1,00	132.800	117.000	-12%	108.750	-18%	110.224	-6%	116.000	-13%
29.06	39121604-010	De disyuntor TM 1x40A	un	Unidad	1,00	147.200	128.500	-13%	123.250	-16%	122.176	-5%	128.000	-13%
29.07	39121604-010	De disyuntor TM 3x100A	un	Unidad	1,00	441.600	335.000	-24%	406.000	-8%	366.528	9%	386.000	-13%
29.08	39121604-010	De disyuntor TM 3x63A	un	Unidad	1,00	353.600	261.000	-26%	290.000	-18%	293.488	12%	310.000	-12%
29.09	39121604-010	De disyuntor TM 3x50A	un	Unidad	1,00	265.600	202.500	-24%	232.000	-13%	220.448	9%	230.000	-13%
29.10	39121604-010	De disyuntor TM 3x40A	un	Unidad	1,00	265.600	202.500	-24%	232.000	-13%	220.448	9%	230.000	-13%
29.11	39121604-010	De disyuntor TM 3x32A	un	Unidad	1,00	265.600	202.500	-24%	232.000	-13%	220.448	9%	230.000	-13%
29.12	39121604-010	De disyuntor TM 3x25A	un	Unidad	1,00	265.600	202.500	-24%	232.000	-13%	220.448	9%	230.000	-13%
29.13	39121604-010	De disyuntor TM 3x16A	un	Unidad	1,00	265.600	202.500	-24%	232.000	-13%	220.448	9%	230.000	-13%
29.14	39121604-010	De disyuntor TM 3x20A	un	Unidad	1,00	265.600	202.500	-24%	232.000	-13%	220.448	9%	230.000	-13%
30		Instalación Agua Corriente												
30.1	72131601-011	Cañería de PVC de 2"	ml	Unidad	1,00	452.800	320.000	-29%	217.500	-52%	375.824	17%	396.000	-13%
30.2	72131601-011	Cañería de PVC de 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	275.200	195.000	-29%	188.500	-32%	228.416	17%	240.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Obras Civiles

Instituto de Previsión Social
Johann Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

30.3	72131601-011	Cañería de PVC de 1 1/4"	ml	Unidad	1,00	262.400	184.000	-30%	145.000	-45%	217.792	18%	230.000	-12%
30.4	72131601-011	Cañería de PVC de 1"	ml	Unidad	1,00	179.200	126.000	-30%	1.232.500	588%	148.736	18%	157.000	-12%
30.5	72131601-011	Cañería de de PVC de 3/4"	ml	Unidad	1,00	107.200	77.000	-28%	72.500	-32%	88.976	16%	94.000	-12%
30.6	72131601-011	Caño PVC de 1/2"	ml	Unidad	1,00	83.200	60.000	-28%	58.000	-30%	69.056	15%	73.000	-12%
30.7	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	236.800	168.000	-29%	217.500	-8%	196.544	17%	207.000	-13%
30.8	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	ml	Unidad	1,00	208.000	148.000	-29%	188.500	-9%	172.640	17%	182.000	-13%
30.9	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	ml	Unidad	1,00	139.200	98.000	-30%	130.500	-6%	115.536	18%	122.000	-12%
30.10	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	ml	Unidad	1,00	96.000	72.000	-25%	87.000	-9%	79.680	11%	84.000	-13%
30.11	40141702-002	Llave de paso de 3" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	1.196.800	733.000	-39%	870.000	-27%	993.344	36%	1.000.000	-16%
30.12	40141702-002	Llave de paso de 2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	435.200	363.000	-17%	406.000	-7%	361.216	0%	380.000	-13%
30.13	40141702-002	Llave de paso de 1 1/2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	419.200	295.000	-30%	377.000	-10%	347.936	18%	370.000	-12%
30.14	40141702-002	Llave de paso de 1 1/4" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	395.200	280.000	-29%	355.250	-10%	328.016	17%	350.000	-11%
30.15	40141702-002	Llave de paso de 1" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	251.200	178.000	-29%	232.000	-8%	208.496	17%	220.000	-12%
30.16	40141702-002	Llave de paso de 3/4" cromada. con campana.	un	Unidad	1,00	262.400	185.000	-29%	174.000	-34%	217.792	18%	230.000	-12%
30.17	40141702-002	Llave de paso de 1/2" cromada. con campana.	un	Unidad	1,00	209.600	149.000	-29%	145.000	-31%	173.968	17%	184.000	-12%
30.18	72131601-011	Reposición de válvulas de canillas en general	un	Unidad	1,00	96.000	70.000	-27%	58.000	-40%	79.680	14%	84.000	-13%
30.19	72131601-011	Flotador manual de 1" para tanque de agua	un	Unidad	1,00	657.600	465.000	-29%	580.000	-12%	545.808	17%	580.000	-12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Scoff
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

30.20	72131601-011	Flotador manual de 1 ½"para tanque de agua	un	Unidad	1,00	353.600	280.000	-21%	290.000	-18%	293.488	5%	310.000	-12%
30.21	72101803-001	Limpieza de tanque de agua	un	Unidad	1,00	1.472.000	810.000	-45%	1.087.500	-26%	1.221.760	51%	1.300.000	-12%
30.22	72131601-006	Aislación de tanque de agua	m2	Unidad	1,00	176.000	130.000	-26%	174.000	-1%	146.080	12%	154.000	-13%
30.23	72131601-002	Retiro de cañerías	ml	Unidad	1,00	65.280	48.000	-26%	36.250	-44%	54.182	13%	57.000	-13%
31		Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías												
31.01	72131601-011	De lavatorio similar al existente con accesorios	un	Unidad	1,00	265.600	261.000	-2%	246.500	-7%	220.448	-16%	166.000	-38%
31.02	72131601-011	De mingitorio de losa, con sifón integrado y todos sus accesorios.	un	Unidad	1,00	1.011.200	575.000	-43%	870.000	-14%	839.296	46%	630.000	-38%
31.03	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	un	Unidad	1,00	614.400	492.000	-20%	551.000	-10%	509.952	4%	384.000	-38%
31.04	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	un	Unidad	1,00	1.032.000	726.000	-30%	942.500	-9%	856.560	18%	645.000	-38%
31.05	72131601-011	De cisterna alta de PVC.	un	Unidad	1,00	192.000	156.000	-19%	174.000	-9%	159.360	2%	120.000	-38%
31.06	72131601-011	De tapa acrílica para inodoro	un	Unidad	1,00	76.800	87.000	13%	79.750	4%	63.744	-27%	48.000	-38%
31.07	72131601-011	De asiento acolchado para inodoro.	un	Unidad	1,00	98.080	114.500	17%	87.000	-11%	81.406	-29%	61.000	-38%
31.08	72131601-011	De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios.	un	Unidad	1,00	650.320	761.000	17%	594.500	-9%	539.765	-29%	406.000	-38%
31.09	30181513-001	De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios.	un	Unidad	1,00	753.440	780.000	4%	696.000	-8%	625.355	-20%	470.000	-38%
31.10	30181513-001	De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios.	un	Unidad	1,00	1.324.800	817.000	-38%	1.015.000	-23%	1.099.584	35%	828.000	-38%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Doll
Departamento Técnico de Contrataciones
DNC

31.11	72131601-011	De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	1.324.800	817.000	-38%	942.500	-29%	1.099.584	35%	828.000	-38%
31.12	72131601-011	De conexión flexible cromadas de 0.40.	un	Unidad	1,00	61.920	51.500	-17%	50.750	-18%	51.393	0%	39.000	-37%
31.13	72102304-999	Portarrollo de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	61.920	45.000	-27%	55.100	-11%	51.393	14%	39.000	-37%
31.14	72102304-999	Jabonera de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	61.920	45.000	-27%	55.100	-11%	51.393	14%	39.000	-37%
31.15	40142606-009	Toallera de loza esmaltada	un	Unidad	1,00	61.920	45.000	-27%	55.100	-11%	51.393	14%	39.000	-37%
31.16	72131601-011	Percha simple de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	61.920	45.000	-27%	55.100	-11%	51.393	14%	39.000	-37%
31.17	72131601-011	Reposición de ducha simple	un	Unidad	1,00	168.000	190.000	13%	145.000	-14%	139.440	-27%	105.000	-38%
31.18	72131601-011	Provisión y colocación de cisterna de plástico similar al existente	un	Unidad	1,00	112.000	103.000	-8%	87.000	-22%	92.960	-10%	70.000	-38%
31.19	72131601-011	Provisión y colocación de cisterna tipo mochila similar al existente	un	Unidad	1,00	472.000	338.000	-28%	217.500	-54%	391.760	16%	295.000	-38%
31.20	72131601-011	Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	Unidad	1,00	73.600	53.000	-28%	65.250	-11%	61.088	15%	46.000	-38%
31.21	30181515-001	Desmontaje de inodoro de loza y accesorios	un	Unidad	1,00	73.600	53.000	-28%	65.250	-11%	61.088	15%	46.000	-38%
31.22	30181515-001	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	Unidad	1,00	73.600	53.000	-28%	65.250	-11%	61.088	15%	46.000	-38%
31.23	72103003-001	Desmontaje de mingitorio sin recuperación de material	un	Unidad	1,00	73.600	53.000	-28%	65.250	-11%	61.088	15%	46.000	-38%
31.24	72103003-001	Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperación de material	un	Unidad	1,00	142.293	53.000	-63%	94.250	-34%	118.103	123%	89.000	-37%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johann Graff
Departamento Técnico de Contrataciones

31.25	72103003-001	Grifería cromada para mesada, con pico móvil, para agua fría.	un	Unidad	1,00	296.296	237.000	-20%	275.500	-7%	245.925	4%	185.000	-38%
31.26	72103003-001	Grifería cromada automática para lavatorio, para agua fría.	un	Unidad	1,00	651.852	496.000	-24%	406.000	-38%	541.037	9%	407.000	-38%
31.27	72103003-001	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	Unidad	1,00	130.370	133.000	2%	174.000	33%	108.207	-19%	82.000	-37%
31.28	72103003-001	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	un	Unidad	1,00	118.519	118.000	0%	123.250	4%	98.370	-17%	74.000	-38%
31.29	72103003-001	Canilla pico móvil para cocina de1/2".	un	Unidad	1,00	296.296	216.000	-27%	275.500	-7%	245.925	14%	185.000	-38%
31.30	72103003-001	Canilla para lavatorio, de1/2".	un	Unidad	1,00	130.370	98.000	-25%	123.250	-5%	108.207	10%	81.000	-38%
31.31	72103003-001	Enchufe de PVC para inodoro	un	Unidad	1,00	16.593	12.500	-25%	17.400	5%	13.772	10%	10.000	-40%
31.32	72131601-011	Sopapa para lavatorio	un	Unidad	1,00	71.111	52.000	-27%	65.250	-8%	59.022	14%	45.000	-37%
31.33	72131601-011	Sopapa para pileta de granito	un	Unidad	1,00	44.800	39.000	-13%	65.250	46%	37.184	-5%	28.000	-38%
31.34	72131601-011	Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	un	Unidad	1,00	44.800	39.000	-13%	36.250	-19%	37.184	-5%	28.000	-38%
32		Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial												
32.01	72131601-011	Remoción y sustitución de Tubería de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactación del terreno.	ml	Unidad	1,00	189.630	150.000	-21%	174.000	-8%	157.168	5%	166.000	-12%
32.02	72131601-011	Remoción y sustitución de Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada, con relleno y compactación del terreno.	ml	Unidad	1,00	130.370	100.000	-23%	120.350	-8%	108.207	8%	114.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia

Instituto de Previsión Social
Johanna Boloff
Departamento Técnico de Contrataciones

32.03	72131601-011	Desmonte de rejillas de piso en baños	un	Unidad	1.00	11.852	9.000	-24%	14.500	22%	9.837	9%	10.000	-16%
32.04	72131601-011	Limpieza de camara septica y desagote de pozo ciego	un	Unidad	1.00	2.133.333	1.600.000	-25%	1.595.000	-25%	1.770.666	11%	1.900.000	-11%
32.05	72131601-011	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1.00	299.200	225.000	-25%	203.000	-32%	248.336	10%	262.000	-12%
32.06	30181513-001	Tubería de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1.00	193.600	155.000	-20%	145.000	-25%	160.688	4%	170.000	-12%
32.07	30181513-001	Tubería de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1.00	176.000	145.000	-18%	116.000	-34%	146.080	1%	154.000	-13%
32.08	72131601-011	Tubería de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1.00	147.200	125.000	-15%	94.250	-36%	122.176	-2%	130.000	-12%
32.09	72131601-011	Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	Unidad	1.00	100.800	120.000	19%	123.250	22%	83.664	-30%	135.000	34%
32.10	72102304-999	Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	un	Unidad	1.00	147.200	115.000	-22%	217.500	48%	122.176	6%	130.000	-12%
32.11	72102304-999	Rejilla de patio 30 x 30 cm para desagüe pluvial	ml	Unidad	1.00	147.200	115.000	-22%	94.250	-36%	122.176	6%	130.000	-12%
32.12	40142606-009	Rejilla de patio 40 x 40 cm para desagüe pluvial	ml	Unidad	1.00	176.000	135.000	-23%	116.000	-34%	146.080	8%	154.000	-13%
32.13	72131601-011	Rejilla de patio 60 x 60 cm para desagüe pluvial	ml	Unidad	1.00	220.800	170.000	-23%	145.000	-34%	183.264	8%	193.000	-13%
32.14	72131601-011	Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	Unidad	1.00	148.800	200.000	34%	188.500	27%	123.504	-38%	226.000	52%
32.15	72131601-011	Reposición de Desengrasador industrial de cocina	un.	Unidad	1.00	883.200	680.000	-23%	870.000	-1%	733.056	8%	770.000	-13%
32.16	72102304-006	Desmonte de cañerías de H° F° de desagües existentes.	ml	Unidad	1.00	44.800	35.000	-22%	29.000	-35%	37.184	6%	40.000	-11%
32.17	72102304-006	Desmonte de cañerías de H° G° de alimentación de agua existentes.	ml	Unidad	1.00	44.800	35.000	-22%	29.000	-35%	37.184	6%	40.000	-11%
32.18	40142604-001	Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1.00	57.600	45.000	-22%	36.250	-37%	47.808	6%	50.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Encargada Unidad de Contrataciones

32.19	40142604-001	Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	40.000	30.000	-25%	36.250	-9%	33.200	11%	35.000	-13%
32.20	40142604-001	Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	30.400	25.000	-18%	26.825	-12%	25.232	1%	26.000	-14%
32.21	40142604-001	Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	30.400	25.000	-18%	26.825	-12%	25.232	1%	26.000	-14%
32.22	40142604-001	Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	16.000	12.500	-22%	20.300	27%	13.280	6%	14.000	-13%
32.23	40142604-001	Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	16.000	12.500	-22%	20.300	27%	13.280	6%	14.000	-13%
32.24	40142604-001	Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	44.800	35.000	-22%	14.500	-68%	37.184	6%	40.000	-11%
32.25	40142604-001	Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	44.800	35.000	-22%	14.500	-68%	37.184	6%	40.000	-11%
32.26	40142604-001	Curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	96.000	75.000	-22%	87.000	-9%	79.680	6%	84.000	-13%
32.27	40142604-001	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	96.000	75.000	-22%	79.750	-17%	79.680	6%	84.000	-13%
32.28	40142604-001	Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	59.200	52.000	-12%	62.350	5%	49.136	-6%	52.000	-12%
32.29	40142604-001	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	35.200	27.000	-23%	36.250	3%	29.216	8%	30.000	-15%
32.30	40142604-001	Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	35.200	27.000	-23%	29.000	-18%	29.216	8%	30.000	-15%
32.31	40142604-001	Ramal Y reducción de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	78.400	60.000	-23%	43.500	-45%	65.072	8%	70.000	-11%
32.32	40142604-001	Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	104.000	80.000	-23%	66.700	-36%	86.320	8%	90.000	-13%
32.33	40142604-001	Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	57.600	45.000	-22%	66.700	16%	47.808	6%	50.000	-13%
32.34	40142604-001	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	49.600	38.000	-23%	36.250	-27%	41.168	8%	43.000	-13%
32.35	40142604-001	Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	44.800	35.000	-22%	36.250	-19%	37.184	6%	40.000	-11%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Fernández
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Carlos Caballero Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestr

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Johanna
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

32.36	40142604-001	Unión reducción 100 mm x 75 mm. de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	28.800	22.000	-24%	36.250	26%	23.904	9%	25.000	-13%
32.37	40142604-001	Unión reducción 75 mm x 50 mm. de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	22.400	18.000	-20%	29.000	29%	18.592	3%	20.000	-11%
32.38	40142604-001	Unión reducción 50 mm x 40 mm. de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	6.400	70.000	994%	14.500	127%	5.312	-92%	5.600	-13%
32.39	40142604-001	Sifón colgante de PVC.	un	Unidad	1,00	48.000	38.500	-20%	36.250	-24%	39.840	3%	42.000	-13%
32.40	40142604-001	Sifón colgante cromado.	un	Unidad	1,00	75.200	56.000	-26%	65.250	-13%	62.416	11%	66.000	-12%
32.41	40142604-001	Boca de desagüe abierta de 30x30cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	147.200	156.000	6%	210.250	43%	122.176	-22%	130.000	-12%
32.42	40142604-001	Boca de desagüe abierta de 40x40cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	147.200	172.000	17%	261.000	77%	122.176	-29%	130.000	-12%
32.43	40142604-001	Boca de desagüe abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	147.200	176.000	20%	377.000	156%	122.176	-31%	130.000	-12%
32.44	72102304-009	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 40x40cm	un	Unidad	1,00	294.400	22.000	-93%	290.000	-1%	244.352	1011%	260.000	-12%
32.45	72102304-009	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 60x60cm	un	Unidad	1,00	353.600	26.500	-93%	362.500	3%	293.488	1008%	310.000	-12%
32.46	72102304-009	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80x80cm	un	Unidad		412.800	330.000	-20%	435.000	5%	342.624	4%	360.000	-13%
32.47	72131601-011	Tapa de H° de 40x40cm	un	Unidad	1,00	147.200	115.000	-22%	87.000	-41%	122.176	6%	128.000	-13%
32.48	72131601-011	Tapa de H° de 60x60cm	un	Unidad	1,00	176.000	145.000	-18%	130.500	-26%	146.080	1%	154.000	-13%
32.49	72131601-011	Tapa de H° de 80x80cm		Unidad	1,00	235.200	175.000	-26%	188.500	-20%	195.216	12%	206.000	-12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Doll
Departamento Técnico de Contrataciones

32.50	72131601-005	Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	Unidad	1.00	441.600	350.000	-21%	406.000	-8%	366.528	5%	386.000	-13%
32.51	72131601-005	Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	Unidad	1.00	529.600	400.000	-24%	507.500	-4%	439.568	10%	460.000	-13%
32.52	72131601-005	Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	Unidad	1.00	707.200	550.000	-22%	667.000	-6%	586.976	7%	620.000	-12%
32.53	76111602-001	Limpieza y desagote de pozo ciego	m3	Unidad	1.00	180.000	150.000	-17%	145.000	-19%	149.400	0%	162.000	-10%
32.54	76111602-001	Limpieza de Cämara Séptica	un	Unidad	1.00	836.000	650.000	-22%	507.500	-39%	693.880	7%	720.000	-14%
33		Cortinas												
33.01	52131501-006	Provisión y colocación de Cortina Vertical	m2	Unidad	1.00	288.000	235.000	-18%	290.000	1%	239.040	2%	250.000	-13%
33.02	52131501-9998	Provisión y colocación de cortina Horizontal	m2	Unidad	1.00	560.000	450.000	-20%	507.500	-9%	464.800	3%	500.000	-11%
PRECIO TOTAL UNITARIO:						**150.847.430**	**99.962.800**	**-34%**	**122.031.275**	**-19%**	**125.114.685**	**-17%**	**129.420.600**	**-14%**

Observaciones:

1. La Oferta presentada por la Empresa AYALA PERDOMO INGENERIA, no cumple con todos los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, en conocimiento de los precios referenciales, cotiza ítems muy por encima los valores de referencia, llegando en algunos casos a estar por arriba del 994 % del costo de referencia.

2. La Oferta presentada por la Empresa IBC S.A, no cumple con todos los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, se le solicito una Línea de Crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado según lo establecido en el PBC en la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación, por lo cual no cumple con el monto solicitado, como asi también el mismo presento con fecha posterior a la Apertura de Ofertas.
3. La oferta de LILIAN CELESTE SOSA, cumple con todos los requisitos exigidos por el pliego de bases y condiciones, pero no presenta Certificado de Producto y Empleo Nacional. Por lo cual se aplica el 20% más, de acuerdo a lo establecido en la ley 2051 de Contrataciones Publicas.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Abog. Rubén Enciso P.

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 17

"REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS"

MONTO MINIMO: GS. 162.500.000.- IVA INCLUIDO
MONTO MAXIMO: GS. 325.000.000.- IVA INCLUIDO

LOTE NRO: 5										
							LILIAN SOSA		CONSTRUCTORA FILARTIGA	
Ítem	Codigo de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentacion	Cantidad	Precio Referencial	Precio total IVA incluido.	% de Variacion	Precio total IVA incluido.	% de Variacion
1		Trabajos Preliminares								
1.01	72131601-002	Limpieza del area de trabajo	m2	Unidad	1,00	13.050	10.831	-17%	12.000	-8%
1.02	70111503-001	Poda de arboles y/o destronque	un	Unidad	1,00	275.500	228.665	-17%	266.000	-3%
1.03	72103003-001	De alambrado perimetral	ml	Unidad	1,00	16.023	13.299	-17%	15.000	-6%
2		Demoliciones		Unidad						
2.01		De Estructuras de H° A°								
2.01.01	72131601-002	De losas	m2	Unidad	1,00	31.900	26.477	-17%	29.700	-7%
2.01.02	72131601-002	De pilares	ml	Unidad	1,00	50.750	42.122	-17%	47.000	-7%
2.01.03	72131601-002	De vigas y encadenados	ml	Unidad	1,00	50.750	42.122	-17%	47.000	-7%
2.01.04	72131601-003	De piedra bruta colocada	m3	Unidad	1,00	1.067.200	885.776	-17%	351.000	-67%
2.02		De Mamposteria								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

2.02.01	72131601-002	De nivelacion de 0,45 m	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	24.000	-41%
2.02.02	72131601-005	De nivelacion de 0,30 m	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	22.000	-46%
2.02.03	72131601-002	De elevacion de 0,10 m sin recuperacion de materiales	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	12.000	-70%
2.02.04	72131601-005	De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	14.000	-66%
2.02.05	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	47.850	39.715	-17%	16.000	-67%
2.02.06	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	53.650	44.529	-17%	21.000	-61%
2.02.07	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	59.450	49.343	-17%	25.000	-58%
2.02.08	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	28.000	-31%
2.02.09	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	49.300	40.919	-17%	33.700	-32%
2.02.10	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	75.400	62.582	-17%	35.000	-54%
2.02.11	72131601-005	De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	85.550	71.006	-17%	37.000	-57%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCIÓN

Abog. Fabián Inchausti

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

2.02.12	72131601-002	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	94.250	78.227	-17%	28.000	-70%
2.02.13	72131601-002	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	120.350	99.890	-17%	39.000	-68%
2.02.14	72131601-005	De canteros	m2	Unidad	1,00	107.300	89.059	-17%	28.000	-74%
2.02.15	72131601-002	De murito, postes y tejido perimetral	ml	Unidad	1,00	94.250	78.227	-17%	42.000	-55%
2.02.16	72131601-002	De muralla	m2	Unidad	1,00	79.750	66.192	-17%	35.000	-56%
2.02.17	72131601-003	De muro de contencion de piedra bruta	m3	Unidad	1,00	174.000	144.420	-17%		
2.03		Remocion de membrana de aislacion								
2.03.01	72103003-001	De techo plano en areas transitables y no transitables	m2	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	33.000	20%
2.03.02	72103003-001	De techo de bovedillas	m2	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	33.000	20%
2.03.03	72103003-001	De techo de tejas	m2	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	33.000	20%
2.03.04	72103003-001	De techo de Chapa de Zinc	m2	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	33.000	20%
2.03.05	72103003-001	De techo de Fibrocemento	m2	Unidad	1,00	31.900	26.477	-17%	33.000	3%
2.04		De Techos								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

Instituto de Previsión Social
Departamento Técnico de Contrataciones

2.04.01	72131601-002	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	40.000	-1%
2.04.02	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	31.900	26.477	-17%	35.000	10%
2.04.03	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	45.000	11%
2.04.04	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	31.900	26.477	-17%	40.000	25%
2.04.05	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material- Planta Baja	m2	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	62.000	-7%
2.04.06	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	53.650	44.529	-17%	50.000	-7%
2.04.07	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	62.000	-7%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Noemí Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johann Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

2.04.08	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	53.650	44.529	-17%	50.000	-7%
2.04.09	72102507-001	De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	38.000	-6%
2.04.10	72102507-001	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	38.000	-6%
2.04.11	72131601-004	De techo de policarbonato con estructura existente	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	38.000	-6%
2.04.12	72131601-002	De techo plano de H° A°	m2	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	62.000	-7%
2.04.13	72102507-001	De techo de vidrio armado con estructura metalica	m2	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	62.000	-7%
2.04.14	72131601-004	De vigas de apoyo	ml	Unidad	1,00	107.300	89.059	-17%	100.000	-7%
2.05		De Revoques								
2.05.01	72103003-001	De paredes y cielo raso	m2	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	25.000	-9%
2.06		De Contrapisos								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Departamento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Contrataciones

Abog. Eduardo A. Infante P.
Mat. C.S.J. N° 28.000

Instituto de Previsión Social
Johanna Ferreira
Departamento Técnico de Contrataciones
P.G.C.

2.06.01	72131601-009	De Cascotes	m2	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	16.000	-42%
2.06.02	72131601-009	De Hormigon	m2	Unidad	1,00	53.650	44.529	-17%	23.000	-57%
2.07		De Pisos		Unidad						
2.07.01	72103003-001	De baldosa calcarea	m2	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	25.000	-9%
2.07.02	72103003-001	De mosaicos graniticos	m2	Unidad	1,00	31.900	26.477	-17%	35.000	10%
2.07.03	72103003-001	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	Unidad	1,00	53.650	44.529	-17%	50.000	-7%
2.07.04	72103003-001	De vinilico	m2	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	25.000	-9%
2.07.05	72103003-001	De ceramica	m2	Unidad	1,00	27.550	23.032	-16%	25.000	-9%
2.07.06	72103003-001	De alisada de cemento	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	38.000	-6%
2.07.07	72103003-001	De H°A°	m2	Unidad	1,00	39.150	32.494	-17%	41.000	5%
2.07.08	72103003-001	De baldosones de hormigon	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	38.000	-6%
2.07.09	72103003-001	De Tejuelita	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	38.000	-6%
2.07.10	72103003-001	De Calles internas y camineros peatonales	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	38.000	-6%
2.07.11	72103003-001	De Veredas perimetrales	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	38.000	-6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

2.07.12	73141704-005	De Alfombra	m2	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	38.000	38%
2.08		De Zocalos								
2.08.01	72103003-001	De baldosa calcarea	ml	Unidad	1,00	31.900	26.477	-17%	30.000	-6%
2.08.02	72103003-001	De mosaicos graniticos	ml	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	38.000	-6%
2.08.03	72103003-001	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	ml	Unidad	1,00	53.650	44.529	-17%	50.000	-7%
2.08.04	72103003-001	De vinilico	ml	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	25.000	-9%
2.08.05	72103003-001	De ceramico	ml	Unidad	1,00	31.900	26.477	-17%	30.000	-6%
2.08.06	72103003-001	De alisada de cemento	ml	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	38.000	-6%
2.08.07	72103003-001	De Tejuelita	ml	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	38.000	-6%
2.08.08	7314704-005	De alfombra	ml	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	25.000	-9%
2.09		De Revestimientos								
2.09.01	72102508-003	De azulejos	m2	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	21.000	-24%
2.09.02	72131601-001	De ladrillejos	m2	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	21.000	-24%
2.09.03	72131601-001	De pastillas ceramicas	m2	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	20.000	-27%
2.09.04	72131601-001	De piedra	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	31.000	-24%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

Instituto de Previsión Social
Johann Stoll

2.09.05	72131601-001	De madera	m2	Unidad	1,00	53.650	44.529	-17%	38.000	-29%
2.10		De Cielo Raso		Unidad						
2.10.01	72102802-001	De cielo raso de placas de yeso	m2	Unidad	1,00	31.900	26.477	-17%	28.000	-12%
2.10.02	72102802-001	De cielo raso de PVC	m2	Unidad	1,00	31.900	26.477	-17%	28.000	-12%
2.10.03	72102802-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	35.000	-14%
2.10.04	72102802-001	De entrepiso de madera	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	35.000	-14%
2.10.05	72102802-001	De cielo raso metalico lineal	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	35.000	-14%
2.10.06	72102802-001	De cielo raso de vinilico	m2	Unidad	1,00	20.349	16.889	-17%	28.000	38%
2.11		De Mamparas								
2.11.01	72102602-007	De mamparas existentes tipo durlock	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	36.000	-11%
2.11.02	72102602-007	De mamparas existentes vidriadas	m2	Unidad	1,00	50.750	42.122	-17%	41.000	-19%
2.11.03	72102602-007	De mamparas existentes de terciadas	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	36.000	-11%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.C.C.

2.11.04	72102602-007	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	m2	Unidad	1,00	31.900	26.477	-17%	30.000	-6%
2.12		De Carpinteria Metalica								
2.12.01	72102507-001	De canaletas y Bajadas	ml	Unidad	1,00	31.900	26.477	-17%	30.000	-6%
2.12.02	72131601-012	De Verjas, Portones y Rejas	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	38.000	-6%
2.12.03	72131601-010	De aberturas, ventanas , puertas	m2	Unidad	1,00	31.900	26.477	-17%	30.000	-6%
2.12.04	72131601-010	De Muebles fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	43.500	36.105	-17%	40.000	-8%
2.12.05	72131601-010	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	62.000	-7%
2.13		De Cristal templado								
2.13.01	72102602-007	Paños fijos de 10 mm	m2	Unidad	1,00	174.000	144.420	-17%	162.000	-7%
2.13.02	72102602-007	Puertas batientes de una hoja	m2	Unidad	1,00	174.000	144.420	-17%	162.000	-7%
2.13.03	72131601-010	Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	m2	Unidad	1,00	174.000	144.420	-17%	162.000	-7%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Obras Civiles

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

3		Movimiento de suelo								
3.01	72103001-001	Excavaciones varias (manual)	m3	Unidad	1,00	120.350	99.890	-17%	116.000	-4%
3.02	72103001-001	Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	m3	Unidad	1,00	120.350	99.890	-17%	116.000	-4%
3.03	72103001-001	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactacion mecanizada	m3	Unidad	1,00	193.358	160.487	-17%	186.000	-4%
4		Cimiento								
4.01	72131601-003	De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	Unidad	1,00	543.750	451.312	-17%	525.000	-3%
4.02	72131601-003	Muro de contencion de piedra bruta colocada	m3	Unidad	1,00	572.750	475.382	-17%	553.000	-3%
5		Estructuras de Hormigon Armado								
5,01	72131601-004	Pilares	ml	Unidad	1,00	667.000	553.610	-17%	2.300.000	245%
5,02	72131601-004	Vigas	ml	Unidad	1,00	774.300	642.669	-17%	3.000.000	287%
5,03	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,15 m	ml	Unidad	1,00	746.750	619.802	-17%	2.300.000	208%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Sección Obras Civiles

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento de Contrataciones
D.P.C

5,04	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,30 m	ml	Unidad	1,00	746.750	619.802	-17%	2.300.000	208%
5,05	72131601-004	Losas	m3	Unidad	1,00	5.336.000	4.428.880	-17%	2.300.000	-57%
5,06	72131601-004	Escaleras de H° A°	m3	Unidad	1,00	5.336.000	4.428.880	-17%	2.240.000	-58%
6		Aislacion								
6.01	72131601-006	Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	Unidad	1,00	240.700	199.781	-17%	105.000	-56%
6.02	72131601-006	De losa de H° A° con Membrana Elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	Unidad	1,00	160.950	133.588	-17%	188.000	17%
6.03	72131601-006	De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm	m2	Unidad	1,00	240.700	199.781	-17%	91.000	-62%
6.04	72131601-006	Vertical con panderete con hidrofugo	m2	Unidad	1,00	187.050	155.251	-17%	126.000	-33%
6.05	72131601-006	De junta de dilatacion en H°A°	ml	Unidad	1,00	79.750	66.192	-17%	77.000	-3%
6.06	72131601-006	De losa de baño en Planta Alta con emulsion asfaltica ,2 manos	m2	Unidad	1,00	133.400	110.722	-17%	133.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Jefe Interino Staff
Departamento Central de Contrataciones

6.07	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm	m2	Unidad	1,00	213.150	176.914	-17%	84.000	-61%
6.08	72131601-006	De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsion bituminosa y manta asfaltica.	m2	Unidad	1,00	240.700	199.781	-17%	232.000	-4%
6.09	72131601-006	Impermeabilizacion interna de reservorios	m2	Unidad	1,00	240.700	199.781	-17%	232.000	-4%
6.10	72131601-006	Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	Unidad	1,00	116.000	96.280	-17%	112.000	-3%
7		Colocacion de dinteles								
7.1	72131601-999	Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	ml	Unidad	1,00	59.450	49.343	-17%	57.000	-4%
7.2	72131601-999	Dintel prefabricado de H°A°	ml	Unidad	1,00	155.150	128.774	-17%	150.000	-3%
7.3	72131601-999	Envarillado de muros	ml	Unidad	1,00	59.450	49.343	-17%	57.000	-4%
7.4	72131601-999	Costura de rajaduras en paredes	ml	Unidad	1,00	59.450	49.343	-17%	57.000	-4%
8		Mamposteria								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Presidente

Instituto de Previsión Social
Johanna Groff
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

8.01	72131601-005	De nivelacion de 0,30 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	266.800	221.444	-17%	257.000	-4%
8.02	72131601-005	De nivelacion de 0,45 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	466.900	387.527	-17%	379.000	-19%
8.03	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	174.000	144.420	-17%	140.000	-20%
8.04	72131601-005	De elevacion de 0,10 m , ladrillo comun -Planta Baja	m2	Unidad	1,00	120.350	99.890	-17%	116.000	-4%
8.05	72131601-005	De elevacion de 0,10 m , ladrillo comun -Planta Alta	m2	Unidad	1,00	134.850	111.925	-17%	130.000	-4%
8.06	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	181.250	150.437	-17%	175.000	-3%
8.07	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	234.900	194.967	-17%	226.000	-4%
8.08	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	245.050	203.391	-17%	236.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Departamento Técnico de Contrataciones

8.09	72131601-005	De elevacion de 0.30 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	307.400	255.142	-17%	273.000	-11%
8.10	72131601-005	De elevacion de 0.30 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	320.450	26.933	-92%	309.000	-4%
8.11	72131601-005	De ladrillo comun en panderete	m2	Unidad	1,00	159.500	132.385	-17%	154.000	-3%
8.12	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	319.000	264.770	-17%	308.000	-3%
8.13	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	333.500	276.805	-17%	322.000	-3%
8.14	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	449.500	373.085	-17%	392.000	-13%
8.15	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	482.850	400.765	-17%	406.000	-16%
8.16	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	120.350	99.890	-17%	105.000	-13%
8.17	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	145.000	120.350	-17%	105.000	-28%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

8.18	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	181.250	150.437	-17%	151.000	-17%
8.19	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	192.850	160.065	-17%	193.000	0%
8.20	72131601-005	De elevacion con ladrillo convoco	m2	Unidad	1,00	294.350	244.310	-17%	161.000	-45%
8.21	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	m2	Unidad	1,00	174.000	144.420	-17%	168.000	-3%
8.22	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	m2	Unidad	1,00	240.700	199.781	-17%	232.000	-4%
8.23	72131601-005	Pilares de ladrillo comun de 0.30 x 0.30 m	ml	Unidad	1,00	145.000	120.350	-17%	140.000	-3%
8.24	72131601-005	Pilares de ladrillo comun de 0.45 x 0.45 m	ml	Unidad	1,00	204.450	169.693	-17%	197.000	-4%
8.25	49161706-001	Provision y colocacion de tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H° de 3m de alt, cada 2,50 m, sobre muro de P°B° colocada de 0,30 de ancho y o,40 de alt.	ml	Unidad	1,00	171.854	142.638	-17%	166.000	-3%
9		Techo - Montaje								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

Alex Rubén M. Insfrán R.
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

Instituto de Previsión Social
Johanna Stolf

9.01	72131601-007	De techo de chapa galvanizada de zinc N°22 en PB y PA	m2	Unidad	1,00	120.350	99.890	-17%	116.000	-4%
9.02	72131601-007	De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	Unidad	1,00	184.150	152.844	-17%	178.000	-3%
9.03	72131601-007	De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	146.450	121.553	-17%	141.000	-4%
9.04	72131601-007	De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	159.500	132.385	-17%	154.000	-3%
9.05	72102802-003	De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	m2	Unidad	1,00	207.640	172.341	-17%	206.000	-1%
9.06	72131601-007	De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	225.548	187.204	-17%	224.000	-1%
9.07	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	180.525	149.835	-17%	200.000	11%
9.08	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana- Planta Alta	m2	Unidad	1,00	190.965	158.500	-17%	217.000	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

Instituto de Previsión Social
Johanna Stroll
Departamento Técnico de Contrataciones
C.O.E.

9.09	72131601-007	De tejas - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	187.964	156.010	-17%	127.000	-32%
9.10	72131601-007	De tejas - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	198.505	164.759	-17%	137.000	-31%
9.11	72131702-002	Reposicion de liston de borde de 1"x2"	ml	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	39.000	-4%
9.12	72131601-007	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1,00	146.450	121.553	-17%	118.000	-19%
9.13	72131601-007	De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1,00	208.800	173.304	-17%	201.000	-4%
9.14	72131601-007	De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1,00	224.750	186.542	-17%	217.000	-3%
9.15	72131601-007	De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision	m2	Unidad	1,00	667.000	553.610	-17%	644.000	-3%
9.16	72131601-007	Reparacion de techo de tejas con goteras	m2	Unidad	1,00	200.100	166.083	-17%	193.000	-4%
9.17	72131601-007	De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	Unidad	1,00	120.350	99.890	-17%	116.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Caro Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

9.18	40101501-002	Provision y colocacion de estractores eolicos de 450 a 500 mm	un.	Unidad	1,00	1.084.600	900.218	-17%	1.047.000	-3%
10		Revoques								
10.01	72131601-008	Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0.5 cm	m2	Unidad	1,00	31.900	26.477	-17%	31.000	-3%
10.02	72131601-008	Interior y exterior de muros a una capa	m2	Unidad	1,00	50.750	42.122	-17%	49.000	-3%
10.03	72131601-008	De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	Unidad	1,00	53.650	44.529	-17%	52.000	-3%
10.04	72131601-008	De cielorraso 1:4:12	m2	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	64.000	-4%
10.05	72131601-008	De pilares de mamposteria	m2	Unidad	1,00	53.650	44.529	-17%	52.000	-3%
10.06	72131601-008	De pilares de H° A°	m2	Unidad	1,00	53.650	44.529	-17%	52.000	-3%
10.07	72131601-008	De losas y vigas de H° A°	m2	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	64.000	-4%
10.08	72131601-008	Goterones en borde de losas	ml	Unidad	1,00	79.750	66.192	-17%	77.000	-3%
10.09	72131601-008	Salpicado exterior e=1,5 cm	m2	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	39.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Roll
Departamento Técnico de Contrataciones

10.10	72131601-008	Reparacion de cornisas perimetrales	ml	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	64.000	-4%
10.11		Masa Baritada de 2cm sujeto a potencia del equipo radiologico	m2	Unidad	1,00	95.500	79.265	-17%	92.000	-4%
11		Contrapiso								
11.01	72131601-999	De hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	Unidad	1,00	85.550	71.006	-17%	82.000	-4%
11.02	72102507-001	Carpeta para base de piso	m2	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	64.000	-4%
11.03	72131601-009	De hormigon pobre sobre losa H° A° e=0,07 m	m2	Unidad	1,00	75.400	62.582	-17%	73.000	-3%
11.04	72131601-009	De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	Unidad	1,00	75.400	62.582	-17%	73.000	-3%
12		Pisos								
12.01	72131601-009	De mosaicos calcareos	m2	Unidad	1,00	165.300	137.199	-17%	160.000	-3%
12.02	72131601-009	De mosaicos graniticos 30x30 cm.	m2	Unidad	1,00	292.900	243.107	-17%	283.000	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johann Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

12.03	72131601-009	De ceramica nacional, tejuela prensada	m2	Unidad	1,00	130.500	108.315	-17%	126.000	-3%
12.04	72131601-009	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	m2	Unidad	1,00	448.964	372.640	-17%	393.000	-12%
12.05	72131601-009	De alisado de cemento	m2	Unidad	1,00	92.800	77.024	-17%	49.000	-47%
12.06	72131601-009	De H°A° de 10 cm	m2	Unidad	1,00	266.800	221.444	-17%	257.000	-4%
12.07	72131601-009	De baldosones de hormigon 40 x 40 m	m2	Unidad	1,00	155.150	128.774	-17%	108.000	-30%
12.08	72102703-001	Encerado de piso de granito a maquina	m2	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	122.000	83%
12.09	72102703-002	Encerado de piso parquet a maquina	m2	Unidad	1,00	600.300	498.249	-17%	133.000	-78%
12.10	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	Unidad	1,00	600.300	498.249	-17%	580.000	-3%
12.11	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	Unidad	1,00	600.300	498.249	-17%	580.000	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores
Civiles

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

12.12	72131601-009	Para descanso de escalera	un	Unidad	1,00	120.350	99.890	-17%	580.000	382%
12.13	72131601-009	De veredita tipo kaa 20x20	m2	Unidad	1,00	146.450	121.553	-17%	118.000	-19%
12.14	72131601-009	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	m2	Unidad	1,00	124.807	103.589	-17%	118.000	-5%
12.15	72131601-009	Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	m2	Unidad	1,00	332.319	275.824	-17%	320.000	-4%
12.16	72131601-004	Cordon prefabricado como borde de proteccion perimetral	ml	Unidad	1,00	96.237	79.876	-17%	93.000	-3%
12.17	72131601-009	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	m2	Unidad	1,00	234.578	194.699	-17%	166.000	-29%
12.18	72131601-009	De goma vinilica antideslizante	m2	Unidad	1,00	180.444	149.768	-17%	142.000	-21%
12.19	73141704-002	De alfombra para alto transito de 4mm	m2	Unidad	1,00	198.489	164.745	-17%	191.000	-4%
12.20	72131701-014	De piedra basaltica (empedrado)	m2	Unidad	1,00	96.237	79.876	-17%	93.000	-3%
12.21	72131601-009	De Ceramica esmaltada 30 x 30 cm	m2	Unidad	1,00	290.000	240.700	-17%	280.000	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PREVISION SOCIAL
Flores
Dpto. Mantenimiento

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

13		Zocalos								
13.01	72101607-005	Calcareo	ml	Unidad	1,00	58.000	48.140	-17%	47.000	-19%
13.02	72101607-005	Granitico	ml	Unidad	1,00	130.500	108.315	-17%	126.000	-3%
13.03	72101607-005	Granito reconstituido para escaleras	ml	Unidad	1,00	143.550	119.146	-17%	138.000	-4%
13.04	72101607-005	Ceramico	ml	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	39.000	-4%
13.05	72101607-005	Ceramica nacional	ml	Unidad	1,00	58.000	48.140	-17%	56.000	-3%
13.06	72101607-005	Alfombrado	ml	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	39.000	-4%
14		Carpinteria de Madera								
14.01	72102602-001	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	Unidad	1,00	120.278	99.830	-17%	116.000	-4%
14.02	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas	un	Unidad	1,00	300.150	249.124	-17%	289.000	-4%
14.03	72102602-005	Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	1.600.800	1.328.664	-17%	1.500.000	-6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Araujo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Dirección Obras Civiles
Dpto. de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C