CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						PUNTAL			DIBEC - CONSTRUCCIONES			EDIFICA CONSRUCCIONES S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
1	70111503-002	Destronque de árboles	Unidad	972.469	4	499.449	1.997.796	-49	894.671	3.578.684	-8	778.000	3.112.000	-20
2	81151703-002	Estudio de suelo	Unidad Medida Global	7.850.000	1	3.745.867	3.745.867	-52	7.222.000	7.222.000	-8	6.280.000	6.280.000	-20
3	72141510-001	Demolicion de edificio existente	Metros cuadrados	68.900	460	57.686	26.535.560	-16	63.388	29.158.480	-8	55.200	25.392.000	-20
4	72141505-001	Retiro de tierra	Unidad Medida Global	8.500.000	1	5.768.635	5.768.635	-32	7.820.000	7.820.000	-8	6.800.000	6.800.000	-20
5	72103004-002	Recorrido de ascensor	Metros cúbicos	46.052	12	48.696	560.978	6	42.368	488.079	-8	36.900	425.088	-20
6	72102905-001	Relleno y compactación	Metros cúbicos	76.300	258	54.939	14.174.262	-28	70.196	18.110.568	-8	61.200	15.789.600	-20
7	72103004-002	Retiro de suelo	Metros cúbicos	89.489	12	37.459	431.528	-58	82.330	948.442	-8	71.600	824.832	-20
8	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	5.670	610	3.122	1.904.420	-45	5.216	3.181.760	-8	5.700	3.477.000	1
9	72131601-004	Fundación: Tubulones	Metros cúbicos	3.214.130	152	1.623.209	246.890.089	-49	2.957.000	449.759.700	-8	2.400.000	365.040.000	-25
10	72131601-004	Vigas de fundación	Metros cúbicos	3.133.295	55	3.023.354	166.284.470	-4	2.882.631	158.544.705	-8	2.300.000	126.500.000	-27
11	72131601-004	Vigas superior	Metros cúbicos	3.158.895	30	3.085.784	92.573.520	-2	2.906.183	87.185.490	-8	2.300.000	69.000.000	-27
12	72131601-004	Pilares a la vista	Metros cúbicos	3.178.743	36	3.197.598	114.314.129	1	2.924.444	104.548.873	-8	2.300.000	82.225.000	-28
13	72131601-004	Losas	Metros cúbicos	3.250.660	75	2.973.970	223.047.750	-9	2.990.607	224.295.525	-8	2.300.000	172.500.000	-29
14	72131601-004	Caja ascensor	Metros cúbicos	3.250.660	13	3.197.598	40.321.711	-2	2.990.607	37.711.554	-8	2.400.000	30.264.000	-26
15	72131601-004	Caja escalera	Metros cúbicos	3.250.660	13	3.197.598	42.464.101	-2	2.990.607	39.715.261	-8	2.400.000	31.872.000	-26
16	72131601-004	Escaleras	Metros cúbicos	3.826.390	2	3.197.598	5.435.917	-16	3.520.279	5.984.474	-8	2.700.000	4.590.000	-29
17	72131601-004	Tanque inferior	Metros cúbicos	3.250.660	14	3.197.598	44.190.804	-2	2.990.607	41.330.189	-8	2.200.000	30.404.000	-32
18	72131601-004	Pilares	Metros cúbicos	2.898.743	36	3.135.168	112.082.256	8	2.666.844	95.339.673	-8	2.100.000	75.075.000	-28
19	72131601-004	Vigas superior	Metros cúbicos	3.158.895	30	3.085.784	92.573.520	-2	2.906.183	87.185.490	-8	2.300.000	69.000.000	-27
20	72131601-004	Losas	Metros cúbicos	3.133.295	80	2.973.970	237.917.600	-5	2.882.631	230.610.480	-8	2.300.000	184.000.000	-27
21	72131601-004	Caja ascensor	Metros cúbicos	3.133.295	11	3.197.598	36.164.833	2	2.882.631	32.602.557	-8	2.300.000	26.013.000	-27
22	72131601-004	Caja escalera	Metros cúbicos	3.250.660	13	3.197.598	40.161.831	-2	2.990.607	37.562.024	-8	2.400.000	30.144.000	-26
23	72131601-004	Escaleras	Metros cúbicos	3.826.390	2	3.197.598	4.988.253	-16	3.520.279	5.491.635	-8	2.800.000	4.368.000	-27
24	72131601-004	Pilares	Metros cúbicos	2.898.743	36	3.135.168	112.082.256	8	2.666.844	95.339.673	-8	2.100.000	75.075.000	-28
25	72131601-004	Vigas	Metros cúbicos	3.158.895	30	3.085.784	92.573.520	-2	2.906.183	87.185.490	-8	2.300.000	69.000.000	-27
26	72131601-004	Losas	Metros cúbicos	3.105.330	80	2.973.970	237.917.600	-4	2.856.904	228.552.320	-8	2.200.000	176.000.000	-29
27	72131601-004	Caja ascensor	Metros cúbicos	3.105.330	11	3.197.598	36.164.833	3	2.856.904	32.311.584	-8	2.300.000	26.013.000	-26
28	72131601-004	Caja escalera	Metros cúbicos	3.250.660	13	3.197.598	40.161.831	-2	2.990.607	37.562.024	-8	2.400.000	30.144.000	-26
29	72131601-004	Escaleras	Metros cúbicos	3.826.390	2	3.197.598	4.988.253	-16	3.520.279	5.491.635	-8	2.700.000	4.212.000	-29
30	72131601-004	Tanque elevado	Metros cúbicos	3.350.000	14	3.135.168	43.892.352	-6	3.082.000	43.148.000	-8	2.400.000	33.600.000	-28
31	72131601-004	Losas	Metros cúbicos	3.057.030	28	2.973.970	84.163.351	-3	2.812.468	79.592.844	-8	2.200.000	62.260.000	-28
32	72131601-005	Dintel de mamp. Armada	Metro lineal	99.854	395	46.199	18.248.605	-54	91.866	36.287.070	-8	79.900	31.560.500	-20
33	72131601-005	Mamp. 0,15 Lad. Común	Metros cuadrados	80.108	1.210	99.389	120.260.690	24	73.699	89.175.790	-8	64.200	77.682.000	-20
34	72131601-005	Mamp. 0,30 Lad. Común	Metros cuadrados	137.061	37	174.195	6.490.506	27	126.096	4.698.337	-8	109.700	4.087.422	-20
35	72131601-005	Cerramiento tipo mampara de yeso carton	Metros cuadrados	295.000	75	312.156	23.411.700	6	271.400	20.355.000	-8	236.000	17.700.000	-20
36	72131601-005	Replanteo de ejes	Metros cuadrados	4.340	610	3.122	1.904.420	-28	3.993	2.435.730	-8	3.500	2.135.000	-19
37	72131601-005	Dintel de mamp. Armada	Metro lineal	99.854	465	46.199	21.482.535	-54	91.866	42.717.690	-8	79.900	37.153.500	-20
38	72131601-005	Mamp. 0,15 Lad. Común	Metros cuadrados	81.988	1.550	99.389	154.052.950	21	75.429	116.914.950	-8	65.600	101.680.000	-20
39	72131601-005	Mamp. 0,30 Lad. Común	Metros cuadrados	139.693	116	174.195	20.255.395	25	128.518	14.944.073	-8	111.800	13.000.104	-20
40	72131601-005	Replanteo de ejes	Metros cuadrados	4.340	610	3.122	1.904.420	-28	3.993	2.435.730	-8	3.500	2.135.000	-19
41	72131601-005	Dintel de mamp. Armada	Metro lineal	99.854	480	46.199	22.175.520	-54	91.866	44.095.680	-8	80.000	38.400.000	-20
42	72131601-005	Mamp. 0,15 Lad. Común	Metros cuadrados	81.988	1.610	99.389	160.016.290	21	75.429	121.440.690	-8	65.600	105.616.000	-20
43	72131601-005	Mamp. 0,30 Lad. Común	Metros cuadrados	139.693	116	174.195	20.255.395	25	128.518	14.944.073	-8	111.800	13.000.104	-20
44	72131601-005	Replanteo de ejes	Metros cuadrados	4.340	610	3.122	1.904.420	-28	3.993	2.435.730	-8	3.500	2.135.000	-19
	72131601-005	Mamp. 0,15 Lad. Común	Metros cuadrados	81.988	95	99.389	9.441.955	21	75.429	7.165.755	-8	65.600	6.232.000	-20

Abg. Norma
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Lenin Segovia
D.C.F. - D. Financiero
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						PUNTAL			DIBEC - CONSTRUCCIONES			EDIFICA CONSRUCCIONES S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
46	72131601-005	Mamp. 0,30 Lad. Común	Metros cuadrados	139.693	116	174.195	20.255.395	25	128.518	14.944.073	-8	111.500	12.965.220	-20
47	72131601-005	Replanteo de ejes	Metros cuadrados	4.340	610	3.122	1.904.420	-28	3.993	2.435.730	-8	3.800	2.318.000	-12
48	72131601-006	Tanques de agua, con hidrofugo, con velo de	Metros cuadrados	172.550	230	119.223	27.468.979	-31	158.746	36.575.078	-8	139.000	32.025.600	-19
49	72131601-006	Con hidrofugo y membrana, lavadero, cocina	Metros cuadrados	109.281	137	74.965	10.270.205	-31	100.539	13.773.843	-8	87.500	11.987.500	-20
50	72131601-006	Aislación horiz. c/hidrof. y Pint. (antepechos)	Metros cuadrados	25.345	42	50.929	2.139.018	101	23.317	979.314	-8	20.300	852.600	-20
51	72131601-006	Con hidrofugo y membrana, lavadero, cocina	Metros cuadrados	165.199	512	74.965	38.382.080	-55	151.983	77.815.296	-8	132.200	67.686.400	-20
52	72131601-006	Aislación horiz. c/hidrof. y Pint. (antepechos)	Metros cuadrados	88.462	155	50.929	7.893.995	-42	81.385	12.614.675	-8	70.800	10.974.000	-20
53	72131601-006	Aislación de azotea c/ carpeta asfaltica.	Metros cuadrados	117.257	68	116.746	7.985.426	-0	107.876	7.378.718	-8	93.900	6.422.760	-20
54	72131601-008	Revoque Azotada de muro interior	Metros cuadrados	96.442	1.556	20.290	31.571.240	-79	88.727	138.059.212	-8	55.000	85.580.000	-43
55	72131601-008	Revoque Azotada de muro exterior	Metros cuadrados	28.442	708	20.290	14.365.320	-29	26.167	18.526.236	-8	22.800	16.142.400	-20
56	72131601-008	Revoque impermeable int.	Metros cuadrados	16.396	1.556	37.565	58.451.140	129	15.084	23.470.704	-8	13.200	20.539.200	-19
57	72131601-008	Revoque Azotada de losa (fondo de escalera)	Metros cuadrados	28.442	16	20.290	331.133	-29	26.167	427.045	-8	22.800	372.096	-20
58	72131601-008	Revoque una capa int. Filtr.	Metros cuadrados	25.896	1.556	37.565	58.451.140	45	23.824	37.070.144	-8	20.800	32.364.800	-20
59	72131601-008	Revoque impermable Ext.	Metros cuadrados	33.538	708	37.565	26.596.020	12	30.855	21.845.340	-8	26.900	19.045.200	-20
60	72131601-008	Revoque una capa peinado int.	Metros cuadrados	43.038	164	37.565	6.158.406	-13	39.595	6.491.204	-8	34.500	5.655.930	-20
61	72131601-008	Revoque losa una capa filtr. (fondo de escale	Metros cuadrados	57.560	16	37.565	613.061	-35	52.955	864.226	-8	46.100	752.352	-20
62	72131601-008	Revoque de mochetas	Metro lineal	16.396	109	24.723	2.689.862	51	15.084	1.641.139	-8	13.200	1.436.160	-19
63	72131601-008	Revoque de ductos	Metros cuadrados	33.538	140	20.290	2.849.528	-40	30.855	4.333.276	-8	26.900	3.777.836	-20
64	72131601-008	Revoque junta de construcción	Metro lineal	57.560	30	24.723	745.893	-57	52.955	1.597.652	-8	46.050	1.389.329	-20
65	72131601-008	Revoque de viga (costado de escalera)	Metro lineal	57.560	13	54.939	696.627	-5	52.955	671.469	-8	46.050	583.914	-20
66	72131601-008	Revoque Azotada de muro interior	Metros cuadrados	96.442	1.840	20.290	37.333.600	-79	88.727	163.257.680	-8	50.000	92.000.000	-48
67	72131601-008	Revoque Azotada de muro exterior	Metros cuadrados	28.442	110	20.290	2.227.842	-29	26.167	2.873.137	-8	22.800	2.503.440	-20
68	72131601-008	Revoque impermeable int.	Metros cuadrados	16.396	539	37.565	20.247.535	129	15.084	8.130.276	-8	13.200	7.114.800	-19
69	72131601-008	Revoque Azotada de losa (fondo de escalera)	Metros cuadrados	28.442	16	20.290	331.133	-29	26.167	427.045	-8	22.800	372.096	-20
70	72131601-008	Revoque una capa int. Filtr.	Metros cuadrados	43.038	539	37.565	20.247.535	-13	39.595	21.341.705	-8	34.500	18.595.500	-20
71	72131601-008	Revoque impermeable ext.	Metros cuadrados	33.538	110	37.565	4.124.637	12	30.855	3.387.879	-8	26.900	2.953.620	-20
72	72131601-008	Revoque losa una capa filtr. (fondo de escale	Metros cuadrados	57.560	16	37.565	613.061	-35	52.955	864.226	-8	46.050	751.536	-20
73	72131601-008	Revoque de mochetas	Metro lineal	16.396	109	24.723	2.689.862	51	15.084	1.641.139	-8	13.200	1.436.160	-19
74	72131601-008	Revoque de ductos	Metros cuadrados	33.538	140	20.290	2.849.528	-40	30.855	4.333.276	-8	26.900	3.777.836	-20
75	72131601-008	Revoque junta de construcción	Metros cuadrados	57.560	30	24.723	741.690	-57	52.955	1.588.650	-8	46.050	1.381.500	-20
76	72131601-008	Revoque de viga (costado de escalera)	Metro lineal	57.560	13	54.939	696.627	-5	52.955	671.469	-8	46.050	583.914	-20
77	72131601-008	Revoque Azotada de muro interior	Metros cuadrados	28.442	1.840	20.290	37.333.600	-29	26.167	48.147.280	-8	22.800	41.952.000	-20
78	72131601-008	Revoque Azotada de muro exterior	Metros cuadrados	28.442	110	20.290	2.227.842	-29	26.167	2.873.137	-8	22.800	2.503.440	-20
79	72131601-008	Revoque impermeable int.	Metros cuadrados	33.538	539	37.565	20.247.535	12	30.855	16.630.845	-8	26.900	14.499.100	-20
80	72131601-008	Revoque Azotada de losa (fondo de escalera)	Metros cuadrados	45.584	16	20.290	331.133	-55	41.937	684.412	-8	36.500	595.680	-20
81	72131601-008	Revoque una capa int. Filtr.	Metros cuadrados	43.038	539	37.565	20.247.535	-13	39.595	21.341.705	-8	35.500	19.134.500	-18
82	72131601-008	Revoque impermeable ext.	Metros cuadrados	33.538	110	37.565	4.124.637	12	30.855	3.387.879	-8	26.900	2.953.620	-20
83	72131601-008	Revoque una capa peinado int.	Metros cuadrados	43.038	113	37.565	4.237.332	-13	39.595	4.466.316	-8	34.500	3.891.600	-20
84	72131601-008	Revoque losa una capa filtr. (fondo de escale	Metros cuadrados	57.560	16	37.565	613.061	-35	52.955	864.226	-8	46.050	751.536	-20
85	72131601-008	Revoque de mochetas	Metro lineal	16.396	109	24.723	2.689.862	51	15.084	1.641.139	-8	13.200	1.436.160	-19
86	72131601-008	Revoque de ductos	Metros cuadrados	33.538	140	20.290	2.849.528	-40	30.855	4.333.276	-8	26.900	3.777.836	-20
87	72131601-008	Revoque junta de construcción	Metros cuadrados	57.560	30	24.723	741.690	-57	52.955	1.588.650	-8	46.050	1.381.500	-20
88	72131601-008	Revoque de viga (costado de escalera)	Metro lineal	57.560	13	54.939	696.627	-5	52.955	671.469	-8	46.050	583.914	-20
89	72131601-008	Revoque Azotada de muro interior	Metros cuadrados	28.442	23	20.290	466.670	-29	26.167	601.841	-8	22.800	524.400	-20
90	72131601-008	Revoque una capa int. Filtr.	Metros cuadrados	43.038	23	37.565	863.995	-13	39.595	910.685	-8	34.500	793.500	-20

Abog. Norma Pool
Abogada Dictaminante
DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Lucía Segovia
D.G.P.P. D. Financiera
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						PUNTAL			DIBEC - CONSTRUCCIONES			EDIFICA CONSRUCCIONES S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
91	72131601-008	Revoque junta de construcción	Metros cuadrados	57.560	30	24.723	745.893	-57	52.955	1.597.652	-8	46.050	1.389.329	-20
92	72131601-008	Revoque una capa int. Filtrado (cajas de Asce	Metros cuadrados	43.038	120	37.565	4.518.318	-13	39.595	4.762.487	-8	34.400	4.137.632	-20
93	72131601-009	Contrapiso H° de cascotes con pend. (h prom	Metros cuadrados	61.834	620	44.188	27.396.560	-29	56.887	35.269.940	-8	49.500	30.690.000	-20
94	72131601-009	Contrapiso de cascote sobre terreno natural e	Metros cuadrados	61.834	176	44.188	7.777.088	-29	56.887	10.012.112	-8	49.500	8.712.000	-20
95	72131601-009	Contrapiso de cascote = 8cm	Metros cuadrados	56.076	126	35.350	4.454.100	-37	51.590	6.500.340	-8	44.900	5.657.400	-20
96	72131601-009	Contrapiso de cascotes en planta tipo s/ losa	Metros cuadrados	61.834	1.406	44.188	62.128.328	-29	56.887	79.983.122	-8	49.500	69.597.000	-20
97	72131601-009	Cerámico antideslizante (palier)	Metros cuadrados	104.102	126	135.288	17.046.288	30	95.774	12.067.524	-8	83.300	10.495.800	-20
98	72131601-009	Cerámico antideslizante (escalera)	Metros cuadrados	104.102	8	135.288	1.028.189	30	95.774	727.882	-8	83.300	633.080	-20
99	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/piso)	Metros cuadrados	41.040	134	36.309	4.850.882	-12	37.757	5.044.335	-8	32.900	4.395.440	-20
100	72131601-009	Piso canto rodado de 30x30	Metros cuadrados	86.523	176	114.999	20.239.824	33	79.601	14.009.776	-8	69.300	12.196.800	-20
101	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/aislación)	Metros cuadrados	41.040	512	36.309	18.590.208	-12	37.757	19.331.584	-8	32.900	16.844.800	-20
102	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/piso)	Metros cuadrados	41.040	587	36.309	21.313.383	-12	37.757	22.163.359	-8	32.832	19.272.384	-20
103	72131601-009	Piso baldoson de H° (techo sala de maq. Y tar	Metros cuadrados	106.089	39	136.350	5.361.282	29	97.602	3.837.711	-8	84.900	3.338.268	-20
104	72131601-009	Cerámico antideslizante 30x30	Metros cuadrados	104.102	12	135.288	1.623.456	30	95.774	1.149.288	-8	83.300	999.600	-20
105	72131601-009	Huellas y contra huellas, antideslizante	Metros cuadrados	104.102	15	135.288	2.059.083	30	95.774	1.457.680	-8	83.300	1.267.826	-20
106	72131601-009	Piso cerámico	Metros cuadrados	105.410	699	135.288	94.566.312	28	96.977	67.786.923	-8	84.400	58.995.600	-20
107	72131601-009	Cerámico - azulejo 15x15	Metros cuadrados	83.435	10	83.541	835.410	0	76.760	767.600	-8	66.800	668.000	-20
108	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/ aislación)	Metros cuadrados	41.040	512	36.309	18.590.208	-12	37.757	19.331.584	-8	32.900	16.844.800	-20
109	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/piso)	Metros cuadrados	41.040	587	36.309	21.313.383	-12	37.757	22.163.359	-8	32.900	19.312.300	-20
110	72131601-009	Piso baldoson de H° (techo sala de maq. Y tar	Metros cuadrados	106.089	39	136.350	5.361.282	29	97.602	3.837.711	-8	84.900	3.338.268	-20
111	72131601-009	Cerámico antideslizane 30x30	Metros cuadrados	104.102	12	135.288	1.623.456	30	95.774	1.149.288	-8	83.300	999.600	-20
112	72131601-009	Huellas y contra huellas, antideslizante	Metros cuadrados	104.102	15	135.288	2.059.083	30	95.774	1.457.680	-8	83.300	1.267.826	-20
113	72131601-009	Piso cerámico	Metros cuadrados	105.410	699	135.288	94.566.312	28	96.977	67.786.923	-8	84.400	58.995.600	-20
114	72131601-009	Cerámico azulejo 15x15	Metros cuadrados	83.435	10	83.541	835.410	0	76.760	767.600	-8	66.800	668.000	-20
115	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/aislación)	Metros cuadrados	41.040	512	36.309	18.590.208	-12	37.757	19.331.584	-8	32.900	16.844.800	-20
116	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/piso)	Metros cuadrados	41.040	587	36.309	21.313.383	-12	37.757	22.163.359	-8	32.900	19.312.300	-20
117	72131601-009	Piso baldoson de H° (techo sala de maq. Y tar	Metros cuadrados	106.089	39	136.350	5.361.282	29	97.602	3.837.711	-8	84.900	3.338.268	-20
118	72131601-009	Cerámico antideslizante 30x30	Metros cuadrados	104.102	12	135.288	1.623.456	30	95.774	1.149.288	-8	84.900	1.018.800	-18
119	72131601-009	Huellas y contra huellas, antideslizante	Metros cuadrados	104.102	15	135.288	2.059.083	30	95.774	1.457.680	-8	83.300	1.267.826	-20
120	72131601-009	Piso cerámico	Metros cuadrados	105.410	699	135.288	94.566.312	28	96.977	67.786.923	-8	84.400	58.995.600	-20
121	72131601-009	Cerámico - azulejo 15x15	Metros cuadrados	83.435	10	83.541	835.410	0	76.760	767.600	-8	66.800	668.000	-20
122	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/ aislación)	Metros cuadrados	41.040	512	36.309	18.590.208	-12	37.757	19.331.584	-8	32.900	16.844.800	-20
123	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/piso)	Metros cuadrados	41.040	587	36.309	21.313.383	-12	37.757	22.163.359	-8	32.900	19.312.300	-20
124	72131601-009	Piso baldoson de H° (techo sala de maq. Y tar	Metros cuadrados	106.089	39	136.350	5.361.282	29	97.602	3.837.711	-8	84.900	3.338.268	-20
125	72131601-009	Huellas y contra huellas, antideslizante	Metros cuadrados	104.102	15	135.288	2.059.083	30	95.774	1.457.680	-8	83.300	1.267.826	-20
126	72131601-009	Piso layota de primera 20x20	Metros cuadrados	106.089	512	103.385	52.933.120	-3	97.602	49.972.224	-8	84.900	43.468.800	-20
127	72101607-005	De cerámica, por pared	Metro lineal	36.554	640	45.796	29.309.440	25	33.630	21.523.200	-8	29.300	18.752.000	-20
128	72101607-005	De madera, por pared	Metro lineal	35.718	47	35.598	1.673.106	-0	32.861	1.544.467	-8	28.600	1.344.200	-20
129	72101607-005	De cerámica	Metro lineal	36.554	640	45.796	29.309.440	25	33.630	21.523.200	-8	29.300	18.752.000	-20
130	72101607-005	De cerámica	Metro lineal	36.554	139	45.796	6.352.821	25	33.630	4.665.154	-8	29.300	4.064.496	-20
131	72101607-005	De madera 1/2x3	Metro lineal	35.718	406	35.598	14.454.212	-0	32.861	13.342.880	-8	28.600	11.612.744	-20
132	72101607-005	De cerámica	Metro lineal	36.554	47	45.796	2.133.178	25	33.630	1.566.485	-8	29.300	1.364.794	-20
133	72101607-005	De cerámica	Metro lineal	36.554	139	45.796	6.352.821	25	33.630	4.665.154	-8	29.300	4.064.496	-20
134	72101607-005	De madera 1/2x3	Metro lineal	35.718	406	35.598	14.454.212	-0	32.861	13.342.880	-8	28.600	11.612.744	-20
135	72102608-[illegible]	Azulejo 15x15	Metros cuadrados	69.271	163	83.541	13.617.183	21	63.729	10.387.827	-8	55.500	9.046.500	-20

Norma Pool
Jefa Dictaminante
DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Lucía Segovia
C.P.P. - D. Financiero
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						PUNTAL			DIBEC - CONSTRUCCIONES			EDIFICA CONSRUCCIONES S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
136	72102508-003	Guardas, cerámicas en baños	Metro lineal	49.623	52	52.442	2.726.984	6	45.653	2.373.956	-8	39.700	2.064.400	-20
137	72102508-999	Mesadas granito natural	Metros cuadrados	875.618	12	1.352.674	16.232.088	54	805.569	9.666.828	-8	700.500	8.406.000	-20
138	72102508-003	Azulejo 15x15	Metros cuadrados	69.271	112	83.541	9.356.592	21	63.729	7.137.648	-8	55.500	6.216.000	-20
139	72102508-003	Guardas, cerámicas en baños	Metro lineal	49.623	129	52.442	6.768.165	6	45.653	5.891.976	-8	39.700	5.123.682	-20
140	72102508-999	Mesadas granito natural	Metros cuadrados	875.618	15	1.352.674	19.640.826	54	805.569	11.696.862	-8	700.500	10.171.260	-20
141	72102508-003	Azulejo 15x15	Metros cuadrados	69.271	112	83.541	9.356.592	21	63.729	7.137.648	-8	55.500	6.216.000	-20
142	72102508-003	Guardas, cerámicas en baños	Metro lineal	49.623	129	52.442	6.768.165	6	45.653	5.891.976	-8	39.700	5.123.682	-20
143	72102508-999	Mesadas granito natural	Metros cuadrados	1.313.420	15	1.352.674	19.640.826	3	1.208.346	17.545.184	-8	1.051.000	15.260.520	-20
144	72102602-010	Pasamanos escalera	Metro lineal	338.861	1	515.057	515.057	52	311.752	311.752	-8	271.100	271.100	-20
145	72131601-010	Aberturas en chapa	Unidad	586.036	13	482.947	6.123.768	-18	539.153	6.836.460	-8	468.900	5.945.652	-20
146	72131601-010	Puertas metálicas para ductos	Unidad	392.943	4	343.371	1.373.484	-13	361.508	1.446.032	-8	314.400	1.257.600	-20
147	72101903-001	Reja metálica en vereda, acceso PD ANDE	Unidad	500.504	1	439.515	439.515	-12	460.464	460.464	-8	400.500	400.500	-20
148	72102602-010	Pasamanos escalera	Metro lineal	338.861	1	515.057	515.057	52	311.752	311.752	-8	271.100	271.100	-20
149	72131601-010	Puertas metálica para ductos	Unidad	392.943	21	343.371	7.210.791	-13	361.508	7.591.668	-8	314.500	6.604.500	-20
150	72102602-010	Pasamanos escalera	Metro lineal	338.861	1	515.057	515.057	52	311.752	311.752	-8	271.100	271.100	-20
151	72131601-010	Aberturas en chapas	Unidad	586.036	2	482.947	965.894	-18	539.153	1.078.306	-8	468.900	937.800	-20
152	72131601-010	Puerta metálica para ductos	Unidad	392.943	24	343.371	8.240.904	-13	361.508	8.676.192	-8	314.400	7.545.600	-20
153	72102602-010	Pasamanos escalera	Metro lineal	338.861	11	515.057	5.835.596	52	311.752	3.532.150	-8	271.100	3.071.563	-20
154	72131601-010	Aberturas en chapa	Unidad	586.036	2	482.947	965.894	-18	539.153	1.078.306	-8	468.900	937.800	-20
155	72131601-010	Puerta metálica para ductos	Unidad	392.943	24	343.371	8.240.904	-13	361.508	8.676.192	-8	314.400	7.545.600	-20
156	72102602-010	Pasamanos escalera	Metro lineal	361.361	1	515.057	515.057	43	332.452	332.452	-8	289.100	289.100	-20
157	72131601-010	Aberturas en chapa	Unidad	586.036	3	482.947	1.448.841	-18	539.153	1.617.459	-8	468.900	1.406.700	-20
158	72101903-001	Tapa metálica para ductos	Unidad	392.943	12	343.371	4.120.452	-13	361.508	4.338.096	-8	314.400	3.772.800	-20
159	72131601-010	Puerta metálica para bauleras	Unidad	392.943	2	343.371	686.742	-13	361.508	723.016	-8	314.400	628.800	-20
160	72102602-004	Tipo vidrio tamplado perfileria de aluminio 22	Unidad	60.802.500	1	131.277.654	131.277.654	116	55.938.300	55.938.300	-8	48.642.000	48.642.000	-20
161	72102602-004	Tipo vidrio templado pefileria de aluminio en	Metros cuadrados	24.516.250	45	1.723.099	77.539.455	-93	22.554.950	1.014.972.750	-8	19.613.000	882.585.000	-20
162	72131601-010	Puerta doble de vidro 1,20x2,10	Unidad	2.631.350	3	4.342.209	13.026.627	65	2.420.842	7.262.526	-8	2.105.080	6.315.240	-20
163	72131601-010	Puerta doble de vidro 1,50x2,10	Unidad	3.114.188	4	5.427.761	21.711.044	74	2.865.053	11.460.212	-8	2.492.000	9.968.000	-20
164	72131601-010	Ventana tipo 1,20x1,00	Unidad	1.083.500	16	2.067.719	33.083.504	91	996.820	15.949.120	-8	866.800	13.868.800	-20
165	72131601-010	Ventana tipo 1,00x0,40	Unidad	489.500	6	689.240	4.135.440	41	450.340	2.702.040	-8	391.600	2.349.600	-20
166	72102602-004	Tipo vidrio templado pefileria de aluminio 22	Unidad	60.802.500	1	131.277.654	131.277.654	116	55.938.300	55.938.300	-8	48.642.000	48.642.000	-20
167	72131601-010	Ventana tipo 1,20x1,00	Unidad	1.028.500	16	2.067.719	33.083.504	101	946.220	15.139.520	-8	822.800	13.164.800	-20
168	72131601-010	Ventana tipo 1,00x0,40	Unidad	489.500	3	689.240	2.067.720	41	450.340	1.351.020	-8	391.600	1.174.800	-20
169	72131601-010	Puerta doble de vidrio 1,20x2,10	Unidad	2.631.350	4	4.342.209	17.368.836	65	2.420.842	9.683.368	-8	2.105.080	8.420.320	-20
170	72102602-004	Tipo vidrio templado perfileria de aluminio 22	Unidad	60.802.500	1	131.277.654	131.277.654	116	55.938.300	55.938.300	-8	48.642.000	48.642.000	-20
171	72131601-010	Ventana tipo 1,20x1,00	Unidad	1.028.500	16	2.067.719	33.083.504	101	946.220	15.139.520	-8	822.800	13.164.800	-20
172	72131601-010	Ventana tipo 1,00x0,40	Unidad	489.500	4	689.240	2.756.960	41	450.340	1.801.360	-8	391.600	1.566.400	-20
173	72131601-010	Puerta doble de vidrio 1,20x2,10	Unidad	2.675.750	2	4.342.209	8.684.418	62	2.461.690	4.923.380	-8	2.140.600	4.281.200	-20
174	72131601-010	Puerta Tipo 0,60x2,10	Unidad	2.566.839	3	755.417	2.266.251	-71	2.361.492	7.084.476	-8	2.053.500	6.160.500	-20
175	72131601-010	Puerta Tipo 0,70x2,10 placa lustrada cedro na	Unidad	1.254.827	3	755.417	2.266.251	-40	1.154.441	3.463.323	-8	1.003.900	3.011.700	-20
176	72131601-010	Puerta Tipo 0,80x2,10 placa lustrada cedro na	Unidad	1.303.477	8	755.417	6.043.336	-42	1.199.199	9.593.592	-8	1.043.000	8.344.000	-20
177	72131601-010	Puerta Tipo 0,90x2,10 placa lustrada cedro na	Unidad	1.725.000	4	892.765	3.571.060	-48	1.587.000	6.348.000	-8	1.380.000	5.520.000	-20
178	72131601-010	Puerta Tipo 1,00x2,10 placa lustrada cedro na	Unidad	1.995.707	2	892.765	1.785.530	-55	1.836.050	3.672.100	-8	1.596.600	3.193.200	-20
179	72131601-010	Puerta Tipo 0,60x2,10	Unidad	2.566.839	8	755.417	6.043.336	-71	2.361.492	18.891.936	-8	2.053.500	16.428.000	-20
180	72131601-010	Puerta Tipo 0,80 placa lustrada cedro natural	Unidad	1.359.827	14	755.417	10.575.838	-44	1.251.041	17.514.574	-8	1.087.900	15.230.600	-20

Firma Pco.
Mesa Dictaminante
DGAF - M.S.P. y B.S

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Lorena Segovia
D.C.P.P. - D. Financiero
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						PUNTAL			DIBEC - CONSTRUCCIONES			EDIFICA CONSRUCCIONES S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
181	72131601-010	PuertaTipo 1,00x2,10 placa lustrada cedro na	Unidad	1.513.477	1	892.765	892.765	-41	1.392.399	1.392.399	-8	1.210.800	1.210.800	-20
182	72131601-010	Puerta Tipo 0,60x2,10	Unidad	2.566.839	11	755.417	8.309.587	-71	2.361.492	25.976.412	-8	2.053.500	22.588.500	-20
183	72131601-010	Puerta Tipo 0,70 placa lustrada cedro natural	Unidad	1.254.827	1	755.417	755.417	-40	1.154.441	1.154.441	-8	1.004.000	1.004.000	-20
184	72131601-010	Puerta Tipo 0,80 placa lustrada cedro natural	Unidad	1.303.477	18	755.417	13.597.506	-42	1.199.199	21.585.582	-8	1.043.000	18.774.000	-20
185	72131601-010	Puerta Tipo 1,00x2,10 placa lustrada cedro na	Unidad	1.995.707	1	892.765	892.765	-55	1.836.050	1.836.050	-8	1.596.600	1.596.600	-20
186	72102602-004	Tipo p6 1,94x2,30	Metros cuadrados	2.254.120	80	1.723.099	137.847.920	-24	2.073.790	165.903.200	-8	1.803.300	144.264.000	-20
187	72102602-004	Tipo paño fijo	Metros cuadrados	781.250	15	1.723.099	25.846.485	121	718.750	10.781.250	-8	625.000	9.375.000	-20
188	72102602-004	Tipo paño fijo	Metros cuadrados	781.250	85	1.723.099	146.463.415	121	718.750	61.093.750	-8	625.000	53.125.000	-20
189	72131601-010	Aberturas cristal templado, corredizo 8mm 1,	Metros cuadrados	921.250	19	1.675.755	32.174.496	82	847.550	16.272.960	-8	737.000	14.150.400	-20
190	72131601-010	Aberturas cristal templado, corredizo 8mm 1,	Metros cuadrados	811.250	2	2.255.324	5.412.778	178	746.350	1.791.240	-8	649.000	1.557.600	-20
191	72131601-010	Aberturas cristal templado, puerta batiente1,	Metros cuadrados	921.250	8	1.717.004	12.980.550	86	847.550	6.407.478	-8	737.000	5.571.720	-20
192	72131601-010	Aberturas cristal templado, puerta batiente1,	Metros cuadrados	921.250	13	1.617.858	20.385.011	76	847.550	10.679.130	-8	737.000	9.286.200	-20
193	40101501-001	Extractores de aire	Unidad	325.000	2	223.878	447.756	-31	299.000	598.000	-8	260.000	520.000	-20
194	72102502-001	Ducto en chapa galvanizada sobre cieloraso	Metro lineal	210.000	2	168.564	337.128	-20	193.200	386.400	-8	168.000	336.000	-20
195	72131601-010	Aberturas cristal templado, corredizo 8mm 1,	Metros cuadrados	921.250	19	1.675.755	32.174.496	82	847.550	16.272.960	-8	737.000	14.150.400	-20
196	72131601-010	Aberturas cristal templado, corredizo 8mm 1,	Metros cuadrados	921.250	1	2.255.324	2.706.389	145	847.550	1.017.060	-8	737.000	884.400	-20
197	72131601-010	Aberturas cristal templado, puerta batiente1,	Metros cuadrados	1.072.500	10	1.717.004	17.307.400	60	986.700	9.945.936	-8	858.000	8.648.640	-20
198	72102602-004	Tipo paño fijo	Unidad	781.250	85	1.723.099	146.463.415	121	718.750	61.093.750	-8	625.000	53.125.000	-20
199	72102508-9999	Espejo float de 4mm	Metros cuadrados	350.000	15	224.752	3.263.399	-36	322.000	4.675.440	-8	280.000	4.065.600	-20
200	40101501-001	Extractores de aire	Unidad	325.000	2	223.878	447.756	-31	299.000	598.000	-8	260.000	520.000	-20
201	72102502-001	Ducto en chapa galvanizada sobre cieloraso	Metro lineal	210.000	4	168.564	741.682	-20	193.200	850.080	-8	168.000	739.200	-20
202	72131601-010	Aberturas cristal templado, corredizo 8mm 1,	Metros cuadrados	921.250	19	1.675.755	32.174.496	82	847.550	16.272.960	-8	737.000	14.150.400	-20
203	72131601-010	Aberturas cristal templado, corredizo 8mm 1,	Metros cuadrados	921.250	2	2.255.324	3.608.518	145	847.550	1.356.080	-8	737.000	1.179.200	-20
204	72131601-010	Aberturas cristal templado, puerta batiente1,	Metros cuadrados	921.250	5	1.717.004	8.653.700	86	847.550	4.271.652	-8	737.000	3.714.480	-20
205	72102508-9999	Espejo float de 4mm	Metros cuadrados	350.000	15	224.752	3.263.399	-36	322.000	4.675.440	-8	280.000	4.065.600	-20
206	72102602-004	Tipo paño fijo	Unidad	781.250	85	1.723.099	146.463.415	121	718.750	61.093.750	-8	625.000	53.125.000	-20
207	40101501-001	Extractores de aire	Unidad	325.000	6	223.878	1.343.268	-31	299.000	1.794.000	-8	260.000	1.560.000	-20
208	72102502-001	Ducto en chapa galvanizada sobre cieloraso	Metro lineal	210.000	10	168.564	1.753.066	-20	193.200	2.009.280	-8	168.000	1.747.200	-20
209	72131601-012	Pared interior, enduida y pintura	Metros cuadrados	35.153	1.556	31.215	48.570.540	-11	32.341	50.322.596	-8	28.200	43.879.200	-20
210	72131601-012	Pared exterior, enduida y pintura	Metros cuadrados	34.226	225	31.215	7.023.375	-9	31.488	7.084.800	-8	27.400	6.165.000	-20
211	72131601-012	Marco de madera	Metros cuadrados	37.846	13	27.470	361.231	-27	34.818	457.857	-8	30.300	398.445	-20
212	72131601-012	Aberturas de madera	Metros cuadrados	37.846	19	27.470	508.195	-27	34.818	644.133	-8	30.300	560.550	-20
213	72131601-012	Pared interior, enduida y pintura	Metros cuadrados	35.153	1.840	31.215	57.435.600	-11	32.341	59.507.440	-8	28.200	51.888.000	-20
214	72131601-012	Pared exterior, enduida y pintura	Metros cuadrados	34.226	410	31.215	12.798.150	-9	31.488	12.910.080	-8	27.400	11.234.000	-20
215	72131601-012	Marco de madera	Metros cuadrados	37.846	27	27.470	741.690	-27	34.818	940.086	-8	30.300	818.100	-20
216	72131601-012	Aberutras de madera	Metros cuadrados	37.846	19	27.470	508.195	-27	34.818	644.133	-8	30.300	560.550	-20
217	72131601-012	Pared interior, enduida y pintura	Metros cuadrados	35.153	1.840	31.215	57.435.600	-11	32.341	59.507.440	-8	28.200	51.888.000	-20
218	72131601-012	Pared exterior, enduida y pintura	Metros cuadrados	34.226	410	31.215	12.798.150	-9	31.488	12.910.080	-8	27.400	11.234.000	-20
219	72131601-012	Marco de madera	Metros cuadrados	37.846	27	27.470	741.690	-27	34.818	940.086	-8	30.300	818.100	-20
220	72131601-012	Aberturas de madera	Metros cuadrados	37.846	19	27.470	508.195	-27	34.818	644.133	-8	30.300	560.550	-20
221	72131601-012	Pared interior, enduida y pintura	Metros cuadrados	35.153	23	31.215	717.945	-11	32.341	743.843	-8	28.200	648.600	-20
222	72131601-012	Pared exterior, enduida y pintura	Metros cuadrados	34.226	315	31.215	9.832.725	-9	31.488	9.918.720	-8	27.400	8.631.000	-20
223	72131601-012	Losa, enduida y pintura satínada.	Metros cuadrados	36.718	57	31.215	1.789.244	-15	33.781	1.936.327	-8	29.400	1.685.208	-20
224	72131601-012	Marco de chapa, con esmalte sintético	Metros cuadrados	35.466	156	24.973	3.895.788	-30	32.629	5.090.124	-8	28.400	4.430.400	-20
225	72131601-012	Aberturas de chapa, con esmalte sintético	Metros cuadrados	35.466	19	24.973	462.001	-30	32.629	603.637	-8	28.400	525.400	-20

Lic. Norma Pool
Abogada Dictaminante
DGAF - M.S.P. y B.S

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						PUNTAL			DIBEC - CONSTRUCCIONES			EDIFICA CONSRUCCIONES S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
226	72101601-002	Yeso pintado	Metros cuadrados	210.000	680	124.862	84.906.160	-41	193.200	131.376.000	-8	110.000	74.800.000	-48
227	72101601-002	Buñas perimetral	Metro lineal	35.000	537	12.486	6.704.982	-64	32.200	17.291.400	-8	28.000	15.036.000	-20
228	72101601-002	Yeso pintado	Metros cuadrados	210.000	680	124.862	84.906.160	-41	193.200	131.376.000	-8	110.000	74.800.000	-48
229	72101601-002	Buñas perimetral	Metro lineal	35.000	548	12.486	6.842.328	-64	32.200	17.645.600	-8	28.000	15.344.000	-20
230	72101601-002	Yeso pintado	Metros cuadrados	210.000	680	124.862	84.906.160	-41	193.200	131.376.000	-8	110.000	74.800.000	-48
231	72101601-002	Buñas perimetral	Metro lineal	35.000	548	12.486	6.842.328	-64	32.200	17.645.600	-8	28.000	15.344.000	-20
232	72131601-011	Entrada de ESSAP hasta tanque inferior	Metro lineal	67.000	10	48.072	480.720	-28	61.640	616.400	-8	53.600	536.000	-20
233	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño d	Unidad	781.200	2	824.091	1.648.182	5	718.704	1.437.408	-8	624.960	1.249.920	-20
234	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño	Unidad	404.533	2	549.394	1.098.788	36	372.170	744.340	-8	324.700	649.400	-20
235	72131601-011	Artefactos saniarios, griferia linea clásico	Unidad	1.221.273	6	892.765	5.356.590	-27	1.123.571	6.741.426	-8	977.100	5.862.600	-20
236	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	4	206.023	824.092	-38	304.152	1.216.608	-8	264.500	1.058.000	-20
237	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño d	Unidad	781.200	3	824.091	2.472.273	5	718.704	2.156.112	-8	625.000	1.875.000	-20
238	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño	Unidad	404.533	3	549.394	1.648.182	36	372.170	1.116.510	-8	323.700	971.100	-20
239	72131601-011	Artefactos saniarios, griferia linea clásico	Unidad	1.221.273	9	892.765	8.034.885	-27	1.123.571	10.112.139	-8	977.100	8.793.900	-20
240	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño d	Unidad	781.200	3	824.091	2.472.273	5	718.704	2.156.112	-8	625.000	1.875.000	-20
241	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño	Unidad	404.533	3	549.394	1.648.182	36	372.170	1.116.510	-8	323.700	971.100	-20
242	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico. Inc	Unidad	1.221.273	6	892.765	5.356.590	-27	1.123.571	6.741.426	-8	977.100	5.862.600	-20
243	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	3	206.023	618.069	-38	304.152	912.456	-8	264.500	793.500	-20
244	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño d	Unidad	781.200	2	824.091	1.648.182	5	718.704	1.437.408	-8	625.000	1.250.000	-20
245	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño	Unidad	404.533	2	549.394	1.098.788	36	372.170	744.340	-8	323.700	647.400	-20
246	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico.	Unidad	1.221.273	8	892.765	7.142.120	-27	1.123.571	8.988.568	-8	977.100	7.816.800	-20
247	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	1	206.023	206.023	-38	304.152	304.152	-8	264.500	264.500	-20
248	72101510-998	Canalización para regadio de jardinería	Metro lineal	45.874	25	34.337	858.425	-25	42.204	1.055.100	-8	36.700	917.500	-20
249	72131601-011	Lavamanos de acceso	Unidad	479.136	2	384.576	769.152	-20	440.805	881.610	-8	383.400	766.800	-20
250	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño d	Unidad	1.562.400	1	1.648.181	1.648.181	5	1.437.408	1.437.408	-8	1.250.000	1.250.000	-20
251	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño	Unidad	761.816	1	1.373.485	1.373.485	80	700.871	700.871	-8	609.500	609.500	-20
252	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico.	Unidad	1.221.273	10	892.765	8.927.650	-27	1.123.571	11.235.710	-8	977.100	9.771.000	-20
253	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	8	206.023	1.648.184	-38	304.152	2.433.216	-8	264.900	2.119.200	-20
254	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño d	Unidad	1.562.400	1	1.236.136	1.236.136	-21	1.437.408	1.437.408	-8	1.250.000	1.250.000	-20
255	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño	Unidad	761.816	1	961.439	961.439	26	700.871	700.871	-8	609.500	609.500	-20
256	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico.	Unidad	1.221.273	10	892.765	8.927.650	-27	1.123.571	11.235.710	-8	977.100	9.771.000	-20
257	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	8	206.023	1.648.184	-38	304.152	2.433.216	-8	264.500	2.116.000	-20
258	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño d	Unidad	781.200	1	824.091	824.091	5	718.704	718.704	-8	625.000	625.000	-20
259	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño	Unidad	404.533	1	549.394	549.394	36	372.170	372.170	-8	323.700	323.700	-20
260	72131601-011	Artefactos sanitarios, giferia linea clásico	Unidad	1.221.273	4	892.765	3.571.060	-27	1.123.571	4.494.284	-8	977.100	3.908.400	-20
261	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	4	206.023	824.092	-38	304.152	1.216.608	-8	264.500	1.058.000	-20
262	72101510-002	Alimentación de agua corriente	Unidad	261.058	1	274.697	274.697	5	240.173	240.173	-8	209.000	209.000	-20
263	72101510-006	Desague cloacal	Unidad	211.686	1	206.023	206.023	-3	194.751	194.751	-8	169.400	169.400	-20
264	72101510-002	Pileta de cocina y griferia linea clásico	Unidad	889.142	1	727.947	727.947	-18	818.011	818.011	-8	711.400	711.400	-20
265	72131601-011	Instalacioón de agua corriente. Incluye caño d	Unidad	1.562.400	1	1.648.181	1.648.181	5	1.437.408	1.437.408	-8	1.250.000	1.250.000	-20
266	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño	Unidad	761.816	1	1.373.485	1.373.485	80	700.871	700.871	-8	609.500	609.500	-20
267	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico.	Unidad	1.221.273	10	892.765	8.927.650	-27	1.123.571	11.235.710	-8	977.100	9.771.000	-20
268	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	8	206.023	1.648.184	-38	304.152	2.433.216	-8	264.500	2.116.000	-20
269	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño d	Unidad	1.562.400	1	1.236.136	1.236.136	-21	1.437.408	1.437.408	-8	1.250.000	1.250.000	-20
270	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño	Unidad	761.816	1	961.439	961.439	26	700.871	700.871	-8	609.500	609.500	-20

Lic. Norma I
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Noelia Segovia
C.P.N. - D. Financiero
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						PUNTAL			DIBEC - CONSTRUCCIONES			EDIFICA CONSRUCCIONES S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
271	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico.	Unidad	1.221.273	10	892.765	8.927.650	-27	1.123.571	11.235.710	-8	977.100	9.771.000	-20
272	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	8	206.023	1.648.184	-38	304.152	2.433.216	-8	264.500	2.116.000	-20
273	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño d	Unidad	781.200	1	824.091	824.091	5	718.704	718.704	-8	625.000	625.000	-20
274	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño	Unidad	404.533	1	549.394	549.394	36	372.170	372.170	-8	323.700	323.700	-20
275	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico.	Unidad	1.221.273	3	892.765	2.678.295	-27	1.123.571	3.370.713	-8	977.100	2.931.300	-20
276	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	4	206.023	824.092	-38	304.152	1.216.608	-8	264.500	1.058.000	-20
277	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño d	Unidad	781.200	1	824.091	824.091	5	718.704	718.704	-8	625.000	625.000	-20
278	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño	Unidad	404.533	1	549.394	549.394	36	372.170	372.170	-8	323.700	323.700	-20
279	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico.	Unidad	1.221.273	4	892.765	3.571.060	-27	1.123.571	4.494.284	-8	977.100	3.908.400	-20
280	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	4	206.023	824.092	-38	304.152	1.216.608	-8	264.500	1.058.000	-20
281	72101510-002	Alimentación de agua corriente	Unidad	261.058	1	274.697	274.697	5	240.173	240.173	-8	209.000	209.000	-20
282	72101510-006	Desague cloacal	Unidad	211.686	1	206.023	206.023	-3	194.751	194.751	-8	169.400	169.400	-20
283	72101510-002	Pileta de cocina y griferia linea clásico.	Unidad	889.142	1	727.947	727.947	-18	818.011	818.011	-8	711.500	711.500	-20
284	72101510-005	Canalización de desague pluvial. Caños de 10	Metro lineal	72.357	55	70.048	3.852.640	-3	66.568	3.661.240	-8	57.900	3.184.500	-20
285	72101510-005	Registros de 40x40	Unidad	316.674	10	329.636	3.296.360	4	291.340	2.913.400	-8	253.400	2.534.000	-20
286	72101510-005	Caño de bajada Pl. PVC Liv. Serie R 150mm	Metro lineal	91.094	42	51.577	2.166.234	-43	83.806	3.519.852	-8	72.900	3.061.800	-20
287	72101510-005	Caño de bajada Pl. PVC Liv. Serie R 150mm	Metro lineal	91.094	42	51.577	2.166.234	-43	83.806	3.519.852	-8	72.900	3.061.800	-20
288	72101510-005	Caños de bajada 150mm con rejillas de piso e	Metro lineal	365.500	120	302.167	36.260.040	-17	336.260	40.351.200	-8	292.400	35.088.000	-20
289	92121702-002	Red de incendio caño hierro galvanizado (1)	Metro lineal	243.600	431	200.749	86.522.819	-18	224.112	96.592.272	-8	194.900	84.001.900	-20
290	92121702-002	Columna de bajada Red de incendio (2 1/2)	Metro lineal	243.600	46	250.936	11.543.056	3	224.112	10.309.152	-8	194.900	8.965.400	-20
291	92121702-002	Columna de bajada Red de incendio (3) tanqu	Metro lineal	375.200	7	386.499	2.705.493	3	345.184	2.416.288	-8	300.200	2.101.400	-20
292	92121702-002	Rociadores	Unidad	238.000	106	196.134	20.790.204	-18	218.960	23.209.760	-8	190.400	20.182.400	-20
293	92121702-002	BIE	Unidad	2.814.000	6	2.318.991	13.913.946	-18	2.588.880	15.533.280	-8	2.251.200	13.507.200	-20
294	92121702-002	BIS	Unidad	5.628.000	1	4.637.983	4.637.983	-18	5.177.760	5.177.760	-8	4.502.400	4.502.400	-20
295	92121702-002	Alimentación BIE (1 1/2)	Metro lineal	55.882	12	46.052	552.624	-18	51.411	616.932	-8	44.800	537.600	-20
296	72131601-001	Boca de luz simple	Unidad	169.068	30	139.327	4.179.810	-18	155.543	4.666.290	-8	135.300	4.059.000	-20
297	72131601-001	Boca de luz con interruptor de horario	Unidad	169.068	2	139.327	278.654	-18	155.543	311.086	-8	135.300	270.600	-20
298	72131601-001	Boca de luz con encendido automatico	Unidad	169.068	3	139.327	417.981	-18	155.543	466.629	-8	135.300	405.900	-20
299	72131601-001	Boca de luz con bateria	Unidad	169.068	10	139.327	1.393.270	-18	155.543	1.555.430	-8	135.300	1.353.000	-20
300	72131601-001	Toma corriente	Unidad	169.068	31	139.327	4.319.137	-18	155.543	4.821.833	-8	135.300	4.194.300	-20
301	72131601-001	Linea motor de bomba	Unidad	225.368	2	185.724	371.448	-18	207.339	414.678	-8	180.300	360.600	-20
302	72102201-003	Fluorescente 3x40	Unidad	309.112	37	254.736	9.425.232	-18	284.383	10.522.171	-8	247.300	9.150.100	-20
303	72102201-003	Incandescente Tipo R2 60w	Unidad	243.600	10	200.749	2.007.490	-18	224.112	2.241.120	-8	194.900	1.949.000	-20
304	72102201-003	Incadescente Tipo R2 100w	Unidad	243.600	1	200.749	200.749	-18	224.112	224.112	-8	194.900	194.900	-20
305	72131601-001	Tablero de transferencia	Unidad	748.580	1	616.898	616.898	-18	688.694	688.694	-8	598.900	598.900	-20
306	72131601-001	Tableros seccionales por piso	Unidad	1.200.930	1	616.898	616.898	-49	1.104.856	1.104.856	-8	960.800	960.800	-20
307	72131601-001	Boca de luz simple	Unidad	162.977	82	139.327	11.424.814	-15	149.939	12.294.998	-8	130.400	10.692.800	-20
308	72131601-001	Boca de luz con interruptor de horario	Unidad	162.977	2	139.327	278.654	-15	149.939	299.878	-8	130.900	261.800	-20
309	72131601-001	Boca de luz con encendido automatico	Unidad	162.977	10	139.327	1.393.270	-15	149.939	1.499.390	-8	130.900	1.309.000	-20
310	72131601-001	Boca de luz con bateria	Unidad	162.977	6	139.327	835.962	-15	149.939	899.634	-8	130.900	785.400	-20
311	72131601-001	Boca para secamano	Unidad	162.977	4	139.327	557.308	-15	149.939	599.756	-8	130.900	523.600	-20
312	72131601-001	Toma a media altura	Unidad	169.318	42	139.327	5.851.734	-18	155.773	6.542.466	-8	135.500	5.691.000	-20
313	72131601-001	Toma especial a media altura	Unidad	169.318	10	139.327	1.393.270	-18	155.773	1.557.730	-8	135.500	1.355.000	-20
314	72131601-001	Toma para pc en piso	Unidad	193.270	8	139.327	1.114.616	-28	177.808	1.422.464	-8	154.700	1.237.600	-20
315	72131601-001	Llave de 1 luz	Unidad	145.500	16	119.905	1.918.480	-18	133.860	2.141.760	-8	116.400	1.862.400	-20

Ab. Norma Poo
Abogada Dictaminant
AJ - DGAF - M.S.P. y B

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Leticia Saravia
D.G.A.F. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						PUNTAL			DIBEC - CONSTRUCCIONES			EDIFICA CONSRUCCIONES S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
316	72131601-001	Llave de 2 luces	Unidad	145.500	4	119.905	479.620	-18	133.860	535.440	-8	116.400	465.600	-20
317	72131601-001	Llave de 3 luces	Unidad	145.500	1	119.905	119.905	-18	133.860	133.860	-8	116.400	116.400	-20
318	72131601-001	Tablero de Luces	Unidad	145.500	1	616.898	616.898	324	133.860	133.860	-8	116.400	116.400	-20
319	72131601-001	Toma corriente	Unidad	162.977	100	139.327	13.932.700	-15	149.939	14.993.900	-8	130.400	13.040.000	-20
320	72131601-001	Toma de datos PC	Unidad	205.175	12	139.327	1.671.924	-32	188.761	2.265.132	-8	164.140	1.969.680	-20
321	72131601-001	Caja de distribucion para video cable	Unidad	205.175	4	169.083	676.332	-18	188.761	755.044	-8	164.140	656.560	-20
322	72131601-001	Toma para TV	Unidad	162.977	4	139.327	557.308	-15	149.939	599.756	-8	130.400	521.600	-20
323	72131601-001	Linea para portero electrico	Unidad	331.875	3	273.495	820.485	-18	305.325	915.975	-8	265.500	796.500	-20
324	72131601-001	Linea para timbre	Unidad	235.277	3	193.890	581.670	-18	216.455	649.365	-8	188.300	564.900	-20
325	72131601-001	Linea de extractor de aire	Unidad	331.875	4	273.495	1.093.980	-18	305.325	1.221.300	-8	265.500	1.062.000	-20
326	72102201-003	Lámpara LED, luz fría 24w	Unidad	243.600	104	200.749	20.877.896	-18	224.112	23.307.648	-8	194.900	20.269.600	-20
327	72131601-001	Tablero general	Unidad	1.950.000	1	1.606.977	1.606.977	-18	1.794.000	1.794.000	-8	1.560.000	1.560.000	-20
328	72131601-001	Tablero de emergencia	Unidad	2.100.000	1	616.898	616.898	-71	1.932.000	1.932.000	-8	1.680.000	1.680.000	-20
329	72131601-001	Tableros seccionales por piso	Unidad	1.811.200	1	616.898	616.898	-66	1.666.304	1.666.304	-8	1.449.000	1.449.000	-20
330	72131601-001	Panel de medidores	Unidad	1.624.000	1	1.338.323	1.338.323	-18	1.494.080	1.494.080	-8	1.299.200	1.299.200	-20
331	72131601-001	Toma para telélefono (línea + toma)	Unidad	201.422	12	139.327	1.671.924	-31	185.308	2.223.696	-8	161.200	1.934.400	-20
332	43222805-001	Central teléfono	Unidad	1.688.400	2	1.391.395	2.782.790	-18	1.553.328	3.106.656	-8	1.350.800	2.701.600	-20
333	72131601-001	Detector de humo calor	Unidad	506.520	29	417.418	12.105.122	-18	465.998	13.513.942	-8	405.300	11.753.700	-20
334	72131601-001	Boca de luz - luz salida de emergencia	Unidad	276.580	6	139.327	835.962	-50	254.454	1.526.724	-8	221.300	1.327.800	-20
335	72131601-001	Accionador manual	Unidad	656.600	4	541.098	2.164.392	-18	604.072	2.416.288	-8	525.300	2.101.200	-20
336	72131601-001	Panel central de control	Unidad	1.624.000	1	1.338.323	1.338.323	-18	1.494.080	1.494.080	-8	1.299.200	1.299.200	-20
337	72131601-001	Gabinetes para medidores	Unidad	1.624.000	1	1.338.323	1.338.323	-18	1.494.080	1.494.080	-8	1.299.200	1.299.200	-20
338	72131601-001	Tab. Control de luces	Unidad	1.811.200	1	616.898	616.898	-66	1.666.304	1.666.304	-8	1.449.000	1.449.000	-20
339	72131601-001	Tab. Unidad de control	Unidad	2.100.000	1	616.898	616.898	-71	1.932.000	1.932.000	-8	1.680.000	1.680.000	-20
340	72131601-001	Boca de luz simple	Unidad	162.977	125	139.327	17.415.875	-15	149.939	18.742.375	-8	130.400	16.300.000	-20
341	72131601-001	Boca de luz con interruptor de horario	Unidad	162.977	2	139.327	278.654	-15	149.939	299.878	-8	130.400	260.800	-20
342	72131601-001	Boca de luz con encendido automatico	Unidad	162.977	3	139.327	417.981	-15	149.939	449.817	-8	130.400	391.200	-20
343	72131601-001	Boca de luz con bateria	Unidad	162.977	3	139.327	417.981	-15	149.939	449.817	-8	130.400	391.200	-20
344	72131601-001	Toma a media altura	Unidad	169.068	38	139.327	5.294.426	-18	155.543	5.910.634	-8	135.300	5.141.400	-20
345	72131601-001	Toma especial a media altura	Unidad	169.068	3	139.327	417.981	-18	155.543	466.629	-8	135.300	405.900	-20
346	72131601-001	Toma para pc en piso	Unidad	193.020	17	139.327	2.368.559	-28	177.578	3.018.826	-8	154.200	2.621.400	-20
347	72131601-001	Llave de 1 luz	Unidad	145.000	3	119.905	359.715	-17	133.400	400.200	-8	116.000	348.000	-20
348	72131601-001	Llave de 2 luces	Unidad	145.000	4	119.905	479.620	-17	133.400	533.600	-8	116.000	464.000	-20
349	72131601-001	Llave de 3 luces	Unidad	145.000	10	119.905	1.199.050	-17	133.400	1.334.000	-8	116.000	1.160.000	-20
350	72131601-001	Tablero de Luces	Unidad	833.700	1	616.898	616.898	-26	767.004	767.004	-8	667.000	667.000	-20
351	72131601-001	Tomacorriente	Unidad	162.977	100	139.327	13.932.700	-15	149.939	14.993.900	-8	130.400	13.040.000	-20
352	72131601-001	Tomacorriente con tierra	Unidad	132.817	25	139.327	3.483.175	5	122.192	3.054.800	-8	106.300	2.657.500	-20
353	72131601-001	Toma de datos PC	Unidad	135.617	25	139.327	3.483.175	3	124.768	3.119.200	-8	108.500	2.712.500	-20
354	72131601-001	Caja de distribucion para video cable	Unidad	217.213	5	169.083	845.415	-22	199.836	999.180	-8	173.800	869.000	-20
355	72131601-001	Toma para TV	Unidad	217.213	5	139.327	696.635	-36	199.836	999.180	-8	173.800	869.000	-20
356	72102201-003	Lámpara LED, luz fría 24w	Unidad	243.600	126	200.749	25.294.374	-18	224.112	28.238.112	-8	194.900	24.557.400	-20
357	72131601-001	Tableros seccionales por piso	Unidad	1.811.200	1	616.898	616.898	-66	1.666.304	1.666.304	-8	1.449.000	1.449.000	-20
358	72131601-001	Toma para telélefono (línea + toma)	Unidad	201.422	12	139.327	1.671.924	-31	185.308	2.223.696	-8	161.200	1.934.400	-20
359	72131601-001	Detector de humo calor	Unidad	506.520	29	417.418	12.105.122	-18	465.998	13.513.942	-8	405.300	11.753.700	-20
360	72131601-001	Detector termovelocimétrico	Unidad	433.804	1	357.494	357.494	-18	399.100	399.100	-8	347.100	347.100	-20

Abg. Norma Poo
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Leticia Segovia
D.G.A.F. - D. Financiero
M.S.P. y B.S

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						PUNTAL			DIBEC - CONSTRUCCIONES			EDIFICA CONSRUCCIONES S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
361	72131601-001	Boca de luz - luz salida de emergencia	Unidad	277.080	1	139.327	139.327	-50	254.914	254.914	-8	221.700	221.700	-20
362	72131601-001	Accionador manual	Unidad	656.600	3	541.098	1.623.294	-18	604.072	1.812.216	-8	525.300	1.575.900	-20
363	72131601-001	Boca de luz simple	Unidad	162.977	125	139.327	17.415.875	-15	149.939	18.742.375	-8	130.900	16.362.500	-20
364	72131601-001	Boca de luz con interruptor de horario	Unidad	162.977	2	139.327	278.654	-15	149.939	299.878	-8	130.900	261.800	-20
365	72131601-001	Boca de luz con encendido automatico	Unidad	162.977	3	139.327	417.981	-15	149.939	449.817	-8	130.900	392.700	-20
366	72131601-001	Boca de luz con bateria	Unidad	162.977	3	139.327	417.981	-15	149.939	449.817	-8	130.900	392.700	-20
367	72131601-001	Toma a media altura	Unidad	169.068	39	139.327	5.433.753	-18	155.543	6.066.177	-8	135.300	5.276.700	-20
368	72131601-001	Toma especial a media altura	Unidad	169.068	6	139.327	835.962	-18	155.543	933.258	-8	135.300	811.800	-20
369	72131601-001	Toma para pc en piso	Unidad	193.020	18	139.327	2.507.886	-28	177.578	3.196.404	-8	154.500	2.781.000	-20
370	72131601-001	Llave de 1 luz	Unidad	145.000	3	119.905	359.715	-17	133.400	400.200	-8	116.000	348.000	-20
371	72131601-001	Llave de 2 luces	Unidad	145.000	6	119.905	719.430	-17	133.400	800.400	-8	116.000	696.000	-20
372	72131601-001	Llave de 3 luces	Unidad	145.000	8	119.905	959.240	-17	133.400	1.067.200	-8	116.000	928.000	-20
373	72131601-001	Tablero de Luces	Unidad	833.700	2	616.898	1.233.796	-26	767.004	1.534.008	-8	667.000	1.334.000	-20
374	72131601-001	Tomacorriente	Unidad	162.977	100	139.327	13.932.700	-15	149.939	14.993.900	-8	130.400	13.040.000	-20
375	72131601-001	Tomacorriente con tierra	Unidad	132.817	25	139.327	3.483.175	5	122.192	3.054.800	-8	106.300	2.657.500	-20
376	72131601-001	Toma de datos PC	Unidad	135.671	25	139.327	3.483.175	3	124.817	3.120.425	-8	108.600	2.715.000	-20
377	72131601-001	Caja de distribucion para video cable	Unidad	217.213	5	169.083	845.415	-22	199.836	999.180	-8	173.800	869.000	-20
378	72131601-001	Toma para TV	Unidad	205.175	5	139.327	696.635	-32	188.761	943.805	-8	164.200	821.000	-20
379	72102201-003	Lámpara LED, luz fría 24w	Unidad	243.600	130	200.749	26.097.370	-18	224.112	29.134.560	-8	170.000	22.100.000	-30
380	72131601-001	Tableros seccionales por piso	Unidad	1.811.200	1	616.898	616.898	-66	1.666.304	1.666.304	-8	1.448.960	1.448.960	-20
381	72131601-001	Toma para telélefono (línea + toma)	Unidad	197.279	12	139.327	1.671.924	-29	181.497	2.177.964	-8	157.900	1.894.800	-20
382	72131601-001	Detector de humo calor	Unidad	495.804	27	417.418	11.270.286	-16	456.140	12.315.780	-8	396.700	10.710.900	-20
383	72131601-001	Detector termovelocimétrico	Unidad	433.804	1	357.494	357.494	-18	399.100	399.100	-8	347.050	347.050	-20
384	72131601-001	Boca de luz - luz salida de emergencia	Unidad	277.380	1	139.327	139.327	-50	255.190	255.190	-8	222.000	222.000	-20
385	72131601-001	Accionador manual	Unidad	656.600	3	541.098	1.623.294	-18	604.072	1.812.216	-8	525.300	1.575.900	-20
386	72131601-001	Boca de luz simple	Unidad	162.977	27	139.327	3.761.829	-15	149.939	4.048.353	-8	130.400	3.520.800	-20
387	72131601-001	Boca de luz con interruptor de horario	Unidad	162.977	2	139.327	278.654	-15	149.939	299.878	-8	130.400	260.800	-20
388	72131601-001	Boca de luz con encendido automatico	Unidad	162.977	3	139.327	417.981	-15	149.939	449.817	-8	130.400	391.200	-20
389	72131601-001	Boca de luz con bateria	Unidad	162.977	3	139.327	417.981	-15	149.939	449.817	-8	130.400	391.200	-20
390	72131601-001	Tomacorriente con tierra	Unidad	162.977	4	139.327	557.308	-15	149.939	599.756	-8	130.400	521.600	-20
391	72131601-001	Linea motor de ascensor	Unidad	1.619.068	1	1.334.259	1.334.259	-18	1.489.543	1.489.543	-8	1.295.300	1.295.300	-20
392	72131601-001	Tableros seccionales por piso	Unidad	1.811.200	1	616.898	616.898	-66	1.666.304	1.666.304	-8	1.449.000	1.449.000	-20
393	72131601-001	Tablero de bombas, presurizador, ascensor	Unidad	1.293.040	1	616.898	616.898	-52	1.189.597	1.189.597	-8	1.034.500	1.034.500	-20
394	72101506-002	Ascensor, 420kg de capacidad, seis personas,	Unidad	385.700.000	1	187.293.349	187.293.349	-51	354.844.000	354.844.000	-8	300.000.000	300.000.000	-22
395	70111703-001	Jardineria y empastado	Metros cuadrados	22.512	1.017	18.729	19.039.340	-17	20.711	21.054.181	-8	18.050	18.349.089	-20
396	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	7.750	950	4.994	4.744.300	-36	7.130	6.773.500	-8	6.200	5.890.000	-20
							7.036.519.809			**7.995.980.547**			**6.565.926.170**	

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						ETCHEVERRY - CONSTRUCCIONES S.A.			CONSORCIO EBH		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
1	70111503-002	Destronque de árboles	Unidad	972.469	4	972.469	3.889.876	-	930.188	3.720.752	-4
2	81151703-002	Estudio de suelo	Unidad Medida Global	7.850.000	1	7.850.000	7.850.000	-	7.508.696	7.508.696	-4
3	72141510-001	Demolicion de edificio existente	Metros cuadrados	68.900	460	68.900	31.694.000	-	65.904	30.315.840	-4
4	72141505-001	Retiro de tierra	Unidad Medida Global	8.500.000	1	8.500.000	8.500.000	-	8.130.436	8.130.436	-4
5	72103004-002	Recorrido de ascensor	Metros cúbicos	46.052	12	46.052	530.519	-	44.048	507.433	-4
6	72102905-001	Relleno y compactación	Metros cúbicos	76.300	258	76.300	19.685.400	-	72.984	18.829.872	-4
7	72103004-002	Retiro de suelo	Metros cúbicos	89.489	12	89.489	1.030.913	-	85.600	986.112	-4
8	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	5.670	610	5.670	3.458.700	-	5.424	3.308.640	-4
9	72131601-004	Fundación: Tubulones	Metros cúbicos	3.214.130	152	3.500.000	532.350.000	9	2.326.951	353.929.298	-28
10	72131601-004	Vigas de fundación	Metros cúbicos	3.133.295	55	3.500.000	192.500.000	12	2.679.606	147.378.330	-14
11	72131601-004	Vigas superior	Metros cúbicos	3.158.895	30	3.500.000	105.000.000	11	2.799.831	83.994.930	-11
12	72131601-004	Pilares a la vista	Metros cúbicos	3.178.743	36	3.500.000	125.125.000	10	2.942.599	105.197.914	-7
13	72131601-004	Losas	Metros cúbicos	3.250.660	75	3.500.000	262.500.000	8	2.744.280	205.821.000	-16
14	72131601-004	Caja ascensor	Metros cúbicos	3.250.660	13	3.500.000	44.135.000	8	2.787.840	35.154.662	-14
15	72131601-004	Caja escalera	Metros cúbicos	3.250.660	13	3.500.000	46.480.000	8	2.787.840	37.022.515	-14
16	72131601-004	Escaleras	Metros cúbicos	3.826.390	2	4.200.000	7.140.000	10	2.962.080	5.035.536	-23
17	72131601-004	Tanque inferior	Metros cúbicos	3.250.660	14	3.500.000	48.370.000	8	2.787.840	38.527.949	-14
18	72131601-004	Pilares	Metros cúbicos	2.898.743	36	3.500.000	125.125.000	21	2.799.831	100.093.958	-3
19	72131601-004	Vigas superior	Metros cúbicos	3.158.895	30	3.500.000	105.000.000	11	2.787.840	83.635.200	-12
20	72131601-004	Losas	Metros cúbicos	3.133.295	80	3.500.000	280.000.000	12	2.787.840	223.027.200	-11
21	72131601-004	Caja ascensor	Metros cúbicos	3.133.295	11	3.500.000	39.585.000	12	2.890.000	32.685.900	-8
22	72131601-004	Caja escalera	Metros cúbicos	3.250.660	13	3.500.000	43.960.000	8	2.787.840	35.015.270	-14
23	72131601-004	Escaleras	Metros cúbicos	3.826.390	2	3.500.000	5.460.000	-9	2.787.840	4.349.030	-27
24	72131601-004	Pilares	Metros cúbicos	2.898.743	36	3.500.000	125.125.000	21	2.787.840	99.665.280	-4
25	72131601-004	Vigas	Metros cúbicos	3.158.895	30	3.500.000	105.000.000	11	2.787.840	83.635.200	-12
26	72131601-004	Losas	Metros cúbicos	3.105.330	80	3.500.000	280.000.000	13	2.787.840	223.027.200	-10
27	72131601-004	Caja ascensor	Metros cúbicos	3.105.330	11	3.500.000	39.585.000	13	2.890.000	32.685.900	-7
28	72131601-004	Caja escalera	Metros cúbicos	3.250.660	13	3.500.000	43.960.000	8	2.799.831	35.165.877	-14
29	72131601-004	Escaleras	Metros cúbicos	3.826.390	2	4.200.000	6.552.000	10	2.799.831	4.367.736	-27
30	72131601-004	Tanque elevado	Metros cúbicos	3.350.000	14	3.500.000	49.000.000	4	2.799.831	39.197.634	-16
31	72131601-004	Losas	Metros cúbicos	3.057.030	28	3.500.000	99.050.000	14	2.799.831	79.235.217	-8
32	72131601-005	Dintel de mamp. Armada	Metro lineal	99.854	395	40.000	15.800.000	-60	28.822	11.384.690	-71
33	72131601-005	Mamp. 0,15 Lad. Común	Metros cuadrados	80.108	1.210	90.000	108.900.000	12	137.085	165.872.850	71
34	72131601-005	Mamp. 0,30 Lad. Común	Metros cuadrados	137.061	37	160.000	5.961.600	17	241.068	8.982.194	76
35	72131601-005	Cerramiento tipo mampara de yeso carton	Metros cuadrados	295.000	75	295.000	22.125.000	-	282.174	21.163.050	-4
36	72131601-005	Replanteo de ejes	Metros cuadrados	4.340	610	5.500	3.355.000	27	4.150	2.531.500	-4
37	72131601-005	Dintel de mamp. Armada	Metro lineal	99.854	465	99.854	46.432.110	-	28.822	13.402.230	-71

Lic. Norma Po
Abogada Dictaminante
DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Belmondes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Laucio Segovia
C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						ETCHEVERRY - CONSTRUCCIONES S.A.			CONSORCIO EBH		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
38	72131601-005	Mamp. 0,15 Lad. Común	Metros cuadrados	81.988	1.550	90.000	139.500.000	10	137.085	212.481.750	67
39	72131601-005	Mamp. 0,30 Lad. Común	Metros cuadrados	139.693	116	160.000	18.604.800	15	241.068	28.031.387	73
40	72131601-005	Replanteo de ejes	Metros cuadrados	4.340	610	5.500	3.355.000	27	4.150	2.531.500	-4
41	72131601-005	Dintel de mamp. Armada	Metro lineal	99.854	480	40.000	19.200.000	-60	28.822	13.834.560	-71
42	72131601-005	Mamp. 0,15 Lad. Común	Metros cuadrados	81.988	1.610	90.000	144.900.000	10	137.085	220.706.850	67
43	72131601-005	Mamp. 0,30 Lad. Común	Metros cuadrados	139.693	116	160.000	18.604.800	15	241.068	28.031.387	73
44	72131601-005	Replanteo de ejes	Metros cuadrados	4.340	610	5.500	3.355.000	27	4.150	2.531.500	-4
45	72131601-005	Mamp. 0,15 Lad. Común	Metros cuadrados	81.988	95	90.000	8.550.000	10	137.085	13.023.075	67
46	72131601-005	Mamp. 0,30 Lad. Común	Metros cuadrados	139.693	116	160.000	18.604.800	15	241.068	28.031.387	73
47	72131601-005	Replanteo de ejes	Metros cuadrados	4.340	610	5.500	3.355.000	27	4.150	2.531.500	-4
48	72131601-006	Tanques de agua, con hidrofugo, con velo de refuerzo.	Metros cuadrados	172.550	230	90.000	20.736.000	-48	165.047	38.026.829	-4
49	72131601-006	Con hidrofugo y membrana, lavadero, cocina y baños	Metros cuadrados	109.281	137	80.000	10.960.000	-27	45.760	6.269.120	-58
50	72131601-006	Aislación horiz. c/hidrof. y Pint. (antepechos)	Metros cuadrados	25.345	42	30.000	1.260.000	18	24.244	1.018.248	-4
51	72131601-006	Con hidrofugo y membrana, lavadero, cocina y baños	Metros cuadrados	165.199	512	80.000	40.960.000	-52	45.760	23.429.120	-72
52	72131601-006	Aislación horiz. c/hidrof. y Pint. (antepechos)	Metros cuadrados	88.462	155	30.000	4.650.000	-66	84.615	13.115.325	-4
53	72131601-006	Aislación de azotea c/ carpeta asfaltica.	Metros cuadrados	117.257	68	80.000	5.472.000	-32	112.158	7.671.607	-4
54	72131601-008	Revoque Azotada de muro interior	Metros cuadrados	96.442	1.556	30.000	46.680.000	-69	85.304	132.733.024	-12
55	72131601-008	Revoque Azotada de muro exterior	Metros cuadrados	28.442	708	30.000	21.240.000	5	85.304	60.395.232	200
56	72131601-008	Revoque impermeable int.	Metros cuadrados	16.396	1.556	15.000	23.340.000	-9	15.683	24.402.748	-4
57	72131601-008	Revoque Azotada de losa (fondo de escalera)	Metros cuadrados	28.442	16	25.000	408.000	-12	27.204	443.969	-4
58	72131601-008	Revoque una capa int. Filtr.	Metros cuadrados	25.896	1.556	25.000	38.900.000	-3	24.770	38.542.120	-4
59	72131601-008	Revoque impermable Ext.	Metros cuadrados	33.538	708	30.000	21.240.000	-11	32.079	22.711.932	-4
60	72131601-008	Revoque una capa peinado int.	Metros cuadrados	43.038	164	35.000	5.737.900	-19	41.166	6.748.754	-4
61	72131601-008	Revoque losa una capa filtr. (fondo de escalera)	Metros cuadrados	57.560	16	35.000	571.200	-39	55.057	898.530	-4
62	72131601-008	Revoque de mochetas	Metro lineal	16.396	109	15.000	1.632.000	-9	101.232	11.014.042	517
63	72131601-008	Revoque de ductos	Metros cuadrados	33.538	140	25.000	3.511.000	-25	32.079	4.505.175	-4
64	72131601-008	Revoque junta de construcción	Metro lineal	57.560	30	30.000	905.100	-48	55.057	1.661.070	-4
65	72131601-008	Revoque de viga (costado de escalera)	Metro lineal	57.560	13	30.000	380.400	-48	55.057	698.123	-4
66	72131601-008	Revoque Azotada de muro interior	Metros cuadrados	96.442	1.840	30.000	55.200.000	-69	85.304	156.959.360	-12
67	72131601-008	Revoque Azotada de muro exterior	Metros cuadrados	28.442	110	30.000	3.294.000	5	85.304	9.366.379	200
68	72131601-008	Revoque impermeable int.	Metros cuadrados	16.396	539	15.000	8.085.000	-9	15.683	8.453.137	-4
69	72131601-008	Revoque Azotada de losa (fondo de escalera)	Metros cuadrados	28.442	16	25.000	408.000	-12	27.204	443.969	-4
70	72131601-008	Revoque una capa int. Filtr.	Metros cuadrados	43.038	539	30.000	16.170.000	-30	41.166	22.188.474	-4
71	72131601-008	Revoque impermeable ext.	Metros cuadrados	33.538	110	30.000	3.294.000	-11	32.079	3.522.274	-4
72	72131601-008	Revoque losa una capa filtr. (fondo de escalera)	Metros cuadrados	57.560	16	35.000	571.200	-39	55.057	898.530	-4
73	72131601-008	Revoque de mochetas	Metro lineal	16.396	109	15.000	1.632.000	-9	101.232	11.014.042	517
74	72131601-008	Revoque de ductos	Metros cuadrados	33.538	140	25.000	3.511.000	-25	32.079	4.505.175	-4

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
U - DGAF - M.S.P. y B.S

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Cecilia Segovia
C.P.N. Financiero
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						ETCHEVERRY - CONSTRUCCIONES S.A.			CONSORCIO EBH		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
75	72131601-008	Revoque junta de construcción	Metros cuadrados	57.560	30	35.000	1.050.000	-39	55.057	1.651.710	-4
76	72131601-008	Revoque de viga (costado de escalera)	Metro lineal	57.560	13	30.000	380.400	-48	55.057	698.123	-4
77	72131601-008	Revoque Azotada de muro interior	Metros cuadrados	28.442	1.840	3.000	5.520.000	-89	85.304	156.959.360	200
78	72131601-008	Revoque Azotada de muro exterior	Metros cuadrados	28.442	110	30.000	3.294.000	5	85.304	9.366.379	200
79	72131601-008	Revoque impermeable int.	Metros cuadrados	33.538	539	30.000	16.170.000	-11	32.079	17.290.581	-4
80	72131601-008	Revoque Azotada de losa (fondo de escalera)	Metros cuadrados	45.584	16	25.000	408.000	-45	43.603	711.601	-4
81	72131601-008	Revoque una capa int. Filtr.	Metros cuadrados	43.038	539	3.500	1.886.500	-92	41.166	22.188.474	-4
82	72131601-008	Revoque impermeable ext.	Metros cuadrados	33.538	110	30.000	3.294.000	-11	32.079	3.522.274	-4
83	72131601-008	Revoque una capa peinado int.	Metros cuadrados	43.038	113	35.000	3.948.000	-19	41.166	4.643.525	-4
84	72131601-008	Revoque losa una capa filtr. (fondo de escalera)	Metros cuadrados	57.560	16	30.000	489.600	-48	55.057	898.530	-4
85	72131601-008	Revoque de mochetas	Metro lineal	16.396	109	15.000	1.632.000	-9	15.683	1.706.310	-4
86	72131601-008	Revoque de ductos	Metros cuadrados	33.538	140	25.000	3.511.000	-25	32.079	4.505.175	-4
87	72131601-008	Revoque junta de construcción	Metros cuadrados	57.560	30	35.000	1.050.000	-39	55.057	1.651.710	-4
88	72131601-008	Revoque de viga (costado de escalera)	Metro lineal	57.560	13	30.000	380.400	-48	55.057	698.123	-4
89	72131601-008	Revoque Azotada de muro interior	Metros cuadrados	28.442	23	30.000	690.000	5	27.204	625.692	-4
90	72131601-008	Revoque una capa int. Filtr.	Metros cuadrados	43.038	23	30.000	690.000	-30	41.166	946.818	-4
91	72131601-008	Revoque junta de construcción	Metros cuadrados	57.560	30	30.000	905.100	-48	55.057	1.661.070	-4
92	72131601-008	Revoque una capa int. Filtrado (cajas de Ascensor)	Metros cuadrados	43.038	120	30.000	3.608.400	-30	41.166	4.951.446	-4
93	72131601-009	Contrapiso H° de cascotes con pend. (h promed = 10cm e	Metros cuadrados	61.834	620	30.000	18.600.000	-51	59.146	36.670.520	-4
94	72131601-009	Contrapiso de cascote sobre terreno natural e = 10 cm (P/	Metros cuadrados	61.834	176	30.000	5.280.000	-51	59.146	10.409.696	-4
95	72131601-009	Contrapiso de cascote = 8cm	Metros cuadrados	56.076	126	30.000	3.780.000	-47	53.638	6.758.388	-4
96	72131601-009	Contrapiso de cascotes en planta tipo s/ losa	Metros cuadrados	61.834	1.406	30.000	42.180.000	-51	59.146	83.159.276	-4
97	72131601-009	Cerámico antideslizante (palier)	Metros cuadrados	104.102	126	80.000	10.080.000	-23	99.575	12.546.450	-4
98	72131601-009	Cerámico antideslizante (escalera)	Metros cuadrados	104.102	8	80.000	608.000	-23	99.575	756.770	-4
99	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/piso)	Metros cuadrados	41.040	134	30.000	4.008.000	-27	39.256	5.244.602	-4
100	72131601-009	Piso canto rodado de 30x30	Metros cuadrados	86.523	176	80.000	14.080.000	-8	82.762	14.566.112	-4
101	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/aislación)	Metros cuadrados	41.040	512	30.000	15.360.000	-27	39.256	20.099.072	-4
102	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/piso)	Metros cuadrados	41.040	587	30.000	17.610.000	-27	39.256	23.043.272	-4
103	72131601-009	Piso baldoson de H° (techo sala de maq. Y tanques)	Metros cuadrados	106.089	39	80.000	3.145.600	-25	101.478	3.990.115	-4
104	72131601-009	Cerámico antideslizante 30x30	Metros cuadrados	104.102	12	80.000	960.000	-23	99.575	1.194.900	-4
105	72131601-009	Huellas y contra huellas, antideslizante	Metros cuadrados	104.102	15	100.000	1.522.000	-4	99.575	1.515.532	-4
106	72131601-009	Piso cerámico	Metros cuadrados	105.410	699	80.000	55.920.000	-24	103.998	72.694.602	-1
107	72131601-009	Cerámico - azulejo 15x15	Metros cuadrados	83.435	10	70.000	700.000	-16	79.808	798.080	-4
108	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/ aislación)	Metros cuadrados	41.040	512	30.000	15.360.000	-27	39.256	20.099.072	-4
109	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/piso)	Metros cuadrados	41.040	587	30.000	17.610.000	-27	39.256	23.043.272	-4
110	72131601-009	Piso baldoson de H° (techo sala de maq. Y tanques)	Metros cuadrados	106.089	39	80.000	3.145.600	-25	101.478	3.990.115	-4
111	72131601-009	Cerámico antideslizane 30x30	Metros cuadrados	104.102	12	80.000	960.000	-23	99.575	1.194.900	-4

Abg. Norma F...
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Lucio Segovia
C.P.P. / D. Financiero
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						ETCHEVERRY - CONSTRUCCIONES S.A.			CONSORCIO EBH		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
112	72131601-009	Huellas y contra huellas, antideslizante	Metros cuadrados	104.102	15	100.000	1.522.000	-4	99.575	1.515.532	-4
113	72131601-009	Piso cerámico	Metros cuadrados	105.410	699	70.000	48.930.000	-34	103.998	72.694.602	-1
114	72131601-009	Cerámico azulejo 15x15	Metros cuadrados	83.435	10	65.000	650.000	-22	79.804	798.040	-4
115	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/aislación)	Metros cuadrados	41.040	512	30.000	15.360.000	-27	39.256	20.099.072	-4
116	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/piso)	Metros cuadrados	41.040	587	30.000	17.610.000	-27	39.256	23.043.272	-4
117	72131601-009	Piso baldoson de H° (techo sala de maq. Y tanques)	Metros cuadrados	106.089	39	80.000	3.145.600	-25	101.478	3.990.115	-4
118	72131601-009	Cerámico antideslizante 30x30	Metros cuadrados	104.102	12	80.000	960.000	-23	99.575	1.194.900	-4
119	72131601-009	Huellas y contra huellas, antideslizante	Metros cuadrados	104.102	15	100.000	1.522.000	-4	99.575	1.515.532	-4
120	72131601-009	Piso cerámico	Metros cuadrados	105.410	699	70.000	48.930.000	-34	103.998	72.694.602	-1
121	72131601-009	Cerámico - azulejo 15x15	Metros cuadrados	83.435	10	65.000	650.000	-22	79.808	798.080	-4
122	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/ aislación)	Metros cuadrados	41.040	512	30.000	15.360.000	-27	39.256	20.099.072	-4
123	72131601-009	Piso alisado de cemento (base p/piso)	Metros cuadrados	41.040	587	30.000	17.610.000	-27	39.256	23.043.272	-4
124	72131601-009	Piso baldoson de H° (techo sala de maq. Y tanques)	Metros cuadrados	106.089	39	80.000	3.145.600	-25	101.478	3.990.115	-4
125	72131601-009	Huellas y contra huellas, antideslizante	Metros cuadrados	104.102	15	100.000	1.522.000	-4	99.575	1.515.532	-4
126	72131601-009	Piso layota de primera 20x20	Metros cuadrados	106.089	512	65.000	33.280.000	-39	101.478	51.956.736	-4
127	72101607-005	De cerámica, por pared	Metro lineal	36.554	640	30.000	19.200.000	-18	27.675	17.712.000	-24
128	72101607-005	De madera, por pared	Metro lineal	35.718	47	30.000	1.410.000	-16	34.166	1.605.802	-4
129	72101607-005	De cerámica	Metro lineal	36.554	640	30.000	19.200.000	-18	34.966	22.378.240	-4
130	72101607-005	De cerámica	Metro lineal	36.554	139	30.000	4.161.600	-18	34.966	4.850.484	-4
131	72101607-005	De madera 1/2x3	Metro lineal	35.718	406	30.000	12.181.200	-16	34.166	13.872.763	-4
132	72101607-005	De cerámica	Metro lineal	36.554	47	30.000	1.397.400	-18	34.966	1.628.716	-4
133	72101607-005	De cerámica	Metro lineal	36.554	139	30.000	4.161.600	-18	34.966	4.850.484	-4
134	72101607-005	De madera 1/2x3	Metro lineal	35.718	406	30.000	12.181.200	-16	34.166	13.872.763	-4
135	72102508-003	Azulejo 15x15	Metros cuadrados	69.271	163	70.000	11.410.000	1	115.543	18.833.509	67
136	72102508-003	Guardas, cerámicas en baños	Metro lineal	49.623	52	40.000	2.080.000	-19	47.466	2.468.232	-4
137	72102508-999	Mesadas granito natural	Metros cuadrados	875.618	12	1.100.000	13.200.000	26	837.548	10.050.576	-4
138	72102508-003	Azulejo 15x15	Metros cuadrados	69.271	112	65.000	7.280.000	-6	115.543	12.940.816	67
139	72102508-003	Guardas, cerámicas en baños	Metro lineal	49.623	129	40.000	5.162.400	-19	47.466	6.125.962	-4
140	72102508-999	Mesadas granito natural	Metros cuadrados	875.618	15	1.100.000	15.972.000	26	837.548	12.161.197	-4
141	72102508-003	Azulejo 15x15	Metros cuadrados	69.271	112	70.000	7.840.000	1	115.543	12.940.816	67
142	72102508-003	Guardas, cerámicas en baños	Metro lineal	49.623	129	40.000	5.162.400	-19	47.466	6.125.962	-4
143	72102508-999	Mesadas granito natural	Metros cuadrados	1.313.420	15	1.100.000	15.972.000	-16	1.256.316	18.241.708	-4
144	72102602-010	Pasamanos escalera	Metro lineal	338.861	1	340.000	340.000	0	324.127	324.127	-4
145	72131601-010	Aberturas en chapa	Unidad	586.036	13	750.000	9.510.000	28	560.557	7.107.863	-4
146	72131601-010	Puertas metálicas para ductos	Unidad	392.943	4	350.000	1.400.000	-11	375.859	1.503.436	-4
147	72101903-001	Reja metálica en vereda, acceso PD ANDE	Unidad	500.504	1	450.000	450.000	-10	478.744	478.744	-4
148	72102602-010	Pasamanos escalera	Metro lineal	338.861	1	350.000	350.000	3	324.127	324.127	-4

Abg. Norma Po
Abogada Dictamina
DJ - DGAF - M.S.P

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Karina Segovia
D.G.R.F. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						ETCHEVERRY - CONSTRUCCIONES S.A.			CONSORCIO EBH		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
149	72131601-010	Puertas metálica para ductos	Unidad	392.943	21	350.000	7.350.000	-11	375.859	7.893.039	-4
150	72102602-010	Pasamanos escalera	Metro lineal	338.861	1	300.000	300.000	-11	324.127	324.127	-4
151	72131601-010	Aberturas en chapas	Unidad	586.036	2	750.000	1.500.000	28	560.557	1.121.114	-4
152	72131601-010	Puerta metálica para ductos	Unidad	392.943	24	350.000	8.400.000	-11	375.859	9.020.616	-4
153	72102602-010	Pasamanos escalera	Metro lineal	338.861	11	340.000	3.852.200	0	324.127	3.672.359	-4
154	72131601-010	Aberturas en chapa	Unidad	586.036	2	750.000	1.500.000	28	560.557	1.121.114	-4
155	72131601-010	Puerta metálica para ductos	Unidad	392.943	24	350.000	8.400.000	-11	375.859	9.020.616	-4
156	72102602-010	Pasamanos escalera	Metro lineal	361.361	1	340.000	340.000	-6	345.650	345.650	-4
157	72131601-010	Aberturas en chapa	Unidad	586.036	3	750.000	2.250.000	28	560.557	1.681.671	-4
158	72101903-001	Tapa metálica para ductos	Unidad	392.943	12	350.000	4.200.000	-11	375.859	4.510.308	-4
159	72131601-010	Puerta metálica para bauleras	Unidad	392.943	2	350.000	700.000	-11	375.859	751.718	-4
160	72102602-004	Tipo vidrio tamplado perfileria de aluminio 22,00x3,00 en	Unidad	60.802.500	1	50.000.000	50.000.000	-18	58.158.914	58.158.914	-4
161	72102602-004	Tipo vidrio templado pefileria de aluminio en interiores h	Metros cuadrados	24.516.250	45	900.000	40.500.000	-96	23.450.328	1.055.264.760	-4
162	72131601-010	Puerta doble de vidro 1,20x2,10	Unidad	2.631.350	3	2.200.000	6.600.000	-16	2.516.943	7.550.829	-4
163	72131601-010	Puerta doble de vidro 1,50x2,10	Unidad	3.114.188	4	2.600.000	10.400.000	-17	2.978.790	11.915.160	-4
164	72131601-010	Ventana tipo 1,20x1,00	Unidad	1.083.500	16	850.000	13.600.000	-22	1.036.391	16.582.256	-4
165	72131601-010	Ventana tipo 1,00x0,40	Unidad	489.500	6	450.000	2.700.000	-8	468.218	2.809.308	-4
166	72102602-004	Tipo vidrio templado pefileria de aluminio 22,00x3,00	Unidad	60.802.500	1	50.000.000	50.000.000	-18	58.158.914	58.158.914	-4
167	72131601-010	Ventana tipo 1,20x1,00	Unidad	1.028.500	16	850.000	13.600.000	-17	983.782	15.740.512	-4
168	72131601-010	Ventana tipo 1,00x0,40	Unidad	489.500	3	450.000	1.350.000	-8	468.218	1.404.654	-4
169	72131601-010	Puerta doble de vidrio 1,20x2,10	Unidad	2.631.350	4	2.200.000	8.800.000	-16	2.516.943	10.067.772	-4
170	72102602-004	Tipo vidrio templado perfileria de aluminio 22,00x3,00	Unidad	60.802.500	1	50.000.000	50.000.000	-18	58.158.914	58.158.914	-4
171	72131601-010	Ventana tipo 1,20x1,00	Unidad	1.028.500	16	850.000	13.600.000	-17	983.782	15.740.512	-4
172	72131601-010	Ventana tipo 1,00x0,40	Unidad	489.500	4	450.000	1.800.000	-8	468.218	1.872.872	-4
173	72131601-010	Puerta doble de vidrio 1,20x2,10	Unidad	2.675.750	2	2.200.000	4.400.000	-18	2.559.413	5.118.826	-4
174	72131601-010	Puerta Tipo 0,60x2,10	Unidad	2.566.839	3	1.000.000	3.000.000	-61	2.455.237	7.365.711	-4
175	72131601-010	Puerta Tipo 0,70x2,10 placa lustrada cedro natural	Unidad	1.254.827	3	1.000.000	3.000.000	-20	1.200.269	3.600.807	-4
176	72131601-010	Puerta Tipo 0,80x2,10 placa lustrada cedro natural	Unidad	1.303.477	8	1.000.000	8.000.000	-23	1.246.805	9.974.440	-4
177	72131601-010	Puerta Tipo 0,90x2,10 placa lustrada cedro natural	Unidad	1.725.000	4	1.000.000	4.000.000	-42	1.650.001	6.600.004	-4
178	72131601-010	Puerta Tipo 1,00x2,10 placa lustrada cedro natural	Unidad	1.995.707	2	1.000.000	2.000.000	-50	1.908.937	3.817.874	-4
179	72131601-010	Puerta Tipo 0,60x2,10	Unidad	2.566.839	8	1.000.000	8.000.000	-61	2.455.237	19.641.896	-4
180	72131601-010	Puerta Tipo 0,80 placa lustrada cedro natural	Unidad	1.359.827	14	1.000.000	14.000.000	-26	1.300.704	18.209.856	-4
181	72131601-010	PuertaTipo 1,00x2,10 placa lustrada cedro natural	Unidad	1.513.477	1	1.000.000	1.000.000	-34	1.447.673	1.447.673	-4
182	72131601-010	Puerta Tipo 0,60x2,10	Unidad	2.566.839	11	1.000.000	11.000.000	-61	2.455.237	27.007.607	-4
183	72131601-010	Puerta Tipo 0,70 placa lustrada cedro natural	Unidad	1.254.827	1	1.000.000	1.000.000	-20	1.200.269	1.200.269	-4
184	72131601-010	Puerta Tipo 0,80 placa lustrada cedro natural	Unidad	1.303.477	18	1.000.000	18.000.000	-23	1.246.805	22.442.490	-4
185	72131601-010	Puerta Tipo 1,00x2,10 placa lustrada cedro natural	Unidad	1.995.707	1	1.000.000	1.000.000	-50	1.908.937	1.908.937	-4

Abg. Norma
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Estela Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						ETCHEVERRY - CONSTRUCCIONES S.A.			CONSORCIO EBH		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
186	72102602-004	Tipo p6 1,94x2,30	Metros cuadrados	2.254.120	80	2.500.000	200.000.000	11	1.960.200	156.816.000	-13
187	72102602-004	Tipo paño fijo	Metros cuadrados	781.250	15	700.000	10.500.000	-10	747.284	11.209.260	-4
188	72102602-004	Tipo paño fijo	Metros cuadrados	781.250	85	700.000	59.500.000	-10	747.284	63.519.140	-4
189	72131601-010	Aberturas cristal templado, corredizo 8mm 1,20x1,00	Metros cuadrados	921.250	19	900.000	17.280.000	-2	881.196	16.918.963	-4
190	72131601-010	Aberturas cristal templado, corredizo 8mm 1,00x0,40	Metros cuadrados	811.250	2	650.000	1.560.000	-20	775.977	1.862.345	-4
191	72131601-010	Aberturas cristal templado, puerta batiente1,20x2,10 (do	Metros cuadrados	921.250	8	1.000.000	7.560.000	9	881.196	6.661.842	-4
192	72131601-010	Aberturas cristal templado, puerta batiente1,50x2,10 (do	Metros cuadrados	921.250	13	1.000.000	12.600.000	9	881.196	11.103.070	-4
193	40101501-001	Extractores de aire	Unidad	325.000	2	200.000	400.000	-38	310.871	621.742	-4
194	72102502-001	Ducto en chapa galvanizada sobre cieloraso	Metro lineal	210.000	2	150.000	300.000	-29	200.870	401.740	-4
195	72131601-010	Aberturas cristal templado, corredizo 8mm 1,20x1,00	Metros cuadrados	921.250	19	900.000	17.280.000	-2	881.196	16.918.963	-4
196	72131601-010	Aberturas cristal templado, corredizo 8mm 1,00x0,40	Metros cuadrados	921.250	1	650.000	780.000	-29	881.196	1.057.435	-4
197	72131601-010	Aberturas cristal templado, puerta batiente1,20x2,10 (do	Metros cuadrados	1.072.500	10	1.000.000	10.080.000	-7	1.025.870	10.340.770	-4
198	72102602-004	Tipo paño fijo	Unidad	781.250	85	650.000	55.250.000	-17	747.284	63.519.140	-4
199	72102508-9999	Espejo float de 4mm	Metros cuadrados	350.000	15	300.000	4.356.000	-14	334.783	4.861.049	-4
200	40101501-001	Extractores de aire	Unidad	325.000	2	200.000	400.000	-38	310.871	621.742	-4
201	72102502-001	Ducto en chapa galvanizada sobre cieloraso	Metro lineal	210.000	4	150.000	660.000	-29	200.870	883.828	-4
202	72131601-010	Aberturas cristal templado, corredizo 8mm 1,20x1,00	Metros cuadrados	921.250	19	900.000	17.280.000	-2	881.196	16.918.963	-4
203	72131601-010	Aberturas cristal templado, corredizo 8mm 1,00x0,40	Metros cuadrados	921.250	2	650.000	1.040.000	-29	881.196	1.409.914	-4
204	72131601-010	Aberturas cristal templado, puerta batiente1,20x2,10 (do	Metros cuadrados	921.250	5	1.000.000	5.040.000	9	881.196	4.441.228	-4
205	72102508-9999	Espejo float de 4mm	Metros cuadrados	350.000	15	300.000	4.356.000	-14	334.783	4.861.049	-4
206	72102602-004	Tipo paño fijo	Unidad	781.250	85	650.000	55.250.000	-17	747.284	63.519.140	-4
207	40101501-001	Extractores de aire	Unidad	325.000	6	325.000	1.950.000	-	310.871	1.865.226	-4
208	72102502-001	Ducto en chapa galvanizada sobre cieloraso	Metro lineal	210.000	10	210.000	2.184.000	-	200.870	2.089.048	-4
209	72131601-012	Pared interior, enduida y pintura	Metros cuadrados	35.153	1.556	30.000	46.680.000	-15	33.626	52.322.056	-4
210	72131601-012	Pared exterior, enduida y pintura	Metros cuadrados	34.226	225	30.000	6.750.000	-12	32.740	7.366.500	-4
211	72131601-012	Marco de madera	Metros cuadrados	37.846	13	30.000	394.500	-21	36.200	476.030	-4
212	72131601-012	Aberturas de madera	Metros cuadrados	37.846	19	30.000	555.000	-21	36.200	669.700	-4
213	72131601-012	Pared interior, enduida y pintura	Metros cuadrados	35.153	1.840	30.000	55.200.000	-15	33.626	61.871.840	-4
214	72131601-012	Pared exterior, enduida y pintura	Metros cuadrados	34.226	410	30.000	12.300.000	-12	32.740	13.423.400	-4
215	72131601-012	Marco de madera	Metros cuadrados	37.846	27	30.000	810.000	-21	36.200	977.400	-4
216	72131601-012	Aberutras de madera	Metros cuadrados	37.846	19	30.000	555.000	-21	36.200	669.700	-4
217	72131601-012	Pared interior, enduida y pintura	Metros cuadrados	35.153	1.840	30.000	55.200.000	-15	33.626	61.871.840	-4
218	72131601-012	Pared exterior, enduida y pintura	Metros cuadrados	34.226	410	30.000	12.300.000	-12	32.740	13.423.400	-4
219	72131601-012	Marco de madera	Metros cuadrados	37.846	27	30.000	810.000	-21	36.200	977.400	-4
220	72131601-012	Aberturas de madera	Metros cuadrados	37.846	19	30.000	555.000	-21	36.200	669.700	-4
221	72131601-012	Pared interior, enduida y pintura	Metros cuadrados	35.153	23	30.000	690.000	-15	33.626	773.398	-4
222	72131601-012	Pared exterior, enduida y pintura	Metros cuadrados	34.226	315	30.000	9.450.000	-12	32.740	10.313.100	-4

Abg. Norma
Abogada Dictamin
AJ - DGAF - M.S.P. y

MsC. Arq. Cynthia Sugas
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Patricia Segovia
D.G.A.F. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						ETCHEVERRY - CONSTRUCCIONES S.A.			CONSORCIO EBH		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
223	72131601-012	Losa, enduida y pintura satínada.	Metros cuadrados	36.718	57	30.000	1.719.600	-18	35.122	2.013.193	-4
224	72131601-012	Marco de chapa, con esmalte sintético	Metros cuadrados	35.466	156	30.000	4.680.000	-15	33.925	5.292.300	-4
225	72131601-012	Aberturas de chapa, con esmalte sintético	Metros cuadrados	35.466	19	30.000	555.000	-15	33.925	627.613	-4
226	72101601-002	Yeso pintado	Metros cuadrados	210.000	680	210.000	142.800.000	-	152.176	103.479.680	-28
227	72101601-002	Buñas perimetral	Metro lineal	35.000	537	35.000	18.795.000	-	33.479	17.978.223	-4
228	72101601-002	Yeso pintado	Metros cuadrados	210.000	680	210.000	142.800.000	-	152.176	103.479.680	-28
229	72101601-002	Buñas perimetral	Metro lineal	35.000	548	35.000	19.180.000	-	33.479	18.346.492	-4
230	72101601-002	Yeso pintado	Metros cuadrados	210.000	680	210.000	142.800.000	-	152.176	103.479.680	-28
231	72101601-002	Buñas perimetral	Metro lineal	35.000	548	35.000	19.180.000	-	33.479	18.346.492	-4
232	72131601-011	Entrada de ESSAP hasta tanque inferior	Metro lineal	67.000	10	67.000	670.000	-	64.086	640.860	-4
233	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño de 1/2 roscab	Unidad	781.200	2	600.000	1.200.000	-23	747.236	1.494.472	-4
234	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño de 100mm, c	Unidad	404.533	2	350.000	700.000	-13	386.945	773.890	-4
235	72131601-011	Artefactos saniarios, griferia linea clásico	Unidad	1.221.273	6	1.100.000	6.600.000	-10	1.168.175	7.009.050	-4
236	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	4	330.600	1.322.400	-	316.225	1.264.900	-4
237	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño de 1/2 roscab	Unidad	781.200	3	600.000	1.800.000	-23	747.236	2.241.708	-4
238	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño de 100mm, c	Unidad	404.533	3	350.000	1.050.000	-13	386.945	1.160.835	-4
239	72131601-011	Artefactos saniarios, griferia linea clásico	Unidad	1.221.273	9	1.100.000	9.900.000	-10	1.168.175	10.513.575	-4
240	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño de 1/2 roscab	Unidad	781.200	3	600.000	1.800.000	-23	747.236	2.241.708	-4
241	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño de 100mm, c	Unidad	404.533	3	350.000	1.050.000	-13	386.945	1.160.835	-4
242	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico. Incluye lavama	Unidad	1.221.273	6	1.100.000	6.600.000	-10	1.168.175	7.009.050	-4
243	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	3	330.600	991.800	-	316.225	948.675	-4
244	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño de 1/2 roscab	Unidad	781.200	2	600.000	1.200.000	-23	747.236	1.494.472	-4
245	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño de 100mm, c	Unidad	404.533	2	350.000	700.000	-13	386.945	773.890	-4
246	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico.	Unidad	1.221.273	8	1.100.000	8.800.000	-10	1.168.175	9.345.400	-4
247	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	1	330.600	330.600	-	316.225	316.225	-4
248	72101510-998	Canalización para regadio de jardinería	Metro lineal	45.874	25	45.874	1.146.850	-	43.879	1.096.975	-4
249	72131601-011	Lavamanos de acceso	Unidad	479.136	2	479.136	958.272	-	458.303	916.606	-4
250	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño de 1/2 roscab	Unidad	1.562.400	1	1.100.000	1.100.000	-30	1.494.470	1.494.470	-4
251	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño de 100mm, c	Unidad	761.816	1	550.000	550.000	-28	728.694	728.694	-4
252	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico.	Unidad	1.221.273	10	1.100.000	11.000.000	-10	1.168.175	11.681.750	-4
253	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	8	330.600	2.644.800	-	316.225	2.529.800	-4
254	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño de 1/2 roscab	Unidad	1.562.400	1	1.100.000	1.100.000	-30	1.494.470	1.494.470	-4
255	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño de 100mm, c	Unidad	761.816	1	550.000	550.000	-28	728.694	728.694	-4
256	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico.	Unidad	1.221.273	10	1.100.000	11.000.000	-10	1.168.175	11.681.750	-4
257	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	8	330.600	2.644.800	-	316.225	2.529.800	-4
258	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño de 1/2 roscab	Unidad	781.200	1	600.000	600.000	-23	747.236	747.236	-4
259	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño de 100mm, c	Unidad	404.533	1	350.000	350.000	-13	386.945	386.945	-4

Abg. Norma
Abogada Dictamin
AJ - DGAF - M.S.P.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermogenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Natalia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						ETCHEVERRY - CONSTRUCCIONES S.A.			CONSORCIO EBH		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
260	72131601-011	Artefactos sanitarios, giferia linea clásico	Unidad	1.221.273	4	1.100.000	4.400.000	-10	1.168.175	4.672.700	-4
261	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	4	330.600	1.322.400	-	316.225	1.264.900	-4
262	72101510-002	Alimentación de agua corriente	Unidad	261.058	1	261.058	261.058	-	249.708	249.708	-4
263	72101510-006	Desague cloacal	Unidad	211.686	1	211.686	211.686	-	202.483	202.483	-4
264	72101510-002	Pileta de cocina y griferia linea clásico	Unidad	889.142	1	889.142	889.142	-	850.485	850.485	-4
265	72131601-011	Instalacioón de agua corriente. Incluye caño de 1/2 roscab	Unidad	1.562.400	1	1.562.400	1.562.400	-	1.494.470	1.494.470	-4
266	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño de 100mm, c	Unidad	761.816	1	761.816	761.816	-	728.694	728.694	-4
267	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico.	Unidad	1.221.273	10	1.221.273	12.212.730	-	1.168.175	11.681.750	-4
268	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	8	330.600	2.644.800	-	316.225	2.529.800	-4
269	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño de 1/2 roscab	Unidad	1.562.400	1	1.562.400	1.562.400	-	1.494.470	1.494.470	-4
270	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño de 100mm, c	Unidad	761.816	1	761.816	761.816	-	728.694	728.694	-4
271	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico.	Unidad	1.221.273	10	1.221.273	12.212.730	-	1.168.175	11.681.750	-4
272	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	8	330.600	2.644.800	-	316.225	2.529.800	-4
273	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño de 1/2 roscab	Unidad	781.200	1	781.200	781.200	-	747.236	747.236	-4
274	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño de 100mm, c	Unidad	404.533	1	404.533	404.533	-	386.945	386.945	-4
275	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico.	Unidad	1.221.273	3	1.221.273	3.663.819	-	1.168.175	3.504.525	-4
276	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	4	330.600	1.322.400	-	316.225	1.264.900	-4
277	72131601-011	Instalación de agua corriente. Incluye: caño de 1/2 roscab	Unidad	781.200	1	781.200	781.200	-	747.236	747.236	-4
278	72131601-011	Instalación de desague cloacal. Incluye: caño de 100mm, c	Unidad	404.533	1	404.533	404.533	-	386.945	386.945	-4
279	72131601-011	Artefactos sanitarios, griferia linea clásico.	Unidad	1.221.273	4	1.221.273	4.885.092	-	1.168.175	4.672.700	-4
280	72131601-011	Accesorios	Unidad	330.600	4	330.600	1.322.400	-	316.225	1.264.900	-4
281	72101510-002	Alimentación de agua corriente	Unidad	261.058	1	261.058	261.058	-	249.708	249.708	-4
282	72101510-006	Desague cloacal	Unidad	211.686	1	211.686	211.686	-	202.483	202.483	-4
283	72101510-002	Pileta de cocina y griferia linea clásico.	Unidad	889.142	1	889.142	889.142	-	850.485	850.485	-4
284	72101510-005	Canalización de desague pluvial. Caños de 100mm	Metro lineal	72.357	55	72.357	3.979.635	-	69.211	3.806.605	-4
285	72101510-005	Registros de 40x40	Unidad	316.674	10	350.000	3.500.000	11	302.907	3.029.070	-4
286	72101510-005	Caño de bajada Pl. PVC Liv. Serie R 150mm	Metro lineal	91.094	42	65.000	2.730.000	-29	87.133	3.659.586	-4
287	72101510-005	Caño de bajada Pl. PVC Liv. Serie R 150mm	Metro lineal	91.094	42	65.000	2.730.000	-29	87.133	3.659.586	-4
288	72101510-005	Caños de bajada 150mm con rejillas de piso en losa y cana	Metro lineal	365.500	120	280.000	33.600.000	-23	349.610	41.953.200	-4
289	92121702-002	Red de incendio caño hierro galvanizado (1)	Metro lineal	243.600	431	240.000	103.440.000	-1	233.010	100.427.310	-4
290	92121702-002	Columna de bajada Red de incendio (2 1/2)	Metro lineal	243.600	46	240.000	11.040.000	-1	233.010	10.718.460	-4
291	92121702-002	Columna de bajada Red de incendio (3) tanque	Metro lineal	375.200	7	240.000	1.680.000	-36	358.888	2.512.216	-4
292	92121702-002	Rociadores	Unidad	238.000	106	180.000	19.080.000	-24	227.653	24.131.218	-4
293	92121702-002	BIE	Unidad	2.814.000	6	1.500.000	9.000.000	-47	2.691.653	16.149.918	-4
294	92121702-002	BIS	Unidad	5.628.000	1	4.500.000	4.500.000	-20	5.383.304	5.383.304	-4
295	92121702-002	Alimentación BIE (1 1/2)	Metro lineal	55.882	12	40.000	480.000	-28	53.453	641.436	-4
296	72131601-001	Boca de luz simple	Unidad	169.068	30	120.000	3.600.000	-29	161.717	4.851.510	-4

Norma Pool
Jada Dictaminante
DGAF - M.S.P. y B.S

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Estela Delgado
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						ETCHEVERRY - CONSTRUCCIONES S.A.			CONSORCIO EBH		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
297	72131601-001	Boca de luz con interruptor de horario	Unidad	169.068	2	120.000	240.000	-29	161.717	323.434	-4
298	72131601-001	Boca de luz con encendido automatico	Unidad	169.068	3	120.000	360.000	-29	161.717	485.151	-4
299	72131601-001	Boca de luz con bateria	Unidad	169.068	10	120.000	1.200.000	-29	161.717	1.617.170	-4
300	72131601-001	Toma corriente	Unidad	169.068	31	120.000	3.720.000	-29	161.717	5.013.227	-4
301	72131601-001	Linea motor de bomba	Unidad	225.368	2	180.000	360.000	-20	215.828	431.656	-4
302	72102201-003	Fluorescente 3x40	Unidad	309.112	37	220.000	8.140.000	-29	295.672	10.939.864	-4
303	72102201-003	Incandescente Tipo R2 60w	Unidad	243.600	10	200.000	2.000.000	-18	233.010	2.330.100	-4
304	72102201-003	Incadescente Tipo R2 100w	Unidad	243.600	1	200.000	200.000	-18	233.010	233.010	-4
305	72131601-001	Tablero de transferencia	Unidad	748.580	1	550.000	550.000	-27	716.033	716.033	-4
306	72131601-001	Tableros seccionales por piso	Unidad	1.200.930	1	900.000	900.000	-25	1.148.716	1.148.716	-4
307	72131601-001	Boca de luz simple	Unidad	162.977	82	120.000	9.840.000	-26	155.892	12.783.144	-4
308	72131601-001	Boca de luz con interruptor de horario	Unidad	162.977	2	120.000	240.000	-26	155.892	311.784	-4
309	72131601-001	Boca de luz con encendido automatico	Unidad	162.977	10	120.000	1.200.000	-26	155.892	1.558.920	-4
310	72131601-001	Boca de luz con bateria	Unidad	162.977	6	120.000	720.000	-26	155.892	935.352	-4
311	72131601-001	Boca para secamano	Unidad	162.977	4	120.000	480.000	-26	155.892	623.568	-4
312	72131601-001	Toma a media altura	Unidad	169.318	42	120.000	5.040.000	-29	161.956	6.802.152	-4
313	72131601-001	Toma especial a media altura	Unidad	169.318	10	120.000	1.200.000	-29	161.956	1.619.560	-4
314	72131601-001	Toma para pc en piso	Unidad	193.270	8	180.000	1.440.000	-7	184.867	1.478.936	-4
315	72131601-001	Llave de 1 luz	Unidad	145.500	16	120.000	1.920.000	-18	139.174	2.226.784	-4
316	72131601-001	Llave de 2 luces	Unidad	145.500	4	120.000	480.000	-18	139.174	556.696	-4
317	72131601-001	Llave de 3 luces	Unidad	145.500	1	120.000	120.000	-18	139.174	139.174	-4
318	72131601-001	Tablero de Luces	Unidad	145.500	1	120.000	120.000	-18	139.174	139.174	-4
319	72131601-001	Toma corriente	Unidad	162.977	100	120.000	12.000.000	-26	155.892	15.589.200	-4
320	72131601-001	Toma de datos PC	Unidad	205.175	12	180.000	2.160.000	-12	196.254	2.355.048	-4
321	72131601-001	Caja de distribucion para video cable	Unidad	205.175	4	200.000	800.000	-3	196.254	785.016	-4
322	72131601-001	Toma para TV	Unidad	162.977	4	120.000	480.000	-26	155.892	623.568	-4
323	72131601-001	Linea para portero electrico	Unidad	331.875	3	180.000	540.000	-46	317.446	952.338	-4
324	72131601-001	Linea para timbre	Unidad	235.277	3	180.000	540.000	-23	225.048	675.144	-4
325	72131601-001	Linea de extractor de aire	Unidad	331.875	4	120.000	480.000	-64	317.446	1.269.784	-4
326	72102201-003	Lámpara LED, luz fría 24w	Unidad	243.600	104	150.000	15.600.000	-38	233.010	24.233.040	-4
327	72131601-001	Tablero general	Unidad	1.950.000	1	1.500.000	1.500.000	-23	1.865.217	1.865.217	-4
328	72131601-001	Tablero de emergencia	Unidad	2.100.000	1	1.800.000	1.800.000	-14	2.008.696	2.008.696	-4
329	72131601-001	Tableros seccionales por piso	Unidad	1.811.200	1	1.200.000	1.200.000	-34	1.732.452	1.732.452	-4
330	72131601-001	Panel de medidores	Unidad	1.624.000	1	1.500.000	1.500.000	-8	1.553.393	1.553.393	-4
331	72131601-001	Toma para telélefono (línea + toma)	Unidad	201.422	12	180.000	2.160.000	-11	192.665	2.311.980	-4
332	43222805-001	Central teléfono	Unidad	1.688.400	2	1.400.000	2.800.000	-17	1.614.991	3.229.982	-4
333	72131601-001	Detector de humo calor	Unidad	506.520	29	300.000	8.700.000	-41	484.497	14.050.413	-4

Abg. Norma Poo.
Abogada Dictaminante
A I - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Lorena Segovia
D.C.P.P. - D. Financiero
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						ETCHEVERRY - CONSTRUCCIONES S.A.			CONSORCIO EBH		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
334	72131601-001	Boca de luz - luz salida de emergencia	Unidad	276.580	6	150.000	900.000	-46	264.554	1.587.324	-4
335	72131601-001	Accionador manual	Unidad	656.600	4	350.000	1.400.000	-47	628.053	2.512.212	-4
336	72131601-001	Panel central de control	Unidad	1.624.000	1	900.000	900.000	-45	1.553.393	1.553.393	-4
337	72131601-001	Gabinetes para medidores	Unidad	1.624.000	1	1.100.000	1.100.000	-32	1.553.393	1.553.393	-4
338	72131601-001	Tab. Control de luces	Unidad	1.811.200	1	1.500.000	1.500.000	-17	1.732.452	1.732.452	-4
339	72131601-001	Tab. Unidad de control	Unidad	2.100.000	1	1.200.000	1.200.000	-43	2.008.696	2.008.696	-4
340	72131601-001	Boca de luz simple	Unidad	162.977	125	120.000	15.000.000	-26	155.892	19.486.500	-4
341	72131601-001	Boca de luz con interruptor de horario	Unidad	162.977	2	120.000	240.000	-26	155.892	311.784	-4
342	72131601-001	Boca de luz con encendido automatico	Unidad	162.977	3	120.000	360.000	-26	155.892	467.676	-4
343	72131601-001	Boca de luz con bateria	Unidad	162.977	3	120.000	360.000	-26	155.892	467.676	-4
344	72131601-001	Toma a media altura	Unidad	169.068	38	120.000	4.560.000	-29	161.717	6.145.246	-4
345	72131601-001	Toma especial a media altura	Unidad	169.068	3	120.000	360.000	-29	161.717	485.151	-4
346	72131601-001	Toma para pc en piso	Unidad	193.020	17	180.000	3.060.000	-7	184.628	3.138.676	-4
347	72131601-001	Llave de 1 luz	Unidad	145.000	3	120.000	360.000	-17	138.695	416.085	-4
348	72131601-001	Llave de 2 luces	Unidad	145.000	4	120.000	480.000	-17	138.695	554.780	-4
349	72131601-001	Llave de 3 luces	Unidad	145.000	10	120.000	1.200.000	-17	138.695	1.386.950	-4
350	72131601-001	Tablero de Luces	Unidad	833.700	1	550.000	550.000	-34	797.452	797.452	-4
351	72131601-001	Tomacorriente	Unidad	162.977	100	120.000	12.000.000	-26	155.892	15.589.200	-4
352	72131601-001	Tomacorriente con tierra	Unidad	132.817	25	140.000	3.500.000	5	127.042	3.176.050	-4
353	72131601-001	Toma de datos PC	Unidad	135.617	25	140.000	3.500.000	3	129.721	3.243.025	-4
354	72131601-001	Caja de distribucion para video cable	Unidad	217.213	5	150.000	750.000	-31	207.769	1.038.845	-4
355	72131601-001	Toma para TV	Unidad	217.213	5	150.000	750.000	-31	207.769	1.038.845	-4
356	72102201-003	Lámpara LED, luz fría 24w	Unidad	243.600	126	150.000	18.900.000	-38	233.010	29.359.260	-4
357	72131601-001	Tableros seccionales por piso	Unidad	1.811.200	1	1.500.000	1.500.000	-17	1.732.452	1.732.452	-4
358	72131601-001	Toma para telélefono (línea + toma)	Unidad	201.422	12	180.000	2.160.000	-11	192.665	2.311.980	-4
359	72131601-001	Detector de humo calor	Unidad	506.520	29	300.000	8.700.000	-41	484.497	14.050.413	-4
360	72131601-001	Detector termovelocimétrico	Unidad	433.804	1	300.000	300.000	-31	414.943	414.943	-4
361	72131601-001	Boca de luz - luz salida de emergencia	Unidad	277.080	1	150.000	150.000	-46	265.034	265.034	-4
362	72131601-001	Accionador manual	Unidad	656.600	3	450.000	1.350.000	-31	628.053	1.884.159	-4
363	72131601-001	Boca de luz simple	Unidad	162.977	125	120.000	15.000.000	-26	155.892	19.486.500	-4
364	72131601-001	Boca de luz con interruptor de horario	Unidad	162.977	2	120.000	240.000	-26	155.892	311.784	-4
365	72131601-001	Boca de luz con encendido automatico	Unidad	162.977	3	120.000	360.000	-26	155.892	467.676	-4
366	72131601-001	Boca de luz con bateria	Unidad	162.977	3	120.000	360.000	-26	155.892	467.676	-4
367	72131601-001	Toma a media altura	Unidad	169.068	39	120.000	4.680.000	-29	161.717	6.306.963	-4
368	72131601-001	Toma especial a media altura	Unidad	169.068	6	120.000	720.000	-29	161.717	970.302	-4
369	72131601-001	Toma para pc en piso	Unidad	193.020	18	180.000	3.240.000	-7	184.628	3.323.304	-4
370	72131601-001	Llave de 1 luz	Unidad	145.000	3	120.000	360.000	-17	138.695	416.085	-4

Abg. Norma
Abogada Dictam
AJ - DGAF - M.S.P.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Palma
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Estela Segovia
D.C.P.P. - D. Financiero
M.S.P. y B.S

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 05/2022 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA SEDE DE LA XV REGIÓN SANITARIA PRESIDENTE HAYES - ID: 406158

						ETCHEVERRY - CONSTRUCCIONES S.A.			CONSORCIO EBH		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Variación
371	72131601-001	Llave de 2 luces	Unidad	145.000	6	120.000	720.000	-17	138.695	832.170	-4
372	72131601-001	Llave de 3 luces	Unidad	145.000	8	120.000	960.000	-17	138.695	1.109.560	-4
373	72131601-001	Tablero de Luces	Unidad	833.700	2	550.000	1.100.000	-34	797.452	1.594.904	-4
374	72131601-001	Tomacorriente	Unidad	162.977	100	120.000	12.000.000	-26	155.892	15.589.200	4
375	72131601-001	Tomacorriente con tierra	Unidad	132.817	25	120.000	3.000.000	-10	127.042	3.176.050	-4
376	72131601-001	Toma de datos PC	Unidad	135.671	25	120.000	3.000.000	-12	129.773	3.244.325	-4
377	72131601-001	Caja de distribucion para video cable	Unidad	217.213	5	150.000	750.000	-31	207.769	1.038.845	-4
378	72131601-001	Toma para TV	Unidad	205.175	5	180.000	900.000	-12	196.254	981.270	-4
379	72102201-003	Lámpara LED, luz fría 24w	Unidad	243.600	130	150.000	19.500.000	-38	233.010	30.291.300	-4
380	72131601-001	Tableros seccionales por piso	Unidad	1.811.200	1	1.500.000	1.500.000	-17	1.732.452	1.732.452	-4
381	72131601-001	Toma para telélefono (línea + toma)	Unidad	197.279	12	180.000	2.160.000	-9	183.919	2.207.028	-7
382	72131601-001	Detector de humo calor	Unidad	495.804	27	300.000	8.100.000	-39	474.247	12.804.669	-4
383	72131601-001	Detector termovelocimétrico	Unidad	433.804	1	300.000	300.000	-31	414.943	414.943	-4
384	72131601-001	Boca de luz - luz salida de emergencia	Unidad	277.380	1	150.000	150.000	-46	265.321	265.321	-4
385	72131601-001	Accionador manual	Unidad	656.600	3	450.000	1.350.000	-31	628.053	1.884.159	-4
386	72131601-001	Boca de luz simple	Unidad	162.977	27	120.000	3.240.000	-26	155.892	4.209.084	-4
387	72131601-001	Boca de luz con interruptor de horario	Unidad	162.977	2	120.000	240.000	-26	155.892	311.784	-4
388	72131601-001	Boca de luz con encendido automatico	Unidad	162.977	3	120.000	360.000	-26	155.892	467.676	-4
389	72131601-001	Boca de luz con bateria	Unidad	162.977	3	120.000	360.000	-26	155.892	467.676	-4
390	72131601-001	Tomacorriente con tierra	Unidad	162.977	4	140.000	560.000	-14	155.892	623.568	-4
391	72131601-001	Linea motor de ascensor	Unidad	1.619.068	1	1.500.000	1.500.000	-7	1.548.675	1.548.675	-4
392	72131601-001	Tableros seccionales por piso	Unidad	1.811.200	1	1.500.000	1.500.000	-17	1.732.452	1.732.452	-4
393	72131601-001	Tablero de bombas, presurizador, ascensor	Unidad	1.293.040	1	1.000.000	1.000.000	-23	1.236.821	1.236.821	-4
394	72101506-002	Ascensor, 420kg de capacidad, seis personas, incluye mor	Unidad	385.700.000	1	330.000.000	330.000.000	-14	209.523.600	209.523.600	-46
395	70111703-001	Jardineria y empastado	Metros cuadrados	22.512	1.017	20.000	20.331.400	-11	21.534	21.890.818	-4
396	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	7.750	950	5.500	5.225.000	-29	7.413	7.042.350	-4
							6.888.216.616			**8.118.204.632**	

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Lucía Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.