MUNICIPALIDAD
Tte. 1° Manuel Irala Fernández
¡Unidos por un distrito mejor!

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE TINGLADOS - OBRAS FONACIDE - ID N° 427316

LOTE N° 1: OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO CON DESAGUE PLUVIAL ESCUELA BASICA Nº. 630 MARIA AUXILIADORA

Oferentes				Edgar Alberto Samudio Leon		ISA S.A		INGENIO SARTORI S.A		TESAKA INGENIERIA S.A		CARLOS PERALES	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra - Limpieza y preparaciòn del terreno	Metros cuadrados	242	7.863	1.902.846	5.000	1.210.000	7.146	1.729.332	9.800	2.371.600	9.800	2.371.600
2	Cartel metalico con soporte - Cartel de Obras y plaqueta conmemorativa	Unidad	1	2.852.400	2.852.400	3.550.000	3.550.000	3.191.703	3.191.703	3.565.500	3.565.500	3.565.500	3.565.500
3	Replanteo y marcaciòn general de obra	Metros cuadrados	242	7.518	1.819.356	9.500	2.299.000	9.051	2.190.342	9.390	2.272.380	9.200	2.226.400
4	Servicio de Excavación Estructural - Excavaciòn de zapatas y vigas inferior de encadenado	Metros cúbicos	26,8	67.186	1.800.585	90.000	2.412.000	92.416	2.476.749	83.000	2.224.400	83.000	2.224.400
5	Zapata de Hº Cº 1.20x 1,20x1,40	Metros cúbicos	24,19	1.788.800	43.271.072	1.950.000	47.170.500	2.238.956	54.160.346	2.235.000	54.064.650	2.236.000	54.088.840
6	Viga encadenado inferior 0,20x0,35	Metro lineal	37	241.334	8.929.358	315.000	11.655.000	323.934	11.985.558	300.000	11.100.000	300.000	11.100.000
7	Relleno y compactaciòn interior	Metros cúbicos	55	123.960	6.817.800	150.000	8.250.000	142.912	7.860.160	150.000	8.250.000	154.950	8.522.250
8	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - TECHO - Cubierta chapa galvanizada zinc s/ estructura metàlica, con perfiles y àngulos. Pilares de 20x50 c/ arriostramiento y cruz de San Andrès	Metros cuadrados	262,19	429.174	112.525.131	450.000	117.985.500	428.736	112.410.292	534.000	140.009.460	533.000	139.747.270
9	Servicio de colocacion de canaletas - Canaleta chapa galvanizada Nº.26 D: 50 cms	Metro lineal	40	127.842	5.113.680	143.000	5.720.000	166.731	6.669.240	158.000	6.320.000	159.000	6.360.000
10	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada - Bajada caño PVC de 100mm	Metro lineal	75	69.866	5.239.950	92.000	6.900.000	90.511	6.788.325	87.000	6.525.000	87.000	6.525.000
11	Construccion de desague pluvial - Registro pluvial de 50x50 ciego	Unidad	12	404.844	4.858.128	600.000	7.200.000	571.648	6.859.776	500.000	6.000.000	506.000	6.072.000
12	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos - Cañerìa de interconexiòn PVC pluvial 150mm	Metro lineal	80	112.884	9.030.720	110.000	8.800.000	104.802	8.384.160	139.000	11.120.000	141.000	11.280.000
13	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso de Hº Aº Esp: 10 cms, con varilla de 6 mm c/15 cms.	Metros cuadrados	220	242.494	53.348.680	311.000	68.420.000	352.516	77.553.520	298.000	65.560.000	303.000	66.660.000
14	Construccion de rampa peatonal - RAMPA DE ACCESO	Unidad	2	785.778	1.571.556	600.000	1.200.000	571.648	1.143.296	980.000	1.960.000	980.000	1.960.000
15	Servicio de pintura - Pintura de Estructura metàlica, antiòxido	Metros cuadrados	262,19	29.724	7.793.336	35.000	9.176.650	33.346	8.742.988	37.000	9.701.030	37.000	9.701.030
16	Limpieza de obra - Limpieza final de Obra	Unidad Medida Global	1	1.047.566	1.047.566	1.500.000	1.500.000	1.143.296	1.143.296	1.050.000	1.050.000	1.300.000	1.300.000
TOTALES LOTE N° 1					**267.922.164**		**303.448.650**		**313.289.082**		**332.094.020**		**333.704.290**

Lic. Armanda Acosta
U.O.C.
Municipalidad Tte. 1º
Manuel Irala Fernández

LOTE N° 2: OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO CON DESAGUE PLUVIAL ESCUELA BASICA N° 5878 SAN JUAN BAUTISTA - PIONEROS

Oferentes				Edgar Alberto Samudio Leon		ISA S.A		INGENIO SARTORI S.A		CARLOS PERALES		TESAKA INGENIERIA S.A	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra - Limpieza y preparaciòn del terreno	Metros cuadrados	407	7.863	3.200.241	5.000	2.035.000	7.146	2.908.422	9.800	3.988.600	9.800	3.988.600
2	Cartel metalico con soporte - Cartel de Obras y plaqueta conmemorativa	Unidad	1	2.985.734	2.985.734	3.350.000	3.350.000	3.191.703	3.191.703	3.700.000	3.700.000	3.732.167	3.732.167
3	Replanteo y marcaciòn general de obra	Metros cuadrados	407	7.518	3.059.826	9.500	3.866.500	9.051	3.683.757	9.300	3.785.100	9.390	3.821.730
4	Servicio de Excavación Estructural - Excavaciòn de zapatas y vigas inferior de encadenado	Metros cúbicos	27,34	67.186	1.836.865	90.000	2.460.600	92.416	2.526.653	83.000	2.269.220	83.000	2.269.220
5	Construcción de Columna de Hormigón Armado - Zapata de Hº Cº 1,20x 1,20x1,40	Metros cúbicos	24,19	1.788.800	43.271.072	1.950.000	47.170.500	2.238.956	54.160.346	2.236.000	54.088.840	2.235.000	54.064.650
6	Construcción de Columna de Hormigón Armado - Viga encadenado inferior 0,20x0,35	Metro lineal	45	241.334	10.860.030	215.000	9.675.000	323.934	14.577.030	301.000	13.545.000	300.000	13.500.000
7	Relleno y compactacion interior	Metros cúbicos	44,49	123.960	5.514.980	165.000	7.340.850	142.912	6.358.155	154.000	6.851.460	150.000	6.673.500
8	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - TECHO - Cubierta chapa galvanizada zinc s/ estructura metàlica, con perfiles y àngulos. Pilares de 20x50 c/ arriostramiento y cruz de San Andrès	Metros cuadrados	407	429.174	174.673.818	450.000	183.150.000	428.736	174.495.552	533.000	216.931.000	535.000	217.745.000
9	Servicio de colocacion de canaletas - Canaleta chapa galvanizada Nº.26 D:	Metro lineal	48	127.842	6.136.416	143.000	6.864.000	166.731	8.003.088	159.000	7.632.000	158.000	7.584.000
10	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada	Metro lineal	84	69.866	5.868.744	92.000	7.728.000	90.511	7.602.924	87.000	7.308.000	87.000	7.308.000
11	Construccion de desague pluvial - Registro pluvial de 50x50 ciego	Unidad	12	404.844	4.858.128	600.000	7.200.000	571.648	6.859.776	505.000	6.060.000	500.000	6.000.000
12	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos - Cañeria de interconexiòn PVC pluvial 150mm	Metro lineal	75	112.884	8.466.300	110.000	8.250.000	104.802	7.860.150	141.000	10.575.000	139.000	10.425.000
13	Colocacion de pisos - contrapisos - PISOS nPiso de Hº Aº Esp: 10 cms, con varilla de 6 mm c/15 cms.	Metros cuadrados	223	242.494	54.076.162	311.000	69.353.000	352.516	78.611.068	303.000	67.569.000	304.000	67.792.000
14	Construccion de rampa peatonal - RAMPA DE ACCESO	Unidad	2	785.778	1.571.556	600.000	1.200.000	571.648	1.143.296	980.000	1.960.000	980.000	1.960.000
15	Servicio de pintura - PINTURA - Pintura de Estructura metàlica, antiòxido	Metros cuadrados	407	29.724	12.097.668	35.000	14.245.000	33.346	13.571.822	37.000	15.059.000	37.000	15.059.000
16	Limpieza de obra - Limpieza final de Obra	Unidad Medida Global	1	1.047.566	1.047.566	1.500.000	1.500.000	1.143.296	1.143.296	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	TOTALES LOTE N° 2				**339.525.106**		**375.388.450**		**386.697.038**		**422.622.220**		**423.222.867**

Lic. Armanda Acosta
U.O.C.
Municipalidad Tte. 1º
Manuel Irala Fernández