CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2021 "SERVICIO DE REMODELACION PARA LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES" ID N° 391.406

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO OFERTADO Ing. Diego Szklarkiervicz	% DE VARIACIÓN	PRECIO OFERTADO ING.JULIO C.GOMEZ	% DE VARIACIÓN	PRECIO OFERTADO CX CONSTRUCCIONES S.A	% DE VARIACIÓN	PRECIO OFERTADO 2C INGENIERIA S.A	% DE VARIACIÓN	PRECIO OFERTADO COIN DEL ING.CARLOS PERALES	% DE VARIACIÓN	PRECIO OFERTADO TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ	% DE VARIACIÓN
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1													
1.1		Provision y montaje de cartel de obra	Unidad	1	4.830.000	3.864.000	-20,00	1.800.000	-62,73	3.960.600	-18,00	1.250.000	-74,12	1.500.000	-68,94	3.864.000	-20,00
1.2		Construcción vallado de Proteccion en obra h: hasta 18 mts	Metros cuadrados	1	138.000	110.400	-20,00	151.800	10,00	113.160	-18,00	18.000	-86,96	110.400	-20,00	150.420	9,00
1.3		Obrador	Unidad Medida Global	1	6.900.000	5.520.000	-20,00	5.520.000	-20,00	5.658.000	-18,00	2.500.000	-63,77	3.000.000	-56,52	5.520.000	-20,00
1.4		Baño portátiles quimicos para personal (2), inodoro solo, incluye servicio	Mes	1	2.070.000	1.656.000	-20,00	1.656.000	-20,00	1.697.400	-18,00	1.250.000	-39,61	1.656.000	-20,00	1.656.000	-20,00
1.5		Contenedores para desalojo de escombros	Mes	1	4.600.000	3.680.000	-20,00	1.257.300	-72,67	3.772.000	-18,00	2.000.000	-56,52	2.750.000	-40,22	3.680.000	-20,00
1.6		Chapa Tubo Vertical movil desmontable de fi 1m de diametro para desalojo de escombros Pisos superiores.	Metro lineal	1	1.380.000	1.104.000	-20,00	1.104.000	-20,00	1.131.600	-18,00	250.000	-81,88	690.000	-50,00	1.504.200	9,00
1.7		Acometida de agua corriente para obrador	Unidad	1	2.875.000	2.300.000	-20,00	1.500.000	-47,83	2.357.500	-18,00	600.000	-79,13	1.500.000	-47,83	2.300.000	-20,00
1.8		Acometida de energía eléctrica para obrador	Unidad	1	3.450.000	2.760.000	-20,00	1.800.000	-47,83	2.829.000	-18,00	800.000	-76,81	1.700.000	-50,72	2.760.000	-20,00
1.9		Medidas de Prevención Personal del Covid-19, Desinfección, Lavamanos Portatil etc.e insumos . Conforme a protocolo sanitario de Higiene Personal	Mes	1	2.070.000	1.656.000	-20,00	1.656.000	-20,00	1.697.400	-18,00	450.000	-78,26	1.000.000	-51,69	1.656.000	-20,00
2		LEVANTAR, DESMONTAR Y DEMOLER	Unidad	1													
2.1		Demolición de Pared	Metros cuadrados	1	17.250	13.800	-20,00	18.900	9,57	14.145	-18,00	12.000	-30,43	17.000	-1,45	18.803	9,00
2.2		Demolición de Contrapiso, Piso y Azulejos.	Metros cuadrados	1	40.250	32.200	-20,00	44.000	9,32	33.005	-18,00	35.000	-13,04	40.000	-0,62	43.873	9,00
2.3		Levantar Cielorraso	Metros cuadrados	1	20.700	16.560	-20,00	22.000	6,28	16.974	-18,00	25.000	20,77	20.000	-3,38	22.563	9,00
2.4		Levantar Marco y Puertas	Unidad	1	51.750	41.400	-20,00	50.000	-3,38	42.435	-18,00	15.000	-71,01	51.000	-1,45	56.408	9,00
2.5		Levantar Puertas y Ventanas de Vidrio	Unidad	1	172.500	138.000	-20,00	180.000	4,35	141.450	-18,00	110.000	-36,23	170.000	-1,45	188.025	9,00
2.6		Levantar artefactos de Baños, accesorios, cañerias de desagues cloacal y agua corriente.	Unidad	1	759.000	607.200	-20,00	607.200	-20,00	622.380	-18,00	750.000	-1,19	750.000	-1,19	827.310	9,00
2.7		Levantar Instalacion electrica,electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos luminicos, señales debiles y contra incendio. Con recuperacion	Unidad	1	27.600.000	20.000.000	-27,54	12.500.000	-54,71	22.632.000	-18,00	12.000.000	-56,52	12.500.000	-54,71	20.000.000	-27,54
2.8		Levantar artefactos splits	Unidad	1	690.000	552.000	-20,00	552.000	-20,00	565.800	-18,00	650.000	-5,80	670.000	-2,90	752.100	9,00
3	72131601-005	ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR	Unidad	1													
3.1		Marcacion y replanteo inicial	Metros cuadrados	1	8.625	6.900	-20,00	9.000	4,35	7.073	-17,99	2.000	-76,81	5.000	-42,03	9.401	9,00
3.2		Mamposteria de ladrillo comun de 0.15 m. - Junta:1.5cm.- (MORTERO 1:7 + PLASTIFICANTE), en KICH y SS.HH.	Metros cuadrados	1	103.500	82.800	-20,00	110.000	6,28	84.870	-18,00	85.000	-17,87	103.000	-0,48	112.815	9,00
3.3		Mamposteria de ladrillo comun de 0.10 m. - Junta:1.5cm.- (MORTERO 1:7 + PLASTIFICANTE), en KICH y SS.HH.	Metros cuadrados	1	80.500	64.400	-20,00	85.000	5,59	66.010	-18,00	90.000	11,80	80.000	-0,62	87.745	9,00
3.4		Base de cascote 10 cms para Kichenette	Metro lineal	1	207.000	165.600	-20,00	165.600	-20,00	169.740	-18,00	20.000	-90,34	160.000	-22,71	225.630	9,00
3.5		Mamposteria para base de mueble mesada Granito en kichenette	Metro lineal	1	345.000	276.000	-20,00	276.000	-20,00	282.900	-18,00	50.000	-85,51	260.000	-24,64	376.050	9,00
4	72131601-008	REVOQUES INTERIORES	Unidad	1													
4.1		Revoque interior llaneado de Mamposterias y base para azulejos en SS>HH> y KICH (MORTERO 1:2:9), incluye remiendos y terminaciones.-	Metros cuadrados	1	40.250	44.000	9,32	44.000	9,32	33.005	-18,00	38.000	-5,59	40.000	-0,62	43.873	9,00
4.2		Revoque Interior de ductos (MORTERO 1:2:9 + HIDROFUGO)	Metros cuadrados	1	51.750	56.500	9,18	56.000	8,21	42.435	-18,00	20.000	-61,35	45.000	-13,04	56.408	9,00
4.3		Revoque de mocheta de mamposterias - a: 15 cm / e: 2,5 cm. - (MORTERO 1:2:9) correccion base vidrio	Metro lineal	1	48.300	53.000	9,73	53.000	9,73	39.606	-18,00	45.000	-6,83	35.000	-27,54	52.647	9,00
5	72131601-008	REVOQUES EXTERIORES	Unidad	1													
5.1		Mortero de adherencia 1:3 , rectficaciones	Metros cuadrados	1	51.750	56.500	9,18	55.000	6,28	42.435	-18,00	20.000	-61,35	41.400	-20,00	56.408	9,00
5.2		Revoque exterior hidrófugo, rectificaciones	Metros cuadrados	1	74.750	82.000	9,70	82.000	9,70	61.295	-18,00	20.000	-73,24	59.800	-20,00	81.478	9,00
6	72131601-006	AISLACIONES	Unidad	1													
6.1		Carpeta Base aislacion baños(MORTERO 1:3 + HIDROFUGO + PLASTIFICANTE) e:3cm	Metros cuadrados	1	86.250	94.500	9,57	90.000	4,35	70.725	-18,00	86.000	-0,29	69.000	-20,00	94.013	9,00

7	72131601-011	MESADA GRANITO en Kicht y lavatarios baños y separadores mingitorios.-	Unidad	1													
7.1		Muebles de Kichenette inferior y alacena superior.	Unidad	1	13.800.000	9.000.000	-34,78	7.500.000	-45,65	11.316.000	-18,00	10.000.000	-27,54	8.500.000	-38,41	11.040.000	-20,00
7.2		Mesadas Granito en Kicihnette y lavatorios damas y caballeros, separadores mingitorios., incluye frente mesada y zocalo	Metros cuadrados	1	1.725.000	1.380.000	-20,00	1.380.000	-20,00	1.414.500	-18,00	1.500.000	-13,04	1.725.000	-	1.466.250	-15,00
7.3		Colocacion de mesadas, separadores, incluye soportes	Unidad	1	345.000	276.000	-20,00	276.000	-20,00	282.900	-18,00	120.000	-65,22	345.000	-	345.000	-
8	72131601-002	VARIOS - ALBAÑILERIA	Unidad	1													
8.1		Malla de unión entre mampostería y hormigón (revoque con velo de polieter - MORTERO 1:3 + PLASTIFICANTE)	Metro lineal	1	51.750	56.500	9,18	56.000	8,21	42.435	-18,00	20.000	-61,35	50.000	-3,38	56.408	9,00
8.2		Colocación de pre marco en ventanas incluye macizado de terminación	Metro lineal	1	69.000	55.200	-20,00	75.000	8,70	56.580	-18,00	60.000	-13,04	67.000	-2,90	75.210	9,00
8.3		Colocación de pre marco en puertas incluye macizado de terminación	Metro lineal	1	57.500	46.000	-20,00	63.000	9,57	47.150	-18,00	50.000	-13,04	56.000	-2,61	62.675	9,00
9	72131601-005	ENVARILLADO	Unidad	1													
9.1		Envarillado de mamposteria 2un x Ø 6mm (MORTERO 1:3)	Metro lineal	1	34.500	27.600	-20,00	37.000	7,25	28.290	-18,00	15.000	-56,52	32.000	-7,25	37.605	9,00
10	72131601-007	TERMINACIONES INTERIORES Y EXTERIORES	Unidad	1													
10.1		Mampara diivisoria Durlock 2 caras	Metros cuadrados	1	287.500	300.000	4,35	316.000	9,91	235.750	-18,00	250.000	-13,04	190.000	-33,91	313.375	9,00
10.2		Cielorraso de placa inofugo 60x60cm tensado a estructura perfileria	Metros cuadrados	1	253.000	270.000	6,72	275.000	8,70	207.460		220.000	-13,04	250.000	-1,19	275.770	9,00
10.3		Reposición Cielorraso de placa 60x60cm con cambio estructura perfileria techo entrepiso. Zona baño Damas y Caballeros primer nivel	Metros cuadrados	1	195.500	215.000	9,97	215.000	9,97	160.310	-18,00	170.000	-13,04	156.400	-20,00	166.175	-15,00
10.4		Buña perimetral	Metro lineal	1	80.500	80.000	-0,62	88.000	9,32	66.010	-18,00	55.000	-31,68	77.000	-4,35	87.745	9,00
10.5		Cortinero caja 20x20cm	Metro lineal	1	97.750	100.000	2,30	100.000	2,30	80.155	-18,00	80.000	-18,16	96.000	-1,79	106.548	9,00
10.6		Perforaciones para luces, llaves y tomas	Unidad	1	46.000	50.000	8,70	50.000	8,70	37.720	-18,00	20.000	-56,52	45.000	-2,17	50.140	9,00
11	72131601-012	PINTURAS INTERIORES	Unidad	1													
11.1		Enduido y pintura interior latex - paredes Incluye Pisos P.Baja y Sub-suelo	Metros cuadrados	1	38.640	42.500	9,99	42.000	8,70	31.685	-18,00	33.000	-14,60	40.000	3,52	42.118	9,00
12	72131601-012	PINTURAS EXTERIORES	Unidad	1													
12.1		Enduido y pintura exterior latex - paredes	Metros cuadrados	1	55.614	60.000	7,89	61.000	9,68	45.603	-18,00	48.000	-13,69	50.000	-10,09	60.619	9,00
13	72131601-003	REVESTIMIENTOS INTERIORES: Azulejos Baños, Kichenette.	Unidad	1	253.000	250.000	-1,19	250.000	-1,19	207.460	-18,00	220.000	-13,04	151.800	-40,00	215.050	-15,00
14	72131601-003	MOBILIARIO	Unidad	1													
14.1		Mesadita baños. Incluye Bacha (social Oficinas)	Unidad	1	4.600.000	3.680.000	-20,00	1.950.000	-57,61	3.772.000	-18,00	3.200.000	-30,43	2.300.000	-50,00	3.680.000	-20,00
14.2		Muebles incluido bachas en SS.HH. Damas Caballeros 1er y 2do nivel Planta tipo	Unidad	1	8.625.000	6.000.000	-30,43	4.500.000	-47,83	7.072.500	-18,00	7.000.000	-18,84	4.500.000	-47,83	6.900.000	-20,00
15	72131601-9976	ABERTURAS VIDRIO Y CARPINTERIA METALICA (ALUMINIO)	Unidad	1	-												
15.1		Puerta batiente con herraje y freno 10 mm (0,90x2,10)	Unidad	1	3.450.000	2.760.000	-20,00	2.760.000	-20,00	2.829.000	-18,00	2.800.000	-18,84	3.300.000	-4,35	2.760.000	-20,00
15.2		Ventana corredizа de vidrio laminado de 10 mm. Con perfileria de aluminio anodizado. Color gris (3,00x1,60m)	Unidad	1	4.830.000	3.864.000	-20,00	3.864.000	-20,00	3.960.600	-18,00	3.900.000	-19,25	4.800.000	-0,62	3.864.000	-20,00
15.3		Reposicion previo mantenimiento Puerta Con perfileria de aluminio anodizado. Zona ducto de iluminacion (3,00x2,50m)	Unidad	1	2.070.000	1.656.000	-20,00	1.656.000	-20,00	1.697.400	-18,00	1.500.000	-27,54	1.950.000	-5,80	1.656.000	-20,00
15.4		Reposición previo mantenimiento de Ventana de vidrio existente. Con perfileria de aluminio anodizado.	Unidad	1	1.725.000	1.380.000	-20,00	1.380.000	-20,00	1.414.500	-18,00	1.400.000	-18,84	1.700.000	-1,45	1.380.000	-20,00
15.5		Divisoria de oficina con vidrio templado de 10mm con tubo aluminio	Metros cuadrados	1	1.380.000	1.150.000	-16,67	1.104.000	-20,00	1.131.600	-18,00	1.350.000	-2,17	1.350.000	-2,17	1.173.000	-15,00
16	72131601-002	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1													
16.1		Puertas en madera de cedro en acceso Baños minusvalidos para vanos de 0,90 x 2,10 incluye marco, contramarco, bisagras, cerradura Haefele o similar.	Unidad	1	2.300.000	1.840.000	-20,00	1.840.000	-20,00	1.886.000	-18,00	600.000	-73,91	1.610.000	-30,00	1.840.000	-20,00
16.2		Puerta placa de (0,80 x 2,10, 0,70x2,10m) con sus marcos y contramarcos	Unidad	1	1.955.000	1.564.000	-20,00	1.564.000	-20,00	1.603.100	-18,00	1.200.000	-38,62	1.368.500	-30,00	1.564.000	-20,00
16.3		Puerta placa vaiven (0,60x2,10m) con sus marcos y contramarcos	Unidad	1	1.552.500	1.242.000	-20,00	1.242.000	-20,00	1.273.050	-18,00	1.000.000	-35,59	1.086.750	-30,00	1.242.000	-20,00
17	72131601-009	CARPETA BASE PISO	Unidad	1	-												

17.1		Carpeta alisada base piso (MORTERO 1:3 + HIDROFUGO + PLASTIFICANTE) Esp.:5cm	Metros cuadrados	1	39.100	43.000	9,97	43.000	9,97	32.062	-18,00	38.000	-2,81	38.000	-2,81	42.619	9,00
18	72131601-009	CONTRAPISO	Unidad	1	-												
18.1		Contrapiso (MORTERO 1:3 + HIDROFUGO + PLASTIFICANTE) Esp.:8cm	Metros cuadrados	1	48.300	53.000	9,73	53.000	9,73	39.606	-18,00	8.000	-83,44	38.640	-20,00	52.647	9,00
19	72131601-009	PISOS	Unidad	1	-												
19.1		Piso de porcellanato Clase A 0,80x0,80cm (incluye escalera)	Metros cuadrados	1	287.500	285.000	-0,87	316.000	9,91	235.750	-18,00	250.000	-13,04	300.000	4,35	313.375	9,00
19.2		Piso de porcellanato color a elegir de 0,60x0,60cm (baños)	Metros cuadrados	1	264.500	285.000	7,75	290.000	9,64	216.890	-18,00	230.000	-13,04	250.000	-5,48	288.305	9,00
20	72131601-009	ZOCALO	Unidad	1	-												
20.1		Zocalo de porcellanato color conforme a piso. H: 10cm	Metro lineal	1	97.750	95.000	-2,81	100.000	2,30	80.155	-18,00	75.000	-23,27	105.000	7,42	106.548	9,00
21	72131601-011	INSTALACION DE BAÑOS, KICHT Y COCINAS	Unidad	1	-												
21.1		Espejos de 4 mm incoloro con pulido perimetral y colocado por la pared con silicona.	Metros cuadrados	1	747.500	598.000	-20,00	350.000	-53,18	612.950	-18,00	620.000	-17,06	598.000	-20,00	635.375	-15,00
21.2		Colocacion	Metros cuadrados	1	230.000	184.000	-20,00	184.000	-20,00	188.600	-18,00	50.000	-78,26	184.000	-20,00	195.500	-15,00
22	72131601-003	ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y VARIOS	Unidad	1	-												
22.1		Bacha de sobreponer (sobre mesada de granito)	Unidad	1	1.725.000	1.380.000	-20,00	1.380.000	-20,00	1.414.500	-18,00	1.400.000	-18,84	1.380.000	-20,00	1.380.000	-20,00
22.2		Inodoro ravena Baja blanco con cisterna y tapa.	Unidad	1	5.244.000	4.195.200	-20,00	3.500.000	-33,26	4.300.080	-18,00	4.500.000	-14,19	2.100.000	-59,95	4.195.200	-20,00
22.3		Mingitorio Pared blanco Individuales.	Unidad	1	2.012.500	1.610.000	-20,00	1.610.000	-20,00	1.650.250	-18,00	1.600.000	-20,50	1.250.000	-37,89	1.610.000	-20,00
22.4		Mezcladora bacha Kichenette	Unidad	1	2.530.000	2.024.000	-20,00	2.024.000	-20,00	2.074.600	-18,00	800.000	-68,38	1.250.000	-50,59	2.024.000	-20,00
22.5		Par Fijador para inodoro	Unidad	1	92.000	73.600	-20,00	100.000	8,70	75.440	-18,00	45.000	-51,09	60.000	-34,78	100.280	9,00
22.6		Und. Tornillo con tarugo argentino N°10 (4 und, por baño)	Unidad	1	69.000	55.200	-20,00	75.000	8,70	56.580	-18,00	50.000	-27,54	55.200	-20,00	75.210	9,00
22.7		Sifon cromado p/ lavatorio (Se coloca en bachas)	Unidad	1	345.000	276.000	-20,00	350.000	1,45	282.900	-18,00	300.000	-13,04	172.500	-50,00	376.050	9,00
22.8		Jabonera Melody o simil	Unidad	1	189.750	151.800	-20,00	200.000	5,40	155.595	-18,00	50.000	-73,65	151.800	-20,00	206.828	9,00
22.9		Percha Melody o simil	Unidad	1	138.000	110.400	-20,00	150.000	8,70	113.160	-18,00	90.000	-34,78	110.400	-20,00	150.420	9,00
22.10		Portarrollo Melody o simil	Unidad	1	184.000	147.200	-20,00	200.000	8,70	150.880	-18,00	140.000	-23,91	147.200	-20,00	200.560	9,00
22.11		Par Toallero triangular Melody o simil	Unidad	1	345.000	276.000	-20,00	300.000	-13,04	282.900	-18,00	280.000	-18,84	276.000	-20,00	376.050	9,00
22.12		Colocacion	Unidad	1	2.760.000	2.208.000	-20,00	850.000	-69,20	2.263.200	-18,00	2.500.000	-9,42	2.208.000	-20,00	2.208.000	-20,00
23	72131601-011	GRIFERIAS - TERMOCALEFONES , ACCESORIOS	Unidad	1	-												
23.1		Instalación de Griferias en Baños y kich	Unidad	1	4.600.000	3.680.000	-20,00	3.680.000	-20,00	3.772.000	-18,00	2.000.000	-56,52	3.680.000	-20,00	3.680.000	-20,00
23.2		Termocalefones de 80lts. Y accesorios.	Unidad	1	5.175.000	4.140.000	-20,00	2.100.000	-59,42	4.243.500	-18,00	3.600.000	-30,43	2.500.000	-51,69	4.140.000	-20,00
23.3		Colocacion	Unidad	1	1.725.000	1.380.000	-20,00	650.000	-62,32	1.414.500	-18,00	600.000	-65,22	1.380.000	-20,00	1.380.000	-20,00
24	72131601-011	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	Unidad	1	-												
24.1		Instalación de agua fría caliente en baños consejeros , fria en SS.HH.Publico y fio caliente en kich	Metro lineal	1	195.500	156.400	-20,00	215.000	9,97	160.310	-18,00	150.000	-23,27	136.500	-30,18	213.095	9,00
25	72131601-011	EXTENSION Y BAJADA DESAGUES	Unidad	1	-												
25.1		Caño de 2" Termofusion	Metro lineal	1	51.750	56.925	10,00	56.000	8,21	42.435	-18,00	20.000	-61,35	51.000	-1,45	56.408	9,00
25.2		Caño de 1" termofusion	Metro lineal	1	40.250	44.275	10,00	44.000	9,32	33.005	-18,00	18.000	-55,28	40.000	-0,62	43.873	9,00
25.3		Caño de 3/4" de termofusion	Metro lineal	1	28.750	31.625	10,00	31.000	7,83	23.575	-18,00	19.000	-33,91	28.000	-2,61	31.338	9,00
25.4		Caño de 1/2 termofusionn	Metro lineal	1	20.125	22.137	10,00	22.000	9,32	16.503	-18,00	12.000	-40,37	20.000	-0,62	21.936	9,00
25.5		Colocación de Llave de Paso Escluza de 2"	Unidad	1	920.000	736.000	-20,00	736.000	-20,00	754.400	-18,00	480.000	-47,83	435.000	-52,72	736.000	-20,00
25.6		Mano de obra para agua corriente	Metro lineal	1	51.750	56.925	10,00	50.000	-3,38	42.435	-18,00	45.000	-13,04	51.000	-1,45	56.408	9,00
26	72131601-011	INSTALACION RED DESAGUE CLOACAL	Unidad	1	-												
26.1		Instalación en baños, Kichenette.	Unidad	1	2.208.000	1.766.400	-20,00	1.766.400	-20,00	1.810.560	-18,00	1.600.000	-27,54	1.200.000	-45,65	1.766.400	-20,00
27	72131601-015	EXTENSION Y COLUMNA	Unidad	1	-												
27.1		Caño de 100mm PVC SR	Metro lineal	1	31.050	34.155	10,00	30.000	-3,38	25.461	-18,00	22.000	-29,15	31.000	-0,16	33.845	9,00
27.2		Caño de 75mm PVC SR	Metro lineal	1	23.000	25.300	10,00	25.000	8,70	18.860	-18,00	18.000	-21,74	23.000	-	25.070	9,00
27.3		Caño de 50mm PVC SR	Metro lineal	1	20.700	22.770	10,00	22.000	6,28	16.974	-18,00	16.000	-22,71	20.500	-0,97	22.563	9,00
27.4		Caño de 40mm PVC SR	Metro lineal	1	12.075	13.282	10,00	13.000	7,66	9.902	-18,00	9.000	-25,47	12.000	-0,62	13.162	9,00
27.5		Caja sifonada salida de 50mm]	Unidad	1	41.400	45.540	10,00	45.000	8,70	33.948	-18,00	18.000	-56,52	41.000	-0,97	45.126	9,00
27.6		Mano de obra para desague cloacal	Unidad	1	69.000	75.900	10,00	75.000	8,70	56.580	-18,00	60.000	-13,04	69.000	-	75.210	9,00
28	72131601-011	DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1	-												
28.1		Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar conforme a adecuaciones	Metro lineal	1	138.000	110.400	-20,00	150.000	8,70	113.160	-18,00	60.000	-56,52	112.000	-18,84	150.420	9,00
29	72131601-003	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTALACION DETECCION Y COMBATE CONTRA INCENDIO	Unidad	1	-												
29.1		Caño de 3" de HG	Metro lineal	1	173.466	138.773	-20,00	190.000	9,53	142.242	-18,00	25.000	-85,59	139.000	-19,87	189.078	9,00

29.2		Caño de 2 1/2 de HG	Metro lineal	1	134.550	145.000	7,77	148.000	10,00	110.331	-18,00	25.000	-81,42	107.640	-20,00	146.660	9,00
29.3		Codo de 2 1/2" de HG	Metro lineal	1	169.050	135.240	-20,00	185.000	9,44	138.621	-18,00	45.000	-73,38	135.240	-20,00	184.265	9,00
29.4		Te de 3"x 2 1/2 de HG	Unidad	1	316.250	253.000	-20,00	340.000	7,51	259.325	-18,00	90.000	-71,54	253.000	-20,00	260.000	-17,79
29.5		Te de 2 1/2 x 2 1/2 de HG	Unidad	1	209.300	167.440	-20,00	230.000	9,89	171.626	-18,00	15.000	-92,83	167.440	-20,00	170.000	-18,78
29.6		Alma doble de 3" de HG	Unidad	1	98.808	79.047	-20,00	100.000	1,21	81.023	-18,00	30.000	-69,64	79.100	-19,95	108.000	9,30
29.7		Alma doble de 2 1/2 de HG	Unidad	1	80.868	64.695	-20,00	88.000	8,82	66.312	-18,00	20.000	-75,27	64.700	-19,99	88.000	8,82
29.8		Unión sencilla de 3" de HG	Unidad	1	159.390	127.512	-20,00	175.000	9,79	130.700	-18,00	30.000	-81,18	127.600	-19,94	160.000	0,38
29.9		Unión sencilla de 2 1/2 de HG	Unidad	1	126.500	101.200	-20,00	130.000	2,77	103.730	-18,00	30.000	-76,28	101.200	-20,00	130.000	2,77
29.10		Fibra de cáñamo	Kilogramos	1	529.000	423.200	-20,00	580.000	9,64	433.780	-18,00	500.000	-5,48	423.200	-20,00	530.000	0,19
29.11		Mano de obra instalacion hidraulica PCI	Metro lineal	1	149.500	160.000	7,02	160.000	7,02	122.590	-18,00	150.000	0,33	119.600	-20,00	162.955	9,00
30	72131601-011	INSTALACION ROCIADORES	Unidad	1	-												
30.1		Caño de 1" de HG	Metro lineal	1	41.975	46.172	10,00	46.000	9,59	34.420	-18,00	15.000	-64,26	41.900	-0,18	45.753	9,00
30.2		Codo de 1" de HG	Unidad	1	9.775	10.752	9,99	10.000	2,30	8.016	-17,99	2.500	-74,42	9.700	-0,77	10.000	2,30
30.3		Codo de 1" x 1/2 de HG	Unidad	1	19.780	21.758	10,00	21.000	6,17	16.220	-18,00	8.000	-59,56	19.700	-0,40	21.000	6,17
30.4		Te de 1" X 1/2 de HG	Unidad	1	16.100	17.710	10,00	17.000	5,59	13.202	-18,00	12.000	-25,47	16.100	-	17.000	5,59
30.5		Unión sencilla de 1" de HG	Unidad	1	8.050	8.855	10,00	8.000	-0,62	6.601	-18,00	4.000	-50,31	8.000	-0,62	8.800	9,32
30.6		Alma doble de 1/2" de HG	Unidad	1	4.370	4.807	10,00	4.800	9,84	3.583	-18,01	2.000	-54,23	4.300	-1,60	4.800	9,84
30.7		Unión doble de 1" de HG	Unidad	1	28.750	31.625	10,00	31.000	7,83	23.575	-18,00	12.000	-58,26	28.500	-0,87	31.000	7,83
30.8		Rociadores de 1/2"	Unidad	1	29.325	32.257	10,00	32.000	9,12	24.047	-18,00	15.000	-48,85	29.000	-1,11	32.000	9,12
30.9		Mano de obra instalacion rociadores PCI	Unidad Medida Global	1	25.300.000	18.000.000	-28,85	15.300.000	-39,53	20.746.000	-18,00	9.000.000	-64,43	20.240.000	-20,00	18.000.000	-28,85
31	72131601-011	Mantenimiento y Adecuación de EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIO E ILUMINACION DE EMERGENCIA	Unidad	1	-												
31.1		Bocas equipadas con manguera de 30m	Unidad	1	4.427.500	3.542.000	-20,00	3.542.000	-20,00	3.630.550	-18,00	500.000	-88,71	2.656.500	-40,00	3.550.000	-19,82
31.2		Bocas de incendio siamesa	Unidad	1	4.025.000	3.220.000	-20,00	3.220.000	-20,00	3.300.500	-18,00	500.000	-87,58	2.415.000	-40,00	3.230.000	-19,75
31.3		Extintor ABC 4 kg con soporte	Unidad	1	529.000	423.200	-20,00	423.200	-20,00	433.780	-18,00	120.000	-77,32	480.000	-9,26	530.000	0,19
31.4		Extintor CO2 3 kg con soporte	Unidad	1	414.000	331.200	-20,00	331.200	-20,00	339.480	-18,00	90.000	-78,26	400.000	-3,38	420.000	1,45
31.5		Cartel Señalizador Salida de Emergencia	Unidad	1	373.750	299.000	-20,00	299.000	-20,00	306.475	-18,00	60.000	-83,95	235.000	-37,12	407.388	9,00
31.6		Iluminacion de Emergencia	Unidad	1	483.000	386.400	-20,00	386.400	-20,00	396.060	-18,00	120.000	-75,16	325.000	-32,71	526.470	9,00
32	72131601-011	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE DETECCION DE INCENDIOS PCI	Unidad	1	-												
32.1		Central de alarma inteligente, marca SECURITON, modelo SecuriFire 500 o similar.	Unidad	1	2.484.000	1.987.200	-20,00	1.987.200	-20,00	2.036.880	-18,00	250.000	-89,94	2.012.040	-19,00	2.200.000	-11,43
32.2		Transformador 16,5 U	Unidad	1	345.000	276.000	-20,00	276.000	-20,00	282.900	-18,00	320.000	-7,25	279.450	-19,00	280.000	-18,84
32.3		Baterias de 12V-o7 A	Unidad Medida Global	1	414.000	331.200	-20,00	331.200	-20,00	339.480	-18,00	250.000	-39,61	335.340	-19,00	332.000	-19,81
32.4		Placa DSC 1864 ZONES	Unidad	1	2.070.000	1.656.000	-20,00	1.656.000	-20,00	1.697.400	-18,00	600.000	-71,01	1.676.700	-19,00	1.670.000	-19,32
32.5		Modulo Expansor de 8 Zonas	Unidad	1	3.450.000	2.760.000	-20,00	2.760.000	-20,00	2.829.000	-18,00	600.000	-82,61	2.794.500	-19,00	2.765.000	-19,86
32.6		Teclado alfanumerico DSC PK55001	Unidad	1	2.070.000	1.656.000	-20,00	1.656.000	-20,00	1.697.400	-18,00	900.000	-56,52	1.676.700	-19,00	1.700.000	-17,87
32.7		Detectores de humo/calor. Marca SENTEKS , modelo MCD 573. 4 hilos o similar	Unidad	1	331.200	360.000	8,70	364.000	9,90	271.584	-18,00	120.000	-63,77	268.300	-18,99	361.008	9,00
32.8		Detectores termovelocimetricos Inteligentes Marca SECURITON Modelo MCD 573. Con modulo de aislacion incorporado.	Unidad	1	333.500	330.000	-1,05	364.000	9,15	273.470	-18,00	120.000	-64,02	270.135	-19,00	365.000	9,45
32.9		Alarmas audiovisuales de 24V. Marca ZUDEN	Unidad	1	333.500	360.000	7,95	360.000	7,95	273.470	-18,00	120.000	-64,02	270.135	-19,00	363.515	9,00
32.10		Pulsadores manuales metalicos. Marca SUDEN	Unidad	1	276.000	300.000	8,70	300.000	8,70	226.320	-18,00	120.000	-56,52	223.560	-19,00	300.840	9,00
32.11		Cables especial inpaco de color, caños cajas.	Metro lineal	1	17.250	18.500	7,25	18.000	4,35	14.145	-18,00	17.000	-1,45	14.000	-18,84	18.803	9,00
32.12		Mano de Obra e instalación General.Programacion y Puesta en marcha	Unidad	1	27.600.000	18.000.000	-34,78	15.000.000	-45,65	22.632.000	-18,00	7.200.000	-73,91	13.000.000	-52,90	20.000.000	-27,54
33	72131601-011	INSTALACION ELECTRICA , ADECUACION	Unidad	1	-												
33.1		Alimentacion de tableros	Metro lineal	1	51.750	56.500	9,18	50.000	-3,38	42.435	-18,00	45.000	-13,04	56.000	8,21	56.408	9,00
33.2		Panel Principal y Puesto de Entrega	Unidad	1	92.000.000	68.000.000	-26,09	49.500.000	-46,20	75.440.000	-18,00	7.000.000	-92,39	47.000.000	-48,91	68.000.000	-26,09
33.3		Tableros Seccionales	Unidad	1	40.250	32.200	-20,00	44.000	9,32	33.005	-18,00	40.000	-0,62	44.270	9,99	44.000	9,32
33.4		Alimentadores de Circuitos	Metro lineal	1	40.250	32.200	-20,00	44.000	9,32	33.005	-18,00	40.000	-0,62	44.270	9,99	43.873	9,00
33.5		Bandejas	Metro lineal	1	172.500	185.000	7,25	180.000	4,35	141.450	-18,00	150.000	-13,04	189.750	10,00	188.025	9,00
33.6		Sistemas de Puesta a tierra	Unidad	1	46.000	36.800	-20,00	50.000	8,70	37.720	-18,00	15.000	-67,39	50.600	10,00	50.000	8,70
33.7		Mecanismos y Tomas	Unidad	1	138.000	150.000	8,70	150.000	8,70	113.160	-18,00	120.000	-13,04	151.800	10,00	150.420	9,00
33.8		Artefactos de Iluminación solo montajes	Unidad	1	230.000	250.000	8,70	250.000	8,70	188.600	-18,00	200.000	-13,04	230.000	-	250.700	9,00
33.9		Artefactos de Iluminación equipos	Unidad	1	253.000	275.000	8,70	270.000	6,72	207.460	-18,00	250.000	-1,19	265.000	4,74	275.770	9,00
34	72131601-011	MAGNETIZACION ELECTRONICA ACCESOS	Unidad	1	-												
34.1		Tablero controlador de acceso estándar 4	Unidad	1	2.484.000	1.987.200	-20,00	1.987.200	-20,00	2.036.880	-18,00	2.000.000	-19,48	2.359.800	-5,00	1.990.000	-19,89

34.2		Lector RFID con teclado Reads	Unidad	1	621.000	496.800	-20,00	680.000	9,50	509.220	-18,00	120.000	-80,68	589.950	-5,00	605.000	-2,58
34.3		Cerraduras Magneticas Individuales 280 kgr.12 VDC, 340 MA	Unidad	1	483.000	386.400	-20,00	500.000	3,52	396.060	-18,00	100.000	-79,30	458.850	-5,00	526.470	9,00
34.4		Soportes LZ y U para cerradra magnetica single, para DS-K4H258S	Unidad	1	414.000	331.200	-20,00	400.000	-3,38	339.480	-18,00	120.000	-71,01	393.300	-5,00	451.260	9,00
34.5		Panel de Aluminio, boton de meteal Dim. (lxwxh) 90x35x28. 9mm	Unidad	1	207.000	165.600	-20,00	220.000	6,28	169.740	-18,00	50.000	-75,85	196.650	-5,00	225.630	9,00
34.6		Tarjetas RFID MiFARE, FRECUENCY 13.56 MHz	Unidad	1	34.500	37.500	8,70	35.000	1,45	28.290	-18,00	15.000	-56,52	32.800	-4,93	37.605	9,00
34.7		Rollo cable UTP 100% cobre cat5	Unidad	1	1.610.000	1.288.000	-20,00	1.288.000	-20,00	1.320.200	-18,00	600.000	-62,73	1.529.500	-5,00	1.350.000	-16,15
34.8		Canaletas	Unidad	1	28.750	31.000	7,83	31.000	7,83	23.575	-18,00	12.000	-58,26	37.400	30,09	31.338	9,00
34.9		Accesorios electricos y de montaje	Unidad	1	2.875.000	2.300.000	-20,00	2.300.000	-20,00	2.357.500	-18,00	600.000	-79,13	2.731.250	-5,00	2.305.000	-19,83
34.10		Rollo 100 m cable polarizado 0,5mm	Unidad	1	460.000	368.000	-20,00	368.000	-20,00	377.200	-18,00	120.000	-73,91	437.000	-5,00	395.000	-14,13
34.11		Accesorios electricos y de montaje	Unidad	1	1.380.000	1.104.000	-20,00	1.104.000	-20,00	1.131.600	-18,00	250.000	-81,88	1.311.000	-5,00	1.105.000	-19,93
34.12		Patchpannel cat 5e y ordenador	Unidad	1	977.500	782.000	-20,00	782.000	-20,00	801.550	-18,00	200.000	-79,54	928.700	-4,99	783.000	-19,90
34.13		Conector macho rj45	Unidad	1	253.000	202.400	-20,00	278.000	9,88	207.460	-18,00	150.000	-40,71	240.350	-5,00	275.770	9,00
34.14		Patchcord 1,5m cat 5e	Unidad	1	34.500	27.600	-20,00	37.000	7,25	28.290	-18,00	12.000	-65,22	32.800	-4,93	37.605	9,00
34.15		UPS 1500 VA	Unidad	1	1.667.500	1.334.000	-20,00	1.334.000	-20,00	1.367.350	-18,00	900.000	-46,03	1.584.200	-5,00	1.335.000	-19,94
34.16		RACK 12U de Pared	Unidad	1	1.610.000	1.288.000	-20,00	1.288.000	-20,00	1.320.200	-18,00	800.000	-50,31	1.529.500	-5,00	1.290.000	-19,88
35	72131601-011	DATOS, TELEFONÍA Y OTRAS SEÑALES DÉBILES	Unidad	1	-												
35.1		Caja metálica para conexión de sonido	Unidad	1	138.000	110.400	-20,00	110.400	-20,00	113.160	-18,00	120.000	-13,04	124.200	-10,00	150.420	9,00
35.2		Cajas y ductos para teléfono	Unidad	1	126.500	101.200	-20,00	139.000	9,88	103.730	-18,00	120.000	-5,14	113.850	-10,00	137.885	9,00
35.3		Cajas y ductos de 1" para HDMI/VGA	Unidad	1	155.250	124.200	-20,00	170.000	9,50	127.305	-18,00	145.000	-6,60	139.700	-10,02	169.223	9,00
35.4		Cajas y ductos para red	Unidad	1	126.500	101.200	-20,00	139.000	9,88	103.730	-18,00	120.000	-5,14	113.850	-10,00	137.885	9,00
35.5		Cajas y ductos para router inalámbrico	Unidad	1	126.500	101.200	-20,00	139.000	9,88	103.730	-18,00	120.000	-5,14	113.850	-10,00	137.885	9,00
35.6		Cajas y ductos para TV cable	Unidad	1	126.500	101.200	-20,00	139.000	9,88	103.730	-18,00	120.000	-5,14	113.850	-10,00	137.885	9,00
35.7		Cajas y ductos para cámara interior de CCTV.	Unidad	1	345.000	276.000	-20,00	276.000	-20,00	282.900	-18,00	320.000	-7,25	310.500	-10,00	376.050	9,00
35.8		Mano de Obra	Unidad	1	9.200.000	7.360.000	-20,00	5.500.000	-40,22	7.544.000	-18,00	5.000.000	-45,65	8.280.000	-10,00	7.000.000	-23,91
36	72131601-011	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1	-												
36.1		Colocacion de equipos split existentes , Conforme a planos de adecuación	Unidad	1	4.025.000	3.220.000	-20,00	3.220.000	-20,00	3.300.500	-18,00	4.000.000	-0,62	2.213.750	-45,00	3.230.000	-19,75
37	72131601-011	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	Unidad	1	-												
37.1		DVR 32 CH DS-7232HQHI-K2	Unidad	1	5.750.000	4.600.000	-20,00	4.600.000	-20,00	4.715.000	-18,00	2.000.000	-65,22	5.462.500	-5,00	4.600.000	-20,00
37.2		Mini Domo Plastica DS-2CE56D07-IRP	Unidad	1	310.500	248.400	-20,00	340.000	9,50	254.610	-18,00	190.000	-38,81	294.700	-5,09	338.445	9,00
37.3		Fuente Conmutada metalica 12V 30 A	Unidad	1	586.500	469.200	-20,00	645.000	9,97	480.930	-18,00	510.000	-13,04	557.100	-5,01	639.285	9,00
37.4		Video Balun Turbo HD Y DC	Unidad	1	48.300	45.000	-6,83	50.000	3,52	39.606	-18,00	12.000	-75,16	45.850	-5,07	52.634	8,97
37.5		HDD 6.0 TB	Unidad	1	2.938.250	2.350.600	-20,00	2.350.600	-20,00	2.409.365	-18,00	2.400.000	-18,32	2.791.000	-5,01	2.351.000	-19,99
37.6		UPS 1500 VA	Unidad	1	1.552.500	1.242.000	-20,00	1.242.000	-20,00	1.273.050	-18,00	500.000	-67,79	1.474.000	-5,06	1.242.000	-20,00
37.7		Rollo cable UPT 100% cobre cat5	Unidad	1	1.667.500	1.334.000	-20,00	1.334.000	-20,00	1.367.350	-18,00	1.450.000	-13,04	1.584.000	-5,01	1.500.000	-10,04
37.8		Rollos caño Corrugado	Unidad	1	139.150	111.320	-20,00	111.320	-20,00	114.103	-18,00	50.000	-64,07	132.200	-4,99	151.674	9,00
37.9		Rollo cable (100mm) polarizado 0,5mm	Unidad	1	474.812	379.850	-20,00	379.850	-20,00	389.346	-18,00	412.000	-13,23	451.000	-5,02	517.545	9,00
37.10		RACK de 12U de pared	Unidad	1	1.610.000	1.288.000	-20,00	1.288.000	-20,00	1.320.200	-18,00	120.000	-92,55	1.529.500	-5,00	1.288.000	-20,00
37.11		Accesorios Electricos y de Montaje.	Unidad	1	5.520.000	4.416.000	-20,00	4.416.000	-20,00	4.526.400	-18,00	1.000.000	-81,88	5.248.750	-4,91	4.416.000	-20,00
37.12		Mano de Obra, cableado , instalacion de camaras, configuracion, programación de equipos y capacitación de	Unidad	1	14.145.000	11.316.000	-20,00	11.316.000	-20,00	11.598.900	-18,00	5.000.000	-64,65	11.316.000	-20,00	10.000.000	-29,30
38	72131601-004	AZOTEA	Unidad	1	-												
38.1		Quincho techado en azotea.	Metros cuadrados	1	2.875.000	3.000.000	4,35	2.300.000	-20,00	2.357.500	-18,00	2.800.000	-2,61	2.357.500	-18,00	2.443.750	-15,00
39	72131601-002	TRABAJOS FINALES - VARIOS	Unidad	1	-												
39.1		Logos , señaleticas	Unidad	1	17.250.000	13.800.000	-20,00	8.500.000	-50,72	14.145.000	-18,00	2.500.000	-85,51	13.800.000	-20,00	12.500.000	-27,54
39.2		Limpieza final de obra:Limpieza Gruesa y limpieza profunda, Fumigación.-	Unidad Medida Global	1	28.750.000	20.000.000	-30,43	12.500.000	-56,52	23.575.000	-18,00	3.000.000	-89,57	12.000.000	-58,26	21.000.000	-26,96
Precio Total (IVA incluido)= Gs.					**425.019.898**	**322.275.907**	-24,17	**261.319.570**	-38,52	**348.516.320**	-18,00	**149.730.500**	-64,77	**269.763.460**	-36,53	**329.323.454**	-22,52

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2021 "SERVICIO DE REMODELACION PARA LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES" ID N° 391.406

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO OFERTADO ING.JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ	% DE VARIACIÓN	PRECIO OFERTADO ECOSERVICE GROUP S.A	% DE VARIACIÓN	PRECIO OFERTADO ING.HUGO GIOVINE	% DE VARIACIÓN
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1							
1.1		Provision y montaje de cartel de obra	Unidad	1	4.830.000	3.650.000	-24,43	3.864.000	-20,00	3.864.004	-20,00
1.2		Construcción vallado de Protección en obra h: hasta 18 mts	Metros cuadrados	1	138.000	105.000	-23,91	110.400	-20,00	110.401	-20,00
1.3		Obrador	Unidad Medida Global	1	6.900.000	5.200.000	-24,64	4.200.349	-39,13	5.520.005	-20,00
1.4		Baño portátiles quimicos para personal (2), inodoro solo, incluye servicio	Mes	1	2.070.000	1.560.000	-24,64	1.656.000	-20,00	1.656.001	-20,00
1.5		Contenedores para desalojo de escombros	Mes	1	4.600.000	3.450.000	-25,00	1.996.364	-56,60	3.680.001	-20,00
1.6		Chapa Tubo Vertical movil desmontable de fi 1m de diametro para desalojo de escombros Pisos superiores.	Metro lineal	1	1.380.000	1.050.000	-23,91	1.104.000	-20,00	1.104.001	-20,00
1.7		Acometida de agua corriente para obrador	Unidad	1	2.875.000	2.160.000	-24,87	2.300.000	-20,00	2.300.001	-20,00
1.8		Acometida de energía eléctrica para obrador	Unidad	1	3.450.000	2.600.000	-24,64	2.760.000	-20,00	2.760.001	-20,00
1.9		Medidas de Prevención Personal del Covid-19, Desinfección, Lavamanos Portatil etc.e insumos . Conforme a protocolo sanitario de Higiene Personal	Mes	1	2.070.000	1.560.000	-24,64	1.656.000	-20,00	1.656.001	-20,00
2	72131601-002	LEVANTAR, DESMONTAR Y DEMOLER	Unidad								
2.1		Demolición de Pared	Metros cuadrados	1	17.250	18.000	4,35	13.800	-20,00	13.801	-19,99
2.2		Demolición de Contrapiso, Piso y Azulejos.	Metros cuadrados	1	40.250	45.000	11,80	32.200	-20,00	32.201	-20,00
2.3		Levantar Cielorraso	Metros cuadrados	1	20.700	23.000	11,11	16.560	-20,00	16.561	-20,00
2.4		Levantar Marco y Puertas	Unidad	1	51.750	60.000	15,94	41.400	-20,00	41.401	-20,00
2.5		Levantar Puertas y Ventanas de Vidrio	Unidad	1	172.500	190.000	10,14	138.000	-20,00	138.001	-20,00
2.6		Levantar artefactos de Baños, accesorios, cañerias de desagues cloacal y agua corriente.	Unidad	1	759.000	850.000	11,99	607.200	-20,00	607.201	-20,00
2.7		Levantar Instalacion electrica,electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos luminicos, señales debiles y contra incendio. Con recuperacion	Unidad	1	27.600.000	13.000.000	-52,90	7.857.687	-71,53	22.080.001	-20,00
2.8		Levantar artefactos splits	Unidad	1	690.000	750.000	8,70	552.000	-20,00	552.002	-20,00
3	72131601-005	ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR	Unidad	1							
3.1		Marcacion y replanteo inicial	Metros cuadrados	1	8.625	9.000	4,35	6.900	-20,00	6.901	-19,99
3.2		Mamposteria de ladrillo comun de 0.15 m. - Junta:1.5cm.- (MORTERO 1:7 + PLASTIFICANTE), en KICH y SS.HH.	Metros cuadrados	1	103.500	115.000	11,11	82.800	-20,00	88.500	-14,49
3.3		Mamposteria de ladrillo comun de 0.10 m. - Junta:1.5cm.- (MORTERO 1:7 + PLASTIFICANTE), en KICH y SS.HH.	Metros cuadrados	1	80.500	90.000	11,80	64.400	-20,00	64.900	-19,38
3.4		Base de cascote 10 cms para Kichenette	Metro lineal	1	207.000	220.000	6,28	165.600	-20,00	165.601	-20,00
3.5		Mamposteria para base de mueble Mesada Granito en kichenette	Metro lineal	1	345.000	350.000	1,45	276.000	-20,00	276.001	-20,00
4	72131601-008	REVOQUES INTERIORES	Unidad	1							
4.1		Revoque interior llaneado de Mamposterias y base para azulejos en SS>HH> y KICH (MORTERO 1:2:9), incluye	Metros cuadrados	1	40.250	45.000	11,80	32.200	-20,00	37.760	-6,19
4.2		Revoque Interior de ductos (MORTERO 1:2:9 + HIDROFUGO)	Metros cuadrados	1	51.750	55.000	6,28	41.400	-20,00	41.401	-20,00
4.3		Revoque de mocheta de mamposterias - a: 15 cm / e: 2,5 cm. - (MORTERO 1:2:9) correccion base vidrio	Metro lineal	1	48.300	50.000	3,52	38.640	-20,00	38.641	-20,00
5	72131601-008	REVOQUES EXTERIORES	Unidad	1							
5.1		Mortero de adherencia 1:3 , rectficaciones	Metros cuadrados	1	51.750	55.000	6,28	41.400	-20,00	41.401	-20,00
5.2		Revoque exterior hidrófugo, rectificaciones	Metros cuadrados	1	74.750	80.000	7,02	59.800	-20,00	59.801	-20,00
6	72131601-006	AISLACIONES	Unidad	1							
6.1		Carpeta Base aislacion baños(MORTERO 1:3 + HIDROFUGO + PLASTIFICANTE) e:3cm	Metros cuadrados	1	86.250	90.000	4,35	69.000	-20,00	69.001	-20,00
7	72131601-011	MESADA GRANITO en Kicht y lavatarios baños y separadores mingitorios.-	Unidad	1							
7.1		Muebles de Kichenette inferior y alacena superior.	Unidad	1	13.800.000	10.500.000	-23,91	11.040.000	-20,00	11.040.001	-20,00
7.2		Mesadas Granito en Kicihnette y lavatorios damas y caballeros, separadores mingitorios., incluye frente	Metros cuadrados	1	1.725.000	1.300.000	-24,64	1.380.000	-20,00	1.380.001	-20,00
7.3		Colocacion de mesadas, separadores, incluye soportes	Unidad	1	345.000	260.000	-24,64	276.000	-20,00	276.001	-20,00
8	72131601-002	VARIOS - ALBAÑILERIA	Unidad	1							

8.1		Malla de unión entre mampostería y hormigón (revoque con velo de polieter - MORTERO 1:3 + PLASTIFICANTE)	Metro lineal	1	51.750	55.000	6,28	41.400	-20,00	41.401	-20,00
8.2		Colocación de pre marco en ventanas incluye macizado de terminación	Metro lineal	1	69.000	75.000	8,70	55.200	-20,00	55.202	-20,00
8.3		Colocación de pre marco en puertas incluye macizado de terminación	Metro lineal	1	57.500	60.000	4,35	46.000	-20,00	46.001	-20,00
9	72131601-005	ENVARILLADO	Unidad	1							
9.1		Envarillado de mamposteria 2un x Ø 6mm (MORTERO 1:3)	Metro lineal	1	34.500	35.000	1,45	27.600	-20,00	27.601	-20,00
10	72131601-007	TERMINACIONES INTERIORES Y EXTERIORES	Unidad	1							
10.1		Mampara diivisoria Durlock 2 caras	Metros cuadrados	1	287.500	300.000	4,35	230.000	-20,00	230.001	-20,00
10.2		Cielorraso de placa inofugo 60x60cm tensado a estructura perfileria	Metros cuadrados	1	253.000	280.000	10,67	202.400	-20,00	202.401	
10.3		Reposición Cielorraso de placa 60x60cm con cambio estructura perfileria techo entrepiso. Zona baño Damas y	Metros cuadrados	1	195.500	210.000	7,42	156.400	-20,00	156.401	-20,00
10.4		Buña perimetral	Metro lineal	1	80.500	80.000	-0,62	64.400	-20,00	64.401	-20,00
10.5		Cortinero caja 20x20cm	Metro lineal	1	97.750	100.000	2,30	78.200	-20,00	78.201	-20,00
10.6		Perforaciones para luces, llaves y tomas	Unidad	1	46.000	50.000	8,70	36.800	-20,00	36.801	-20,00
11	72131601-012	PINTURAS INTERIORES	Unidad	1							
11.1		Enduido y pintura interior latex - paredes Incluye Pisos P.Baja y Sub-suelo	Metros cuadrados	1	38.640	40.000	3,52	30.912	-20,00	30.914	-19,99
12	72131601-012	PINTURAS EXTERIORES	Unidad	1							
12.1		Enduido y pintura exterior latex - paredes	Metros cuadrados	1	55.614	60.000	7,89	44.491	-20,00	44.492	-20,00
13	72131601-003	REVESTIMIENTOS INTERIORES: Azulejos Baños, Kichenette.	Unidad	1	253.000	280.000	10,67	202.400	-20,00	202.401	-20,00
14	72131601-003	MOBILIARIO	Unidad	1							
14.1		Mesadita baños. Incluye Bacha (social Oficinas)	Unidad	1	4.600.000	3.000.000	-34,78	3.680.000	-20,00	3.680.001	-20,00
14.2		Muebles incluido bachas en SS.HH. Damas Caballeros 1er y 2do nivel Planta tipo	Unidad	1	8.625.000	5.000.000	-42,03	6.900.000	-20,00	6.900.002	-20,00
15	72131601-9976	ABERTURAS VIDRIO Y CARPINTERIA METALICA (ALUMINIO)	Unidad	1	-						
15.1		Puerta batiente con herraje y freno 10 mm (0,90x2,10)	Unidad	1	3.450.000	3.000.000	-13,04	2.760.000	-20,00	2.760.001	-20,00
15.2		Ventana corrediza de vidrio laminado de 10 mm. Con perfileria de aluminio anodizado. Color gris (3,00x1,60m)	Unidad	1	4.830.000	5.000.000	3,52	3.864.000	-20,00	3.864.500	-19,99
15.3		Reposicion previo mantenimiento Puerta Con perfileria de aluminio anodizado. Zona ducto de iluminacion (	Unidad	1	2.070.000	1.800.000	-13,04	1.656.000	-20,00	1.656.001	-20,00
15.4		Reposición previo mantenimiento de Ventana de vidrio existente. Con perfileria de aluminio anodizado.	Unidad	1	1.725.000	1.300.000	-24,64	1.380.000	-20,00	1.380.001	-20,00
15.5		Divisoria de oficina con vidrio templado de 10mm con tubo aluminio	Metros cuadrados	1	1.380.000	1.400.000	1,45	1.104.000	-20,00	1.104.001	-20,00
16	72131601-002	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1							
16.1		Puertas en madera de cedro en acceso Baños minusvalidos para vanos de 0,90 x 2,10 incluye marco, contramarco, bisagras, cerradura Haefele o similar.	Unidad	1	2.300.000	1.750.000	-23,91	1.840.000	-20,00	1.840.001	-20,00
16.2		Puerta placa de (0,80 x 2,10; 0,70x2,10m) con sus marcos y contramarcos	Unidad	1	1.955.000	1.500.000	-23,27	1.564.000	-20,00	1.564.002	-20,00
16.3		Puerta placa vaiven (0,60x2,10m) con sus marcos y contramarcos	Unidad	1	1.552.500	1.200.000	-22,71	1.242.000	-20,00	1.242.001	-20,00
17	72131601-009	CARPETA BASE PISO	Unidad	1	-						
17.1		Carpeta alisada base piso (MORTERO 1:3 + HIDROFUGO + PLASTIFICANTE) Esp.:5cm	Metros cuadrados	1	39.100	42.000	7,42	31.280	-20,00	31.281	-20,00
18	72131601-009	CONTRAPISO	Unidad	1	-						
18.1		Contrapiso (MORTERO 1:3 + HIDROFUGO + PLASTIFICANTE) Esp.:8cm	Metros cuadrados	1	48.300	55.000	13,87	38.640	-20,00	38.641	-20,00
19	72131601-009	PISOS	Unidad	1	-						
19.1		Piso de porcellanato Clase A 0,80x0,80cm (incluye escalera)	Metros cuadrados	1	287.500	300.000	4,35	230.000	-20,00	230.001	-20,00
19.2		Piso de porcellanato color a elegir de 0,60x0,60cm (baños)	Metros cuadrados	1	264.500	280.000	5,86	211.600	-20,00	211.601	-20,00
20	72131601-009	ZOCALO	Unidad	1	-						
20.1		Zocalo de porcellanato color conforme a piso. H: 10cm	Metro lineal	1	97.750	80.000	-18,16	78.200	-20,00	78.201	-20,00
21	72131601-011	INSTALACION DE BAÑOS, KICHT Y COCINAS	Unidad	1	-						
21.1		Espejos de 4 mm incoloro con pulido perimetral y colocado por la pared con silicona.	Metros cuadrados	1	747.500	580.000	-22,41	598.000	-20,00	598.002	-20,00
21.2		Colocacion	Metros cuadrados	1	230.000	175.000	-23,91	184.000	-20,00	184.001	-20,00
22	72131601-003	ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y VARIOS	Unidad	1	-						
22.1		Bacha de sobreponer (sobre mesada de granito)	Unidad	1	1.725.000	700.000	-59,42	1.380.000	-20,00	1.380.001	-20,00
22.2		Inodoro ravena Baja blanco con cisterna y tapa.	Unidad	1	5.244.000	2.000.000	-61,86	4.195.200	-20,00	4.195.201	-20,00
22.3		Mingitorio Pared blanco Individuales.	Unidad	1	2.012.500	800.000	-60,25	1.610.000	-20,00	1.610.001	-20,00
22.4		Mezcladora bacha Kichenette	Unidad	1	2.530.000	1.900.000	-24,90	2.024.000	-20,00	2.024.001	-20,00

22.5		Par Fijador para inodoro	Unidad	1	92.000	100.000	8,70	73.600	-20,00	73.601	-20,00
22.6		Und. Tornillo con tarugo argentino N°10 (4 und, por baño)	Unidad	1	69.000	70.000	1,45	55.200	-20,00	55.202	-20,00
22.7		Sifon cromado p/ lavatorio (Se coloca en bachas)	Unidad	1	345.000	260.000	-24,64	276.000	-20,00	276.001	-20,00
22.8		Jabonera Melody o simil	Unidad	1	189.750	150.000	-20,95	151.800	-20,00	151.801	-20,00
22.9		Percha Melody o simil	Unidad	1	138.000	110.000	-20,29	110.400	-20,00	110.402	-20,00
22.10		Portarrollo Melody o simil	Unidad	1	184.000	140.000	-23,91	147.200	-20,00	147.201	-20,00
22.11		Par Toallero triangular Melody o simil	Unidad	1	345.000	260.000	-24,64	276.000	-20,00	276.001	-20,00
22.12		Colocacion	Unidad	1	2.760.000	500.000	-81,88	2.208.000	-20,00	2.208.001	-20,00
23	72131601-011	GRIFERIAS - TERMOCALEFONES , ACCESORIOS	Unidad	1	-						
23.1		Instalación de Griferias en Baños y kich	Unidad	1	4.600.000	3.500.000	-23,91	3.680.000	-20,00	3.680.001	-20,00
23.2		Termocalefones de 80lts. Y accesorios.	Unidad	1	5.175.000	2.000.000	-61,35	4.140.000	-20,00	4.140.002	-20,00
23.3		Colocacion	Unidad	1	1.725.000	500.000	-71,01	1.380.000	-20,00	1.380.001	-20,00
24	72131601-011	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	Unidad	1	-						
24.1		Instalación de agua fría caliente en baños consejeros , fria en SS.HH.Publico y fio caliente en kich	Metro lineal	1	195.500	200.000	2,30	156.400	-20,00	156.401	-20,00
25	72131601-011	EXTENSION Y BAJADA DESAGUES	Unidad	1	-						
25.1		Caño de 2" Termofusion	Metro lineal	1	51.750	55.000	6,28	41.400	-20,00	41.401	-20,00
25.2		Caño de 1" termofusion	Metro lineal	1	40.250	45.000	11,80	32.200	-20,00	32.201	-20,00
25.3		Caño de 3/4" de termofusion	Metro lineal	1	28.750	32.000	11,30	23.000	-20,00	23.001	-20,00
25.4		Caño de 1/2 termofusionn	Metro lineal	1	20.125	22.000	9,32	16.100	-20,00	16.101	-20,00
25.5		Colocación de Llave de Paso Escluza de 2"	Unidad	1	920.000	700.000	-23,91	736.000	-20,00	736.001	-20,00
25.6		Mano de obra para agua corriente	Metro lineal	1	51.750	50.000	-3,38	41.400	-20,00	41.401	-20,00
26	72131601-011	INSTALACION RED DESAGUE CLOACAL	Unidad	1	-						
26.1		Instalación en baños, Kichenette.	Unidad	1	2.208.000	2.400.000	8,70	1.766.400	-20,00	1.766.401	-20,00
27	72131601-015	EXTENSION Y COLUMNA	Unidad	1	-						
27.1		Caño de 100mm PVC SR	Metro lineal	1	31.050	35.000	12,72	24.840	-20,00	24.841	-20,00
27.2		Caño de 75mm PVC SR	Metro lineal	1	23.000	25.000	8,70	18.400	-20,00	18.401	-20,00
27.3		Caño de 50mm PVC SR	Metro lineal	1	20.700	22.000	6,28	16.560	-20,00	16.561	-20,00
27.4		Caño de 40mm PVC SR	Metro lineal	1	12.075	13.000	7,66	9.660	-20,00	9.661	-19,99
27.5		Caja sifonada salida de 50mm|	Unidad	1	41.400	42.000	1,45	33.120	-20,00	33.121	-20,00
27.6		Mano de obra para desague cloacal	Unidad	1	69.000	70.000	1,45	55.200	-20,00	68.440	-0,81
28	72131601-011	DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1	-						
28.1		Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar conforme a adecuaciones	Metro lineal	1	138.000	110.000	-20,29	110.400	-20,00	110.402	-20,00
29	72131601-003	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTALACION DETECCION Y COMBATE CONTRA INCENDIO	Unidad	1	-						
29.1		Caño de 3" de HG	Metro lineal	1	173.466	190.000	9,53	138.773	-20,00	189.980	9,52
29.2		Caño de 2 1/2 de HG	Metro lineal	1	134.550	150.000	11,48	107.640	-20,00	147.500	9,62
29.3		Codo de 2 1/2" de HG	Metro lineal	1	169.050	180.000	6,48	135.240	-20,00	141.600	-16,24
29.4		Te de 3"x 2 1/2 de HG	Unidad	1	316.250	320.000	1,19	253.000	-20,00	283.200	-10,45
29.5		Te de 2 1/2 x 2 1/2 de HG	Unidad	1	209.300	220.000	5,11	167.440	-20,00	177.000	-15,43
29.6		Alma doble de 3" de HG	Unidad	1	98.808	100.000	1,21	79.046	-20,00	83.780	-15,21
29.7		Alma doble de 2 1/2 de HG	Unidad	1	80.868	90.000	11,29	64.694	-20,00	70.800	-12,45
29.8		Unión sencilla de 3" de HG	Unidad	1	159.390	160.000	0,38	127.512	-20,00	132.160	-17,08
29.9		Unión sencilla de 2 1/2 de HG	Unidad	1	126.500	130.000	2,77	101.200	-20,00	115.640	-8,58
29.10		Fibra de cáñamo	Kilogramos	1	529.000	400.000	-24,39	423.200	-20,00	423.201	-20,00
29.11		Mano de obra instalacion hidraulica PCI	Metro lineal	1	149.500	150.000	0,33	119.600	-20,00	153.400	2,61
30	72131601-011	INSTALACION ROCIADORES	Unidad	1	-						
30.1		Caño de 1" de HG	Metro lineal	1	41.975	47.000	11,97	33.580	-20,00	46.020	9,64
30.2		Codo de 1" de HG	Unidad	1	9.775	10.000	2,30	7.820	-20,00	10.620	8,64
30.3		Codo de 1" x 1/2 de HG	Unidad	1	19.780	20.000	1,11	15.824	-20,00	18.880	-4,55
30.4		Te de 1" X 1/2 de HG	Unidad	1	16.100	16.000	-0,62	12.880	-20,00	17.700	9,94
30.5		Unión sencilla de 1" de HG	Unidad	1	8.050	8.000	-0,62	6.440	-20,00	8.850	9,94
30.6		Alma doble de 1/2" de HG	Unidad	1	4.370	5.000	14,42	3.496	-20,00	4.779	9,36
30.7		Unión doble de 1" de HG	Unidad	1	28.750	30.000	4,35	23.000	-20,00	31.624	10,00
30.8		Rociadores de 1/2"	Unidad	1	29.325	30.000	2,30	23.460	-20,00	32.214	9,85
30.9		Mano de obra instalacion rociadores PCI	Unidad Medida Global	1	25.300.000	13.000.000	-48,62	7.857.687	-68,94	20.240.001	-20,00

31	72131601-011	Mantenimiento y Adecuación de EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIO E ILUMINACION DE EMERGENCIA	Unidad	1	-						
31.1		Bocas equipadas con manguera de 30m	Unidad	1	4.427.500	2.500.000	-43,53	3.542.000	-20,00	3.542.001	-20,00
31.2		Bocas de incendio siamesa	Unidad	1	4.025.000	2.300.000	-42,86	3.220.000	-20,00	3.220.001	-20,00
31.3		Extintor ABC 4 kg con soporte	Unidad	1	529.000	400.000	-24,39	423.200	-20,00	423.201	-20,00
31.4		Extintor CO2 3 kg con soporte	Unidad	1	414.000	320.000	-22,71	331.200	-20,00	455.397	10,00
31.5		Cartel Señalizador Salida de Emergencia	Unidad	1	373.750	300.000	-19,73	299.000	-20,00	389.400	4,19
31.6		Iluminacion de Emergencia	Unidad	1	483.000	370.000	-23,40	386.400	-20,00	386.402	-20,00
32	72131601-011	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE DETECCION DE INCENDIOS PCI	Unidad	1	-						
32.1		Central de alarma inteligente, marca SECURITON, modelo SecuriFire 500 o similar.	Unidad	1	2.484.000	2.800.000	12,72	1.987.200	-20,00	1.988.300	-19,96
32.2		Transformador 16,5 U	Unidad	1	345.000	350.000	1,45	276.000	-20,00	306.800	-11,07
32.3		Baterias de 12V-o7 A	Unidad Medida Global	1	414.000	400.000	-3,38	331.200	-20,00	331.201	-20,00
32.4		Placa DSC 1864 ZONES	Unidad	1	2.070.000	2.000.000	-3,38	1.656.000	-20,00	2.065.000	-0,24
32.5		Modulo Expansor de 8 Zonas	Unidad	1	3.450.000	3.500.000	1,45	2.760.000	-20,00	2.760.001	-20,00
32.6		Teclado alfanumerico DSC PK55001	Unidad	1	2.070.000	2.000.000	-3,38	1.656.000	-20,00	1.656.001	-20,00
32.7		Detectores de humo/calor. Marca SENTEKS , modelo MCD 573. 4 hilos o similar	Unidad	1	331.200	350.000	5,68	264.960	-20,00	264.961	-20,00
32.8		Detectores termovelocimetricos Inteligentes Marca SECURITON Modelo MCD 573. Con modulo de aislacion	Unidad	1	333.500	350.000	4,95	266.800	-20,00	354.000	6,15
32.9		Alarmas audiovisuales de 24V. Marca ZUDEN	Unidad	1	333.500	350.000	4,95	266.800	-20,00	266.802	-20,00
32.10		Pulsadores manuales metalicos. Marca SUDEN	Unidad	1	276.000	300.000	8,70	220.800	-20,00	259.600	-5,94
32.11		Cables especial inpaco de color, caños cajas.	Metro lineal	1	17.250	18.000	4,35	13.800	-20,00	17.700	2,61
32.12		Mano de Obra e Instalación General.Programación y Puesta en marcha	Unidad	1	27.600.000	15.000.000	-45,65	9.167.302	-66,79	22.080.002	-20,00
33	72131601-011	INSTALACION ELECTRICA , ADECUACION	Unidad	1	-						
33.1		Alimentacion de tableros	Metro lineal	1	51.750	55.000	6,28	41.400	-20,00	41.401	-20,00
33.2		Panel Principal y Puesto de Entrega	Unidad	1	92.000.000	50.000.000	-45,65	20.565.207	-77,65	73.600.001	-20,00
33.3		Tableros Seccionales	Unidad	1	40.250	40.000	-0,62	32.200	-20,00	32.201	-20,00
33.4		Alimentadores de Circuitos	Metro lineal	1	40.250	40.000	-0,62	32.200	-20,00	32.201	-20,00
33.5		Bandejas	Metro lineal	1	172.500	170.000	-1,45	138.000	-20,00	165.200	-4,23
33.6		Sistemas de Puesta a tierra	Unidad	1	46.000	45.000	-2,17	36.800	-20,00	36.801	-20,00
33.7		Mecanismos y Tomas	Unidad	1	138.000	140.000	1,45	110.400	-20,00	110.401	-20,00
33.8		Artefactos de Iluminación solo montajes	Unidad	1	230.000	175.000	-23,91	184.000	-20,00	184.001	-20,00
33.9		Artefactos de Iluminación equipos	Unidad	1	253.000	250.000	-1,19	202.400	-20,00	278.244	9,98
34	72131601-011	MAGNETIZACION ELECTRONICA ACCESOS	Unidad	1	-						
34.1		Tablero controlador de acceso estándar 4	Unidad	1	2.484.000	1.900.000	-23,51	1.987.200	-20,00	1.987.201	-20,00
34.2		Lector RFID con teclado Reads	Unidad	1	621.000	600.000	-3,38	469.800	-24,35	496.804	-20,00
34.3		Cerraduras Magneticas Individuales 280 kgr.12 VDC, 340 MA	Unidad	1	483.000	500.000	3,52	386.400	-20,00	386.450	-19,99
34.4		Soportes LZ y U para cerradra magnetica single, para DS-K4L250S	Unidad	1	414.000	450.000	8,70	331.200	-20,00	331.201	-20,00
34.5		Panel de Aluminio, boton de meteal Dim. (lxwxh) 90x25x28.9mm	Unidad	1	207.000	210.000	1,45	165.600	-20,00	212.400	2,61
34.6		Tarjetas RFID MiFARE, FRECUENCY 13.56 MHz	Unidad	1	34.500	35.000	1,45	27.600	-20,00	29.500	-14,49
34.7		Rollo cable UTP 100% cobre cat5	Unidad	1	1.610.000	1.300.000	-19,25	1.288.000	-20,00	1.288.001	-20,00
34.8		Canaletas	Unidad	1	28.750	25.000	-13,04	23.000	-20,00	25.960	-9,70
34.9		Accesorios electricos y de montaje	Unidad	1	2.875.000	2.160.000	-24,87	2.300.000	-20,00	2.300.001	-20,00
34.10		Rollo 100 m cable polarizado 0,5mm	Unidad	1	460.000	350.000	-23,91	368.000	-20,00	368.001	-20,00
34.11		Accesorios electricos y de montaje	Unidad	1	1.380.000	1.100.000	-20,29	1.104.000	-20,00	1.416.000	2,61
34.12		Patchpannel cat 5e y ordenador	Unidad	1	977.500	800.000	-18,16	782.000	-20,00	826.000	-15,50
34.13		Conector macho rj45	Unidad	1	253.000	200.000	-20,95	202.400	-20,00	202.401	-20,00
34.14		Patchcord 1,5m cat 5e	Unidad	1	34.500	30.000	-13,04	27.600	-20,00	35.046	1,58
34.15		UPS 1500 VA	Unidad	1	1.667.500	1.300.000	-22,04	1.334.000	-20,00	1.334.002	-20,00
34.16		RACK 12U de Pared	Unidad	1	1.610.000	1.300.000	-19,25	1.288.000	-20,00	1.288.001	-20,00
35	72131601-011	DATOS, TELEFONÍA Y OTRAS SEÑALES DÉBILES	Unidad	1	-						
35.1		Caja metálica para conexión de sonido	Unidad	1	138.000	110.000	-20,29	110.400	-20,00	151.748	9,96
35.2		Cajas y ductos para teléfono	Unidad	1	126.500	120.000	-5,14	101.200	-20,00	139.146	10,00
35.3		Cajas y ductos de 1" para HDMI/VGA	Unidad	1	155.250	150.000	-3,38	124.200	-20,00	153.400	-1,19
35.4		Cajas y ductos para red	Unidad	1	126.500	120.000	-5,14	101.200	-20,00	139.146	10,00
35.5		Cajas y ductos para router inalámbrico	Unidad	1	126.500	120.000	-5,14	101.200	-20,00	139.146	10,00
35.6		Cajas y ductos para TV cable	Unidad	1	126.500	120.000	-5,14	101.200	-20,00	139.146	10,00

35.7		Cajas y ductos para cámara interior de CCTV.	Unidad	1	345.000	350.000	1,45	276.000	-20,00	276.001	-20,00
35.8		Mano de Obra	Unidad	1	9.200.000	7.000.000	-23,91	3.492.305	-62,04	7.363.200	-19,97
36	72131601-011	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1	-						
36.1		Colocacion de equipos split existentes , Conforme a planos de adecuación	Unidad	1	4.025.000	2.000.000	-50,31	3.220.000	-20,00	3.220.002	-20,00
37	72131601-011	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	Unidad	1	-						
37.1		DVR 32 CH DS-7232HQHI-K2	Unidad	1	5.750.000	4.500.000	-21,74	4.600.000	-20,00	4.600.001	-20,00
37.2		Mini Domo Plastica DS-2CE56D07-IRP	Unidad	1	310.500	250.000	-19,48	248.400	-20,00	248.401	-20,00
37.3		Fuente Conmutada metalica 12V 30 A	Unidad	1	586.500	450.000	-23,27	469.200	-20,00	469.201	-20,00
37.4		Video Balun Turbo HD Y DC	Unidad	1	48.300	45.000	-6,83	38.640	-20,00	38.641	-20,00
37.5		HDD 6.0 TB	Unidad	1	2.938.250	2.500.000	-14,92	2.377.601	-19,08	2.478.000	-15,66
37.6		UPS 1500 VA	Unidad	1	1.552.500	1.200.000	-22,71	1.242.000	-20,00	1.242.001	-20,00
37.7		Rollo cable UPT 100% cobre cat5	Unidad	1	1.667.500	1.300.000	-22,04	1.334.000	-20,00	1.334.001	-20,00
37.8		Rollos caño Corrugado	Unidad	1	139.150	110.000	-20,95	111.320	-20,00	153.064	10,00
37.9		Rollo cable (100mm) polarizado 0,5mm	Unidad	1	474.812	400.000	-15,76	379.850	-20,00	379.851	-20,00
37.10		RACK de 12U de pared	Unidad	1	1.610.000	1.300.000	-19,25	1.288.000	-20,00	1.288.001	-20,00
37.11		Accesorios Electricos y de Montaje.	Unidad	1	5.520.000	4.150.000	-24,82	4.416.000	-20,00	4.416.001	-20,00
37.12		Mano de Obra, cableado , instalacion de camaras, configuracion, programación de equipos y capacitación de	Unidad	1	14.145.000	7.000.000	-50,51	6.686.487	-52,73	11.316.002	-20,00
38	72131601-004	AZOTEA	Unidad	1	-						
38.1		Quincho techado en azotea.	Metros cuadrados	1	2.875.000	2.200.000	-23,48	2.300.000	-20,00	2.300.001	-20,00
39	72131601-002	TRABAJOS FINALES - VARIOS	Unidad	1	-						
39.1		Logos , señaleticas	Unidad	1	17.250.000	13.000.000	-24,64	5.989.091	-65,28	13.800.001	-20,00
39.2		Limpieza final de obra:Limpieza Gruesa y limpieza profunda. Fumigación.-	Unidad Medida Global	1	28.750.000	15.000.000	-47,83	8.054.662	-71,98	23.000.001	-20,00
Precio Total (IVA incluido)= Gs.					**425.019.898**	**269.922.000**	-36,49	**213.207.060**	-49,84	**341.984.948**	-19,54