MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JOSE DECOUD DESDE POLICARDIO CAÑETE HASTA TTE. ENCISO con ID: 381982										
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					M&C BUSSINES		ING. JUAN ARAR CASOLA		CAMACHO HERMANOS CONSTRUCCIONES S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	regularizacion con pavimentacion asfaltica con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, en la calle jose decoud desde policarpo cañete hasta tte. enciso	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!		#¡VALOR!		#¡VALOR!
1.1		maquinarias	Metros cuadrados	1,791	1,500	2,686,500	1,900	3,402,900	4,720	8,453,520
1.2		mano de obra	Metros cuadrados	1,791	1,980	3,546,180	2,400	4,298,400	2,478	4,438,098
1.3		concreto asfaltica	Metros cuadrados	1,791	47,000	84,177,000	56,000	100,296,000	73,160	131,029,560
1.4		emulsion asfaltica	Metros cuadrados	1,791	5,000	8,955,000	5,000	8,955,000	4,130	7,396,830
1.5		flete de concreto	Metros cuadrados	1,791	5,000	8,955,000	7,600	13,611,600	2,360	4,226,760
					Precio Total	108,319,680	Precio Total	130,563,900	Precio Total	155,544,768

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC