LOTE
Nº 3

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

LOTE Nº 3: Sede Ciudad del Este.

DEPARTAMENTO: ALTO PARANA

CIUDAD: CIUDAD DEL ESTE

LOTE Nº 3					BCP INGENIEROS Y ASOCIADOS		ING. CARLOS SANABRIA				S&C INGENIERIA			
	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid	Cant TOTAL	Precio Unitario, IVA incluido	Precio Total. IVA incluido	Unid	Cant TOTAL	Precio Unitario, IVA incluido	Precio Total. IVA incluido	Unid	Cant TOTAL	Precio Unitario, IVA incluido	Precio Total. IVA incluido
1	72131601-002	PREPARACIÓN DE OBRA	un	1			un	1	79.096.992	79.096.992	un	1	84.633.736	84.633.736
		Excavacion y nivelacion	m3	83,73	40.000	3.349.200	m3	83,73	52.070	4.359.821	m3	83,73	55.714	4.664.933
1.2		Relleno y Compactacion	m2	404,3	42.000	16.980.600	m2	404,3	23.142	9.356.311	m2	404,3	24.762	10.011.277
1.3		Obrador	gl	2	1.000.000	2.000.000	gl	2	2.314.200	4.628.400	gl	2	2.476.194	4.952.388
1.4		Replanteo y Marcacion	m2	390	2.000	780.000	m2	390	2.314	902.460	m2	390	2.476	965.640
1.5		Talud de cemento	m2	448,5	40.000	17.940.000	m2	448,5	100.000	44.850.000	m2	448,5	107.000	47.989.500
1.6		Movimiento de suelo	gl	1	2.500.000	2.500.000	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	16.050.000	16.050.000
														-
2	72131601-004	Colocación de Hormigon Armado	un	1			un	1	39.864.503	39.864.503	un	1	42.655.038	42.655.038
2.1		Zapatas	m3	8,16	1.800.000	14.688.000	m3	8,16	1.500.000	12.240.000	m3	8,16	1.605.000	13.096.800
2.2		Vigas	m3	3,78	1.800.000	6.804.000	m3	3,78	2.314.200	8.747.676	m3	3,78	2.476.194	9.360.013
2.3		Losa premodelada (caseta guardia)	m2	55,9	280.000	15.652.000	m2	55,9	138.852	7.761.827	m2	55,9	148.572	8.305.175
2.4		Cordon de hormigon	ml	247	18.000	4.446.000	ml	247	45.000	11.115.000	ml	247	48.150	11.893.050
														-
3	72102504-001	Contrucción de Muro Perimetral	un	1			un	1	62.312.201	62.312.201	un	1	66.073.837	66.073.837
3,1		Muro de nivelacion 0,30	m2	75,49	128.000	9.662.720	m2	75,49	111.082	8.385.580	m2	75,49	118.857	8.972.515
3,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes visto de 15cm	m2	632,19	73.000	46.149.870	m2	632,19	85.000	53.736.150	m2	632,19	90.950	57.497.681
3,3		Muro de elevacion a la Vista doble de 15cm	m2	46,8	78.000	3.650.400	m2	46,8	98.354	4.602.967	m2	46,8	105.238	4.925.138
3,4		Ladrillo comun 0,15	m2	101,92	70.000	7.134.400	m2	101,92	70.583	7.193.819	m2	101,92	75.524	7.697.406
3,5		Sardinel de ladrillos	ml	161,2	45.000	7.254.000	ml	161,2	52.070	8.393.684	ml	161,2	55.714	8.981.097
														-
4	72131601-006	Aislacion	un	1			un	1	2.841.709	2.841.709	un	1	3.040.543	3.040.543
4,1		Aislacion horizontal	m2	89,19	22.000	1.962.180	m2	89,19	17.357	1.548.071	m2	89,19	18.571	1.656.347
4,2		Aislacion de Losas	m2	55,9	60.000	3.354.000	m2	55,9	23.142	1.293.638	m2	55,9	24.762	1.384.196
														-
5	72131601-016	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	un	13	150.000	1.950.000	un	13	348.000	4.524.000	un	13	372.360	4.840.680
														-
6	72131601-009	Colocación de Pisos - Contrapisos	un	1			un	1	1.187.220.495	1.187.220.495	un	1	1.270.265.859	1.270.265.859
6,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	438,65	18.000	7.895.700	m2	438,65	39.900	17.502.135	m2	438,65	42.693	18.727.284
6,1		Carpeta para Piso	m2	377	25.000	9.425.000	m2	377	46.650	17.587.050	m2	377	49.809	18.777.993
6,1		Guarda Obra	m2	159	30.000	4.770.000	m2	159	46.650	7.417.350	m2	159	49.916	7.938.644
6,1		Zocalos	ml	270,4	10.000	2.704.000	ml	270,4	39.900	10.788.960	ml	270,4	42.693	11.544.187
6,1		Contrapiso de cascotes	m2	2.250,00	15.000	33.750.000	m2	2.250,00	45.000	101.250.000	m2	2.250,00	48.150	108.337.500
6,1		Piso baldozon de cemento	m2	2250	68.000	153.000.000	m2	2250	85.000	191.250.000	m2	2250	90.950	204.637.500
6,1		Piso adoquin de cemento	m2	5356	90.000	482.040.000	m2	5356	144.000	771.264.000	m2	5356	154.080	825.252.480
6,1		Piso ceramico en accesos a edificios	m2	501,15	80.000	40.092.000	m2	501,15	140.000	70.161.000	m2	501,15	149.800	75.072.270
														-
7	72131601-008	Revoques	un	1			un	1	25.182.933	25.182.933	un	1	26.945.772	26.945.772
7,1		Revoque a dos capas	m2	836,03	19.000	15.884.570	m2	836,03	20.828	17.412.833	m2	836,03	22.286	18.631.765
7,2		Revoque de cielorrazo	m2	55,9	28.000	1.565.200	m2	55,9	139.000	7.770.100	m2	55,9	148.730	8.314.007
														-
8	72131601-003	Cimiento (P.B.C)	m3	63,73	300.000	25.119.000	m3	84	343.000	28.719.390	m3	84	367.010	30.729.747
														-
9	72131601-007	Colocación de Techo	un	1			un	1	284.538.764	284.538.764	un	1	325.771.914	325.771.914
9,1		Techo metalico en estacionamiento	m2	728	180.000	131.040.000	m2	728	200.000	145.600.000	m2	728	228.980	166.697.440
9,1		Cabriadas	gl	1	20.000.000	20.000.000	gl	1	2.892.750	2.892.750	gl	1	3.311.909	3.311.909
9,1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	m2	288	200.000	57.600.000	m2	288	290.000	83.520.000	m2	288	332.021	95.622.048
9,1		Vigas para techo	pg/ml	6.877,00	3.000	20.631.000	pg/ml	6.877,00	5.000	34.385.000	pg/ml	6.877,00	5.725	39.370.825
9,1		Montaje de techo (cielorrazo de yeso carton)	m2	174,2	110.000	19.162.000	m2	174,2	104.139	18.141.014	m2	174,2	119.229	20.769.692
										-				-
10	72102503-001	Instalación de Azulejos	m2	70,65	80.000	5.588.000	m2	71	90.000	6.375.000	m2	71	103.041	7.300.456
														-
11	72102304-002	Instalación de Fontaneria Sanitaria (Extension de agua corriente)	ml	52	28.000	1.456.000	ml	52	29.000	1.508.000	ml	52	29.000	1.508.000
														-
12	72102303-001	Perforacion y construccion de pozo artesiano	gl	1			gl	1	120.761.340	120.761.340	gl	1	129.214.634	129.214.634
12,1		Pozo artesiano c/ tanque de 30.000 lts. Instalación y montaje de bomba de agua	gl	1	85.000.000	85.000.000	gl	1	120.761.340	120.761.340	gl	1	129.214.634	129.214.634
														-
13	72131601-011	Instalaciones Sanitarias	un	1			un	1	30.554.230	30.554.230	un	1	23.264.028	23.264.028
13,1		Instalacion Sanitaria de Baño (completo)	gl	1	16.000.000	16.000.000	gl	1	25.000.000	25.000.000	gl	1	17.000.000	17.000.000
13,2		Instalacion de artefactos Sanitarios de kichinette	gl	1	7.000.000	7.000.000	gl	1	636.405	636.405	gl	1	680.953	680.953
13,3		Instalación y montaje de canillas	un	5	200.000	1.000.000	un	5	173.565	867.825	un	5	185.715	928.575
13,4		Instalación y montaje de griferias	gl	2	280.000	560.000	gl	2	2.175.000	4.350.000	gl	2	2.327.250	4.654.500
														-
14	72102304-007	Construcción de Desague Cloacal	un	1			un	1	4.658.060	4.658.060	un	1	4.984.121	4.984.121
14,1		Registro	un	3	300.000	900.000	un	3	231.420	694.260	un	3	247.619	742.857
14,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	26	35.000	910.000	ml	26	52.070	1.353.820	ml	26	55.714	1.448.564
14,3		Desague de Baño	un	1	1.500.000	1.500.000	un	1	1.305.000	1.305.000	un	1	1.396.350	1.396.350
14,4		Desague de kichinette	un	1	1.000.000	1.000.000	un	1	1.305.000	1.305.000	un	1	1.396.350	1.396.350

Lic. Juan P. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

15	72102303-003	Construcción de Camara septica	un	1	2.000.000	2.000.000	un	1	2.315.000	2.315.000	un	1	2.000.000	2.000.000
														-
16	72102303-002	Construcción de Pozo ciego	un	1	3.000.000	3.000.000	un	1	3.355.000	3.355.000	un	1	3.000.000	3.000.000
														-
17	72102304-005	Construcción de Desague Pluvial	un	1			un	1	56.454.741	56.454.741	un	1	60.406.433	60.406.433
17,1		Bajadas Metalicas	ml	58,5	70.000	4.095.000	ml	58,5	52.070	3.046.095	ml	58,5	55.714	3.259.269
17,2		Canaletas	ml	75,4	70.000	5.278.000	ml	75,4	52.070	3.926.078	ml	75,4	55.714	4.200.636
17,3		Canaletas limatoyas	ml	40,3	120.000	4.836.000	ml	40,3	69.426	2.797.868	ml	40,3	74.286	2.993.726
17,4		Registros	un	13	300.000	3.900.000	un	13	231.420	3.008.460	un	13	247.619	3.219.047
17,5		Tuberias pluviales	ml	850	25.000	21.250.000	ml	850	50.000	42.500.000	ml	850	53.500	45.475.000
17,6		Rejilla metalica	ml	52	65.000	3.380.000	ml	52	22.620	1.176.240	ml	52	24.203	1.258.556
														-
18	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	un	1			un	1		115.399.731	un	1	119.640.853	119.640.853
18,1		Tablero Principal	gl	1	3.800.000	3.800.000	gl	1	3.126.780	3.126.780	gl	1	3.345.655	3.345.655
18,2		Boca de luces	un	147	90.000	13.230.000	un	147	86.783	12.757.101	un	147	92.857	13.649.979
18,3		Circuitos de Comunicacion	un	6	120.000	720.000	un	6	289.275	1.735.650	un	6	309.524	1.857.144
18,4		Artefactos electricos	gl	1	6.500.000	6.500.000	gl	1	25.000	25.000	gl	1	20.000.000	20.000.000
18,5		Instalacion y montaje de transformador electrico	gl	1	50.000.000	50.000.000	gl	1	60.000.000	60.000.000	gl	1	50.000.000	50.000.000
18,6		Extension electrica	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	23.000.000	23.000.000	gl	1	15.000.000	15.000.000
18,7		Luces externas hacia edificios	un	21	500.000	10.500.000	un	21	578.550	12.149.550	un	21	619.049	13.000.029
18,8		Acometida	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	2.605.650	2.605.650	gl	1	2.788.046	2.788.046
														-
19	72102601-001	Servicio de Carpinteria	un	1			un	1	57.178.860	57.178.860	un	1	111.268.546	111.268.546
19,1		Mamparas	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	4.628.400	4.628.400	gl	1	61.181.380	61.181.380
19,2		Puerta completa para mampara	un	4	500.000	2.000.000	un	4	350.000	1.400.000	un	4	4.952.388	19.809.552
19,3		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	un	2	1.500.000	3.000.000	un	2	1.735.650	3.471.300	un	2	374.500	749.000
19,4		Puerta placa de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes		8	550.000	4.400.000		8	983.535	7.868.280		8	1.857.146	14.857.168
19,5		Puerta placa 1,60*2,10, marco, contramarco y herrajes	un	5	1.000.000	5.000.000	un	5	1.851.360	9.256.800	un	5	1.052.382	5.261.910
19,6		Box de baño	un	4	500.000	2.000.000	un	4	1.388.520	5.554.080	un	4	1.980.955	7.923.820
19,7		Instalación y montaje de mueble de cocina de madera	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	25.000.000	25.000.000	gl	1	1.485.716	1.485.716
														-
20	72101903-001	Carpinteria Metalica	un	1			un	1	24.410.982	24.410.982	un	1	26.119.764	26.119.764
20,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	3	150.000	450.000	un	3	69.600	208.800	un	3	74.472	223.416
20,2		Ventana tipo balancin 0,6x1,1mts	un	2	250.000	500.000	un	2	130.500	261.000	un	2	139.635	279.270
20,3		Rejas y portones	gl	1	188.000.000	188.000.000	gl	1	4.165.560	4.165.560	gl	1	4.457.149	4.457.149
20,4		Cortina metalica	gl	1	3.500.000	3.500.000	gl	1	9.570.000	9.570.000	gl	1	10.239.900	10.239.900
20,5		Colocacion de mastil	gl	1	1.800.000	1.800.000	gl	1	1.388.520	1.388.520	gl	1	1.485.716	1.485.716
20,6		Señalecticas interiores (dentro de las oficinas)	gl	85	60.000	5.100.000	gl	85	69.426	5.901.210	gl	85	74.286	6.314.310
20,7		Cartel metalico de acceso principal	un	3	1.000.000	3.000.000	un	3	971.964	2.915.892	un	3	1.040.001	3.120.003
														-
21	72102602-004	Colocación de Vidrios	un	1			un	1	23.830.500	23.830.500	un	1	25.498.635	25.498.635
21,1		Ventanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	gl	1	6.000.000	6.000.000	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	16.050.000	16.050.000
21,2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de	gl	1	6.000.000	6.000.000	gl	1	3.045.000	3.045.000	gl	1	3.258.150	3.258.150
21,4		Colocación de Espejos	gl	5	400.000	2.000.000	gl	5	1.157.100	5.785.500	gl	5	1.238.097	6.190.485
														-
22	72131601-012	Servicio de Pintura	un	1			un	1	138.704.474	138.704.474	un	1	148.412.881	148.412.881
22,1		Pinturas Interior	m2	76,83	16.000	1.229.280	m2	76,83	17.357	1.333.538	m2	76,83	18.571	1.426.810
22,2		Pintura de carpinteria de madera	m2	70,2	12.000	842.400	m2	70,2	24.299	1.705.790	m2	70,2	26.000	1.825.200
22,3		Pintura de carpinteria metalica	gl	1,3	25.000	32.500	gl	1,3	3.239.880	4.211.844	gl	1,3	3.466.672	4.506.674
22,4		Pintura de Canaletas	ml	133,9	12.000	1.606.800	ml	133,9	17.357	2.324.102	ml	133,9	18.571	2.486.657
22,5		Pintura demarcatoria en piso	gl	1	2.500.000	2.500.000	gl	1	2.314.200	2.314.200	gl	1	2.476.194	2.476.194
22,6		Pintura de ladrillo visto	m2	3.586	15.000	53.790.000	m2	3.586	25.000	89.650.000	m2	3.586	26.750	95.925.500
22,7		Pintura de columnas	un	249	25.000	6.225.000	un	249	18.514	4.609.986	un	249	19.810	4.932.690
22,7		Pintura al latex	un	759,2	16.000	12.147.200	un	759,2	17.357	13.177.434	un	759,2	18.571	14.099.103
22,9		Enduido	m2	676	7.000	4.732.000	m2	676	21.985	14.861.860	m2	676	23.524	15.902.224
22,1		De Cielorrazo	m2	205,4	7.000	1.437.800	m2	205,4	21.985	4.515.719	m2	205,4	23.524	4.831.830
														-
23	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	21.407.000	21.407.000	gl	1	22.905.490	22.905.490
						-								-
24	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	un	1			un	1	11.886.375	11.886.375	un	1	12.718.421	12.718.420
24,1		Instalacion de cableado de equipos	un	5	380.000	1.900.000	un	5	289.275	1.446.375	un	5	309.524	1.547.620
24,2		Colocacion y Montaje de equipos de aire acondicionado (18000 btu)	un	5	2.600.000	13.000.000	un	5	2.088.000	10.440.000	un	5	2.234.160	11.170.800
														-
25	72102201-011	Servicio desmontaje y montaje de columnas (instalacion de Columnas con alumbrado publico	un	35	1.000.000	35.000.000	un	35	1.505.000	52.675.000	un	35	1.610.350	1.610.350
														-
26	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios (instalacion completa	gl	1,00	20.000.000	20.000.000	gl	1	56.000.000	56.000.000	gl	1	40.000.000	40.000.000
														-
27	72131601-013	Limpieza de Obra	un	1			un	1	36.885.500	36.885.500	un	1	36.740.485	36.740.485
27,1		Empastado	m2	3.055,00	15000	45.825.000	m2	3.055,00	20000	61.100.000	m2	3.055,00	10000	30.550.000
27,2		Jardineria	gl	1	6.000.000	6.000.000	gl	1	5.785.500	5.785.500	gl	1	6190485	6.190.485
		OFERTA TOTAL CON IVA - LOTE Nº 3				1.809.436.820				2.528.962.298				2.653.570.323
		MONTO DEL ACTA DE APERTURA				1.809.436.820				2.554.119.229				2.700.086.070
		DIFERENCIA ARITMETICA				0				(25.156.931)				(46.515.647)

Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Ber
Directora General
Administración y Fina
T.S.J.E.

LOTE
Nº 4

PRESENTACI

LOTE N° 4: Loc

BLOQU

PLANTA BAJA - SECTOR URNAS					ARQ. CARLOS SANABRIA		YATYTA S.A.			
Item		Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unidad	Cantidad	P. Unit.	P. Total
1	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1	17.967.872	17.967.872	UN	1	1.500.000	1.500.000
1,1		Obrador (Armado y Desarmado) -	gl	1	2.625.000	2.625.000	gl	1	16.627.200	16.627.200
1,2		Cartel de Obra.-	gl	1	2.250.000	2.250.000	gl	1	2.771.200	2.771.200
1,3		Vallado de Obra.-	gl	1	2.140.000	2.140.000	gl	1	17.320.000	17.320.000
1,4		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	13.856.000	13.856.000
1,5		Marcación y replanteo	m2	224,03	4.688	1.050.141	m2	224,03	3.464	776.040
1,6		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000	gl	1	6.928.000	6.928.000
1,7		Serano	gl	1	5.764.200	5.764.200	gl	1	20.784.000	20.784.000
1,8		Baño Provisorio	gl	1	763.531	763.531	gl	1	10.392.000	10.392.000
1,9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1	1.875.000	1.875.000	gl	1	27.712.000	27.712.000
2	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	UN	1	1.500.000	1.500.000	UN	1	500.000	500.000
2,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	750.000	750.000	gl	1	6.928.000	6.928.000
2,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000	gl	1	6.928.000	6.928.000
3	72131601-002	Preparacion de obra CONSTRUCCION DE OFICINA	UN	1	1.625.000	1.625.000	UN	1	500.000	500.000
3,1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1	812.500	812.500	gl	1	13.856.000	13.856.000
3,2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1	812.500	812.500	gl	1	13.856.000	13.856.000
4	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	UN	1	20.265.191	20.265.191	UN	1	100.000	100.000
4,1		Relleno y compactación	m3	98,89	111.875	11.063.319	m3	98,89	41.568	4.110.660
4,2		Escavación y acarreo de materiales	m3	82,13	80.750	6.631.998	m3	82,13	41.568	3.413.980
4,3		Desmonte	m3	58,74	43.750	2.569.675	m3	58,74	41.568	2.441.704
5	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	UN	1	251.353.125	251.353.125	UN	1	100.000	100.000
5,1		Viga de fundación	m3	40,07	1.875.000	75.131.250	m3	40,07	2.147.680	86.057.538
5,2		Pilotes	m3	143,14	1.093.750	156.559.375	m3	143,14	1.898.272	271.718.654
5,3		Cabezales	m3	20,25	650.000	13.162.500	m3	20,25	2.147.680	43.490.520
5,4		Puntales	m3	10	650.000	6.500.000	m3	10	2.147.680	21.476.800
6	72131601-004	Colocación de ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1	59.536.178	59.536.178	UN	1	1.000.000	1.000.000
6,1		Columna	m3	2,61	1.790.889	4.674.220	m3	2,61	2.147.680	5.605.445
6,2		Viga	m3	6,72	1.828.264	12.265.772	m3	6,72	2.424.800	16.294.656
6,3		Losa	m3	22,4	1.685.889	37.763.908	m3	22,4	2.147.680	48.108.032
6,4		Escalera	gl	1	4.832.278	4.832.278	gl	1	5.369.200	5.369.200
7	72131601-008	MAMPOSTERIAS	UN	1	26.174.416	26.174.416	UN	1	100.000	100.000
7,1		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓNDe 0,30 m de anche (1:2:8)	m2	7	139.208	974.453	m2	7	110.848	775.936
7,2		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN De 0,45m de anche (1:2:8)	m2	3	211.095	633.285	m2	3	173.200	519.600
7,3		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN De 0,15 de anche (1:2:10)	m2	324,5	75.706	24.566.678	m2	324,5	65.123	21.132.414
8	72131601-006	AISLACIONES	UN	1	9.774.524	9.774.524	UN	1	100.000	100.000
8,1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	111,5	14.658	1.634.311	ml	111,5	21.477	2.394.686
8,2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	24,01	21.250	510.213	m2	24,01	55.424	1.330.730
8,3		Aislación Interior en tanque inferior	m2	56	68.750	3.850.000	m2	56	65.816	3.685.696
8,4		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	7,2	525.000	3.780.000	m3	7,2	249.408	1.795.738
9	72131601-004	Colocación de hormigon armado DINTELES	ml	22,5	68.878	1.549.088	ml	22,5	34.640	779.400
9,1		De hormigón prefabricado	ml	22,5	68.878	1.549.088	ml	22,5	34.640	779.400
10	72131601-008	REVOQUE	UN	1	31.230.417	31.230.417	UN	1	100.000	100.000
10,1		Exteriores con hidrófugo basa del revocolor	m2	213,41	33.040	7.051.066	m2	213,41	22.170	4.731.300
10,2		Interiores filtrado, enclulido muchetas, vigas y pilares	m2	435,03	28.911	12.577.261	m2	435,03	22.170	9.644.615
10,3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	305,75	33.383	10.208.699	m2	305,75	33.254	10.167.411
10,4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	31,38	44.468	1.395.390	m2	31,38	33.254	1.043.511
11	72131601-009	Colocacion de piso - contrapiso CONTRAPISOS	UN	1	9.315.596	9.315.596	UN	1	100.000	100.000
11,1		Contrapiso de hormigón de casotes e= 10cm	m2	199,89	39.856	7.966.866	m2	199,89	21.477	4.293.038
11,2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	24,14	55.871	1.348.732	m2	24,14	48.496	1.170.693
12	72131601-009	Colocacion de piso - contrapiso PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1	85.316.586	85.316.586	UN	1	100.000	100.000
12,1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	199,89	229.251	45.825.032	m2	199,89	163.501	32.682.215
12,2		Zócalo porcelanato	ml	136,59	71.580	9.777.112	ml	136,59	38.104	5.204.625
12,3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	224,03	23.880	5.349.836	m2	224,03	33.254	7.449.894
12,4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.524	m2	11,48	831.360	9.544.013
12,5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,8	60.223	1.433.296	ml	23,8	187.056	4.451.933
12,6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	24,66	125.461	3.093.874	m2	24,66	69.280	1.708.445
12,7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	115,61	103.969	12.019.827	m2	115,61	76.208	8.810.407
12,8		Guardas 10 X10	ml	38,54	63.079	2.431.055	ml	38,54	35.333	1.361.734
12,9		Alfombra para alto trafico	m2	23,5	73.023	1.716.029	m2	23,5	96.992	2.279.312
13	72103001-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1	9.666.723	9.666.723	UN	1	100.000	100.000
13,1		Puerta placa de 0,80 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2	1.164.219	2.328.438	un	2	1.247.040	2.494.080
13,2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	9	815.365	7.338.285	un	9	762.080	6.858.720
14	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1	53.585.938	53.585.938	UN	1	100.000	100.000
14,1		Ventana basculante de 0,55 x 0,40	un	6	220.000	1.320.000	un	6	484.960	2.909.760
14,2		Carramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado reflectivo de 8 mm, color a elegir	m2	11,5	1.468.750	16.890.625	m2	11,5	581.952	6.692.448
14,3		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidraulico, cerraduras y bradores cromados de 0,90 X 2,15	m2	3	1.062.500	3.187.500	m2	3	720.512	2.161.536
14,4		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	11,9	246.875	2.937.813	ml	11,9	249.408	2.967.955
14,5		Puerta para salida de emergencia	un	3	7.250.000	21.750.000	un	3	3.464.000	10.392.000
14,6		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2	3.750.000	7.500.000	un	2	6.235.200	12.470.400
15	72101903-001	Carpinteria metalica CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	UN	1	12.000.000	12.000.000	UN	1	100.000	100.000
15,1		Ventana deslizante de 1,60 x 1,00	un	6	1.600.000	9.600.000	un	6	1.247.040	7.482.240
15,2		Ventana deslizante de 1,00 x 1,20	un	2	1.200.000	2.400.000	un	2	1.039.200	2.078.400
16	72103203-006	Colocacion de polarizado en ventanas CORTINAS	UN	1	2.985.000	2.985.000	UN	1	100.000	100.000
16,1		Cortina vertical confeccionado con tela vinílica revestido con antiestática de 1,60 x 1,00	un	6	398.000	2.388.000	un	6	554.240	3.325.440
16,2		Cortina vertical confeccionado con tela vinílica revestido con antiestática de 1,00 x 1,20	un	2	298.500	597.000	un	2	554.240	1.108.480
17	72102304-006	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	UN	1	10.625.000	10.625.000	UN	1	100.000	100.000
17,1		Registro 30 x 30 con rejilla	un	10	265.000	2.650.000	un	10	221.696	2.216.960
17,2		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	40	58.750	2.350.000	ml	40	25.634	1.025.360
17,3		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	50	112.500	5.625.000	ml	50	51.267	2.563.350
18	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1	98.237.995	98.237.995	UN	1	100.000	100.000
		Desagüe Cloacal								
18,1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	31	44.879	1.391.241	ml	31	25.634	794.654
18,2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	47	42.493	1.997.148	ml	47	22.862	1.074.514
18,3		Caños PVC 50 mm	ml	20	27.020	540.400	ml	20	18.706	374.120
18,4		Caños PVC 40 mm	ml	32	23.094	739.000	ml	32	16.627	532.064
18,5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	6	48.498	290.985	un	6	76.208	457.248
18,6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2	76.210	152.420	un	2	76.208	152.416
18,7		Accesorios	un	10	207.844	2.078.438	un	10	20.784	207.840
18,8		Cámara de inspección 40 x 40	un	10	214.773	2.147.725	un	10	228.624	2.286.240
		Instalación agua corriente (Frio)								
18,9		Provisión y montaje de 2 motobombas de 4 hp para subida de agua del tanque inferior al tanque superior, incluyendo cañería galvanizada de 2 1/2" y 2" de impulsión, válvulas y barrilete bajo tanque superior, tablero de mando automatizado	gl	1	15.934.688	15.934.688	gl	1	34.640.000	34.640.000
18,1		Caño PVC soldable de 2"	ml	25	65.479	1.636.969	ml	25	55.424	1.385.600
18,11		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	30	47.081	1.412.438	ml	30	37.411	1.122.330
18,12		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	25	47.940	1.198.500	ml	25	44.339	1.108.475
18,13		Caño PVC sold 3/4"	ml	40	33.890	1.355.600	ml	40	21.477	859.080
18,14		Caño PVC sold 1/2"	ml	50	30.004	1.500.188	ml	50	17.320	866.000
18,15		Accesorios	un	15	1.082.844	16.242.656	un	15	27.712	415.680
18,16		Llave esclusa de 1 1/2"	un	10	173.204	1.732.038	un	10	207.840	2.078.400
18,17		Llave de paso 3/4" c/campana	un	6	94.223	565.335	un	6	90.064	540.384
18,18		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	6	62.354	374.123	un	6	166.272	997.632
		Artefactos sanitarios, griferia y accesorios								
18,19		Inodoros c/ tapa	un	10	218.929	2.189.288	un	10	304.832	3.048.320
18,20		Válvulas de descarga para inodoros	un	10	367.875	3.679.750	un	10	277.120	2.771.200
18,21		Griferia para lavatorios tipo pressmatic	un	8	242.485	1.939.880	un	8	311.760	2.494.080
18,22		Griferias para mingitorios tipo pressmatic	un	2	218.929	437.858	un	2	415.680	831.360
18,23		Conexiones	un	28	15.935	446.180	un	28	48.496	1.357.888
18,24		Bachas de adosar	un	8	153.111	1.224.890	un	8	207.840	1.662.720

Lic. Iván S. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Beni
Directora General d
Administración y Finan
T.S.J.E.

18.25		Mingitorios	un	2	315.923	631.846	un	2	277.120	554.240
18.26		Portarrollo	un	10	41.569	415.688	un	10	34.640	346.400
18.27		Jabonera liquida	un	8	137.178	1.097.420	un	8	249.408	1.995.264
18.28		Secamanos eléctrico	un	2	498.825	997.650	un	2	595.808	1.191.616
18.29		Mesada de granito en baños (incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	14	600.149	8.402.083	m2	14	762.080	10.669.120
18.30		Colocación de artefactos y griferías	gl	1	207.844	207.844	gl	1	4.156.800	4.156.800
		Instalación contra incendio								
18.31		Cañería H° G° Ø 3"	ml	50	238.535	11.926.750	ml	50	318.688	15.934.400
18.32		Cañería H° G° Ø 2-1/2""	ml	35	85.735	3.000.725	ml	35	277.120	9.699.200
18.33		Boca de Incendio Equipada	un	4	1.740.345	6.961.380	un	4	2.355.520	9.422.080
18.34		Boca Siamesa	un	2	1.594.439	3.188.878	un	2	2.494.080	4.988.160
19	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1	161.094.665	161.094.665	UN	1	500.000	500.000
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas								
19.1		Bocas de luces	bc	30	13.856	415.688	bc	30	34.640	1.039.200
19.2		Tomas de corriente	bc	35	13.856	484.969	bc	35	34.640	1.212.400
		Cableado y placas c/ pinos para bocas de luces y tomas								
19.3		Bocas de luces	bc	30	96.994	2.909.813	bc	30	41.568	1.247.040
19.4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	35	110.850	3.879.750	bc	35	41.568	1.454.880
		UPS								
19.5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	15	1.875.000	28.125.000	bc	15	124.704	1.870.560
		Ductos y cajas para alimentadores especiales								
19.6		Electroducto 4"	ml	60	11.085	665.100	ml	60	25.634	1.538.040
19.7		Electroducto 3"	ml	60	9.700	582.000	ml	60	23.555	1.413.300
19.8		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.314	498.825	ml	60	23.555	1.413.300
19.9		Electroducto 2"	ml	60	6.929	415.725	ml	60	6.928	415.680
19.10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.543	332.550	ml	60	5.542	332.520
19.11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.158	249.450	ml	60	5.127	307.620
19.12		Electroducto 1"	ml	60	2.771	166.275	ml	60	4.157	249.420
		Cableado para alimentadores especiales								
19.13		Conductor NYY 120 mm2	ml	50	113.621	5.681.063	ml	50	117.776	5.888.800
19.14		Conductor NYY 70mm2	ml	50	83.138	4.156.875	ml	50	72.051	3.602.550
19.15		Conductor NYY 35mm2	ml	50	51.269	2.563.438	ml	50	47.110	2.355.500
19.16		Conductor NYY 16mm2	ml	50	30.484	1.524.188	ml	50	29.098	1.454.900
19.17		Conductor multifilar 10mm2	ml	150	13.856	2.078.438	ml	150	13.856	2.078.400
19.18		Conductor multifilar 6mm2	ml	150	8.314	1.247.063	ml	150	6.928	1.039.200
19.19		Conductor multifilar 4mm2	ml	200	5.543	1.108.500	ml	200	5.542	1.108.400
		Tableros eléctricos								
19.30		Tablero principal 1,2 x 2,0 a 0,6 c/ barra RST+N+T, con voltímetro, Amperímetro y fasímetro	un	1	8.500.000	8.500.000	un	1	6.928.000	6.928.000
19.31		Tableros Seccionales p/ 45 módulos c/ barra RST+N +T	un	1	3.406.875	3.406.875	un	1	2.771.200	2.771.200
19.32		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3	6.078.125	18.234.375	un	3	969.920	2.909.760
19.33		Llave termomagnética 3x63A	un	8	1.937.500	15.500.000	un	8	484.960	3.879.680
19.34		Llave termomagnetica 3x32A	un	10	1.316.344	13.163.438	un	10	263.264	2.632.640
19.35		Llave termomagnética 3x25A	un	10	207.844	2.078.438	un	10	207.840	2.078.400
19.36		Llave termomagnética 1x10/33A	un	25	207.844	5.196.094	un	25	41.568	1.039.200
19.37		Banco de Capacitores de 330 KVA	un	1	23.750.000	23.750.000	un	1	55.424.000	55.424.000
		Artefactos de Iluminación								
19.40		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	22	277.125	6.096.750	un	22	346.400	7.620.800
19.41		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	12	96.994	1.163.925	un	12	166.272	1.995.264
19.42		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4	1.108.500	4.434.000	un	4	207.840	831.360
		Sistema de puesta a tierra								
19.43		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	7	62.354	436.476	ml	7	96.992	678.944
19.44		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	7	11.085	77.595	ml	7	13.856	96.992
19.45		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	1	96.994	96.994	un	1	103.920	103.920
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica								
19.46		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.875.000	1.875.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
20	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DEBILES	UN	1	35.194.875	35.194.875	UN	1	1.000.000	1.000.000
		Telefonía								
20.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	12	41.569	498.825	bc	12	34.640	415.680
20.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	55.424	665.088
		Informática								
20.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	12	41.569	498.825	bc	12	34.640	415.680
20.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	55.424	665.088
		Alarma contra incendio								
20.5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	10	41.569	415.688	bc	10	69.280	692.800
20.6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	10	193.988	1.939.875	bc	10	69.280	692.800
20.7		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma	gl	1	4.849.688	4.849.688	gl	1	2.078.400	2.078.400
20.8		Sensores de Humo/calor	un	10	484.969	4.849.688	un	10	221.696	2.216.960
20.9		Sensores termovelocimétricos	un	10	484.969	4.849.688	un	10	415.680	4.156.800
20.11		Pulsadores manuales	un	10	484.969	4.849.688	un	10	207.840	2.078.400
21.11		Señal audiovisual	un	6	484.969	2.909.813	un	6	415.680	2.494.080
21.12		Luz de emergencia autónomo	un	6	581.963	3.491.775	un	6	277.120	1.662.720
21.13		Señal salida de emergencia	un	4	346.406	1.385.625	un	4	304.832	1.219.328
21	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AUDIO Y VIDEO	UN	1	1.108.503	1.108.503	UN	1	100.000	100.000
21.1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	2	41.569	83.138	bc	2	69.280	138.560
21.2		Cableado para sistema de audio	bc	2	256.341	512.683	bc	2	166.272	332.544
21.3		Cableado para sistema de video	bc	2	256.341	512.683	bc	2	166.272	332.544
22	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	UN	1	17.171.002	17.171.002	UN	1	100.000	100.000
22.1		Interior al látex con enduido	m2	464,03	22.563	10.469.677	m2	464,03	21.477	9.965.972
22.2		Exterior al látex con enduido	m2	213,41	25.501	5.655.632	m2	213,41	21.477	4.583.407
22.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	50,31	20.785	1.045.693	m2	50,31	27.019	1.359.326
23	72102902-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	UN	1	2.453.670	2.453.670	UN	1	100.000	100.000
23.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	2,5	110.850	277.125	m2	2,5	83.136	207.840
23.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	8,4	259.113	2.176.545	m2	8,4	249.408	2.095.027
24	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1	12.976.381	12.976.381	UN	1	100.000	100.000
24.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras plateadas	un	2	62.354	124.708	un	2	207.840	415.680
24.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2	62.354	124.708	un	2	138.560	277.120
24.3		Letras Corpóreas para Acceso Principal en acero inox. Dec25 cm. De alto	gl	1	12.726.966	12.726.966	gl	1	6.928.000	6.928.000
25	72102902-008	Colocación de marcos para puertas y ventanas MAMPARAS	UN	1	5.142.066	5.142.066	UN	1	100.000	100.000
25.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	18,2	145.491	2.647.941	m2	18,2	207.840	3.782.688
25.2		Puertas para mamparas	un	6	415.688	2.494.125	un	6	346.400	2.078.400
26	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION Y COLOCACION AIRE ACONDICIONADO	UN	1	162.750.000	162.750.000	UN	1	500.000	500.000
26.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
26.2		COLOCACION y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1	35.000.000	35.000.000	gl	1	3.325.440	3.325.440
26.3		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1	47.500.000	47.500.000	gl	1	28.127.680	28.127.680
26.4		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1	47.500.000	47.500.000	gl	1	6.235.200	6.235.200
26.5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1	31.250.000	31.250.000	gl	1	4.156.800	4.156.800
27	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1	7.250.000	7.250.000	UN	1	100.000	100.000
27.1		COLOCACION Y MONTAJE de heladera con freezer, 300 lts	un	1	3.875.000	3.875.000	un	1	2.216.960	2.216.960
27.2		COLOCACION Y MONTAJE de tv plasma 29"	un	1	3.000.000	3.000.000	un	1	8.313.600	8.313.600
27.3		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1	375.000	375.000	un	1	1.385.600	1.385.600
28	72131601-013	Limpieza de obra VARIOS	UN	1	4.062.500	4.062.500	UN	1	100.000	100.000
28.1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500	gl	1	4.572.480	4.572.480
28.2		Jardineria y parquizacion	gl	1	3.125.000	3.125.000	gl	1	2.771.200	2.771.200
29	72101703-003	PAVIMENTACION	m2	20,15	420.654	8.476.178	m2	20,15	27.712	558.397
29.1		Vereda ancho =2mts de piso de canto rodado con cordón de hormigon según especificaciones	m2	20,15	420.654	8.476.178	m2	20,15	117.776	2.373.186
		TOTAL PLANTA BAJA				1.120.991.088				1.238.977.174
									Carpeta	1.238.977.174
									diferencia	
		PRIMER PISO - SECTOR URNAS								
30	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1	4.098.813	4.098.813	UN	1	500.000	500.000
30.1		Vallado de Protección	gl	1	2.140.000	2.140.000	gl	1	1.385.600	1.385.600
30.2		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	3.464.000	3.464.000
30.3		Marcacion y replanteo	m2	225,88	4.688	1.058.813	m2	225,88	3.464	782.448

Lic. Iván J. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

30,4		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
31	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION	UN	1	1.500.000	1.500.000	UN	1	100.000	100.000
31,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	750.000	750.000	gl	1	1.385.600	1.385.600
31,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000	gl	1	692.800	692.800
32	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1	66.079.575	66.079.575	UN	1	1.500.000	1.500.000
32,1		Columna	m3	2,57	1.790.889	4.602.584	m3	2,57	2.147.680	5.519.538
32,2		Viga	m3	4,69	1.825.264	8.560.487	m3	4,69	2.147.680	10.072.619
32,3		Losa	m3	22,59	1.685.889	38.084.227	m3	22,59	2.147.680	48.516.091
32,4		Escalera	gl	1	4.832.278	4.832.278	gl	1	5.369.200	5.369.200
33	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	UN	1	30.904.542	30.904.542	UN	1	100.000	100.000
		MAMPOSTERÍA DE ARRIAZADOR								
33,1		De 0,30 m de ancho (1:3:8)	m2	7	139.208	974.453	m2	7	110.848	775.936
33,2		De 0,45m de ancho (1:2:8)	m2	3	211.095	633.285	m2	3	173.200	519.600
		MAMPOSTERIA DE ELEVACION								
33,3		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	386,98	75.706	29.296.805	m2	386,98	65.123	25.201.299
34	72131601-006	AISLACIONES	UN	1	7.857.638	7.857.638	UN	1	100.000	100.000
34,1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	130	14.658	1.905.475	ml	130	21.477	2.792.010
34,2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	33,29	21.250	707.413	m2	33,29	55.424	1.845.065
34,3		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	9,99	525.000	5.244.750	m3	9,99	65.816	657.502
35	72131601-004	Colocacion de hormigon armado DINTELES	ML	1	1.608.231	1.608.231	ML	1	34.640	34.640
35,1		De hormigón prefabricado	ml	23,35	68.875	1.608.231	ml	23,35	34.640	808.844
36	72131601-008	REVOQUE	UN	1	29.555.411	29.555.411	UN	1	100.000	2.835.000
36,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	223,5	33.040	7.384.440	m2	223,5	22.170	4.954.995
36,2		Interiores filtrado, enlucido muchetas, vigas y pilares	m2	417,75	28.911	12.077.675	m2	417,75	22.170	9.261.518
36,3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	260,06	33.363	8.681.453	m2	260,06	33.254	8.648.035
36,4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	31,75	44.468	1.411.843	m2	31,75	33.254	1.055.815
37	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapiso CONTRAPISOS	UN	1	9.536.253	9.536.253	UN	1	100.000	100.000
37,1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	192,88	39.898	7.687.474	m2	192,88	21.477	4.142.484
37,2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	33,09	55.871	1.848.780	m2	33,09	48.496	1.604.733
38	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapiso PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1	77.529.120	77.529.120	UN	1	100.000	100.000
38,1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	192,88	229.251	44.217.981	m2	192,88	163.501	31.536.073
38,2		Zócalo porcelanato	ml	120,49	71.880	8.624.674	ml	120,49	38.104	4.591.151
38,3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	225,88	23.880	5.394.014	m2	225,88	33.254	7.511.414
38,4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.524	m2	11,48	831.360	9.544.013
38,5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,8	60.223	1.433.296	ml	23,8	187.056	4.451.933
38,6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	33,09	125.461	4.151.513	m2	33,09	69.280	2.292.475
38,7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	79,29	103.989	8.243.682	m2	79,29	76.208	6.042.532
38,8		Guardas 10 X10	ml	28,4	63.079	1.791.437	ml	28,4	35.333	1.003.457
39	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1	6.614.093	6.614.093	UN	1	100.000	100.000
39,1		Puerta placa de 0,80 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2	1.164.219	2.328.438	un	2	1.247.040	2.494.080
39,2		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	3	890.365	2.671.095	un	3	1.247.040	3.741.120
39,3		Puerta placa de 0,70 x 2,15	un	2	807.280	1.614.560	un	2	762.080	1.524.160
40	72101803-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1	34.851.875	34.851.875	UN	1	100.000	100.000
40,1		Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado reflectivo de 8 mm, color a elegir	m2	6,75	1.468.750	9.914.063	m2	6,75	720.512	4.863.456
40,2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	11,9	246.875	2.937.813	ml	11,9	249.408	2.967.955
40,3		Puerta para salida de emergencia	un	2	7.250.000	14.500.000	un	2	3.464.000	6.928.000
40,4		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2	3.750.000	7.500.000	un	2	6.235.200	12.470.400
41	72101803-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	UN	1	19.300.000	19.300.000	UN	1	100.000	100.000
41,1		Ventana deslizante de 1,60 x 1,00	un	7	1.600.000	11.200.000	un	7	1.247.040	8.729.280
41,2		Ventana deslizante de 0,60 x 0,40	un	4	1.200.000	4.800.000	un	4	623.520	2.494.080
41,3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,20	un	2	1.650.000	3.300.000	un	2	1.039.200	2.078.400
42	72102602-006	Colocación de polarizante en ventanas CORTINAS	UN	1	3.442.700	3.442.700	UN	1	100.000	100.000
42,1		Cortina vertical confeccionado con tela vinílica revestido con antiestática de 1,60 x 1,00	un	7	398.000	2.786.000	un	7	554.240	3.879.680
42,2		Cortina vertical confeccionado con tela vinílica revestido con antiestática de 1,10 x 1,20	un	2	328.350	656.700	un	2	554.240	1.108.480
43	72102304-006	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	UN	1	2.862.500	2.862.500	UN	1	100.000	100.000
43,1		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	20	58.750	1.175.000	ml	20	25.634	512.680
43,2		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	15	112.500	1.687.500	ml	15	51.267	769.005
44	72131601-011	INSTALACION SANITARIA	UN	1	92.045.974	92.045.974	UN	1	100.000	100.000
		Desagüe Cloacal								
44,1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	30	44.879	1.346.363	ml	30	25.634	769.020
44,2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	40	42.493	1.699.700	ml	40	22.862	914.480
44,3		Caños PVC 50 mm	ml	15	27.020	405.300	ml	15	18.706	280.590
44,4		Caños PVC 40 mm	ml	28	23.094	646.625	ml	28	16.627	465.556
44,5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	5	48.498	242.488	un	5	76.208	381.040
44,6		Caja sifonada 15 x 15 s/tapa (mingitorios)	un	2	76.210	152.420	un	2	76.208	152.416
44,7		Accesorios	un	15	207.844	3.117.656	un	15	20.784	311.760
44,8		Cámara de inspección 40 x 40	un	5	214.773	1.073.863	un	5	228.624	1.143.120
		Instalación agua corriente (Fría)								
44,9		Caño PVC soldable de 2"	ml	30	65.479	1.964.363	ml	30	55.424	1.662.720
44.10		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	30	47.081	1.412.438	ml	30	37.411	1.122.330
44.11		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	30	47.840	1.438.200	ml	30	44.339	1.330.170
44.12		Caño PVC sold 3/4"	ml	40	33.890	1.355.600	ml	40	21.477	859.080
44.13		Caño PVC sold 1/2"	ml	40	30.004	1.200.150	ml	40	17.320	692.800
44.14		Accesorios	un	40	1.082.844	43.313.750	un	40	27.712	1.108.480
44.15		Llave esclusa de 1 1/2"	un	7	173.204	1.212.426	un	7	207.840	1.454.880
44.16		Llave de paso 3/4" c/campana	un	4	94.223	376.890	un	4	90.064	360.256
44.17		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	4	62.354	249.415	un	4	166.272	665.088
		Artefactos sanitarios, griferia y accesorios								
44.18		Inodoros c/ taps	un	8	219.929	1.751.430	un	8	304.832	2.438.656
44.19		Válvulas de descarga para inodoros	un	8	387.975	3.103.800	un	8	277.120	2.216.960
44.2		Griferia para lavatorios tipo pressmatic	un	6	242.485	1.454.910	un	6	311.760	1.870.560
44.21		Griferias para mingitorios tipo pressmatic	un	2	218.929	437.858	un	2	415.680	831.360
44.22		Conexiones	un	20	15.935	318.700	un	20	48.496	969.920
44.23		Bachas de adosar	un	4	153.111	612.445	un	4	207.840	831.360
44.24		Mingitorios	un	2	315.923	631.845	un	2	277.120	554.240
44.25		Portarrollo	un	8	41.569	332.550	un	8	34.640	277.120
44.26		Jabonera liquida	un	8	137.178	1.097.420	un	8	249.408	1.995.264
44.27		Secamanos eléctrico	un	2	498.825	997.650	un	2	595.808	1.191.616
44.28		Mesada de granito en baños (Incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	11,85	600.149	7.111.763	m2	11,85	762.080	9.030.648
44.29		Colocación de artefactos y griferias	gl	1	207.844	207.844	gl	1	4.156.800	4.156.800
		Instalación contra incendio								
44.30		Cañeria H° G° Ø 3"	ml	30	238.535	7.156.050	ml	30	318.688	9.560.640
44.31		Cañeria H° G° Ø 2-1/2""	ml	25	85.735	2.143.375	ml	25	277.120	6.928.000
44.32		Boca de Incendio Equipada	un	2	1.740.345	3.480.690	un	2	2.355.520	4.711.040
45	72131601-001	Construccion e INSTALACION ELÉCTRICA	UN	1	92.630.266	92.630.266	UN	1	100.000	100.000
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas								
45,1		Bocas de luces	bc	30	13.896	416.688	bc	30	34.640	1.039.200
45,2		Tomas de corriente	bc	40	13.856	554.250	bc	40	34.640	1.385.600
		Cableado y placas s/ placa para bocas de luces y tomas								
45,3		Bocas de luces	bc	30	96.994	2.909.813	bc	30	41.568	1.247.040
45,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	40	110.850	4.434.000	bc	40	41.568	1.662.720
		UPS								
45,5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	20	1.875.000	37.500.000	bc	20	124.704	2.494.080
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales								
45,6		Electroducto 4"	ml	60	11.085	665.100	ml	60	25.634	1.538.040
45,7		Electroducto 3"	ml	60	9.700	582.000	ml	60	23.555	1.413.300
45,8		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.314	498.825	ml	60	23.555	1.413.300
45,9		Electroducto 2"	ml	60	6.929	415.725	ml	60	6.928	415.680
45.10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.543	332.550	ml	60	5.542	332.520
45.11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.158	249.450	ml	60	5.127	307.620
45.12		Electroducto 1"	ml	60	2.771	166.275	ml	60	4.157	249.420
		Cableado para alimentaciones especiales								
45.13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40	113.621	4.544.850	ml	40	117.776	4.711.040
45.14		Conductor NYY 70mm2	ml	40	83.138	3.325.500	ml	40	72.051	2.882.040
45.15		Conductor NYY 35mm2	ml	40	51.269	2.050.750	ml	40	47.110	1.884.400
45.16		Conductor NYY 16mm2	ml	40	30.484	1.219.350	ml	40	29.098	1.163.920
45.17		Conductor multifilar 16mm2	ml	200	13.856	2.771.250	ml	200	13.856	2.771.200
45.18		Conductor multifilar 6mm2	ml	200	8.314	1.662.750	ml	200	6.928	1.385.600
45.19		Conductor multifilar 4mm2	ml	250	5.543	1.385.625	ml	250	5.542	1.385.500
		Tableros eléctricos								

Lic. Iván Ramírez Rojas
Director del Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto

Abg. Liliana Benít
Directora General de
Administración y Finanza
T.S.J.E.

45.20		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3	1.939.875	5.819.625	un	3	969.920	2.909.760
45.21		Llave termomagnética 3x63A	un	6	782.094	4.572.563	un	6	484.960	2.909.760
45.22		Llave termomagnetica 3x32A	un	8	207.844	1.662.750	un	8	263.264	2.106.112
45.23		Llave termomagnética 3x25A	un	8	207.844	1.662.750	un	8	207.840	1.662.720
45.24		Llave termomagnética 1x10/32A	un	25	62.354	1.558.844	un	25	41.568	1.039.200
		Artefactos de iluminacion								
45.25		Artefacto de iluminación 2x20w d=27cm.	un	30	277.125	8.313.750	un	30	346.400	10.392.000
45.26		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	12	96.994	1.163.925	un	12	166.272	1.995.264
		Inversión de previo a torre								
45.27		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	3	62.354	187.081	ml	3	96.992	290.976
45.28		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	3	11.085	33.255	ml	3	13.856	41.568
45.29		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	1	96.994	96.994	un	1	103.920	103.920
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica								
45.3		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.875.000	1.875.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1	55.896.113	55.896.113	UN	1	100.000	100.000
		Telefonía								
46.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	12	41.569	498.825	bc	12	34.640	415.680
46.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	55.424	665.088
		Informática								
46.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	12	41.569	498.825	bc	12	34.640	415.680
46.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	55.424	665.088
		Alarma contra incendio								
46.5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	30	41.569	1.247.063	bc	30	69.280	2.078.400
46.6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	30	193.988	5.819.625	bc	30	69.280	2.078.400
46.7		Sensores de Humo/calor	un	30	484.969	14.549.063	un	30	221.696	6.650.880
46.8		Sensores termovelocimétricos	un	30	484.969	14.549.063	un	30	415.680	12.470.400
46.9		Pulsadores manuales	un	10	484.969	4.849.688	un	10	207.840	2.078.400
46.10		Señal audiovisual	un	8	484.969	3.879.750	un	8	415.680	3.325.440
46.11		Luz de emergencia autónomo	un	8	581.963	4.655.700	un	8	277.120	2.216.960
46.12		Señal salida de emergencia	un	2	346.406	692.813	un	2	304.832	609.664
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AUDIO Y VIDEO	UN	1	1.108.503	1.108.503	UN	1	100.000	100.000
47.1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	2	41.569	83.138	bc	2	69.280	138.560
47.2		Cableado para sistema de audio	bc	2	256.341	512.683	bc	2	166.272	332.544
47.3		Cableado para sistema de video	bc	2	256.341	512.683	bc	2	166.272	332.544
48	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	UN	1	16.242.269	16.242.269	UN	1	100.000	100.000
48.1		Interior al látex con enduido	m2	417.75	22.583	9.425.484	m2	417.75	21.477	8.972.017
48.2		Exterior al látex con enduido	m2	223.5	26.501	5.923.029	m2	223.5	21.477	4.800.110
48.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	43	20.785	893.755	m2	43	27.019	1.161.817
49	72102902-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	UN	1	2.453.670	2.453.670	UN	1	100.000	100.000
49.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	2.5	110.850	277.125	m2	2.5	83.136	207.840
49.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	8.4	259.113	2.176.545	m2	8.4	249.408	2.095.027
50	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1	249.415	249.415	UN	1	100.000	100.000
50.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras plateadas	un	2	62.354	124.708	un	2	207.840	415.680
50.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2	62.354	124.708	un	2	138.560	277.120
51	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas y ventanas MAMPARAS	UN	1	17.001.280	17.001.280	UN	1	100.000	100.000
51.1		Mamparas de eucalex con perfilería de aluminio	m2	18.2	145.491	2.647.941	m2	18.2	207.840	3.782.688
51.2		Puertas para mamparas	un	5	415.688	2.078.438	un	5	346.400	1.732.000
51.3		Mamparas de durlock con perfilería de aluminio	m2	104.22	117.779	12.274.901	m2	104.22	249.408	25.993.302
52	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas COLOCACION E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	UN	1	162.750.000	162.750.000	UN	1	100.000	100.000
52.1		COLOCACIÓN Y MONTAJE y diseño de aire acondicionado	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
52.2		COLOCACIÓN Y MONTAJE y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1	35.000.000	35.000.000	gl	1	3.325.440	3.325.440
52.3		COLOCACIÓN Y MONTAJE de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1	47.500.000	47.500.000	gl	1	28.127.680	28.127.680
52.4		COLOCACIÓN Y MONTAJE de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1	47.500.000	47.500.000	gl	1	6.235.200	6.235.200
52.5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1	31.250.000	31.250.000	gl	1	4.156.800	4.156.800
53	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1	7.250.000	7.250.000	UN	1	100.000	100.000
53.1		COLOCACION Y MONTAJEde heladera con freezer, 300 lts	un	1	3.875.000	3.875.000	un	1	2.216.960	2.216.960
53.2		COLOCACION Y MONTAJE de tv plasma 29"	un	1	3.000.000	3.000.000	un	1	8.313.600	8.313.600
53.3		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1	375.000	375.000	un	1	1.385.600	1.385.600
54	72131601-013	Limpieza de obra VARIOS	UN	1	4.062.500	4.062.500	UN	1	100.000	100.000
54.1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500	gl	1	4.572.480	4.572.480
54.2		Jardinería y parquización	gl	1	3.125.000	3.125.000	gl	1	2.771.200	2.771.200
		TOTAL PRIMER PISO				736.090.739				533.082.155
										533.082.155
										-
		SEGUNDO PISO - SECTOR URNAS								
55	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	4.898.813	4.898.813	Un	1	1.000.000	1.000.000
55.1		Vallado de Protección	gl	1	2.140.000	2.140.000	gl	1	1.385.600	1.385.600
55.2		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	3.464.000	3.464.000
55.3		Marcación y replanteo	m2	225.88	4.688	1.058.813	m2	225.88	3.464	782.448
55.4		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
56	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION	Un	1	1.500.000	1.500.000	Un	1	500.000	500.000
56.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	750.000	750.000	gl	1	1.385.600	1.385.600
56.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000	gl	1	692.800	692.800
57	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1	56.079.575	56.079.575	Un	1	1.500.000	1.500.000
57.1		Columna	m3	2.57	1.790.589	4.602.584	m3	2.57	2.147.680	5.519.538
57.2		Viga	m3	4.69	1.835.264	8.560.487	m3	4.69	2.147.680	10.072.619
57.3		Losa	m3	22.59	1.685.589	38.084.227	m3	22.59	2.147.680	48.516.091
57.4		Escalera	gl	1	4.832.278	4.832.278	gl	1	5.369.200	5.369.200
58	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	Un	1	27.841.467	27.841.467	Un	1	100.000	100.000
		MAMPOSTERIA DE NIVELACION								
58.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	7	139.208	974.453	m2	7	110.848	775.936
58.2		De 0,45m de ancho (1:2:8)	m2	3	211.095	633.285	m2	3	173.200	519.600
		MAMPOSTERIA DE ELEVACION								
58.3		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	346.52	75.706	26.233.730	m2	346.52	65.123	22.566.422
59	72131601-006	AISLACIONES	Un	1	7.857.638	7.857.638	Un	1	100.000	100.000
59.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	130	14.658	1.905.475	ml	130	21.477	2.792.010
59.2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	33.29	21.250	707.413	m2	33.29	55.424	1.845.065
59.3		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	9.99	525.000	5.244.750	m3	9.99	65.816	657.502
60	72131601-004	Colocacion de hormigon armado DINTELES	ml	23.35	68.675	1.608.231	ml	23.35	34.640	808.844
60.1		De hormigón prefabricado	ml	23.35	68.675	1.608.231	ml	23.35	34.640	808.844
61	72131601-008	REVOQUE	Un	1	28.709.347	28.709.347	Un	1	100.000	100.000
61.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	223.5	33.040	7.384.440	m2	223.5	22.170	4.954.995
61.2		Interiores filtrado, enduido muchetas, vigas y pilares	m2	284.72	28.911	8.231.811	m2	284.72	22.170	6.312.242
61.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	260.06	33.383	8.681.453	m2	260.06	33.254	8.648.035
61.4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	31.75	44.468	1.411.843	m2	31.75	33.254	1.055.815
62	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	Un	1	9.536.253	9.536.253	Un	1	100.000	100.000
62.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	192.88	39.859	7.687.474	m2	192.88	21.477	4.142.484
62.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	33.09	55.871	1.848.780	m2	33.09	48.496	1.604.733
63	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1	58.241.120	58.241.120	Un	1	100.000	100.000
63.1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	192.88	129.251	24.929.981	m2	192.88	163.501	31.536.073
63.2		Zócalo porcelanato	ml	120.49	71.580	8.624.674	ml	120.49	38.104	4.591.151
63.3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	225.88	23.880	5.394.014	m2	225.88	33.254	7.511.414
63.4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11.48	319.906	3.672.524	m2	11.48	831.360	9.544.013
63.5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23.8	60.223	1.433.296	ml	23.8	187.056	4.451.993
63.6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	33.09	125.461	4.151.513	m2	33.09	69.280	2.292.475
63.7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	79.29	103.969	8.243.682	m2	79.29	76.208	6.042.532
63.8		Guardas 10 X10	ml	28.4	63.079	1.791.437	ml	28.4	35.333	1.003.457
64	72102601-001	Servicio de carpintería CARPINTERIA DE MADERA	Un	1	5.723.728	5.723.728	Un	1	100.000	100.000
64.1		Puerta placa de 0,80 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2	1.164.219	2.328.438	un	2	1.247.040	2.494.080
64.2		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2	890.365	1.780.730	un	2	1.247.040	2.494.080
64.3		Puerta placa de 0,70 x 2,15	un	2	807.280	1.614.560	un	2	762.080	1.524.160
65	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1	34.851.875	34.851.875	Un	1	100.000	100.000
65.1		Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado reflectivo de 6mm, color a elegir	m2	6.75	1.469.750	9.914.063	m2	6.75	720.512	4.863.456

Lic. Iván S. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanza
T.S.J.E.

65.2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	11,9	246.875	2.937.813	ml	11,9	249.408	2.967.955
65.3		Puerta para salida de emergencia	un	3	7.250.000	14.500.000	un	2	3.464.000	6.928.000
65.4		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	3	3.750.000	7.500.000	un	2	6.235.200	12.470.400
66	72101903-001	Carpinteria metalica CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1	19.300.000	19.300.000	Un	1	100.000	100.000
66.1		Ventana deslizante de 1,80 x 1,00	un	7	1.600.000	11.200.000	un	7	1.247.040	8.729.280
66.2		Ventana deslizante de 0,60 x 0,40	un	4	1.200.000	4.800.000	un	4	623.520	2.494.080
66.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,20	un	2	1.650.000	3.300.000	un	2	1.039.200	2.078.400
67	72103803-006	Colocación de polarizado en ventanas CORTINAS	Un	1	3.442.700	3.442.700	Un	1	100.000	100.000
67.1		Cortina vertical confeccionado con tela vinílica revestido con antiestática de 1,80 x 1,00	un	7	398.000	2.786.000	un	7	554.240	3.879.680
67.2		Cortina vertical confeccionado con tela vinílica revestido con antiestática de 1,10 x 1,20	un	2	328.350	656.700	un	2	554.240	1.108.480
68	72102304-005	Construcción de DESAGOE PLUVIAL	Un	1	2.862.500	2.862.500	Un	1	100.000	100.000
68.1		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	20	58.750	1.175.000	ml	20	25.634	512.680
68.2		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	15	112.500	1.687.500	ml	15	51.267	769.005
69	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1	92.045.974	92.045.974	Un	1	100.000	100.000
		Desagu Cloacal								
69.1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	30	44.879	1.346.363	ml	30	25.634	769.020
69.2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	40	42.493	1.699.700	ml	40	22.862	914.480
69.3		Caños PVC 50 mm	ml	15	27.020	405.300	ml	15	18.706	280.590
69.4		Caños PVC 40 mm	ml	28	23.094	646.625	ml	28	16.627	465.556
69.5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	5	48.498	242.488	un	5	76.208	381.040
69.6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2	76.210	152.420	un	2	76.208	152.416
69.7		Accesorios	un	15	207.844	3.117.658	un	15	20.784	311.760
69.8		Camara de inspección 40 x 40	un	5	214.773	1.073.863	un	5	228.624	1.143.120
		Instalación agua corriente (F°G)								
69.9		Caño PVC soldable de 2"	ml	30	65.479	1.964.363	ml	30	55.424	1.662.720
69.10		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	30	47.081	1.412.438	ml	30	37.411	1.122.330
69.11		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	30	47.940	1.438.200	ml	30	44.339	1.330.170
69.12		Caño PVC sold 3/4"	ml	40	33.890	1.355.600	ml	40	21.477	859.080
69.13		Caño PVC sold 1/2"	ml	40	30.004	1.200.150	ml	40	17.320	692.800
69.14		Accesorios	un	40	1.082.844	43.313.750	un	40	27.712	1.108.480
69.15		Llave esclusa de 1 1/2"	un	7	173.204	1.212.426	un	7	207.840	1.454.880
69.16		Llave de paso 3/4" c/campana	un	4	94.223	376.890	un	4	90.064	360.256
69.17		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	4	62.354	249.415	un	4	166.272	665.088
		Artefactos sanitarios, griferías y accesorios								
69.18		Inodoros c/ tapa	un	8	218.929	1.751.430	un	8	304.832	2.438.656
69.19		Válvulas de descarga para inodoros	un	8	387.978	3.103.800	un	8	277.120	2.216.960
69.20		Griferia para lavatorios tipo pressmatic	un	6	242.488	1.454.910	un	6	311.760	1.870.560
69.21		Griferias para mingitorios tipo pressmatic	un	2	218.929	437.858	un	2	415.680	831.360
69.22		Conexiones	un	20	15.935	318.700	un	20	48.496	969.920
69.23		Bachas de adosar	un	4	153.111	612.445	un	4	207.840	831.360
69.24		Mingitorios	un	2	315.923	631.845	un	2	277.120	554.240
69.25		Portarrollo	un	8	41.569	332.550	un	8	34.640	277.120
69.26		Jabonera líquida	un	8	137.178	1.097.420	un	8	249.408	1.995.264
69.27		Secamanos eléctrico	un	2	498.825	997.650	un	2	595.808	1.191.616
69.28		Mesada de granito en baños (incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	11,85	600.149	7.111.763	m2	11,85	762.080	9.030.648
69.29		Colocación de artefactos y griferías	gl	1	207.844	207.844	gl	1	4.156.800	4.156.800
		Instalación contra incendio								
69.3		Cañeria H° G° Ø 3"	ml	30	236.535	7.156.050	ml	30	318.688	9.560.640
69.31		Cañeria H° G° Ø 2-1/2""	ml	25	85.735	2.143.375	ml	25	277.120	6.928.000
69.32		Boca de incendio Equipada	un	2	1.740.345	3.480.690	un	2	2.355.520	4.711.040
70	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1	92.630.266	92.630.266	Un	1	1.000.000	1.000.000
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas								
70.1		Bocas de luces	bc	30	13.858	415.688	bc	30	34.640	1.039.200
70.2		Tomas de corriente	bc	40	13.858	554.250	bc	40	34.640	1.385.600
		Cableado y placas c/ pico para bocas de luces y tomas								
70.3		Bocas de luces	bc	30	96.994	2.909.813	bc	30	41.568	1.247.040
70.4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	40	110.850	4.434.000	bc	40	41.568	1.662.720
		UPS								
70.5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	20	1.375.000	27.500.000	bc	20	124.704	2.494.080
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales								
70.6		Electroducto 4"	ml	60	11.085	665.100	ml	60	25.634	1.538.040
70.7		Electroducto 3"	ml	60	9.700	582.000	ml	60	23.555	1.413.300
70.8		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.314	498.825	ml	60	23.555	1.413.300
70.9		Electroducto 2"	ml	60	6.929	415.725	ml	60	6.928	415.680
70.10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.543	332.550	ml	60	5.542	332.520
70.11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.158	249.450	ml	60	5.127	307.620
70.12		Electroducto 1"	ml	60	2.771	166.275	ml	60	4.157	249.420
		Cableado para alimentaciones especiales								
70.13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40	113.621	4.544.850	ml	40	117.776	4.711.040
70.14		Conductor NYY 70mm2	ml	40	83.138	3.325.500	ml	40	72.051	2.882.040
70.15		Conductor NYY 35mm2	ml	40	51.269	2.050.750	ml	40	47.110	1.884.400
70.16		Conductor NYY 16mm2	ml	40	30.484	1.219.350	ml	40	29.098	1.163.920
70.17		Conductor multifilar 10mm2	ml	200	13.886	2.771.250	ml	200	13.856	2.771.200
70.18		Conductor multifilar 6mm2	ml	200	8.314	1.662.750	ml	200	6.928	1.385.600
70.19		Conductor multifilar 4mm2	ml	250	5.543	1.385.625	ml	250	5.542	1.385.500
		Tableros eléctricos								
70.20		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3	1.939.875	5.819.625	un	3	969.920	2.909.760
70.21		Llave termomagnética 3x63A	un	6	762.094	4.572.563	un	6	484.960	2.909.760
70.22		Llave termomagnética 3x32A	un	8	207.844	1.662.750	un	8	263.264	2.106.112
70.23		Llave termomagnética 3x25A	un	8	207.844	1.662.750	un	8	207.840	1.662.720
70.24		Llave termomagnética 1x10/32A	un	25	62.354	1.558.844	un	25	41.568	1.039.200
		Artefactos de iluminación								
70.25		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	30	277.125	8.313.750	un	30	346.400	10.392.000
70.26		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	12	96.994	1.163.925	un	12	166.272	1.995.264
		Sistema de puesta a tierra								
70.27		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	3	62.354	187.061	ml	3	96.992	290.976
70.28		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	3	11.085	33.255	ml	3	13.856	41.568
70.29		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	1	96.994	96.994	un	1	103.920	103.920
		Calculo y diseño de instalación eléctrica								
70.30		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.875.000	1.875.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
71	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	Un	1	55.896.113	55.896.113	Un	1	100.000	100.000
		Telefonía								
71.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	12	41.569	498.825	bc	12	34.640	415.680
71.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	55.424	665.088
		Informática								
71.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	12	41.569	498.825	bc	12	34.640	415.680
71.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	55.424	665.088
		Alarma contra incendio								
71.5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	30	41.569	1.247.063	bc	30	69.280	2.078.400
71.6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	30	193.988	5.819.625	bc	30	69.280	2.078.400
71.7		Sensores de Humo/calor	un	30	484.969	14.549.063	un	30	221.696	6.650.880
71.8		Sensores termovelocimétricos	un	30	484.969	14.549.063	un	30	415.680	12.470.400
71.9		Pulsadores manuales	un	10	484.969	4.849.688	un	10	207.840	2.078.400
71.10		Señal audiovisual	un	8	484.969	3.879.750	un	8	415.680	3.325.440
71.11		Luz de emergencia autónomo	un	8	581.963	4.655.700	un	8	277.120	2.216.960
71.12		Señal salida de emergencia	un	2	346.406	692.813	un	2	304.832	609.664
72	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AUDIO Y VIDEO	Un	1	1.108.503	1.108.503	Un	1	100.000	100.000
72.1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	2	41.569	83.138	bc	2	69.280	138.560
72.2		Cableado para sistema de audio	bc	2	256.341	512.683	bc	2	166.272	332.544
72.3		Cableado para sistema de video	bc	2	256.341	512.683	bc	2	166.272	332.544
73	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1	16.242.209	16.242.209	Un	1	100.000	100.000
73.1		Interior al látex con enduido	m2	417,75	22.503	9.425.484	m2	417,75	21.477	8.972.017
73.2		Exterior al látex con enduido	m2	223,5	26.501	5.923.029	m2	223,5	21.477	4.800.110
73.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	43	20.785	893.755	m2	43	27.019	1.161.817
74	72103803-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	Un	1	2.453.870	2.453.870	Un	1	100.000	100.000
74.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	2,5	110.850	277.125	m2	2,5	83.136	207.840
74.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	8,4	259.113	2.176.545	m2	8,4	249.408	2.095.027
75	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1	249.418	249.418	Un	1	100.000	100.000
75.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras plotteadas	u	2	62.354	124.708	un	4	207.840	831.360

Lic. Iván J. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benít
Directora General d
Administración y Finanz
T.S.J.E.

75,2		Sillasta damas caballeros en cara puerta	un	2	62.354	124.708	un	2	138.560	277.120
76	72103802-008	Colocacion de marcos para puertas y ventanas MAMPARAS	Un	1	22.613.080	22.613.080	Un	1	100.000	100.000
76,1		Mamparas de eucatex con perfileria de aluminio	m2	48,2	145.491	7.012.678	m2	48,2	207.840	10.017.888
76,2		Puertas para mamparas	un	8	415.688	3.325.500	un	8	346.400	2.771.200
76,3		Mamparas de durloc con perfileria de aluminio	m2	104,22	117.779	12.274.901	m2	104,22	249.408	25.993.502
77	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas COLOCACION E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	Un	1	180.104.000	180.104.000	Un	1	100.000	100.000
77,1		COLOCACION Y MONTAJE y diseño de aire acondicionado	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
77,2		COLOCACION Y MONTAJE y montaje de ductos para Aire Acondicionado/diseño	gl	1	40.000.000	40.000.000	gl	1	3.325.440	3.325.440
77,3		COLOCACION Y MONTAJE de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1	50.000.000	50.000.000	gl	1	28.127.680	28.127.680
77,4		COLOCACION Y MONTAJE de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1	47.604.000	47.604.000	gl	1	6.235.200	6.235.200
77,5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1	41.000.000	41.000.000	gl	1	4.156.800	4.156.800
78	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELECTRICA	Un	1	7.250.000	7.250.000	Un	1	100.000	100.000
78,1		COLOCACION Y MONTAJE de heladera con freezer, 300 lts	un	1	3.875.000	3.875.000	un	1	2.216.960	2.216.960
78,2		COLOCACION Y MONTAJE de tv plasma 29"	un	1	3.000.000	3.000.000	un	1	8.313.600	8.313.600
78,3		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1	375.000	375.000	un	1	1.385.600	1.385.600
79	72131601-013	Limpieza de obra VARIOS	Un	1	4.062.500	4.062.500	Un	1	100.000	100.000
79,1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500	gl	1	4.572.480	4.572.480
79,2		Jardineria y parquizacion	gl	1	3.125.000	3.125.000	gl	1	2.771.200	2.771.200
		TOTAL SEGUNDO PIPO				733.909.086				533.864.568
		(Azotea)								
Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unidad	Cantidad	P. Unit.	P. Total
80	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	4.628.828	4.628.828	Un	1	1.000.000	1.000.000
80,1		Vallado de Obra.-	gl	1	2.140.000	2.140.000	gl	1	1.385.600	1.385.600
80,2		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	3.464.000	3.464.000
80,3		Marcación y replantao	m2	210,95	4.686	988.828	m2	210,95	3.464	730.731
80,4		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
81	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION	Un	1	1.500.000	1.500.000	Un	1	100.000	100.000
81,1		Instalación provisoria de energia eléctrica	gl	1	750.000	750.000	gl	1	1.385.600	1.385.600
81,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000	gl	1	692.800	692.800
82	72131601-004	Colocación de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1	14.424.984	14.424.984	Un	1	1.500.000	1.500.000
82,1		Losa	m3	5,69	1.685.580	9.592.707	m3	5,69	2.147.680	12.220.299
82,2		Escalera	gl	1	4.832.278	4.832.278	gl	1	5.369.200	5.369.200
83	72131601-008	MAMPOSTERIAS	m2	45,12	75.706	3.415.855	m2	45,12	110.848	5.001.402
		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN								
83,1		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	45,12	75.706	3.415.855	m2	45,12	65.123	2.938.350
84	72131601-006	AISLACIONES	Un	1	11.607.407	11.607.407	Un	1	100.000	100.000
84,1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	21	14.658	307.808	ml	21	21.477	451.017
84,2		Aislación interior en tanque superior	m2	50,2	73.350	3.682.170	m2	50,2	65.816	3.303.963
84,3		Aislación de azotea transitable	m2	89,63	84.988	7.617.430	m2	89,63	58.888	5.278.131
85	72131601-004	Colocación de hormigon armado DINTELES	ml	1,2	69.875	82.650	ml	1,2	34.640	41.568
85,1		De hormigón prefabricado	ml	1,2	68.875	82.650	ml	1,2	34.640	41.568
86	72131601-008	REVOQUE	Un	1	2.710.165	2.710.165	Un	1	100.000	100.000
86,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	35,12	33.040	1.160.365	m2	35,12	22.170	778.610
86,2		Interiores filtrado, enclujido muchetas, vigas y pilares	m2	13,81	30.000	408.300	m2	13,81	22.170	301.734
86,3		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	25,5	45.000	1.147.500	m2	25,5	33.254	847.977
87	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1	19.491.275	19.491.275	Un	1	100.000	100.000
87,1		Piso cerámico	m2	89,63	125.461	11.245.092	m2	89,63	94.221	8.445.028
87,2		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	89,63	23.880	2.140.364	m2	89,63	38.104	3.415.262
87,3		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.908	3.672.524	m2	11,48	831.360	9.544.013
87,4		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,8	60.223	1.433.296	ml	23,8	187.056	4.451.933
88	72101803-001	CARPINTERIA DE METALICA Y VIDRIADRA	Un	1	1.893.750	1.893.750	Un	1	100.000	100.000
88,1		Puerta metálica de 0,90 x 2,15	un	1	893.750	893.750	un	1	1.039.200	1.039.200
88,2		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1	800.000	800.000	un	1	623.520	623.520
89	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	Un	1	4.110.000	4.110.000	Un	1	100.000	100.000
89,1		Plato para desagüe sobre losa en chapa galvanizada	un	2	93.750	187.500	un	2	110.848	221.696
89,2		Registro 30 x 30 con rejilla	un	4	265.000	1.060.000	un	4	228.624	914.496
89,3		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	20	58.750	1.175.000	ml	20	25.634	512.680
89,4		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	15	112.500	1.687.500	ml	15	51.267	769.005
90	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1	16.376.133	16.376.133	Un	1	100.000	100.000
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas								
90,1		Bocas de luces	bc	2	13.856	27.713	bc	2	34.640	69.280
90,2		Tomas de corriente	bc	2	13.856	27.713	bc	2	34.640	69.280
		Cableado y placas c/ pasa para bocas de luces y tomas								
90,3		Bocas de luces	bc	2	96.994	193.988	bc	2	41.568	83.136
90,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	2	110.850	221.700	bc	2	41.568	83.136
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales								
90,5		Electroducto 1- 1/2"	ml	15	5.543	83.138	ml	15	5.542	83.130
90,6		Electroducto 1- 1/4"	ml	15	4.158	62.363	ml	15	5.127	76.905
90,7		Electroducto 1"	ml	15	2.771	41.569	ml	15	4.157	62.355
		Cableado para alimentaciones especiales								
90,8		Conductor NYY 16mm2	ml	20	30.484	609.675	ml	20	29.098	581.960
90,9		Conductor multifilar 10mm2	ml	20	13.800	276.000	ml	20	13.856	277.120
90,10		Conductor multifilar 6mm2	ml	20	8.314	166.275	ml	20	6.928	138.560
90,11		Conductor multifilar 4mm2	ml	40	5.543	221.700	ml	40	5.542	221.680
		Tablero eléctrico								
90,12		Llave Termomagnética 3x80 A	un	1	1.318.344	1.318.344	un	1	263.264	263.264
90,13		Llave termomagnetica 3x32A	un	3	207.844	623.531	un	3	207.840	623.520
90,14		Llave termomagnética 3x25A	un	3	207.844	623.531	un	3	207.840	623.520
		Artefacto de iluminación								
90,15		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	2	277.125	554.250	un	2	346.400	692.800
90,16		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4	1.108.500	4.434.000	un	4	166.272	665.088
		Sistema de puesta a tierra								
90,17		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	12	65.000	780.000	ml	12	96.992	1.163.904
90,18		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12	11.085	133.020	ml	12	13.856	166.272
90,19		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5	100.000	500.000	un	5	103.920	519.600
		Instalaciones especiales								
90,20		Pararrayos tipo franklin	gl	1	2.078.438	2.078.438	gl	1	10.392.000	10.392.000
90,21		Baliza de señalización	gl	1	1.524.188	1.524.188	gl	1	692.800	692.800
		Calculo y diseño de instalación eléctrica								
90,22		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.875.000	1.875.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
91	72131601-012	Servicio de jardineria PINTURA	Un	1	1.582.749	1.582.749	Un	1	100.000	100.000
91,1		Exterior al látex con enduido	m2	35,12	26.501	930.724	m2	35,12	21.477	754.272
91,2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	3,87	20.785	80.438	m2	3,87	27.019	104.564
91,3		Aberturas metálicas c/antóxido y dos manos de sintético	m2	27,5	20.785	571.588	m2	27,5	27.019	743.023
92	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion VARIOS	gl	1	937.500	937.500	gl	1	100.000	100.000
92,1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500	gl	1	4.572.480	4.572.480
		AZOTEA				81.587.297				105.449.892
										105.449.892
		LOTE N°4								
		TINGLADO								
Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unidad	Cantidad	P. Unit.	P. Total
93	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	10.263.468	10.263.468	Un	1	1.000.000	1.000.000
93,1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1	2.756.250	2.756.250	gl	1	8.313.600	8.313.600
93,2		Cartel de Obra.-	gl	1	2.362.500	2.362.500	gl	1	1.385.600	1.385.600
93,3		Vallado de Obra.-	gl	1	2.247.000	2.247.000	gl	1	4.156.800	4.156.800
93,4		Obras Transitorias	gl	1	1.050.000	1.050.000	gl	1	3.464.000	3.464.000
93,5		Marcación y replantao	m2	304,17	4.930	1.499.558	m2	304,17	3.464	1.053.645
93,6		Trabajos auxiliares	gl	1	525.000	525.000	gl	1	4.156.800	4.156.800
93,7		Sereno	gl	1	6.052.410	6.052.410	gl	1	8.313.600	8.313.600
93,8		Baño Provisorio	gl	1	802.000	802.000	gl	1	2.771.200	2.771.200
93,9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1	1.968.750	1.968.750	gl	1	13.856.000	13.856.000
94	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	Un	1	1.578.000	1.578.000	Un	1	500.000	500.000
94,1		Instalación provisoria de energia eléctrica	gl	1	787.500	787.500	gl	1	2.078.400	2.078.400
94,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	787.500	787.500	gl	1	1.385.600	1.385.600
95	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	1.706.250	1.706.250	Un	1	100.000	100.000
95,1		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunion	gl	1	853.125	853.125	gl	1	6.235.200	6.235.200

Lic. [illegible] Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

CP. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benít
Directora General de
Administración y Finanza
T.S.J.E.

95,2		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1	853.125	853.125	gl	1	6.235.200	6.235.200
96	72131601-003	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	Un	1	23.603.728	23.603.728	Un	1	100.000	100.000
96,1		Relleno y compactación	m3	91,25	117.469	10.719.023	m3	91,25	41.568	3.793.080
96,2		Excavación y acarreo de materiales	m3	111,33	84.788	9.439.392	m3	111,33	41.568	4.627.765
96,3		Desmonte	m3	75	45.938	3.445.313	m3	75	41.568	3.117.600
97	72121601-003	Preparacion de obra FUNDACIONES	Un	1	90.218.215	90.218.215	Un	1	100.000	100.000
97,1		Viga de fundación	m3	20,66	1.966.750	40.674.375	m3	20,66	2.147.680	44.371.069
97,2		Zapatas de fundación	m3	24,3	1.757.977	42.718.840	m3	24,3	2.147.680	52.188.624
97,3		Puntales	m3	10	682.500	6.825.000	m3	10	2.147.680	21.476.800
98	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO	Un	1	26.751.315	26.751.315	Un	1	100.000	100.000
98,1		Columna	m3	4,05	1.880.433	7.615.754	m3	4,05	2.147.680	8.698.104
98,2		Viga	m3	1	1.916.527	1.916.527	m3	1	2.424.800	2.424.800
98,3		Losa	m3	2,25	1.770.183	3.982.912	m3	2,25	2.147.680	4.832.280
98,4		Encadenado Inferior 13x20 en PB	ml	71,14	86.696	6.167.545	ml	71,14	148.606	10.571.831
98,5		Encadenado 13x30 cm	ml	71,14	99.362	7.068.577	ml	71,14	148.606	10.571.831
99	72131601-005	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	304,17	41.849	12.729.149	m2	304,17	13.856	4.214.580
99,1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	304,17	41.849	12.729.149	m2	304,17	13.163	4.003.790
100	72131601-006	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1	33.287.370	33.287.370	Un	1	100.000	100.000
100,1		Piso cerámico	m2	9	131.734	1.185.609	m2	9	76.208	685.872
100,2		Piso hormigón armado 12cm	m2	223,47	139.109	31.086.744	m2	223,47	127.475	28.486.838
100,3		Zócalos de cerámica similares	ml	12	18.718	224.611	ml	12	27.712	332.544
100,4		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	6	131.734	790.406	m2	6	85.907	515.442
101	72102304-008	Construcción de DESAGUE PLUVIAL	Un	1	9.408.000	9.408.000	Un	1	100.000	100.000
101,1		Registro 30 x 30 con rejilla	un	8	278.250	2.226.000	un	8	228.624	1.828.992
101,2		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	36	61.688	2.220.750	ml	36	25.634	922.824
101,3		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	42	118.125	4.961.250	ml	42	51.267	2.153.214
102	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1	17.786.043	17.786.043	Un	1	100.000	100.000
		Instalación contra incendio								
102,1		Cañaria HºGº Ø 3"	ml	52,25	150.462	7.861.626	ml	52,25	318.688	16.651.448
102,2		Cañaria HºGº Ø 2-1/2""	ml	30,75	90.022	2.768.169	ml	30,75	277.120	8.521.440
102,3		Boca de incendio Equipada	un	3	1.827.362	5.482.087	un	3	2.355.520	7.066.560
102,4		Boca Siamesa	un	1	1.674.161	1.674.161	un	1	2.494.080	2.494.080
103	72131601-001	Construccion a INSTALACION ELÉCTRICA	Un	1	38.082.551	38.082.551	Un	1	100.000	100.000
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas								
103,1		Bocas de luces	bc	12	14.549	174.589	bc	12	34.640	415.680
103,2		Tomas de corriente	bc	36	14.549	523.766	bc	36	34.640	1.247.040
		Cableado y placas c/ pico para bocas de luces y tomas								
103,3		Bocas de luces	bc	12	101.843	1.222.121	bc	12	41.568	498.816
103,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	36	116.393	4.190.130	bc	36	41.568	1.496.448
		Ductos y cajas para alimentacion tomas especiales								
103,5		Electroducto 4"	ml	60	11.639	698.355	ml	60	25.634	1.538.040
103,6		Electroducto 3"	ml	60	10.185	611.100	ml	60	23.555	1.413.300
103,7		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.729	523.766	ml	60	23.555	1.413.300
103,8		Electroducto 2"	ml	60	7.275	436.511	ml	60	6.928	415.680
103,9		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.820	349.178	ml	60	5.542	332.520
103,10		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.365	261.923	ml	60	5.127	307.620
103,11		Electroducto 1"	ml	60	2.910	174.589	ml	60	4.157	249.420
		Cableado para alimentaciones especiales								
103,12		Conductor multifilar 10mm2	ml	85	14.549	1.236.670	ml	85	13.856	1.177.760
103,13		Conductor multifilar 6mm2	ml	90	8.729	785.649	ml	90	6.928	623.520
103,14		Conductor multifilar 4mm2	ml	120	5.820	698.355	ml	120	5.542	665.040
		Tableros electricos								
103,15		Tableros Seccionales c/ barra RST+N +T	un	1	4.364.719	4.364.719	un	1	2.078.400	2.078.400
103,16		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	1	2.036.869	2.036.869	un	1	969.920	969.920
103,17		Llave termmagnetica 3x32A	un	3	218.236	654.708	un	3	207.840	623.520
		Artefactos de iluminación								
103,18		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	20	305.530	6.110.606	un	20	346.400	6.928.000
103,19		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	12	106.936	1.283.227	un	12	166.272	1.995.264
103,20		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	8	1.222.121	9.776.970	un	8	207.840	1.662.720
		Calculo y diseño de instalación eléctrica								
103,21		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.966.750	1.966.750	gl	1	3.464.000	3.464.000
104	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION PARA BIENES DEBILES	Un	1	4.946.681	4.946.681	Un	1	100.000	100.000
		Telefonia								
104,1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	10	43.647	436.472	bc	10	34.640	346.400
104,2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	10	203.687	2.036.869	bc	10	55.424	554.240
		Informática								
104,3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	10	43.647	436.472	bc	10	34.640	346.400
104,4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	10	203.687	2.036.869	bc	10	55.424	554.240
105	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1	27.020.109	27.020.109	Un	1	100.000	100.000
105,1		Pintura sintética en estructuras metálicas	gl	1	19.687.500	19.687.500	gl	1	10.045.600	10.045.600
105,2		Pintura sintética en pisos	m2	223,47	32.813	7.332.609	m2	223,47	22.170	4.954.330
106	72131601-007	Colocacion de techo CUBIERTA DE TECHO	gl	1	107.187.500	107.187.500	gl	1	17.735.680	17.735.680
106,1		Cubierta de techo con estructuras de perfiles metálicos y chapa galvanizada tipo trapezoidal	gl	1	107.187.500	107.187.500	gl	1	54.869.760	54.869.760
107	72101703-002	Construcción de acera o vereda PAVIMENTACION	m2	29,25	441.887	12.919.336	m2	29,25	27.712	810.576
107,1		Vereda ancho =2mts de piso de canto rodado con cordón de hormigon según especificaciones	m2	29,25	441.887	12.919.336	m2	29,25	117.776	3.444.948
108	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion VARIOS	Un	1	2.187.500	2.187.500	Un	1	2.771.200	2.771.200
108,1		Limpieza final de obra	gl	1	984.375	2.187.500	gl	1	4.156.800	4.156.800
		TOTAL TINGLADO				428.673.316				440.565.259
		TOTAL LOTE N° 4	MONTO SEGÚN PLANILLA			3.103.570.375				2.851.937.022
			SEGÚN ACTA DE APERTURA			3.200.421.758				2.851.137.022
			DIFERENCIA			(97.851.383)	DIFERENCIA			800.000

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Juan F. Jimenez Vega
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ON DE OFERTAS

al de Sede Central

E NUEVO

S&C INGENIERIA S.R.L.				BGF S.A.				CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO ING. FERNANDO MORENO			
Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
UN	1	19.405.302	19.405.302	UN	1			UN	1	0	0
gl	1	2.835.000	2.835.000	gl	1	30.000.000	30.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	2.430.000	2.430.000	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	2.311.200	2.311.200	gl	1	800.000	800.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	1.080.000	1.080.000	gl	1	2.500.000	2.500.000	gl	1	650000	650.000
m2	224,03	5.063	1.134.152	m2	224,03	3.500	784.105	m2	224,03	2600	582.478
gl	1	540.000	540.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	650000	650.000
gl	1	6.225.336	6.225.336	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	650000	650.000
gl	1	824.614	824.614	gl	1	2.600.000	2.600.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	2.025.000	2.025.000	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	6500000	6.500.000
UN	1	1.620.000	1.620.000	UN	1			UN	1	0	0
gl	1	810.000	810.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	650000	650000
gl	1	810.000	810.000	gl	1	350.000	350.000	gl	1	1300000	1300000
UN	1	1.755.000	1.755.000	UN	1			UN	1	0	0
gl	1	877.500	877.500	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	2600000	2600000
gl	1	877.500	877.500	gl	1	10.000.000	10.000.000	gl	1	2600000	2600000
UN	1	21.886.407	21.886.407	UN	1			UN	1	0	0
m3	98,89	120.825	11.948.384	m3	98,89	80.000	7.911.200	m3	98,89	52000	5.142.280
m3	82,13	87.210	7.162.557	m3	82,13	22.000	1.806.860	m3	82,13	26000	2.135.380
m3	58,74	47.250	2.775.465	m3	58,74	22.000	1.292.280	m3	58,74	39000	2.290.860
UN	1	271.461.375	271.461.375	UN	1			UN	1	0	0
m3	40,07	2.025.000	81.141.750	m3	40,07	1.600.000	64.112.000	m3	40,07	1560000	62.509.200
m3	143,14	1.181.250	169.084.125	m3	143,14	1.850.000	264.809.000	m3	143,14	2080000	297.731.200
m3	20,25	702.000	14.215.500	m3	20,25	1.500.000	30.375.000	m3	20,25	1560000	31.590.000
m3	10	702.000	7.020.000	m3	10	500.000	5.000.000	m3	10	1560000	15.600.000
UN	1	64.299.072	64.299.072	UN	1			UN	1	0	0
m3	2,61	1.934.160	5.048.157	m3	2,61	1.600.000	4.176.000	m3	2,61	2080000	5.428.800
m3	6,72	1.971.285	13.247.034	m3	6,72	1.650.000	11.088.000	m3	6,72	1950000	13.104.000
m3	22,4	1.820.760	40.785.021	m3	22,4	1.500.000	33.600.000	m3	22,4	1950000	43.680.000
gl	1	5.218.860	5.218.860	gl	1	2.100.000	2.100.000	gl	1	3250000	3.250.000
UN	1	28.268.369	28.268.369	UN	1			UN	1	0	0
m2	7	150.344	1.052.409	m2	7	111.105	777.735	m2	7	117.000	819.000
m2	3	227.983	683.948	m2	3	168.500	505.500	m2	3	58500	175.500
m2	324,5	81.763	26.532.012	m2	324,5	60.600	19.664.700	m2	324,5	58500	18.983.250
UN	1	10.556.486	10.556.486	UN	1			UN	1	0	0
ml	111,5	15.830	1.765.056	ml	111,5	15.000	1.672.500	ml	111,5	15600	1.739.400
m2	24,01	22.950	551.030	m2	24,01	45.000	1.080.450	m2	24,01	39000	936.390
m2	56	74.250	4.158.000	m2	56	80.000	4.480.000	m2	56	78000	4.368.000
m3	7,2	567.000	4.082.400	m3	7,2	32.000	230.400	m3	7,2	26000	187.200
ml	22,5	74.385	1.673.663	ml	22,5			ml	22,5	0	0
ml	22,5	74.385	1.673.663	ml	22,5	60.000	1.350.000	ml	22,5	78000	1.755.000
UN	1	33.728.850	33.728.850	UN	1			UN	1	0	0
m2	213,41	35.683	7.615.152	m2	213,41	80.000	17.072.800	m2	213,41	22100	4.716.361
m2	435,03	31.224	13.583.442	m2	435,03	22.000	9.570.660	m2	435,03	20800	9.048.624
m2	305,75	36.053	11.023.235	m2	305,75	38.000	11.618.500	m2	305,75	23400	7.154.550
m2	31,38	48.025	1.507.021	m2	31,38	38.000	1.192.440	m2	31,38	23400	734.292
UN	1	10.060.846	10.060.846	UN	1			UN	1	0	0
m2	199,89	43.045	8.604.215	m2	199,89	32.000	6.396.480	m2	199,89	20800	4.157.712
m2	24,14	60.341	1.456.631	m2	24,14	45.000	1.086.300	m2	24,14	26000	627.640
UN	1	92.144.072	92.144.072	UN	1			UN	1	0	0
m2	199,89	247.591	49.491.035	m2	199,89	180.000	35.980.200	m2	199,89	195000	38.978.550
ml	136,59	77.306	10.559.281	ml	136,59	50.000	6.829.500	ml	136,59	65000	8.878.350
m2	224,03	25.790	5.777.823	m2	224,03	18.620	4.171.439	m2	224,03	23400	5.242.302
m2	11,48	345.499	3.966.326	m2	11,48	850.000	9.758.000	m2	11,48	286000	3.283.280
ml	23,8	65.040	1.547.959	ml	23,8	120.000	2.856.000	ml	23,8	65000	1.547.000
m2	24,66	135.498	3.341.384	m2	24,66	70.000	1.726.200	m2	24,66	65000	1.602.900
m2	115,61	112.286	12.981.413	m2	115,61	70.000	8.092.700	m2	115,61	78000	9.017.580
ml	38,54	68.125	2.625.539	ml	38,54	20.000	770.800	ml	38,54	32500	1.252.550
m2	23,5	78.864	1.853.311	m2	23,5	120.000	2.820.000	m2	23,5	78000	1.833.000
UN	1	10.440.080	10.440.080	UN	1			UN	1	0	0
un	2	1.257.356	2.514.713	un	2	1.850.000	3.700.000	un	2	910000	1.820.000
un	9	880.594	7.925.348	un	9	850.000	7.650.000	un	9	650000	5.850.000
UN	1	57.872.813	57.872.813	UN	1			UN	1	0	0
un	6	237.600	1.425.600	un	6	400.000	2.400.000	un	6	195000	1.170.000
m2	11,5	1.586.250	18.241.875	m2	11,5	1.800.000	20.700.000	m2	11,5	585000	6.727.500
m2	3	1.147.500	3.442.500	m2	3	1.250.000	3.750.000	m2	3	1430000	4.290.000
ml	11,9	266.625	3.172.838	ml	11,9	380.000	4.522.000	ml	11,9	156000	1.856.400
un	3	7.830.000	23.490.000	un	3	2.500.000	7.500.000	un	3	1950000	5.850.000
un	2	4.050.000	8.100.000	un	2	6.500.000	13.000.000	un	2	1950000	3.900.000
UN	1	18.183.800	19.407.600	UN	1			UN	1	0	0
un	6	1.728.000	10.368.000	un	6	1.500.000	9.000.000	un	6	1235000	7.410.000
un	2	1.296.000	2.592.000	un	2	1.300.000	2.600.000	un	2	975000	1.950.000
UN	1	3.223.800	3.223.800	UN	1			UN	1	0	0
un	6	429.840	2.579.040	un	6	550.000	3.300.000	un	6	455000	2.730.000
un	2	322.380	644.760	un	2	450.000	900.000	un	2	390000	780.000
UN	1	11.475.000	11.475.000	UN	1			UN	1	0	0
un	10	286.200	2.862.000	un	10	150.000	1.500.000	un	10	195000	1.950.000
ml	40	63.450	2.538.000	ml	40	35.000	1.400.000	ml	40	26000	1.040.000
ml	50	121.500	6.075.000	ml	50	55.000	2.750.000	ml	50	39000	1.950.000
UN	1	106.097.035	106.097.035	UN	1			UN	1	0	0
										0	0
ml	31	48.469	1.502.541	ml	31	35.000	1.085.000	ml	31	26000	806.000
ml	47	45.892	2.156.919	ml	47	20.000	940.000	ml	47	19500	916.500
ml	20	29.182	583.632	ml	20	18.000	360.000	ml	20	13000	260.000
ml	32	24.941	798.120	ml	32	17.000	544.000	ml	32	13000	416.000
un	6	52.377	314.264	un	6	80.000	480.000	un	6	78000	468.000
un	2	82.307	164.614	un	2	60.000	120.000	un	2	78000	156.000
un	10	224.471	2.244.713	un	10	10.000	100.000	un	10	65000	650.000
un	10	231.954	2.319.543	un	10	280.000	2.800.000	un	10	195000	1.950.000
										0	0
gl	1	17.209.463	17.209.463	gl	1	30.000.000	30.000.000	gl	1	13000000	13.000.000
ml	25	70.717	1.767.928	ml	25	40.000	1.000.000	ml	25	52000	1.300.000
ml	30	50.848	1.525.433	ml	30	25.000	750.000	ml	30	32500	975.000
ml	25	51.775	1.294.380	ml	25	20.000	500.000	ml	25	39000	975.000
ml	40	36.601	1.464.048	ml	40	12.000	480.000	ml	40	13000	520.000
ml	50	32.404	1.620.203	ml	50	10.000	500.000	ml	50	13000	650.000
un	15	1.169.471	17.542.069	un	15	150.000	2.250.000	un	15	65000	975.000
un	10	187.060	1.870.601	un	10	250.000	2.500.000	un	10	286000	2.860.000
un	6	101.760	610.562	un	6	150.000	900.000	un	6	104000	624.000
un	6	67.342	404.052	un	6	100.000	600.000	un	6	260000	1.560.000
										0	0
un	10	236.443	2.364.431	un	10	450.000	4.500.000	un	10	260000	2.600.000
un	10	419.013	4.190.130	un	10	350.000	3.500.000	un	10	390000	3.900.000
un	8	261.884	2.095.070	un	8	380.000	3.040.000	un	8	156000	1.248.000
un	2	236.443	472.886	un	2	380.000	760.000	un	2	156000	312.000
un	28	17.210	481.874	un	28	30.000	840.000	un	28	32500	910.000
un	8	165.560	1.322.881	un	8	250.000	2.000.000	un	8	130000	1.040.000

Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

un	2	341.196	682.393	un	2	350.000	700.000	un	2	325000	650.000
un	10	44.894	448.943	un	10	50.000	500.000	un	10	52000	520.000
un	8	148.152	1.185.214	un	8	180.000	1.440.000	un	8	195000	1.560.000
un	2	538.731	1.077.462	un	2	1.200.000	2.400.000	un	2	650000	1.300.000
m2	14	648.161	9.074.249	m2	14	1.200.000	16.800.000	m2	14	780000	10.920.000
gl	1	224.471	224.471	gl	1	2.700.000	2.700.000	gl	1	650000	650.000
										0	0
ml	50	257.618	12.880.890	ml	50	220.000	11.000.000	ml	50	195000	9.750.000
ml	35	92.594	3.240.783	ml	35	180.000	6.300.000	ml	35	195000	6.825.000
un	4	1.879.573	7.518.290	un	4	2.800.000	11.200.000	un	4	1950000	7.800.000
un	2	1.721.994	3.443.988	un	2	3.200.000	6.400.000	un	2	1950000	3.900.000
UN	1	173.982.238	173.982.238	UN	1			UN	1	0	0
										0	0
bc	30	14.965	448.943	bc	30	35.000	1.050.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	35	14.965	523.766	bc	35	35.000	1.225.000	bc	35	58500	2.047.500
										0	0
bc	30	104.753	3.142.598	bc	30	40.000	1.200.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	35	119.718	4.190.130	bc	35	40.000	1.400.000	bc	35	117000	4.095.000
										0	0
bc	15	2.025.000	30.375.000	bc	15	250.000	3.750.000	bc	15	117000	1.755.000
										0	0
ml	60	11.972	718.308	ml	60	3.200	192.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	10.476	628.560	ml	60	2.800	168.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	8.979	538.731	ml	60	2.500	150.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	7.483	448.983	ml	60	2.000	120.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	5.986	359.154	ml	60	1.500	90.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	4.490	269.406	ml	60	1.200	72.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	2.993	179.577	ml	60	1.000	60.000	ml	60	6500	390.000
										0	0
ml	50	122.711	6.135.548	ml	50	165.000	8.250.000	ml	50	182000	9.100.000
ml	50	89.789	4.489.425	ml	50	98.000	4.900.000	ml	50	117000	5.850.000
ml	50	55.370	2.768.513	ml	50	55.000	2.750.000	ml	50	45500	2.275.000
ml	50	32.922	1.646.123	ml	50	30.000	1.500.000	ml	50	32500	1.625.000
ml	150	14.965	2.244.713	ml	150	18.000	2.700.000	ml	150	19500	2.925.000
ml	150	8.979	1.346.828	ml	150	12.000	1.800.000	ml	150	10400	1.560.000
ml	200	5.986	1.197.180	ml	200	10.000	2.000.000	ml	200	13000	2.600.000
										0	0
un	1	9.180.000	9.180.000	un	1	3.200.000	3.200.000	un	1	19500000	19.500.000
un	1	3.679.425	3.679.425	un	1	650.000	650.000	un	1	3900000	3.900.000
un	3	6.564.375	19.693.125	un	3	4.800.000	14.400.000	un	3	6500000	19.500.000
un	8	2.092.500	16.740.000	un	8	950.000	7.600.000	un	8	1560000	12.480.000
un	10	1.421.651	14.216.513	un	10	800.000	8.000.000	un	10	975000	9.750.000
un	10	224.471	2.244.713	un	10	250.000	2.500.000	un	10	208000	2.080.000
un	25	224.471	5.611.781	un	25	250.000	6.250.000	un	25	195000	4.875.000
un	1	25.650.000	25.650.000	un	1	15.000.000	15.000.000	un	1	52000000	52.000.000
										0	0
un	22	299.295	6.584.490	un	22	220.000	4.840.000	un	22	156000	3.432.000
un	12	104.753	1.257.039	un	12	180.000	2.160.000	un	12	104000	1.248.000
un	4	1.197.180	4.788.720	un	4	650.000	2.600.000	un	4	650000	2.600.000
										0	0
ml	7	67.342	471.394	ml	7	45.000	315.000	ml	7	45500	318.500
ml	7	11.972	83.803	ml	7	10.000	70.000	ml	7	5200	36.400
un	1	104.753	104.753	un	1	80.000	80.000	un	1	104000	104.000
										0	0
gl	1	2.025.000	2.025.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
UN	1	38.010.465	38.010.465	UN	1			UN	1	0	0
										0	0
bc	12	44.894	538.731	bc	12	35.000	420.000	bc	12	58500	702.000
bc	12	209.507	2.514.078	bc	12	85.000	1.020.000	bc	12	58500	702.000
										0	0
bc	12	44.894	538.731	bc	12	35.000	420.000	bc	12	58500	702.000
bc	12	209.507	2.514.078	bc	12	115.000	1.380.000	bc	12	58500	702.000
										0	0
bc	10	44.894	448.943	bc	10	35.000	350.000	bc	10	58500	585.000
bc	10	209.507	2.095.065	bc	10	40.000	400.000	bc	10	58500	585.000
gl	1	5.237.663	5.237.663	gl	1	6.500.000	6.500.000	gl	1	2600000	2.600.000
un	10	523.766	5.237.663	un	10	480.000	4.800.000	un	10	325000	3.250.000
un	10	523.766	5.237.663	un	10	450.000	4.500.000	un	10	325000	3.250.000
un	10	523.766	5.237.663	un	10	400.000	4.000.000	un	10	390000	3.900.000
un	6	523.766	3.142.598	un	6	420.000	2.520.000	un	6	390000	2.340.000
un	6	628.520	3.771.117	un	6	320.000	1.920.000	un	6	325000	1.950.000
un	4	374.119	1.496.475	un	4	380.000	1.520.000	un	4	325000	1.300.000
UN	1	1.197.183	1.197.183	UN	1			UN	1	0	0
bc	2	44.894	89.789	bc	2	35.000	70.000	bc	2	1300000	2.600.000
bc	2	276.849	553.697	bc	2	150.000	300.000	bc	2	1300000	2.600.000
bc	2	276.849	553.697	bc	2	150.000	300.000	bc	2	1300000	2.600.000
UN	1	18.544.682	18.544.682	UN	1			UN	1	0	0
m2	464,03	24.368	11.307.251	m2	464,03	18.000	8.352.540	m2	464,03	15600	7.238.868
m2	213,41	28.621	6.108.082	m2	213,41	20.000	4.268.200	m2	213,41	15600	3.329.196
m2	50,31	22.448	1.129.349	m2	50,31	22.000	1.106.820	m2	50,31	13000	654.030
UN	1	2.649.964	2.649.964	UN	1			UN	1	0	0
m2	2,5	119.718	299.295	m2	2,5	160.000	400.000	m2	2,5	130000	325.000
m2	8,4	279.842	2.350.669	m2	8,4	280.000	2.352.000	m2	8,4	234000	1.965.600
UN	1	14.014.492	14.014.492	UN	1			UN	1	0	0
un	2	67.342	134.684	un	2	150.000	300.000	un	2	195000	390.000
un	2	67.342	134.684	un	2	120.000	240.000	un	2	195000	390.000
gl	1	13.745.124	13.745.124	gl	1	4.500.000	4.500.000	gl	1	2600000	2.600.000
UN	1	5.553.431	5.553.431	UN	1			UN	1	0	0
m2	18,2	157.131	2.859.776	m2	18,2	240.000	4.368.000	m2	18,2	286000	5.205.200
un	6	448.943	2.693.655	un	6	750.000	4.500.000	un	6	650000	3.900.000
UN	1	175.770.000	175.770.000	UN	1			UN	1	0	0
gl	1	1.620.000	1.620.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	37.800.000	37.800.000	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	3250000	3.250.000
gl	1	51.300.000	51.300.000	gl	1	20.000.000	20.000.000	gl	1	13000000	13.000.000
gl	1	51.300.000	51.300.000	gl	1	20.000.000	20.000.000	gl	1	13000000	13.000.000
gl	1	33.750.000	33.750.000	gl	1	8.500.000	8.500.000	gl	1	3250000	3.250.000
UN	1	7.830.000	7.830.000	UN	1			UN	1	0	0
un	1	4.185.000	4.185.000	un	1	2.500.000	2.500.000	un	1	2600000	2.600.000
un	1	3.240.000	3.240.000	un	1	3.500.000	3.500.000	un	1	2600000	2.600.000
un	1	405.000	405.000	un	1	1.200.000	1.200.000	un	1	650000	650.000
UN	1	8.387.500	8.387.500	UN	1			UN	1	0	0
gl	1	1.012.500	1.012.500	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	2600000	2.600.000
gl	1	3.375.000	3.375.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	2600000	2.600.000
m2	20,15	454.306	9.154.272	m2	20,15			m2	20,15	0	0
m2	20,15	454.306	9.154.272	m2	20,15	80.000	1.612.000	m2	20,15	91000	1.833.650
			1.216.668.975				1.097.790.309				1.039.348.972
			-								-
			-				-				-
			-								-
UN	1	5.074.718	5.074.718					UN	1	0	0
gl	1	2.311.200	2.311.200	gl	1	600.000	600.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	1.080.000	1.080.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	650000	650.000
m2	225,88	5.065	1.143.518	m2	225,88	3.500	790.580	m2	225,88	2600	587.288

Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto

Abg. Liliana Benít
Directora General de
Administración y Finanz

gl	1	540.000	540.000	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	650000	650.000
UN	1	1.620.000	1.620.000					UN	1	0	0
gl	1	810.000	810.000	gl	1	800.000	800.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	810.000	810.000	gl	1	350.000	350.000	gl	1	650000	650.000
UN	1	60.565.941	60.565.941					UN	1	0	0
m3	2,57	1.934.160	4.970.791	m3	2,57	1.600.000	4.112.000	m3	2,57	2080000	5.345.600
m3	4,69	1.971.285	9.245.326	m3	4,69	1.650.000	7.738.500	m3	4,69	1950000	9.145.500
m3	22,59	1.820.760	41.130.965	m3	22,59	1.500.000	33.885.000	m3	22,59	1950000	44.050.500
gl	1	5.218.860	5.218.860	gl	1	2.100.000	2.100.000	gl	1	3250000	3.250.000
UN	1	33.376.906	33.376.906					UN	1	0	0
										0	0
m2	7	150.344,00	1.052.408	m2	7	111.105	777.735	m2	7	117000	819.000
m2	3	227.983,00	683.949	m2	3	168.500	505.500	m2	3	175500	526.500
										0	0
m2	386,98	81.763	31.640.549	m2	386,98	60.600	23.450.988	m2	386,98	58500	22.638.330
UN	1	8.486.249	8.486.249					UN	1	0	0
ml	130	15.830	2.057.913	ml	130	15.000	1.950.000	ml	130	15600	2.028.000
m2	33,29	22.950	764.006	m2	33,29	45.000	1.498.050	m2	33,29	39000	1.298.310
m3	9,99	567.000	5.664.330	m3	9,99	32.000	319.680	m3	9,99	26000	259.740
ML	1	1.736.890	1.736.890					ML	1	0	0
ml	23,35	74.385	1.736.890	ml	23,35	60.000	1.401.000	ml	23,35	78000	1.821.300
UN	1	31.919.844	31.919.844					UN	1	0	0
m2	223,5	35.683	7.975.195	m2	223,5	80.000	17.880.000	m2	223,5	22100	4.939.350
m2	417,75	31.224	13.043.889	m2	417,75	22.000	9.190.500	m2	417,75	20800	8.689.200
m2	260,06	36.053	9.375.969	m2	260,06	38.000	9.882.280	m2	260,06	23400	6.085.404
m2	31,75	48.025	1.524.791	m2	31,75	38.000	1.206.500	m2	31,75	23400	742.950
UN	1	10.299.153	10.299.153					UN	1	0	0
m2	192,88	43.045	8.302.471	m2	192,88	32.000	6.172.160	m2	192,88	20800	4.011.904
m2	33,09	60.341	1.996.682	m2	33,09	45.000	1.489.050	m2	33,09	26000	860.340
UN	1	83.731.450	83.731.450					UN	1	0	0
m2	192,88	247.591	47.755.420	m2	192,88	180.000	34.718.400	m2	192,88	195000	37.611.600
ml	120,49	77.306	9.314.648	ml	120,49	50.000	6.024.500	ml	120,49	65000	7.831.850
m2	225,88	25.790	5.825.536	m2	225,88	18.620	4.205.886	m2	225,88	23400	5.285.592
m2	11,48	345.499	3.966.326	m2	11,48	850.000	9.758.000	m2	11,48	286000	3.283.280
ml	23,8	65.040	1.547.959	ml	23,8	150.000	3.570.000	ml	23,8	65000	1.547.000
m2	33,09	135.498	4.483.634	m2	33,09	70.000	2.316.300	m2	33,09	65000	2.150.850
m2	79,29	112.286	8.903.177	m2	79,29	70.000	5.550.300	m2	79,29	78000	6.184.620
ml	28,4	68.125	1.934.751	ml	28,4	20.000	568.000	ml	28,4	32500	923.000
UN	1	7.143.220	7.143.220					UN	1	0	0
un	2	1.257.356	2.514.713	un	2	1.850.000	3.700.000	un	2	910000	1.820.000
un	3	961.594	2.884.783	un	3	950.000	2.850.000	un	3	650000	1.950.000
un	2	871.862	1.743.725	un	2	750.000	1.500.000	un	2	650000	1.300.000
UN	1	37.640.025	37.640.025					UN	1	0	0
m2	6,75	1.586.250	10.707.188	m2	6,75	1.800.000	12.150.000	m2	6,75	585000	3.948.750
ml	11,9	266.625	3.172.838	ml	11,9	380.000	4.522.000	ml	11,9	156000	1.856.400
un	2	7.830.000	15.660.000	un	2	2.500.000	5.000.000	un	2	1950000	3.900.000
un	2	4.050.000	8.100.000	un	2	6.500.000	13.000.000	un	2	1950000	3.900.000
UN	1	20.844.000	20.844.000					UN	1	0	0
un	7	1.728.000	12.096.000	un	7	1.500.000	10.500.000	un	7	1235000	8.645.000
un	4	1.296.000	5.184.000	un	4	550.000	2.200.000	un	4	260000	1.040.000
un	2	1.782.000	3.564.000	un	2	1.300.000	2.600.000	un	2	1040000	2.080.000
UN	1	3.718.116	3.718.116					UN	1		
un	7	429.840	3.008.880	un	7	650.000	4.550.000	un	7	455000	3.185.000
un	2	354.618	709.236	un	2	550.000	1.100.000	un	2	390000	780.000
UN	1	3.091.500	3.091.500					UN	1	0	0
ml	20	63.450	1.269.000	ml	20	35.000	700.000	ml	20	26000	520.000
ml	15	121.500	1.822.500	ml	15	55.000	825.000	ml	15	39000	585.000
UN	1	99.409.652	99.409.652					UN	1	0	0
										0	0
ml	30	48.469	1.454.072	ml	30	35.000	1.050.000	ml	30	26000	780.000
ml	40	45.892	1.835.676	ml	40	20.000	800.000	ml	40	19500	780.000
ml	15	29.182	437.724	ml	15	18.000	270.000	ml	15	13000	195.000
ml	28	24.941	698.355	ml	28	17.000	476.000	ml	28	13000	364.000
un	5	52.377	261.887	un	5	80.000	400.000	un	5	78000	390.000
un	2	82.307	164.614	un	2	60.000	120.000	un	2	78000	156.000
un	15	224.471	3.367.069	un	15	10.000	150.000	un	15	65000	975.000
un	5	231.954	1.159.772	un	5	280.000	1.400.000	un	5	195000	975.000
										0	0
ml	30	70.717	2.121.512	ml	30	40.000	1.200.000	ml	30	52000	1.560.000
ml	30	50.848	1.525.433	ml	30	25.000	750.000	ml	30	32500	975.000
ml	30	51.775	1.553.256	ml	30	20.000	600.000	ml	30	39000	1.170.000
ml	40	36.601	1.464.048	ml	40	12.000	480.000	ml	40	13000	520.000
ml	40	32.404	1.296.162	ml	40	10.000	400.000	ml	40	13000	520.000
un	40	1.169.471	46.778.850	un	40	5.000	200.000	un	40	65000	2.600.000
un	7	187.060	1.309.420	un	7	250.000	1.750.000	un	7	286000	2.002.000
un	4	101.760	407.041	un	4	150.000	600.000	un	4	104000	416.000
un	4	67.342	269.368	un	4	100.000	400.000	un	4	260000	1.040.000
										0	0
un	8	236.443	1.891.544	un	8	450.000	3.600.000	un	8	260000	2.080.000
un	8	419.013	3.352.104	un	8	350.000	2.800.000	un	8	390000	3.120.000
un	6	261.884	1.571.303	un	6	380.000	2.280.000	un	6	156000	936.000
un	2	236.443	472.886	un	2	380.000	760.000	un	2	156000	312.000
un	20	17.210	344.196	un	20	30.000	600.000	un	20	32500	650.000
un	4	165.360	661.441	un	4	250.000	1.000.000	un	4	130000	520.000
un	2	341.196	682.393	un	2	350.000	700.000	un	2	325000	650.000
un	8	44.894	359.154	un	8	50.000	400.000	un	8	52000	416.000
un	8	148.152	1.185.214	un	8	180.000	1.440.000	un	8	195000	1.560.000
un	2	538.731	1.077.462	un	2	1.200.000	2.400.000	un	2	650000	1.300.000
m2	11,85	648.161	7.680.704	m2	11,85	1.200.000	14.220.000	m2	11,85	780000	9.243.000
gl	1	224.471	224.471	gl	1	2.200.000	2.200.000	gl	1	650000	650.000
										0	0
ml	30	257.618	7.728.534	ml	30	220.000	6.600.000	ml	30	195000	5.850.000
ml	25	92.594	2.314.845	ml	25	180.000	4.500.000	ml	25	195000	4.875.000
un	2	1.879.573	3.759.145	un	2	2.800.000	5.600.000	un	2	1950000	3.900.000
UN	1	100.040.688	100.040.688					UN	1	0	0
										0	0
bc	30	14.965	448.943	bc	30	35.000	1.050.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	40	14.965	598.590	bc	40	35.000	1.400.000	bc	40	58500	2.340.000
										0	0
bc	30	104.753	3.142.598	bc	30	40.000	1.200.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	40	119.718	4.788.720	bc	40	40.000	1.600.000	bc	40	58500	2.340.000
										0	0
bc	20	2.025.000	40.500.000	bc	20	250.000	5.000.000	bc	20	58500	1.170.000
										0	0
ml	60	11.972	718.308	ml	60	3.200	192.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	10.476	628.560	ml	60	2.800	168.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	8.979	538.731	ml	60	2.500	150.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	7.483	448.983	ml	60	2.000	120.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	5.986	359.154	ml	60	1.500	90.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	4.490	269.406	ml	60	1.200	72.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	2.993	179.577	ml	60	1.000	60.000	ml	60	6500	390.000
										0	0
ml	40	122.711	4.908.438	ml	40	165.000	6.600.000	ml	40	182000	7.280.000
ml	40	89.789	3.591.540	ml	40	98.000	3.920.000	ml	40	117000	4.680.000
ml	40	55.370	2.214.810	ml	40	55.000	2.200.000	ml	40	45500	1.820.000
ml	40	32.922	1.316.898	ml	40	30.000	1.200.000	ml	40	32500	1.300.000
ml	200	14.965	2.992.950	ml	200	18.000	3.600.000	ml	200	19500	3.900.000
ml	200	8.979	1.795.770	ml	200	12.000	2.400.000	ml	200	10400	2.080.000
ml	250	5.986	1.496.475	ml	250	10.000	2.500.000	ml	250	13000	3.250.000

Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Ben
Directora General
Administración y Finan
T.S.J.E.

un	3	2.095.065	6.285.195	un	3	950.000	2.850.000	un	3	1560000	4.680.000
un	6	823.061	4.938.368	un	6	800.000	4.800.000	un	6	975000	5.850.000
un	8	224.471	1.795.770	un	8	250.000	2.000.000	un	8	208000	1.664.000
un	8	224.471	1.795.770	un	8	250.000	2.000.000	un	8	195000	1.560.000
un	25	67.342	1.683.551	un	25	80.000	2.000.000	un	25	39000	975.000
										0	0
un	30	299.295	8.978.850	un	30	220.000	6.600.000	un	30	156000	4.680.000
un	12	104.753	1.257.039	un	12	180.000	2.160.000	un	12	104000	1.248.000
										0	0
ml	3	67.342	202.026	ml	3	45.000	135.000	ml	3	45500	136.500
ml	3	11.972	35.915	ml	3	10.000	30.000	ml	3	5200	15.600
un	1	104.753	104.753	un	1	80.000	80.000	un	1	130000	130.000
										0	0
gl	1	2.025.000	2.025.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
UN	1	60.367.802	60.367.802					UN	1	0	0
										0	0
bc	12	44.894	538.731	bc	12	35.000	420.000	bc	12	58500	702.000
bc	12	209.507	2.514.078	bc	12	85.000	1.020.000	bc	12	58500	702.000
										0	0
bc	12	44.894	538.731	bc	12	35.000	420.000	bc	12	58500	702.000
bc	12	209.507	2.514.078	bc	12	115.000	1.380.000	bc	12	58500	702.000
										0	0
bc	30	44.894	1.346.828	bc	30	35.000	1.050.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	30	209.507	6.285.195	bc	30	40.000	1.200.000	bc	30	58500	1.755.000
un	30	523.766	15.712.988	un	30	480.000	14.400.000	un	30	325000	9.750.000
un	30	523.766	15.712.988	un	30	450.000	13.500.000	un	30	325000	9.750.000
un	10	523.766	5.237.663	un	10	400.000	4.000.000	un	10	390000	3.900.000
un	8	523.766	4.190.130	un	8	420.000	3.360.000	un	8	325000	2.600.000
un	8	628.520	5.028.156	un	8	380.000	3.040.000	un	8	325000	2.600.000
un	2	374.119	748.238	un	2	320.000	640.000	un	2	325000	650.000
UN	1	1.197.183	1.197.183					UN	1	0	0
bc	2	44.894	89.789	bc	2	35.000	70.000	bc	2	1300000	2.600.000
bc	2	276.849	553.697	bc	2	150.000	300.000	bc	2	1300000	2.600.000
bc	2	276.849	553.697	bc	2	150.000	300.000	bc	2	1300000	2.600.000
UN	1	17.541.850	17.541.850					UN	1	0	0
m2	417,75	24.368	10.179.523	m2	417,75	18.000	7.519.500	m2	417,75	15600	6.516.900
m2	223,5	28.621	6.396.872	m2	223,5	20.000	4.470.000	m2	223,5	15600	3.486.600
m2	43	22.448	965.255	m2	43	22.000	946.000	m2	43	13000	559.000
UN	1	2.049.964	2.049.964					UN	1	0	0
m2	2,5	119.718	299.295	m2	2,5	160.000	400.000	m2	2,5	130000	325.000
m2	8,4	279.842	2.350.669	m2	8,4	280.000	2.352.000	m2	8,4	234000	1.965.600
UN	1	269.368	269.368					UN	1	0	0
un	2	67.342	134.684	un	2	150.000	300.000	un	2	195000	390.000
un	2	67.342	134.684	un	2	120.000	240.000	un	2	195000	390.000
UN	1	18.361.382	18.361.382					UN	1	0	0
m2	18,2	157.131	2.859.776	m2	18,2	240.000	4.368.000	m2	18,2	286000	5.205.200
un	5	448.943	2.244.713	un	5	750.000	3.750.000	un	5	650000	3.250.000
m2	104,22	127.201	13.256.893	m2	104,22	280.000	29.181.600	m2	104,22	286000	29.806.920
UN	1	175.770.000	175.770.000					UN	1	0	0
gl	1	1.620.000	1.620.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	37.800.000	37.800.000	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	3250000	3.250.000
gl	1	51.300.000	51.300.000	gl	1	20.000.000	20.000.000	gl	1	13000000	13.000.000
gl	1	51.300.000	51.300.000	gl	1	20.000.000	20.000.000	gl	1	13000000	13.000.000
gl	1	33.750.000	33.750.000	gl	1	8.500.000	8.500.000	gl	1	3250000	3.250.000
UN	1	7.830.000	7.830.000					UN	1	0	0
un	1	4.185.000	4.185.000	un	1	2.500.000	2.500.000	un	1	2600000	2.600.000
un	1	3.240.000	3.240.000	un	1	3.500.000	3.500.000	un	1	2600000	2.600.000
un	1	405.000	405.000	un	1	1.200.000	1.200.000	un	1	650000	650.000
UN	1	4.387.500	4.387.500					UN	1	0	0
gl	1	1.012.500	1.012.500	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	2600000	2.600.000
gl	1	3.375.000	3.375.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	2600000	2.600.000
			793.055.063				551.358.909				472.309.478
			-				-				
			-				-				
			-				-				
Unid	Cantidad			Unid	Cantidad			Unid	Cantidad		
Un	1	5.074.718	5.074.718					Un	1	0	0
gl	1	2.311.200	2.311.200	gl	1	600.000	600.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	1.080.000	1.080.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	650000	650.000
m2	225,88	5.063	1.143.518	m2	225,88	3.500	790.580	m2	225,88	2600	587.288
gl	1	540.000	540.000	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	650000	650.000
Un	1	1.620.000	1.620.000					Un	1	0	0
gl	1	810.000	810.000	gl	1	800.000	800.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	810.000	810.000	gl	1	350.000	350.000	gl	1	650000	650.000
Un	1	60.565.941	60.565.941					Un	1	0	0
m3	2,57	1.934.160	4.970.791	m3	2,57	1.600.000	4.112.000	m3	2,57	2080000	5.345.600
m3	4,69	1.971.285	9.245.326	m3	4,69	1.650.000	7.738.500	m3	4,69	1950000	9.145.500
m3	22,59	1.820.760	41.130.965	m3	22,59	1.500.000	33.885.000	m3	22,59	1950000	44.050.500
gl	1	5.218.860	5.218.860	gl	1	2.100.000	2.100.000	gl	1	3250000	3.250.000
Un	1	30.068.785	30.068.785					Un	1	0	0
			-							0	0
m2	7	150.344	1.052.409	m2	7	111.105	777.735	m2	7	117000	819.000
m2	3	227.983	683.948	m2	3	188.500	505.500	m2	3	175500	526.500
			-							0	0
m2	346,52	81.763	28.332.428	m2	346,52	60.600	20.999.112	m2	346,52	58500	20.271.420
Un	1	8.486.249	8.486.249					Un	1	0	0
ml	130	15.830	2.057.913	ml	130	15.000	1.950.000	ml	130	15600	2.028.000
m2	33,29	22.950	764.006	m2	33,29	45.000	1.498.050	m2	33,29	39000	1.298.310
m3	9,99	567.000	5.664.330	m3	9,99	32.000	319.680	m3	9,99	26000	259.740
ml	23,35	88.875	1.736.890					ml	23,35	0	0
ml	23,35	74.385	1.736.890	ml	23,35	60.000	1.401.000	ml	23,35	78000	1.821.300
Un	1	27.766.095	27.766.095					Un	1	0	0
m2	223,5	35.683	7.975.195	m2	223,5	80.000	17.880.000	m2	223,5	22100	4.939.350
m2	284,72	31.224	8.890.140	m2	284,72	22.000	6.263.840	m2	284,72	20800	5.922.176
m2	260,06	36.053	9.375.969	m2	260,06	38.000	9.882.280	m2	260,06	23400	6.085.404
m2	31,75	48.025	1.524.791	m2	31,75	38.000	1.206.500	m2	31,75	23400	742.950
Un	1	10.299.153	10.299.153					Un	1	0	0
m2	192,88	43.045	8.302.471	m2	192,88	32.000	6.172.160	m2	192,88	20800	4.011.904
m2	33,09	60.341	1.996.682	m2	33,09	45.000	1.489.050	m2	33,09	26000	860.340
Un	1	83.731.450	83.731.450					Un	1	0	0
m2	192,88	247.591	47.755.420	m2	192,88	180.000	34.718.400	m2	192,88	195000	37.611.600
ml	120,49	77.306	9.314.648	ml	120,49	50.000	6.024.500	ml	120,49	65000	7.831.850
m2	225,88	25.790	5.825.536	m2	225,88	18.620	4.205.886	m2	225,88	23400	5.285.592
m2	11,48	345.499	3.966.326	m2	11,48	850.000	9.758.000	m2	11,48	286000	3.283.280
ml	23,8	65.040	1.547.959	ml	23,8	150.000	3.570.000	ml	23,8	65000	1.547.000
m2	33,09	135.498	4.483.634	m2	33,09	70.000	2.316.300	m2	33,09	65000	2.150.850
m2	79,29	112.286	8.903.177	m2	79,29	70.000	5.550.300	m2	79,29	78000	6.184.620
ml	28,4	68.125	1.934.751	ml	28,4	20.000	568.000	ml	28,4	32500	923.000
Un	1	6.181.626	6.181.626					Un	1	0	0
un	2	1.257.356	2.514.713	un	2	1.850.000	3.700.000	un	2	910000	1.820.000
un	2	961.594	1.923.188	un	2	950.000	1.900.000	un	2	650000	1.300.000
un	2	871.862	1.743.725	un	2	750.000	1.500.000	un	2	650000	1.300.000
Un	1	37.640.025	37.640.025					Un	1	0	0
m2	6,75	1.589.250	10.707.188	m2	6,75	1.800.000	12.150.000	m2	6,75	585000	3.948.750

Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Ben
Directora General
Administración y Fina
T.S.J.E.

ml	11,9	266.625	3.172.838	ml	11,9	380.000	4.522.000	ml	11,9	156000	1.856.400
un	2	7.830.000	15.660.000	un	2	2.500.000	5.000.000	un	2	1950000	3.900.000
un	2	4.050.000	8.100.000	un	2	6.500.000	13.000.000	un	2	1950000	3.900.000
Un	1	20.844.000	20.844.000					Un	1	0	0
un	7	1.728.000	12.096.000	un	7	1.500.000	10.500.000	un	7	1235000	8.645.000
un	4	1.296.000	5.184.000	un	4	550.000	2.200.000	un	4	260000	1.040.000
un	2	1.782.000	3.564.000	un	2	1.300.000	2.600.000	un	2	1040000	2.080.000
Un	1	6.100.380	6.100.380					Un	1	0	0
un	7	429.840	3.008.880	un	7	650.000	4.550.000	un	7	455000	3.185.000
un	2	354.618	3.091.500	un	2	550.000	1.100.000	un	2	390000	780.000
Un	1	3.091.500	3.091.500					Un	1	0	0
ml	20	63.450	1.269.000	ml	20	35.000	700.000	ml	20	26000	520.000
ml	15	121.500	1.822.500	ml	15	55.000	825.000	ml	15	39000	585.000
Un	1	99.409.652	99.409.652					Un	1	0	0
										0	0
ml	30	48.469	1.454.072	ml	30	35.000	1.050.000	ml	30	26000	780.000
ml	40	45.892	1.835.676	ml	40	20.000	800.000	ml	40	19500	780.000
ml	15	29.182	437.724	ml	15	18.000	270.000	ml	15	13000	195.000
ml	28	24.941	698.355	ml	28	17.000	476.000	ml	28	13000	364.000
un	5	52.377	261.887	un	5	80.000	400.000	un	5	78000	390.000
un	2	82.307	164.614	un	2	60.000	120.000	un	2	78000	156.000
un	15	224.471	3.367.069	un	15	10.000	150.000	un	15	65000	975.000
un	5	231.954	1.159.772	un	5	280.000	1.400.000	un	5	195000	975.000
										0	0
ml	30	70.717	2.121.512	ml	30	40.000	1.200.000	ml	30	52000	1.560.000
ml	30	50.848	1.525.433	ml	30	25.000	750.000	ml	30	32500	975.000
ml	30	51.775	1.553.256	ml	30	20.000	600.000	ml	30	39000	1.170.000
ml	40	36.601	1.464.048	ml	40	12.000	480.000	ml	40	13000	520.000
ml	40	32.404	1.296.162	ml	40	10.000	400.000	ml	40	13000	520.000
un	40	1.169.471	46.778.850	un	40	5.000	200.000	un	40	65000	2.600.000
un	7	187.060	1.309.420	un	7	250.000	1.750.000	un	7	286000	2.002.000
un	4	101.760	407.041	un	4	150.000	600.000	un	4	104000	416.000
un	4	67.342	269.368	un	4	100.000	400.000	un	4	260000	1.040.000
										0	0
un	8	236.443	1.891.544	un	8	450.000	3.600.000	un	8	260000	2.080.000
un	8	419.013	3.352.104	un	8	350.000	2.800.000	un	8	390000	3.120.000
un	6	261.884	1.571.303	un	6	380.000	2.280.000	un	6	156000	936.000
un	2	236.443	472.886	un	2	380.000	760.000	un	2	156000	312.000
un	20	17.210	344.196	un	20	30.000	600.000	un	20	32500	650.000
un	4	165.360	661.441	un	4	250.000	1.000.000	un	4	130000	520.000
un	2	341.196	682.393	un	2	350.000	700.000	un	2	325000	650.000
un	8	44.894	359.154	un	8	50.000	400.000	un	8	52000	416.000
un	8	148.152	1.185.214	un	8	180.000	1.440.000	un	8	195000	1.560.000
un	2	538.731	1.077.462	un	2	1.200.000	2.400.000	un	2	650000	1.300.000
m2	11,85	648.161	7.680.704	m2	11,85	1.200.000	14.220.000	m2	11,85	780000	9.243.000
gl	1	224.471	224.471	gl	1	2.200.000	2.200.000	gl	1	650000	650.000
										0	0
ml	30	257.618	7.728.534	ml	30	220.000	6.600.000	ml	30	195000	5.850.000
ml	25	92.594	2.314.845	ml	25	180.000	4.500.000	ml	25	195000	4.875.000
un	2	1.879.573	3.759.145	un	2	2.800.000	5.600.000	un	2	1950000	3.900.000
Un	1	100.040.688	100.040.688					Un	1	0	0
										0	0
bc	30	14.965	448.943	bc	30	35.000	1.050.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	40	14.965	598.590	bc	40	35.000	1.400.000	bc	40	58500	2.340.000
										0	0
bc	30	104.753	3.142.598	bc	30	40.000	1.200.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	40	119.718	4.788.720	bc	40	40.000	1.600.000	bc	40	58500	2.340.000
										0	0
bc	20	2.025.000	40.500.000	bc	20	250.000	5.000.000	bc	20	58500	1.170.000
										0	0
ml	60	11.972	718.308	ml	60	3.200	192.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	10.476	628.560	ml	60	2.800	168.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	8.979	538.731	ml	60	2.500	150.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	7.483	448.983	ml	60	2.000	120.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	5.986	359.154	ml	60	1.500	90.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	4.490	269.406	ml	60	1.200	72.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	2.993	179.577	ml	60	1.000	60.000	ml	60	6500	390.000
										0	0
ml	40	122.711	4.908.438	ml	40	165.000	6.600.000	ml	40	182000	7.280.000
ml	40	89.789	3.591.540	ml	40	98.000	3.920.000	ml	40	117000	4.680.000
ml	40	55.370	2.214.810	ml	40	55.000	2.200.000	ml	40	45500	1.820.000
ml	40	32.922	1.316.898	ml	40	30.000	1.200.000	ml	40	32500	1.300.000
ml	200	14.965	2.992.950	ml	200	18.000	3.600.000	ml	200	19500	3.900.000
ml	200	8.979	1.795.770	ml	200	12.000	2.400.000	ml	200	10400	2.080.000
ml	250	5.986	1.496.475	ml	250	10.000	2.500.000	ml	250	13000	3.250.000
										0	0
un	3	2.095.065	6.285.195	un	3	950.000	2.850.000	un	3	1560000	4.680.000
un	6	823.061	4.938.368	un	6	800.000	4.800.000	un	6	975000	5.850.000
un	8	224.471	1.795.770	un	8	250.000	2.000.000	un	8	208000	1.664.000
un	8	224.471	1.795.770	un	8	250.000	2.000.000	un	8	195000	1.560.000
un	25	67.342	1.683.551	un	25	80.000	2.000.000	un	25	39000	975.000
										0	0
un	30	299.295	8.978.850	un	30	220.000	6.600.000	un	30	156000	4.680.000
un	12	104.753	1.257.039	un	12	180.000	2.160.000	un	12	104000	1.248.000
										0	0
ml	3	67.342	202.026	ml	3	45.000	135.000	ml	3	45500	136.500
ml	3	11.972	35.915	ml	3	10.000	30.000	ml	3	5200	15.600
un	1	104.753	104.753	un	1	80.000	80.000	un	1	130000	130.000
										0	0
gl	1	2.025.000	2.025.000	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
Un	1	60.367.802	60.367.802					Un	1	0	0
										0	0
bc	12	44.894	538.731	bc	12	35.000	420.000	bc	12	58500	702.000
bc	12	209.507	2.514.078	bc	12	85.000	1.020.000	bc	12	58500	702.000
										0	0
bc	12	44.894	538.731	bc	12	35.000	420.000	bc	12	58500	702.000
bc	12	209.507	2.514.078	bc	12	115.000	1.380.000	bc	12	58500	702.000
										0	0
bc	30	44.894	1.346.828	bc	30	35.000	1.050.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	30	209.507	6.285.195	bc	30	40.000	1.200.000	bc	30	58500	1.755.000
un	30	523.766	15.712.988	un	30	480.000	14.400.000	un	30	325000	9.750.000
un	30	523.766	15.712.988	un	30	450.000	13.500.000	un	30	325000	9.750.000
un	10	523.766	5.237.663	un	10	400.000	4.000.000	un	10	390000	3.900.000
un	8	523.766	4.190.130	un	8	420.000	3.360.000	un	8	325000	2.600.000
un	8	628.520	5.028.156	un	8	380.000	3.040.000	un	8	325000	2.600.000
un	2	374.119	748.238	un	2	320.000	640.000	un	2	325000	650.000
Un	1	1.197.183	1.197.183					Un	1	0	0
bc	2	44.894	89.789	bc	2	35.000	70.000	bc	2	1300000	2.600.000
bc	2	276.849	553.697	bc	2	150.000	300.000	bc	2	1300000	2.600.000
bc	2	276.849	553.697	bc	2	150.000	300.000	bc	2	1300000	2.600.000
Un	1	17.541.650	17.541.650					Un	1	0	0
m2	417,75	24.368	10.179.529	m2	417,75	18.000	7.519.500	m2	417,75	15600	6.516.900
m2	223,5	28.621	6.396.872	m2	223,5	20.000	4.470.000	m2	223,5	15600	3.486.600
m2	43	22.448	965.255	m2	43	22.000	946.000	m2	43	13000	559.000
Un	1	2.649.964	2.649.964					Un	1	0	0
m2	2,5	119.718	299.295	m2	2,5	160.000	400.000	m2	2,5	130000	325.000
m2	8,4	279.842	2.350.669	m2	8,4	280.000	2.352.000	m2	8,4	234000	1.965.600
Un	1	269.368	269.368					Un	1	0	0
un	2	67.342	134.684	un	2	150.000	300.000	un	2	195000	

Arq. Juan P. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

C.P. Miguel Ángel Pereira
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

un	2	67.342	134.684	un	2	120.000	240.000	un	2	195000	390.000
Un	1	24.422.126	24.422.126					Un	1	0	0
m2	48,2	157.131	7.573.693	m2	48,2	240.000	11.568.000	m2	48,2	286000	13.785.200
un	6	448.943	3.591.540	un	6	750.000	6.000.000	un	6	650000	5.200.000
m2	104,22	127.201	13.256.893	m2	104,22	280.000	29.181.600	m2	104,22	286000	29.806.920
Un	1	219.900.000	219.900.000					Un	1	0	0
gl	1	1.620.000	1.620.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	50.000.000	50.000.000	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	3250000	3.250.000
gl	1	70.000.000	70.000.000	gl	1	20.000.000	20.000.000	gl	1	13000000	13.000.000
gl	1	54.000.000	54.000.000	gl	1	20.000.000	20.000.000	gl	1	13000000	13.000.000
gl	1	44.280.000	44.280.000	gl	1	8.500.000	8.500.000	gl	1	3250000	3.250.000
Un	1	7.830.000	7.830.000					Un	1	0	0
un	1	4.185.000	4.185.000	un	1	2.500.000	2.500.000	un	1	2600000	2.600.000
un	1	3.240.000	3.240.000	un	1	3.500.000	3.500.000	un	1	2600000	2.600.000
un	1	405.000	405.000	un	1	1.200.000	1.200.000	un	1	650000	650.000
Un	1	4.987.500	4.987.500					Un	1	0	0
gl	1	1.012.500	1.012.500	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	2600000	2.600.000
gl	1	3.375.000	3.375.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	2600000	2.600.000
			841.222.743				554.476.475				476.955.584
Un	1	4.999.134	4.999.134					Un	1	0	0
gl	1	2.311.200	2.311.200	gl	1	600.000	600.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	1.080.000	1.080.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	650000	650.000
m2	210,95	5.063	1.067.934	m2	210,95	3.500	738.325	m2	210,95	2600	548.470
gl	1	540.000	540.000	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	650000	650.000
Un	1	1.620.000	1.620.000					Un	1	0	0
gl	1	810.000	810.000	gl	1	800.000	800.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	810.000	810.000	gl	1	350.000	350.000	gl	1	650000	650.000
Un	1	15.578.983	15.578.983					Un	1	0	0
m3	5,69	1.820.760	10.360.124	m3	5,69	1.500.000	8.535.000	m3	5,69	1950000	11.095.500
gl	1	5.218.860	5.218.860	gl	1	2.100.000	2.100.000	gl	1	3250000	3.250.000
m2	45,12	75.706	3.689.123					m2	45,12	0	0
										0	0
m2	45,12	81.762	3.689.123	m2	45,12	60.600	2.734.272	m2	45,12	58500	2.639.520
Un	1	12.586.000	12.586.000					Un	1	0	0
ml	21	15.830	332.432	ml	21	15.000	315.000	ml	21	15600	327.600
m2	50,2	79.218	3.976.744	m2	50,2	80.000	4.016.000	m2	50,2	78000	3.915.600
m2	89,63	91.787	8.226.824	m2	89,63	150.000	13.444.500	m2	89,63	104000	9.321.520
ml	1,2	74.385	89.262					ml	1,2	0	0
ml	1,2	74.385	89.262	ml	1,2	60.000	72.000	ml	1,2	78000	93.600
Un	1	2.933.458	2.933.458					Un	1	0	0
m2	35,12	35.683	1.253.194	m2	35,12	60.000	2.107.200	m2	35,12	22100	776.152
m2	13,61	32.400	440.964	m2	13,61	22.000	299.420	m2	13,61	20800	283.088
m2	25,5	48.600	1.239.300	m2	25,5	38.000	969.000	m2	25,5	23400	596.700
Un	1	19.970.578	19.970.578					Un	1	0	0
m2	89,63	135.498	12.144.699	m2	89,63	70.000	6.274.100	m2	89,63	65000	5.825.950
m2	89,63	25.790	2.311.594	m2	89,63	18.820	1.688.911	m2	89,63	23400	2.097.342
m2	11,48	345.499	3.966.326	m2	11,48	850.000	9.758.000	m2	11,48	286000	3.283.280
ml	23,8	65.040	1.547.959	ml	23,8	150.000	3.570.000	ml	23,8	65000	1.547.000
Un	1	1.829.250	1.829.250					Un	1	0	0
un	1	965.250	965.250	un	1	950.000	950.000	un	1	910000	910.000
un	1	864.000	864.000	un	1	350.000	350.000	un	1	260000	260.000
Un	1	4.438.800	4.438.800					Un	1	0	0
un	2	101.250	202.500	un	2	280.000	560.000	un	2	195000	390.000
un	4	286.200	1.144.800	un	4	150.000	600.000	un	4	195000	780.000
ml	20	63.450	1.269.000	ml	20	35.000	700.000	ml	20	26000	520.000
ml	15	121.500	1.822.500	ml	15	55.000	825.000	ml	15	39000	585.000
Un	1	17.686.233	17.686.233					Un	1	0	0
										0	0
bc	2	14.965	29.930	bc	2	35.000	70.000	bc	2	58500	117.000
bc	2	14.965	29.930	bc	2	35.000	70.000	bc	2	58500	117.000
										0	0
bc	2	104.753	209.507	bc	2	40.000	80.000	bc	2	58500	117.000
bc	2	119.718	239.436	bc	2	40.000	80.000	bc	2	58500	117.000
										0	0
ml	15	5.986	89.789	ml	15	1.500	22.500	ml	15	6500	97.500
ml	15	4.490	67.352	ml	15	1.200	18.000	ml	15	6500	97.500
ml	15	2.993	44.894	ml	15	1.000	15.000	ml	15	6500	97.500
										0	0
ml	20	32.922	658.449	ml	20	30.000	600.000	ml	20	32500	650.000
ml	20	15.012	300.240	ml	20	18.000	360.000	ml	20	19500	390.000
ml	20	8.979	179.577	ml	20	12.000	240.000	ml	20	13000	260.000
ml	40	5.986	239.436	ml	40	10.000	400.000	ml	40	10400	416.000
										0	0
un	1	1.421.651	1.421.651	un	1	800.000	800.000	un	1	975000	975.000
un	3	224.471	673.414	un	3	250.000	750.000	un	3	208000	624.000
un	3	224.471	673.414	un	3	250.000	750.000	un	3	195000	585.000
										0	0
un	2	299.295	598.590	un	2	220.000	440.000	un	2	156000	312.000
un	4	1.197.180	4.788.720	un	4	650.000	2.600.000	un	4	650000	2.600.000
										0	0
ml	12	70.200	842.400	ml	12	45.000	540.000	ml	12	45500	546.000
ml	12	11.972	143.662	ml	12	10.000	120.000	ml	12	5200	62.400
un	5	108.000	540.000	un	5	80.000	400.000	un	5	130000	650.000
										0	0
gl	1	2.244.713	2.244.713	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	3900000	3.900.000
gl	1	1.646.123	1.646.123	gl	1	850.000	850.000	gl	1	650000	650.000
										0	0
gl	1	2.025.000	2.025.000	gl	1	500.000	500.000	gl	1	1300000	1.300.000
Un	1	1.709.369	1.709.369					Un	1	0	0
m2	35,12	28.621	1.005.182	m2	35,12	20.000	702.400	m2	35,12	15600	547.872
m2	3,87	22.448	86.873	m2	3,87	22.000	85.140	m2	3,87	13000	50.310
m2	27,5	22.448	617.315	m2	27,5	22.000	605.000	m2	27,5	13000	357.500
gl	1	1.012.500	1.012.500					gl	1	0	0
gl	1	1.012.500	1.012.500	gl	1	500.000	500.000	gl	1	2600000	2.600.000
			68.092.660				78.134.768				71.832.904
Un	1	20.804.546	20.804.546	Un	1			Un	1	0	0
gl	1	2.976.750	2.976.750	gl	1	30.000.000	30.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	2.551.500	2.551.500	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	2.426.760	2.426.760	gl	1	800.000	800.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	1.134.000	1.134.000	gl	1	2.500.000	2.500.000	gl	1	650000	650.000
m2	304,17	5.324	1.619.523	m2	304,17	3.500	1.064.595	m2	304,17	2600	790.842
gl	1	567.000	567.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	650000	650.000
gl	1	6.536.603	6.536.603	gl	1	10.000.000	10.000.000	gl	1	3900000	3.900.000
gl	1	866.160	866.160	gl	1	2.600.000	2.600.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	2.126.250	2.126.250	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	6500000	6.500.000
Un	1	1.701.000	1.701.000					Un	1	0	0
gl	1	850.500	850.500	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	850.500	850.500	gl	1	350.000	350.000	gl	1	650000	650.000
Un	1	1.842.750	1.842.750					Un	1	0	0
gl	1	921.375	921.375	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	2600000	2.600.000

Lic. Iván S. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

gl	1	921.375	921.375	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	2600000	2.600.000
Un	1	25.492.027	25.492.027					Un	1	0	0
m3	91,25	126.866	11.576.545	m3	91,25	80.000	7.300.000	m3	91,25	52000	4.745.000
m3	111,33	91.571	10.194.544	m3	111,33	22.000	2.449.260	m3	111,33	26000	2.894.580
m3	75	49.613	3.720.938	m3	75	22.000	1.650.000	m3	75	39000	2.925.000
Un	1	97.435.672	97.435.672					Un	1	0	0
m3	20,66	2.126.250	43.928.325	m3	20,66	1.600.000	33.056.000	m3	20,66	1560000	32.229.600
m3	24,3	1.898.615	46.136.347	m3	24,3	1.500.000	36.450.000	m3	24,3	1560000	37.908.000
m3	10	737.100	7.371.000	m3	10	500.000	5.000.000	m3	10	1560000	15.600.000
Un	1	28.891.420	28.891.420					Un	1	0	0
m3	4,05	2.030.868	8.225.015	m3	4,05	1.600.000	6.480.000	m3	4,05	2080000	8.424.000
m3	1	2.069.849	2.069.849	m3	1	1.650.000	1.650.000	m3	1	1950000	1.950.000
m3	2,25	1.911.798	4.301.545	m3	2,25	1.500.000	3.375.000	m3	2,25	1950000	4.387.500
ml	71,14	93.632	6.660.948	ml	71,14	110.000	7.825.400	ml	71,14	65000	4.624.100
ml	71,14	107.310	7.634.063	ml	71,14	110.000	7.825.400	ml	71,14	65000	4.624.100
m2	304,17	45.197	13.747.481					m2	304,17	0	0
m2	304,17	45.197	13.747.481	m2	304,17	32.000	9.733.440	m2	304,17	20800	6.326.736
Un	1	35.950.359	35.950.359					Un	1	0	0
m2	9	142.273	1.280.458	m2	9	80.000	720.000	m2	9	65000	585.000
m2	223,47	150.238	33.573.684	m2	223,47	150.000	33.520.500	m2	223,47	130000	29.051.100
ml	12	20.215	242.580	ml	12	20.000	240.000	ml	12	26000	312.000
m2	6	142.273	853.638	m2	6	70.000	420.000	m2	6	65000	390.000
Un	1	10.160.640	10.160.640					Un	1	0	0
un	8	300.510	2.404.080	un	8	150.000	1.200.000	un	8	195000	1.560.000
ml	36	66.623	2.398.410	ml	36	35.000	1.260.000	ml	36	26000	936.000
ml	42	127.575	5.358.150	ml	42	55.000	2.310.000	ml	42	39000	1.638.000
Un	1	24.851.926	24.851.926					Un	1	0	0
										0	0
ml	52,25	270.499	14.133.557	ml	52,25	220.000	11.495.000	ml	52,25	195000	10.188.750
ml	30,75	97.223	2.989.622	ml	30,75	180.000	5.535.000	ml	30,75	195000	5.996.250
un	3	1.973.551	5.920.654	un	3	2.800.000	8.400.000	un	3	1950000	5.850.000
un	1	1.808.094	1.808.094	un	1	3.200.000	3.200.000	un	1	1950000	1.950.000
Un	1	41.129.155	41.129.155	Un	1			Un	1	0	0
										0	0
bc	12	15.713	188.556	bc	12	35.000	420.000	bc	12	58500	702.000
bc	36	15.713	565.668	bc	36	35.000	1.260.000	bc	36	58500	2.106.000
										0	0
bc	12	109.991	1.319.891	bc	12	40.000	480.000	bc	12	58500	702.000
bc	36	125.704	4.525.340	bc	36	40.000	1.440.000	bc	36	58500	2.106.000
										0	0
ml	60	12.570	754.223	ml	60	3.200	192.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	11.000	659.988	ml	60	2.800	168.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	9.428	565.668	ml	60	2.500	150.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	7.857	471.432	ml	60	2.000	120.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	6.285	377.112	ml	60	1.500	90.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	4.715	282.876	ml	60	1.200	72.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	3.143	188.556	ml	60	1.000	60.000	ml	60	6500	390.000
										0	0
ml	85	15.713	1.335.604	ml	85	18.000	1.530.000	ml	85	19500	1.657.500
ml	90	9.428	848.501	ml	90	12.000	1.080.000	ml	90	13000	1.170.000
ml	120	6.285	754.223	ml	120	10.000	1.200.000	ml	120	10400	1.248.000
										0	0
un	1	4.713.896	4.713.896	un	1	850.000	850.000	un	1	3900000	3.900.000
un	1	2.199.818	2.199.818	un	1	950.000	950.000	un	1	1560000	1.560.000
un	3	235.695	707.084	un	3	250.000	750.000	un	3	208000	624.000
										0	0
un	20	329.973	6.599.455	un	20	220.000	4.400.000	un	20	156000	3.120.000
un	12	115.490	1.385.885	un	12	180.000	2.160.000	un	12	104000	1.248.000
un	8	1.319.891	10.559.128	un	8	650.000	5.200.000	un	8	650000	5.200.000
										0	0
gl	1	2.126.250	2.126.250	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	1300000	1.300.000
Un	1	2.671.208	2.671.208	Un	1			Un	1	0	0
										0	0
bc	10	47.139	471.390	bc	10	35.000	350.000	bc	10	58500	585.000
bc	10	219.982	2.199.818	bc	10	85.000	850.000	bc	10	58500	585.000
										0	0
bc	10	47.139	471.390	bc	10	35.000	350.000	bc	10	58500	585.000
bc	10	219.982	2.199.818	bc	10	115.000	1.150.000	bc	10	58500	585.000
Un	1	29.181.718	29.181.718	Un	1			Un	1	0	0
gl	1	21.262.500	21.262.500	gl	1	6.250.000	6.250.000	gl	1	13000	13.000
m2	223,47	35.438	7.919.218	m2	223,47	35.000	7.821.450	m2	223,47	26000	5.810.220
gl	1	191.362.500	191.362.500	gl	1			gl	1	0	0
gl	1	191.362.500	191.362.500	gl	1	62.500.000	62.500.000	gl	1	62400000	62.400.000
m2	29,25	420.654	13.952.883	m2	29,25			m2	29,25	0	0
m2	29,25	477.022	13.952.883	m2	29,25	80.000	2.340.000	m2	29,25	91000	2.661.750
Un	1	1.063.125	1.063.125	Un	1			Un	1	0	0
gl	1	1.063.125	1.063.125	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	2600000	2.600.000
			540.256.410				365.793.045				315.155.025
MONTO CORRECTO SEGÚN PLANILLA			1.479.378.690	MONTO CORRECTO SEGÚN PLANILLA			2.668.895.604	MONTO CORRECTO SEGÚN PLANILLA			2.375.481.927
SEGÚN ACTA DE APERTURA			1.450.753.641	SEGÚN ACTA DE APERTURA			2.668.895.602	SEGÚN ACTA DE APERTURA			2.375.481.927
DIFERENCIA			28.625.249	DIFERENCIA			2	DIFERENCIA			-

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Iván S. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.