COORDINACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems	Código	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	Mancuso & CIA.		Sociedad Constructora Chaco S.R.L		Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno		K y V Construcciones		ELEMEC		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges	
					P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
		LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE MISIONES				-		1.161.103.442		1.406.929.177		1.082.235.574		799.465.758		-
A		TRABAJOS PRELIMINARES				-		42.665.410		55.049.304		60.598.444		15.028.892		-
1	72131601-002	Trámites constructivos ante la municipalidad.	Unid.	1,00	-	-	3.051.000	3.051.000	658.785	658.785	3.420.819	3.420.819	327.000	327.000	-	-
2	72131601-002	Conexión ANDE (Adecuación) (trifásica y acometida).	Unid.	1,00	-	-	3.616.000	3.616.000	5.090.168	5.090.168	1.596.381	1.596.381	763.000	763.000	-	-
3	72131601-002	Trabajos previos (incluye destronque de árboles y retiro de raíz, cerco perimetral y obrador).	Unid.	1,00	-	-	9.819.700	9.819.700	8.761.841	8.761.841	7.186.628	7.186.628	436.000	436.000	-	-
4	72131601-002	Replanteo y marcación.	Unid.	1,00	-	-	2.023.830	2.023.830	1.119.935	1.119.935	938.518	938.518	817.500	817.500	-	-
5	72103003-001	Demoliciones de Pared de ladrillos comunes de 0,15 sin recuperación.	m2	728,00	-	-	4.520	3.290.560	9.882	7.194.096	8.788	6.397.664	1.308	952.224	-	-
6	72103003-001	Demoliciones de Pared de ladrillos comunes de 0,30 sin recuperación.	m2	222,30	-	-	5.650	1.255.995	16.470	3.661.281	12.563	2.792.755	2.725	605.768	-	-
7	72103003-001	Demoliciones de Revoque.	m2	1.900,00	-	-	2.260	4.294.000	5.270	10.013.000	12.534	23.814.600	1.090	2.071.000	-	-
8	72103003-001	Demoliciones de Piso cerámico interior y exterior	m2	470,00	-	-	6.215	2.921.050	7.905	3.715.350	6.269	2.946.430	2.725	1.280.750	-	-
9	72103003-001	Demoliciones de Zócalo cerámico.	ml	270,00	-	-	2.825	762.750	1.318	355.860	3.137	846.990	382	103.140	-	-
10	72103003-001	Demoliciones de Techo de tejas españolas, incluye tejas y tejuelitas.	m2	147,00	-	-	8.475	1.245.825	16.470	2.421.090	10.016	1.472.352	2.725	400.575	-	-
11	72103003-001	Demoliciones de Techo de tejas españolas. incluye tejas, tejuelitas, maderamen con recuperación.	m2	185,00	-	-	13.560	2.508.600	29.646	5.484.510	11.890	2.199.650	8.175	1.512.375	-	-
12	72103003-001	Demoliciones de Puertas de madera 1 hoja con recuperación.	Unid.	12,00	-	-	19.775	237.300	26.351	316.212	18.845	226.140	16.350	196.200	-	-
13	72103003-001	Demoliciones de Puertas de madera doble hoja con recuperación.	Unid.	5,00	-	-	19.775	98.875	39.527	197.635	18.845	94.225	19.620	98.100	-	-
14	72103003-001	Demoliciones de Ventanas de madera con recuperación.	Unid.	9,00	-	-	19.775	177.975	26.351	237.159	18.845	169.605	16.350	147.150	-	-
15	72103003-001	Demoliciones de Ventanas de estructura metálicas y vidrio (tipo balancín) con recuperación.	Unid.	2,00	-	-	19.775	39.550	19.764	39.528	18.845	37.690	10.900	21.800	-	-
16	72103003-001	Demoliciones de Desmonte de cielorraso.	m2	134,00	-	-	11.300	1.514.200	11.200	1.500.800	3.763	504.242	6.540	876.360	-	-
17	72103003-001	Demoliciones de Artefactos sanitarios	Unid.	2,00	-	-	22.600	45.200	65.879	131.758	62.664	125.328	16.350	32.700	-	-
18	72103003-001	Demoliciones de Artefactos eléctricos y cableado (instalación completa).	Unid.	1,00	-	-	1.130.000	1.130.000	395.271	395.271	401.042	401.042	708.500	708.500	-	-
19	72103003-001	Demoliciones de Desmonte de cañerías de agua.	Unid.	1,00	-	-	565.000	565.000	131.757	131.757	240.625	240.625	545.000	545.000	-	-
20	72103003-001	Demoliciones de Desmonte de cañerías de desagüe cloacal.	Unid.	1,00	-	-	565.000	565.000	197.636	197.636	300.781	300.781	545.000	545.000	-	-
21	72103003-001	Demoliciones de Desmonte de canaletas y bajadas de desagüe pluvial (edificio completo).	Unid.	1,00	-	-	395.500	395.500	131.757	131.757	103.104	103.104	545.000	545.000	-	-
22	72103003-001	Demoliciones de Excavación de zanjas para cimiento.	m3	125,00	-	-	24.860	3.107.500	26.351	3.293.875	38.263	4.782.875	16.350	2.043.750	-	-
B		FUNDACION				-		17.448.800		19.742.236		17.478.584		11.859.200		-
23	72131601-003	Cimiento de PBC - 0,45 x 0,80. para pared de 0,15 m.	m3	43,00	-	-	256.600	11.033.800	290.327	12.484.061	257.038	11.052.634	174.400	7.499.200	-	-
24	72131601-003	Cimiento de PBC - 0,60 x 0,80. para pared de 0,20 y 0,30 m.	m3	25,00	-	-	256.600	6.415.000	290.327	7.258.175	257.038	6.425.950	174.400	4.360.000	-	-
C		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				-		20.617.236		22.697.205		14.776.220		14.197.250		-
25	72131601-004	Losa de hormigón armado.	m3	5,50	-	-	2.310.151	12.705.831	2.388.992	13.139.456	1.407.259	7.739.925	1.144.500	6.294.750	-	-

Abog. NORMA POOL
Coordinadora Interina UOC

Ítems	Código	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	Mancuso & CIA.		Sociedad Constructora Chaco S.R.L		Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno		K y V Construcciones		ELEMEC		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges	
					P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
26	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado (Vigas).	m3	5,00	-	-	1.582.281	7.911.405	1.911.550	9.557.750	1.407.259	7.036.295	1.580.500	7.902.500	-	-
D		ALBAÑILERIA						304.411.001		416.459.029		360.625.847		201.969.370		-
27	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0.45 m, armada.	m2	25,00	-	-	182.806	4.570.150	227.900	5.697.500	165.804	4.145.100	119.900	2.997.500	-	-
28	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0.30, m armada.	m2	35,00	-	-	145.024	5.075.840	206.300	7.220.500	117.635	4.117.225	83.930	2.937.550	-	-
29	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.30 m, con ladrillo común.	m2	442,00	-	-	104.740	46.295.080	128.846	56.949.932	106.522	47.082.724	75.210	33.242.820	-	-
30	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.15 m, con ladrillo común.	m2	470,00	-	-	53.155	24.982.850	73.436	34.514.920	59.973	28.187.310	44.690	21.004.300	-	-
31	72131601-005	Mampostería de elevación (del lindero) con ladrillo común c/ pilares	m2	205,00	-	-	57.723	11.833.215	185.296	37.985.680	107.852	22.109.660	59.950	12.289.750	-	-
32	72131601-008	Aislación horizontal y vertical con hidrófugo y asfalto sólido.	m2	60,00	-	-	53.761	3.225.660	26.451	1.587.060	26.742	1.604.520	13.625	817.500	-	-
33	72131601-007	Techo de tejas españolas sobre tejuelón (35%), con maderamen, cabriadas de madera y aislación con membrana asfáltica de 4 mm con una cara de aluminio. Alero de 0.80 m.	m2	498,00	-	-	266.807	132.869.886	363.349	180.947.802	369.733	184.127.034	163.500	81.423.000	-	-
34	72101601-001	Reparación de techo de tejas españolas existente, con tejas cerámicas nuevas de primera calidad sobre tejuelón y aislación con membrana asfáltica de 4 mm con una cara de aluminio. Tratamiento anti cupi'í de maderamen existente.	m2	105,00	-	-	145.404	15.267.420	185.894	19.518.870	107.966	11.336.430	94.830	9.957.150	-	-
35	72101607-008	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo. (Fachadas completas, murallas).	m2	710,00	-	-	26.600	18.886.000	30.212	21.450.520	24.589	17.458.190	15.805	11.221.550	-	-
36	72101607-008	Revoque interior a dos capas con hidrófugo.	m2	1.390,00	-	-	26.600	36.974.000	30.212	41.994.680	24.589	34.178.710	15.805	21.968.950	-	-
37	72101607-008	Revoque de techo de losa con hidrófugo.	m2	46,00	-	-	32.275	1.484.650	37.815	1.739.490	24.589	1.131.094	21.800	1.002.800	-	-
38	72101607-008	Revoque texturado con color a definir (fachada principal y sala de capacitación).	m2	75,00	-	-	39.550	2.966.250	91.361	6.852.075	68.638	5.147.850	41.420	3.106.500	-	-
E		CIELORRASO Y MAMPARAS						48.572.568,00		49.543.088		56.755.420		31.964.250		-
39	72102602-007	Mampara (tipo Eucatex para baños múltiples), con puertas.	m2	8,00	-	-	282.500	2.260.000	333.675	2.669.400	220.977	1.767.816	130.800	1.046.400	-	-
40	72101601-002	Cielorraso de tiras de PVC rígido encastradas entre sí, de longitudes variables y ancho 15 cm. Incluye estructura de soporte.	m2	433,00	-	-	89.953	38.949.649	92.230	39.935.590	104.557	45.273.181	65.400	28.318.200	-	-
41	72102602-007	Mamparas divisorias vidriadas, de melamina. Incluye puertas (ver planos).	m2	26,50	-	-	277.846	7.362.919	261.815	6.938.098	366.582	9.714.423	98.100	2.599.650	-	-
F		REVESTIMIENTOS						96.963.811		130.395.650		100.193.975		85.796.625		-
42	72131601-009	Contrapiso de cascote esp= 10 cm.	m2	580,00	-	-	17.234	9.995.720	28.526	16.545.080	25.865	15.001.700	13.625	7.902.500	-	-
43	72131601-009	Contrapiso armado con cascotes esp= 10 cm.	m2	215,00	-	-	32.039	6.888.385	46.972	10.098.980	33.839	7.275.385	19.075	4.101.125	-	-
44	72131601-009	Piso cerámico con carpeta.	m2	545,00	-	-	75.102	40.930.590	97.807	53.304.815	70.036	38.169.620	66.490	36.237.050	-	-
45	72131601-009	Vereda, patio y estacionamiento de baldosa de Cemento de 40x40.	m2	322,00	-	-	48.278	15.545.516	52.439	16.885.358	50.257	16.182.754	33.790	10.880.380	-	-
46	72101607-005	Zócalo de piso cerámico.	ml	260,00	-	-	14.672	3.814.720	16.404	4.265.040	12.225	3.178.500	12.535	3.259.100	-	-
47	72101607-002	Revestimiento con planchas de granito natural para pared - Fachada hasta 0,80 mts de altura	m2	11,00	-	-	666.700	7.333.700	783.955	8.623.505	657.118	7.228.298	763.000	8.393.000	-	-
48	72102508-003	Revestimiento de azulejo cerámico con guarda en baños.	m2	128,00	-	-	55.650	7.123.200	80.174	10.262.272	55.281	7.075.968	55.590	7.115.520	-	-
49	72131601-009	Piso cerámico para baños. Incluye carpeta.	m2	30,00	-	-	70.119	2.103.570	97.807	2.934.210	58.874	1.766.220	66.490	1.994.700	-	-
50	72102508-999	Mesada de granito natural - Baños y kitchenette.	m2	4,45	-	-	643.973	2.865.680	866.303	3.855.048	668.519	2.974.910	763.000	3.395.350	-	-
51	72101607-005	Zócalo de granito natural para mesadas. Altura: 10 cm.	m2	1,35	-	-	67.800	91.530	1.198.989	1.618.635	19.544	26.384	654.000	882.900	-	-
52	72102508-999	Pollera de mármol para mesadas, altura 0,20 m.	m2	2,00	-	-	135.600	271.200	1.001.353	2.002.706	657.118	1.314.236	817.500	1.635.000	-	-
G		CARPINTERIA DE MADERA						16.066.723		18.541.009		9.205.828		12.434.175		-
53	72102602-005	Puerta placa de cedro madera de primera calidad. Incluye marco y contramarco de lapacho, herrajes y cerradura. Medidas: 0,80x2,10m.	Unid.	2,00	-	-	823.914	1.647.828	936.635	1.873.270	598.956	1.197.912	632.200	1.264.400	-	-

Abog. NORMA POOL
Coordinadora Interina UOC

Ítems	Código	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	Mancuso & CIA.		Sociedad Constructora Chaco S.R.L.		Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno		K y V Construcciones		ELEMEC		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges	
					P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
54	72102602-005	Puerta placa de madera de primera calidad. Incluye marco y contramarcode lapacho, herrajes y cerradura. Medidas: 0,70x2,10m.	Unid.	8,00	-	-	816.682	6.533.456	888.675	7.109.400	598.956	4.791.648	632.200	5.057.600	-	-
55	72102602-005	Puerta tablero de cedro madera de primera calidad. Incluye marco, contramarco de lapacho, herrajes y cerradura. Medidas: 0,80x2,10 m.	Unid.	4,00	-	-	1.342.091	5.368.364	1.277.885	5.111.540	690.176	2.760.704	1.068.200	4.272.800	-	-
56	72102602-011	Mueble de cocina y kitchenette con alacena, de madera de primera calidad. Terminación lustre de poliuretano en parte exterior e interior. Incluye herrajes y cerraduras.	ml	2,25	-	-	1.118.700	2.517.075	1.976.355	4.446.799	202.473	455.564	817.500	1.839.375	-	-
H		CARPINTERÍA METÁLICA				-		34.110.972		32.393.962		28.076.978		23.207.299		-
57	72101903-001	Provisión y colocación de rejas en ventanas.	m2	42,20	-	-	155.375	6.556.825	247.966	10.464.165	257.127	10.850.759	196.200	8.279.640	-	-
58	72101903-001	Provisión y colocación de rejas en puertas principales, con hojas rebatibles y cerradura (ver diseño).	m2	16,25	-	-	683.650	11.109.313	379.750	6.170.938	257.127	4.178.314	196.200	3.188.250	-	-
59	72101603-002	Canaletas de alero (edificio completo).	ml	68,50	-	-	50.850	3.483.225	87.619	6.001.902	69.560	4.764.860	34.880	2.389.280	-	-
60	72101603-002	Canaletas en limahoyas	ml	11,30	-	-	50.850	574.605	92.230	1.042.199	75.259	850.427	62.130	702.069	-	-
61	72101603-002	Canaletas embutidas	ml	12,00	-	-	90.400	1.084.800	92.230	1.106.760	75.259	903.108	62.130	745.560	-	-
62	72101903-001	Portón vehicular de carpintería metálica, automatizado, con control remoto, tipo basculante. Incluye pintura sintética mate.	Unid.	1,00	-	-	8.217.925	8.217.925	4.876.986	4.876.986	5.188.993	5.188.993	4.796.000	4.796.000	-	-
63	72101903-001	Portón peatonal de rejas metálicas y barandilla para muralla. Incluye pintura sintética mate.	Unid.	1,00	-	-	2.796.129	2.796.129	2.250.093	2.250.093	878.757	878.757	1.144.500	1.144.500	-	-
64		Ganchos dobles niquelados para baños.	Unid.	10,00	-	-	28.815	288.150	48.092	480.920	46.176	461.760	196.200	1.962.000	-	-
I		VIDRIOS Y CRISTALES				-		64.459.375		42.822.132		44.269.046		53.461.775		-
65	72102602-005	P1. Provisión y colocación de puerta doble hoja de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes, cerraduras y manijas verticales niqueladas. Medidas: 1,70x2, 70m.	m2	4,60	-	-	1.117.171	5.138.987	1.025.413	4.716.900	1.084.424	4.988.350	817.500	3.760.500	-	-
66	72102602-005	P2. Provisión y colocación de puerta doble hoja de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes, cerraduras y manijas verticales niqueladas. Medidas: 1,70x2, 15m.	m2	3,70	-	-	1.310.530	4.848.961	1.133.110	4.192.507	1.084.424	4.012.369	817.500	3.024.750	-	-
67	72102602-005	P3. Provisión y colocación de puertas doble hoja de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes y cerraduras y manijas verticales niqueladas. Medidas: 1,20x2,15m.	m3	2,58	-	-	1.686.368	4.350.829	1.485.619	3.832.897	1.084.424	2.797.814	817.500	2.109.150	-	-
68	72102602-005	P4. Provisión y colocación de puertas doble hoja de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes y cerraduras y manijas verticales niqueladas. Medidas: 1,70x2, 40m.	m3	4,08	-	-	1.205.049	4.916.600	998.158	4.072.485	1.084.424	4.424.450	817.500	3.335.400	-	-
69	72102602-005	P5. Provisión y colocación de puerta de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes, cerradura y manija vertical niquelada. Medidas: 0.90 x 2.15 m.	m2	1,94	-	-	1.431.166	2.776.462	1.049.609	2.036.241	975.072	1.891.640	817.500	1.585.950	-	-
70	72102602-005	Ventanas corredizas de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye herrajes y cerraduras.	m2	37,00	-	-	866.752	32.069.824	519.258	19.212.546	509.680	18.858.160	817.500	30.247.500	-	-
71	72102602-005	Ventanas con hoja pivotante, de vidrio templado de 10mm. (baños, depósitos, kitchenette).	m2	4,70	-	-	1.307.320	6.144.404	1.292.085	6.072.800	572.395	2.690.257	817.500	3.842.250	-	-
72	72102602-005	Ventanas de vidrio templado incoloro de 10 mm., paños fijos (para oficinas).	m2	3,25	-	-	481.064	1.563.458	306.634	996.561	452.103	1.469.335	817.500	2.656.875	-	-
73	72102602-004	Espejo para baños.	m2	14,00	-	-	189.275	2.649.850	263.514	3.689.196	224.048	3.136.672	207.100	2.899.400	-	-
J		PINTURA				-		35.661.105		47.325.230		52.798.471		22.309.848		-
74	72102402-001	Pintura al látex con enduido- interior.	m2	1.390,00	-	-	14.690	20.419.100	22.153	30.792.670	24.783	34.448.370	10.355	14.393.450	-	-
75	72102401-003	Pintura de aberturas de madera.	m2	54,50	-	-	14.690	800.605	14.751	803.930	13.838	754.171	10.355	564.348	-	-
76	72102401-002	Pintura al látex con enduido - exterior (fachada completa, murallas).	m2	710,00	-	-	20.340	14.441.400	22.153	15.728.630	24.783	17.595.930	10.355	7.352.050	-	-

Abog. NORMA POOL
Coordinadora Interina UOC

Ítems	Código	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	Mancuso & CIA.		Sociedad Constructora Chaco S.R.L		Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno		K y V Construcciones		ELEMEC		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges	
					P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
K		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				-		53.519.443		73.835.479		31.104.612		39.738.270		-
77	72131601-001	Tablero eléctrico, luces y tomas con llaves termo magnéticas (tipo europea) - Tablero principal (edificación existente) y tablero seccional (sala de capacitación).	Unid.	1,00	-	-	4.768.600	4.768.600	13.049.194	13.049.194	1.135.860	1.135.860	4.251.000	4.251.000	-	-
78	72131601-001	Tablero eléctrico para AA con llaves termo magnéticas (tipo europea) según equipos - Tableros Seccionales.	Unid.	1,00	-	-	3.028.400	3.028.400	6.291.898	6.291.898	898.484	898.484	1.035.500	1.035.500	-	-
79	72131601-001	Alimentación del tablero eléctrico desde la acometida (trifásica).	Unid.	1,00	-	-	2.505.719	2.505.719	1.235.222	1.235.222	319.831	319.831	2.725.000	2.725.000	-	-
80	72131601-001	Provisión e instalación de artefactos de iluminación fluorescentes con rejilla de adosar de 2x40w.	Unid.	21,00	-	-	189.760	3.984.960	297.113	6.239.373	462.938	9.721.698	234.350	4.921.350	-	-
81	72131601-001	Provisión e instalación de artefactos de iluminación fluorescentes con rejilla de adosar de 3x40w.	Unid.	46,00	-	-	243.913	11.219.998	447.316	20.576.536	115.172	5.297.912	321.550	14.791.300	-	-
82	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo spot de adosar (sala de capacitación).	Unid.	6,00	-	-	53.901	323.406	161.271	967.626	69.889	419.334	103.550	621.300	-	-
83	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto de iluminación tipo tortuga para 2 lámparas incandescentes tipo concentra (muralla patio) con fotocélulas.	Unid.	9,00	-	-	58.945	530.505	129.781	1.168.029	134.329	1.208.961	103.550	931.950	-	-
84	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto de iluminación tipo reflector con lampara de 450 w con fotocélulas	Unid.	5,00	-	-	85.654	428.270	637.046	3.185.230	111.523	557.615	163.500	817.500	-	-
85	72131601-001	Provisión e instalación de llave de 1 punto y toma corriente	Unid.	8,00	-	-	13.560	108.480	32.940	263.520	64.610	516.880	20.710	165.680	-	-
86	72131601-001	Provisión e instalación de interruptores de luz tipo combinación	Unid.	2,00	-	-	16.950	33.900	33.599	67.198	102.778	205.556	15.805	31.610	-	-
87	72131601-001	Provisión e instalación de interruptores de luz de 1 punto cada uno.	Unid.	2,00	-	-	9.040	18.080	28.328	56.656	62.249	124.498	15.805	31.610	-	-
88	72131601-001	Provisión e instalación de interruptores de luz de 2 puntos cada uno.	Unid.	2,00	-	-	13.560	27.120	32.544	65.088	62.249	124.498	20.710	41.420	-	-
89	72131601-001	Provisión e instalación de interruptores de luz de 3 puntos cada uno.	Unid.	9,00	-	-	17.515	157.635	36.233	326.097	63.733	573.597	24.525	220.725	-	-
90	72131601-001	Provisión e instalación de tomas eléctricas comunes.	Unid.	45,00	-	-	9.040	406.800	28.328	1.274.760	62.249	2.801.205	15.805	711.225	-	-
91	72131601-001	Provisión e instalación de cajas tipo periscopio metálico para múltiples tomas según especificación, con dos tomas corrientes estabilizadas tipo americano y un toma corriente tipo universal (todos los toma corrientes deben tener conexión a tierra) y dos Jack RJ45.	Unid.	33,00	-	-	319.790	10.553.070	501.948	16.564.284	182.516	6.023.028	141.700	4.676.100	-	-
92	72131601-001	Instalación eléctrica general (varios).	Unid.	1,00	-	-	15.424.500	15.424.500	2.554.768	2.554.768	1.175.655	1.175.655	3.815.000	3.815.000	-	-
L		INSTALACIONES SANITARIAS						34.971.750		40.306.979		21.285.325		13.526.900		-
93	72131601-011	Instalación de agua corriente- Baños.	Unid.	1,00	-	-	2.889.839	2.889.839	3.510.666	3.510.666	654.676	654.676	926.500	926.500	-	-
94	72131601-011	Instalación de agua corriente - Kitchenette, y patio.	Unid.	1,00	-	-	1.486.322	1.486.322	1.703.526	1.703.526	431.187	431.187	654.000	654.000	-	-
95	72102304-008	Instalación desagüe cloacal- Baños.	Unid.	1,00	-	-	2.784.320	2.784.320	3.412.719	3.412.719	912.504	912.504	1.199.000	1.199.000	-	-
96	72102304-008	Instalación desagüe cloacal- Cocina.	Unid.	1,00	-	-	405.382	405.382	303.916	303.916	650.004	650.004	414.200	414.200	-	-
97	72102303-002	Construcción de pozo ciego y registros.	Unid.	1,00	-	-	6.588.493	6.588.493	9.130.971	9.130.971	1.478.696	1.478.696	2.398.000	2.398.000	-	-
98	72131601-011	Equipos y accesorios- Baños.	Unid.	1,00	-	-	12.426.273	12.426.273	8.149.830	8.149.830	9.641.279	9.641.279	3.313.600	3.313.600	-	-
99	72131601-011	Equipos y accesorios- Kitchenette.	Unid.	1,00	-	-	405.382	405.382	800.820	800.820	1.159.115	1.159.115	414.200	414.200	-	-
100	72102304-005	Instalación desagüe pluvial - Registros y cañerías ø 100 mm.	Unid.	1,00	-	-	5.337.499	5.337.499	7.760.751	7.760.751	291.384	291.384	1.308.000	1.308.000	-	-
101	72102304-005	Bajadas pluviales.	ml	70,00	-	-	37.832	2.648.240	79.054	5.533.780	86.664	6.066.480	41.420	2.899.400	-	-
M		JARDINERIA Y VEREDA				-		2.822.600		3.728.722		1.829.573		3.357.200		-
102	70111703-001	Colocación de césped en sector vereda y patio trasero. Provisión y colocación de arbustos en patio.	Unid.	1,00	-	-	1.695.000	1.695.000	2.569.262	2.569.262	394.258	394.258	2.725.000	2.725.000	-	-
103	72101703-002	Provisión y colocación de cordón de vereda de hormigón.	ml	20,00	-	-	56.380	1.127.600	57.973	1.159.460	71.566	1.431.320	31.610	632.200	-	-
N		VARIOS				-		3.390.000		10.530.037		6.761.343		7.630.000		-
104	72131601-013	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes.	Unid.	1,00	-	-	3.390.000	3.390.000	3.293.925	3.293.925	1.059.982	1.059.982	2.180.000	2.180.000	-	-

Abog. NORMA POOL
Coordinadora Interina UOC

Ítems	Código	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	Mancuso & CIA.		Sociedad Constructora Chaco S.R.L		Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno		K y V Construcciones		ELEMEC		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges	
					P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
105	72131601-013	Global por otros conceptos no especificados en planilla pero especificados en planos y/o visita de relevamiento de la situación actual (Listarlos al pie de la planilla).	Unid.	1,00	-	-	-	-	7.286.162	7.286.162	5.701.366	5.701.366	5.450.000	5.450.000	-	-
O		RED TELEFONICA						107.713.860		114.101.562		16.514.178		28.590.700		
106	43222805-001	INTALACION DE RED TELEFONICA CON IPPBX a ser ubicado según proyecto, para 15 internos, cableados al patch panel de la red informatica con cable UTP-5E y terminales RJ45, todos certificados.	Unid.	1,00	-	-	38.081.000	38.081.000	40.317.642	40.317.642	5.286.929	5.286.929	4.360.000	4.360.000	-	-
107	72102204-001	INSTALACION DE ALARMA. (según planos y especificaciones). Sensores de movimiento y aberturas, circuito cerrado de TV con grabador de imagen (con cañería embutida y cámaras fijas IP) a ser ubicados según proyecto.	Unid.	1,00	-	-	69.632.860	69.632.860	73.783.920	73.783.920	11.227.249	11.227.249	24.230.700	24.230.700	-	-
P		INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO						18.869.870		17.326.705		11.797.153		9.064.985		
108	46191505-001	Alarma contra incendio (según planos y especificaciones técnicas). Incluye carteles de salida e iluminación de emergencia, detectores de humo-calor, alarma.	Unid.	1,00	-	-	16.508.170	16.508.170	14.823.321	14.823.321	9.630.869	9.630.869	4.312.585	4.312.585	-	-
109	46191601-001	Extintor de polvo químico seco (de 6 kg). Incluye soporte y señalización.	Unid.	8,00	-	-	248.600	1.988.800	263.514	2.108.112	218.909	1.751.272	490.500	3.924.000	-	-
110	46191601-001	Extintor de polvo químico seco (de 4 kg). Incluye soporte y señalización.	Unid.	2,00	-	-	186.450	372.900	197.636	395.272	207.506	415.012	414.200	828.400	-	-
Q		INSTALACION DE SISTEMA DE NUMERACION ELECTRONICA						7.458.000,00		7.905.420		34.221.843		2.725.000,00		
111	72102201-003	INSTALACION DE SISTEMA DE NUMERACION ELECTRONICA incluye pulsadores según cantidad de puestos de atencion. Uno para Consultas y otro para PAC. Todas la instalaciones seran embutidas.	Unid.	1,00	-	-	7.458.000	7.458.000	7.905.420	7.905.420	34.221.843	34.221.843	2.725.000	2.725.000	-	-
R		ACONDICIONADORES DE AIRE						99.532.660		114.325.556		62.885.525		85.085.400		
112	72102305-002	Provisión e instalación de cañerías de cobre y desagüe para equipos de Aire Acondicionado tipo Split.	Unid.	1,00	-	-	25.470.200	25.470.200	23.386.868	23.386.868	3.240.352	3.240.352	1.308.000	1.308.000	-	-
113	72102305-002	Provisión e instalación de equipos de AA tipo split de 60,000 BTU, frío/calor.	Unid.	6,00	-	-	8.034.300	48.205.800	10.804.074	64.824.444	7.896.617	47.379.702	10.791.000	64.746.000	-	-
114	72102305-002	Provisión e instalación de equipos de AA, tipo split de 36,000 BTU, frío/calor.	Unid.	2,00	-	-	6.374.330	12.748.660	8.366.570	16.733.140	5.145.595	10.291.190	6.213.000	12.426.000	-	-
115	72102305-002	Provisión e instalación de equipos de AA, tipo split de 24,000 BTU, frío/calor.	Unid.	1,00	-	-	3.604.700	3.604.700	4.809.131	4.809.131	3.542.028	3.542.028	3.760.500	3.760.500	-	-
116	72102305-002	Provisión e instalación de equipos de AA, tipo split de 12,000 BTU, frío/calor.	Unid.	1,00	-	-	1.819.300	1.819.300	2.595.613	2.595.613	2.344.743	2.344.743	2.398.000	2.398.000	-	-
117	72102305-002	Provisión e instalación de llaves termomagnéticas para AA según equipos.	Unid.	10,00	-	-	768.400	7.684.000	197.636	1.976.360	208.751	2.087.510	44.690	446.900	-	-
S		MOBILIARIO Y SEÑALIZACIONES						148.171.335		120.607.366		143.782.623		134.149.570		
118	72102602-011	Módulo tipo estante office con doble puerta y estantes regulables interior, medidas 0,90 x 0,45 x 0,90 m. de altura (bajo).	Unid.	10,00	-	-	745.800	7.458.000	1.067.232	10.672.320	805.018	8.050.180	283.400	2.834.000	-	-
119	56101520-005	Estante alto tipo archivo, de melamina, 6 puertas, según diseño. Medidas: 0,90 x 0,45 x 1,75 m. de altura.	Unid.	12,00	-	-	1.582.000	18.984.000	1.739.192	20.870.304	919.048	11.028.576	381.500	4.578.000	-	-
120	56101519-008	Mesa baja con estructura en cruz, realizada en melamina, medidas 0,55 x 0,55 x 0,40 m.	Unid.	8,00	-	-	497.200	3.977.600	540.204	4.321.632	462.938	3.703.504	327.000	2.616.000	-	-
121	56101703-003	Escritorio en L, formado por 1 escritorio de 1,50 x 0,70 x 0,74 m. y 1 mesa auxiliar de 0,80 x 0,60 m., con bandeja portateclado y cajonera pedestal de 1 cajon normal y porta CPU.	Unid.	11,00	-	-	1.864.500	20.509.500	2.898.654	31.885.194	1.945.293	21.398.223	1.362.500	14.987.500	-	-
122	56101703-002	Escritorios de 1,20 x 0,60 m., con cajonera independiente y portateclado.	Unid.	10,00	-	-	1.243.000	12.430.000	1.616.658	16.166.580	805.018	8.050.180	414.200	4.142.000	-	-

Abog. NORMA POOL
Coordinadora Interina UOC

Ítems	Código	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	Mancuso & CIA.		Sociedad Constructora Chaco S.R.L		Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno		K y V Construcciones		ELEMEC		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges	
					P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
123	72102602-007	Mampara baja de melamina de 25 mm. para puestos de trabajo. Altura 1.30 m.	m2	7,80	-	-	135.600	1.057.680	322.805	2.517.879	919.048	7.168.574	103.550	807.690	-	-
124	56101706-001	Mesa de reuniones de melamina según diseño. Medidas: 1.80 x 0.90m.	Unid.	1,00	-	-	1.118.700	1.118.700	1.484.901	1.484.901	1.432.168	1.432.168	861.100	861.100	-	-
125	56112109-001	Mesa de reuniones circular, de melamina, según diseño. Medidas: 1.20 de diámetro.	Unid.	1,00	-	-	870.100	870.100	1.449.327	1.449.327	1.033.074	1.033.074	1.962.000	1.962.000	-	-
126	56101504-003	Sillas interlocutores, 4 patas, fijas, con apoya-brazos, tapizados en simil cuero negro, espuma inyectada.	Unid.	27,00	-	-	395.500	10.678.500	586.978	15.848.406	348.912	9.420.624	316.100	8.534.700	-	-
127	56101504-002	Sillas operativas giratorias, con regulación de altura a gas, con apoya-brazos, con ruedas, tapizadas en simil cuero negro, espuma inyectada.	Unid.	20,00	-	-	587.600	11.752.000	718.735	14.374.700	405.924	8.118.480	1.035.500	20.710.000	-	-
128	56101504-002	Sillas operativas altas giratorias (cajas), con estructura metálica, asiento y respaldo tapizados en simil cuero negro, espuma inyectada.	Unid.	12,00	-	-	711.900	8.542.800	898.582	10.782.984	474.342	5.692.104	1.035.500	12.426.000	-	-
129	56101504-001	Bloques de sillas de cuatro asientos unidos, iguales a las sillas operativas de 4 patas, tapizadas en simil cuero, espuma inyectada.	Unid.	6,00	-	-	1.295.658	7.773.948	1.739.192	10.435.152	576.967	3.461.802	708.500	4.251.000	-	-
130	56101703-008	Mueble alto para atención al contribuyente (según diseño).	ml	14,60	-	-	1.118.700	16.333.020	1.617.054	23.608.988	1.090.088	15.915.285	675.800	9.866.680	-	-
131	56101532-003	Iluminación para puestos de trabajo (muebles Pac).	Unid.	1,00	-	-	609.070	609.070	856.421	856.421	870.041	870.041	2.180.000	2.180.000	-	-
132	56111707-001	Estantes metálicos	Unid.	10,00	-	-	520.478	5.204.780	243.751	2.437.510	330.000	3.300.000	239.800	2.398.000	-	-
133	52131501-006	Cortinas verticales.	Unid.	69,00	-	-	164.754	11.368.026	138.345	9.545.805	456.062	31.468.278	523.200	36.100.800	-	-
134	82101502-007	Cartel exterior con letras corpóreas, según diseño de la SET.	Unid.	1,00	-	-	6.053.721	6.053.721	1.172.637	1.172.637	1.158.504	1.158.504	2.180.000	2.180.000	-	-
135	55121722-002	Mastiles.	Unid.	3,00	-	-	282.500	847.500	407.129	1.221.387	220.000	660.000	196.200	588.600	-	-
136	49101704-001	Placa conmemorativa.	Unid.	1,00	-	-	830.550	830.550	316.217	316.217	405.924	405.924	1.744.000	1.744.000	-	-
137	44111905-003	Pizarrón acrílico. Medidas: 3.00x1.50 m.	Unid.	1,00	-	-	1.771.840	1.771.840	639.022	639.022	1.147.102	1.147.102	381.500	381.500	-	-
T		SEÑALIZACIÓN						3.656.924		3.192.456		1.578.576		3.319.050		-
138	82101502-007	Carteles de cintra, 26 x 13 cm. (oficinas).	Unid.	10,00	-	-	64.015	640.150	28.986	289.860	24.530	245.300	70.850	708.500	-	-
139	82101502-007	Carteles de cintra, 12 x 12 cm. (sanitarios, kitchinette).	Unid.	6,00	-	-	51.709	310.254	15.810	94.860	15.408	92.448	49.050	294.300	-	-
140	82101502-007	Cartel de cintra indicativo gral.de 25 x 75 x 15 cm.	Unid.	1,00	-	-	223.740	223.740	204.224	204.224	108.909	108.909	125.350	125.350	-	-
141	82101502-007	Carteles de 26 x 26 cm. (sector espera).	Unid.	12,00	-	-	80.795	969.540	56.655	679.860	46.194	554.328	59.950	719.400	-	-
142	82101502-007	Banner de vinilo con pedestal. Medidas: 0.90x1.20.	Unid.	2,00	-	-	671.785	1.343.570	777.366	1.554.732	257.146	514.292	654.000	1.308.000	-	-
143	82101502-007	Cartel de chapa Nº 20 (Prohibido estacionar).	Unid.	1,00	-	-	169.670	169.670	368.920	368.920	63.299	63.299	163.500	163.500	-	-
		LOTE 2 – CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE ITA				991.926.837		886.673.558				1.075.192.826		654.867.823		928.984.979
A		TRABAJOS PRELIMINARES				24.353.810		26.330.921				24.949.549		8.733.053		14.313.827
1	72131601-002	Trámites constructivos ante la municipalidad.	Unid.	1,00	1.578.420	1.578.420	2.956.500	2.956.500	-	-	3.420.819	3.420.819	327.000	327.000	2.517.480	2.517.480
2	72131601-002	Conexión ANDE (Adecuación) (trifásica y acometida).	Unid.	1,00	3.682.980	3.682.980	3.504.000	3.504.000	-	-	1.596.381	1.596.381	763.000	763.000	3.038.958	3.038.958
3	72131601-002	Trabajos previos (incluye destronque de árboles y retiro de raíz, cerco perimetral y obrador).	Unid.	1,00	3.091.073	3.091.073	7.117.500	7.117.500	-	-	7.186.628	7.186.628	436.000	436.000	1.798.200	1.798.200
4	72131601-002	Replanteo y marcación.	Unid.	1,00	1.078.587	1.078.587	1.323.855	1.323.855	-	-	938.518	938.518	817.500	817.500	839.160	839.160
5	72103003-001	Demoliciones pared de ladrillos comunes de 0,15 sin recuperación.	m2	120,00	7.234	868.080	4.380	525.600	-	-	8.788	1.054.560	1.308	156.960	2.997	359.640
6	72103003-001	Demoliciones pared de ladrillos comunes de 0,30 sin recuperación.	m2	3,00	8.550	25.650	5.475	16.425	-	-	12.563	37.689	2.725	8.175	2.997	8.991
7	72103003-001	Demoliciones revoque.	m2	200,00	5.919	1.183.800	2.190	438.000	-	-	12.534	2.506.800	1.090	218.000	2.398	479.600
8	72103003-001	Demoliciones piso cerámico interior	m2	215,00	7.234	1.555.310	6.023	1.294.945	-	-	6.269	1.347.835	2.725	585.875	2.997	644.355
9	72103003-001	Demoliciones zócalo cerámico.	ml	166,50	4.209	700.799	2.738	455.877	-	-	3.137	522.311	382	63.603	2.398	399.267
10	72103003-001	Demoliciones Piso exterior.	m2	155,00	8.550	1.325.250	6.023	933.565	-	-	6.269	971.695	2.725	422.375	3.596	557.380
11	72103003-001	Demoliciones puertas de madera 1 hoja con recuperación.	Unid.	6,00	49.983	299.898	19.163	114.978	-	-	18.845	113.070	16.350	98.100	11.988	71.928
12	72103003-001	Demoliciones puertas de madera doble hoja con recuperación.	Unid.	1,00	56.560	56.560	19.163	19.163	-	-	18.845	18.845	19.620	19.620	11.988	11.988

Abog. NORMA POOL
Coordinadora Interina UOC

Ítems	Código	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	Mancuso & CIA.		Sociedad Constructora Chaco S.R.L		Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno		K y V Construcciones		ELEMEC		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges	
					P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
13	72103003-001	Demoliciones ventanas de madera con recuperación.	Unid.	10,00	30.253	302.530	19.163	191.630	-	-	18.845	188.450	16.350	163.500	11.988	119.880
14	72103003-001	Demoliciones ventanas de estructura metálicas y vidrio (tipo balancín) con recuperación.	Unid.	1,00	30.253	30.253	19.163	19.163	-	-	18.845	18.845	10.900	10.900	11.988	11.988
15	72103003-001	Demoliciones desmonte de cielorraso.	m2	215,00	20.388	4.383.420	10.950	2.354.250	-	-	3.763	809.045	6.540	1.406.100	2.398	515.570
16	72103003-001	Demoliciones artefactos sanitarios	Unid.	3,00	92.075	276.225	21.900	65.700	-	-	62.664	187.992	16.350	49.050	17.982	53.946
17	72103003-001	Demoliciones artefactos eléctricos y cableado (instalación completa, planta baja y alta).	Unid.	1,00	621.961	621.961	1.642.500	1.642.500	-	-	401.042	401.042	654.000	654.000	527.472	527.472
18	72103003-001	Desmonte de cañerías de agua.	Unid.	1,00	548.396	548.396	547.500	547.500	-	-	240.625	240.625	490.500	490.500	431.568	431.568
19	72103003-001	Desmonte de cañerías de desague cloacal.	Unid.	1,00	548.396	548.396	547.500	547.500	-	-	300.781	300.781	436.000	436.000	431.568	431.568
20	72103003-001	Desmonte de canaletas y bajadas de desague pluvial (edificio comipeto).	Unid.	1,00	214.008	214.008	383.250	383.250	-	-	103.104	103.104	381.500	381.500	185.814	185.814
21	72103003-001	Excavación de zanjas para cimiento.	m3	78,00	25.413	1.982.214	24.090	1.879.020	-	-	38.263	2.984.514	16.350	1.275.300	16.783	1.309.074
B		FUNDACION				15.818.072		17.903.016		-		18.506.736		12.956.800		13.965.480
22	72131601-003	Cimiento de PBC - 0,45 x 0,80. para pared de 0,15 m.	m3	42,00	219.626	9.224.292	248.653	10.443.426	-	-	257.038	10.795.596	174.400	7.324.800	193.965	8.146.530
23	72131601-003	Cimiento de PBC - 0,60 x 0,80. para pared de 0,20 y 0,30 m.	m3	30,00	219.626	6.588.780	248.653	7.459.590	-	-	257.038	7.711.140	174.400	5.232.000	193.965	5.818.950
C		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				25.767.155		32.424.064				24.795.904		22.136.810		23.747.148
24	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado (Zapatas).	m3	2,70	1.354.938	3.658.333	1.317.340	3.556.818	-	-	1.407.259	3.799.599	1.035.500	2.795.850	1.238.360	3.343.572
25	72131601-004	Vigas de fundación de hormigón armado.	m3	5,50	1.490.031	8.195.171	1.471.061	8.090.836	-	-	1.407.259	7.739.925	1.253.500	6.894.250	1.438.560	7.912.080
26	72131601-004	Losa de hormigón armado.	m3	5,60	1.453.917	8.141.935	2.619.037	14.666.607	-	-	1.407.259	7.880.650	1.144.500	6.409.200	1.318.680	7.384.608
27	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado (Pilares).	m3	1,62	1.453.917	2.355.346	1.689.262	2.736.604	-	-	1.407.259	2.279.760	1.580.500	2.560.410	1.198.800	1.942.056
28	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado (Vigas).	m3	2,20	1.552.896	3.416.371	1.533.272	3.373.198	-	-	1.407.259	3.095.970	1.580.500	3.477.100	1.438.560	3.164.832
D		ALBAÑILERIA				258.956.577		242.623.319				271.644.955		165.654.385		277.446.971
29	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0.45 m, armada.	m2	20,00	177.787	3.555.740	177.144	3.542.880	-	-	165.804	3.316.080	119.900	2.398.000	161.023	3.220.460
30	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0.30, m armada.	m2	40,00	133.648	5.345.920	140.532	5.621.280	-	-	117.635	4.705.400	83.930	3.357.200	119.806	4.792.240
31	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.30 m, con ladrillo común.	m2	260,00	105.827	27.515.020	101.496	26.388.960	-	-	106.522	27.695.720	75.210	19.554.600	104.895	27.272.700
32	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.15 m, con ladrillo común.	m2	300,00	56.712	17.013.600	51.508	15.452.400	-	-	59.973	17.991.900	44.690	13.407.000	52.388	15.716.400
33	72131601-005	Mampostería de elevación (del lindero) con ladrillo común c/ pilares	m2	209,00	60.725	12.691.525	55.935	11.690.415		-	107.852	22.541.068	59.950	12.529.550	123.620	25.836.580
34	72131601-006	Aislación horizontal y vertical con hidrófugo y asfalto sólido.	m2	73,00	29.995	2.189.635	52.096	3.803.008	-	-	26.742	1.952.166	13.625	994.625	25.871	1.888.583
35	72131601-007	Techo de tejas españolas sobre tejuelón (35%), con maderamen y aislación con membrana asfáltica de 4 mm con una cara de aluminio. Incluye 2 cabriadas de madera de primera calidad, las cuales quedarán a la vista y deberán ser barnizadas. Alero de 0.80 m.	m2	266,00	271.590	72.242.940	265.090	70.513.940	-	-	369.733	98.348.978	163.500	43.491.000	327.127	87.015.782
36	72101601-001	Reparación de techo de tejas españolas existente, con tejas cerámicas nuevas de primera calidad sobre tejuelón y aislación con membrana asfáltica de 4 mm con una cara de aluminio. Tratamiento anti cupi'i de maderamen existente.	m2	332,00	151.210	50.201.720	140.900	46.778.800	-	-	107.966	35.844.712	94.830	31.483.560	119.005	39.509.660
37	72131601-007	Techo de policarbonato traslúcido con estructura metálica.	m2	27,00	457.241	12.345.507	265.233	7.161.291	-	-	302.471	8.166.717	201.650	5.444.550	599.999	16.199.973
38	72101607-006	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo. (fachadas completas, murallas).	m2	740,00	26.704	19.760.960	25.776	19.074.240	-	-	24.589	18.195.860	15.805	11.695.700	31.301	23.162.740
39	72101607-006	Revoque interior a dos capas con hidrófugo.	m2	1.100,00	24.725	27.197.500	25.776	28.353.600	-	-	24.589	27.047.900	15.805	17.385.500	25.330	27.863.000
40	72101607-006	Revoque de techo de losa con hidrófugo.	m2	56,00	33.305	1.865.080	31.275	1.751.400	-	-	24.589	1.376.984	21.800	1.220.800	33.613	1.882.328
41	72101607-006	Revoque texturado con color a definir (acceso sala de capacitación).	m2	65,00	62.022	4.031.430	38.325	2.491.125	-	-	68.638	4.461.470	41.420	2.692.300	47.485	3.086.525
E		CIELORRASO Y MAMPARAS				57.696.672		84.182.098.00				37.853.523		22.715.600.00		32.767.984
42	72102602-007	Mampara (tipo Eucatex para baños múltiples).	m2	9,00	617.948	5.561.532	325.157	2.926.413	-	-	220.977	1.988.793	130.800	1.177.200	616.183	5.545.647

Abog. NORMA POOL
Coordinadora Interina UOC

Ítems	Código	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	Mancuso & CIA.		Sociedad Constructora Chaco S.R.L		Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno		K y V Construcciones		ELEMEC		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges	
					P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
43	72101601-002	Cielorraso de tiras de PVC rígido encastradas entre sí, de longitudes variables y ancho 15 cm. Incluye estructura de soporte.	m2	265,00	149.806	39.698.590	87.166	23.098.990	-	-	104.557	27.707.605	65.400	17.331.000	76.723	20.331.595
44	72101601-002	Cielorraso de yeso, ancho 1.20 m. en laterales de sala de capacitación.	m2	41,00	72.228	2.961.348	115.325	4.728.325	-	-	100.603	4.124.723	76.300	3.128.300	76.723	3.145.643
45	72102602-007	Mamparas divisorias vidriadas, de melamina. Incluye puertas (ver planos).	m2	11,00	861.382	9.475.202	311.670	3.428.370	-	-	366.582	4.032.402	98.100	1.079.100	340.459	3.745.049
F		REVESTIMIENTOS				159.175.009		103.712.992		-		107.621.200		134.876.600		117.912.969
46	72131601-009	Contrapiso de cascote esp= 10 cm.	m2	244,00	27.420	6.690.480	16.701	4.075.044	-	-	25.865	6.311.060	13.625	3.324.500	28.496	6.953.024
47	72131601-009	Piso cerámico con carpeta.	m2	474,00	94.197	44.649.378	72.776	34.495.824	-	-	70.036	33.197.064	66.490	31.516.260	76.603	36.309.822
48	72131601-009	Vereda, patio y estacionamiento de baldosa de Cemento de 40x40.	m2	546,00	50.426	27.532.596	46.783	25.543.518	-	-	50.257	27.440.322	33.790	18.449.340	65.311	35.659.806
49	72101607-005	Zócalo de piso cerámico.	ml	330,00	17.789	5.870.370	14.217	4.691.610	-	-	12.225	4.034.250	12.535	4.136.550	13.888	4.583.040
50	72101607-002	Revestimiento con planchas de granito natural para pared - Fachada hasta 0,80 mts de altura	m2	32,00	957.585	30.642.720	646.050	20.673.600	-	-	657.118	21.027.776	763.000	24.416.000	496.303	15.881.696
51	72102508-003	Guarda de mármol para pared de 10 cm de ancho sobre planchas de mármol.	ml	40,00	122.954	4.918.160	65.700	2.628.000	-	-	72.401	2.896.040	817.500	32.700.000	87.512	3.500.480
52	72102508-003	Revestimiento de azulejo cerámico con guarda en baños.	m2	135,00	81.510	11.003.850	53.927	7.280.145	-	-	55.281	7.462.935	55.590	7.504.650	67.492	9.111.420
53	72102508-999	Mesada de granito natural - Baños y kitchenette.	m2	4,60	882.783	4.060.802	704.609	3.241.201	-	-	668.519	3.075.187	763.000	3.509.800	659.340	3.032.964
54	72101607-005	Zócalo de granito natural para mesadas.	ml	10,50	109.579	1.150.580	65.700	689.850	-	-	19.544	205.212	654.000	6.867.000	71.928	755.244
55	72102508-999	Pollera de mármol para mesadas, altura 0,20 m.	m2	3,00	885.358	2.656.074	131.400	394.200	-	-	657.118	1.971.354	817.500	2.452.500	708.491	2.125.473
G		CARPINTERÍA DE MADERA				21.657.211		16.755.331		-		9.121.069		12.240.700		16.554.661
56	72102602-008	Puerta placa de cedro madera de primera calidad. Incluye marco y contramarco de lapacho, herrajes y cerradura. Medidas: 0,80x2,10m.	Unid.	1,00	1.004.366	1.004.366	798.394	798.394	-	-	598.956	598.956	637.650	637.650	710.470	710.470
57	72102602-008	Puerta placa de madera de primera calidad. Incluye marco y contramarcode lapacho, herrajes y cerradura. Medidas: 0,70x2,10m.	Unid.	7,00	984.303	6.890.121	791.386	5.539.702	-	-	598.956	4.192.692	637.650	4.463.550	837.183	5.860.281
58	72102602-008	Puerta tablero de cedro madera de primera calidad. Incluye marco, contramarco de lapacho, herrajes y cerradura. Medidas: 0,80x2,10 m.	Unid.	5,00	1.606.264	8.031.320	1.300.522	6.502.610	-	-	690.176	3.450.880	1.068.200	5.341.000	1.060.519	5.302.595
59	72102602-011	Muebles de baño, de madera de primera calidad en baño funcionarios. Terminación lustre de poliuretano, en parte exterior e interior. Incluye herrajes y cerradura.	ml	2,00	1.243.922	2.487.844	602.250	1.204.500	-	-	186.179	372.358	381.500	763.000	1.078.920	2.157.840
60	72102602-011	Mueble de cocina y kitchenette con alacena, de madera de primera calidad. Terminación lustre de poliuretano en parte exterior e interior. Incluye herrajes y cerraduras.	ml	2,50	1.297.424	3.243.560	1.084.050	2.710.125	-	-	202.473	506.183	414.200	1.035.500	1.009.390	2.523.475
H		CARPINTERÍA METÁLICA				36.117.226		24.128.351		-		27.135.951		21.200.500		25.820.110
61	72101903-001	Provisión y colocación de rejas en ventanas y puertas.	m2	52,00	379.062	19.711.224	183.413	9.537.476	-	-	257.127	13.370.604	196.200	10.202.400	184.615	9.599.980
62	72101903-001	Provisión y colocación de rejas en puertas principales, con hojas rebatibles y cerradura (ver diseño).	m2	11,00	663.960	7.303.560	695.325	7.648.575	-	-	257.127	2.828.397	196.200	2.158.200	431.568	4.747.248
63	72101603-002	Canaletas de alero (edificio completo).	ml	70,00	58.183	4.072.810	49.275	3.449.250	-	-	69.560	4.869.200	41.420	2.899.400	43.756	3.062.920
64	72101903-001	Portón vehicular de carpintería metálica, automatizado, con control remoto, tipo basculante. Incluye pintura sintética mate.	Unid.	1,00	3.742.587	3.742.587	2.611.575	2.611.575	-	-	5.188.993	5.188.993	4.796.000	4.796.000	6.672.521	6.672.521
65	72101903-001	Portón peatonal de rejas metálicas. Incluye pintura sintética mate.	Unid.	1,00	1.287.045	1.287.045	881.475	881.475	-	-	878.757	878.757	1.144.500	1.144.500	1.757.441	1.757.441
I		VIDRIOS Y CRISTALES				49.581.702		63.410.871		-		43.124.380		52.014.800		48.395.208
66	72102602-005	Provisión y colocación de puertas doble hoja de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes y cerraduras y manijas verticales niqueladas. Medidas: 1,70x2,30m.	m2	8,00	825.840	6.606.720	1.097.190	8.777.520	-	-	1.084.424	8.675.392	817.500	6.540.000	948.251	7.586.008

Abog. NORMA POOL
Coordinadora Interina UOC

Ítems	Código	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	Mancuso & CIA.		Sociedad Constructora Chaco S.R.L		Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno		K y V Construcciones		ELEMEC		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges	
					P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
67	72102602-005	Provisión y colocación de puerta de vidrio templado de 10 mm., para salida de emergencia. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes, cerradura y manija antipánico. Medidas: 1.00 x 2.30 m.	m2	2,30	825.840	1.899.432	1.547.635	3.559.561	-	-	975.072	2.242.666	817.500	1.880.250	924.250	2.125.775
68	72102602-005	Provisión y colocación de puerta de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes, cerradura y manija vertical niquelada. Medidas: 0.90 x 2.50 m.	m2	2,25	825.840	1.858.140	1.328.686	2.989.544	-	-	975.072	2.193.912	817.500	1.839.375	892.400	2.007.900
69	72102602-005	Provisión y colocación de puerta de vidrio templado de 10 mm., color bronce para acceso de contribuyentes y de funcionarios. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes, cerradura y manija vertical niquelada. Medidas: 1.20 x 2.95 m. 2 unidades.	m2	7,10	812.520	5.768.892	1.314.828	9.335.279	-	-	975.072	6.923.011	817.500	5.804.250	1.088.510	7.728.421
70	72102602-005	Ventanas corredizas de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye herrajes y cerraduras.	m2	33,70	759.240	25.586.388	909.945	30.665.147	-	-	509.680	17.176.216	817.500	27.549.750	611.520	20.608.224
71	72102602-005	Ventanas con hoja pivotante, de vidrio templado de 10mm. (baños, archivo, kitchenette).	m2	3,25	759.240	2.467.530	1.266.824	4.117.178	-	-	572.395	1.860.284	817.500	2.656.875	1.071.920	3.483.740
72	72102602-005	Ventanas de vidrio templado incoloro de 10 mm., paños fijos (para oficinas).	m2	5,00	759.240	3.796.200	499.868	2.499.340	-	-	452.103	2.260.515	817.500	4.087.500	587.412	2.937.060
73	56101537-001	Espejo para baños.	m2	8,00	199.800	1.598.400	183.413	1.467.304	-	-	224.048	1.792.384	207.100	1.656.800	239.760	1.918.080
J		PINTURA				53.201.445		38.346.550				55.145.310		23.246.975		43.386.615
74	72102402-001	Pintura al látex con enduido- interior.	m2	1.250,00	23.377	29.221.250	14.690	18.362.500	-	-	24.783	30.978.750	10.355	12.943.750	18.834	23.542.500
75	72102401-003	Pintura de aberturas de madera.	m2	45,00	22.511	1.012.995	14.690	661.050	-	-	13.838	622.710	10.355	465.975	19.877	894.465
76	72102401-002	Pintura al látex con enduido - exterior (fachada completa, murallas).	m2	950,00	24.176	22.967.200	20.340	19.323.000	-	-	24.783	23.543.850	10.355	9.837.250	19.947	18.949.650
K		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				31.933.368		34.065.948				20.019.496		29.746.410		68.739.196
77	72131601-001	Tablero eléctrico, luces y tomas con llaves termo magnéticas (tipo europea) - Tablero principal (edificación existente) y tablero seccional (sala de capacitación).	Unid.	1,00	2.291.040	2.291.040	2.693.700	2.693.700	-	-	1.135.860	1.135.860	3.270.000	3.270.000	10.309.680	10.309.680
78	72131601-001	Tablero eléctrico para AA con llaves termo magnéticas (tipo europea) según equipos - Tableros Seccionales.	Unid.	1,00	825.840	825.840	1.342.032	1.342.032	-	-	898.484	898.484	708.500	708.500	7.252.740	7.252.740
79	72131601-001	Alimentación del tablero eléctrico desde la acometida (trifásica).	Unid.	1,00	1.351.980	1.351.980	2.118.825	2.118.825	-	-	319.831	319.831	1.308.000	1.308.000	7.372.620	7.372.620
80	72131601-001	Provisión e instalación de artefactos de iluminación fluorescentes con rejilla de adosar de 2x40w.	Unid.	19,00	261.072	4.960.368	183.882	3.493.758	-	-	75.377	1.432.163	234.350	4.452.650	287.712	5.466.528
81	72131601-001	Provisión e instalación de artefactos de iluminación fluorescentes con rejilla de adosar de 3x40w.	Unid.	15,00	307.692	4.615.380	236.358	3.545.370	-	-	115.172	1.727.580	324.550	4.868.250	395.604	5.934.060
82	72131601-001	Provisión e instalación de artefactos de iluminación fluorescentes colgantes de 3.40 w., para sala de capacitación.	Unid.	15,00	195.804	2.937.060	239.643	3.594.645	-	-	134.441	2.016.615	321.550	4.823.250	396.803	5.952.045
83	72131601-001	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes para iluminación difusa en cielorraso de yeso, en laterales de sala de capacitación.	Unid.	1,00	972.360	972.360	897.900	897.900	-	-	2.443.292	2.443.292	103.550	103.550	101.898	101.898
84	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto de iluminación tipo tortuga para 2 lámparas incandescentes tipo concentra (muralla patio) con fotocélulas.	Unid.	10,00	167.832	1.678.320	62.595	625.950	-	-	134.329	1.343.290	103.550	1.035.500	299.700	2.997.000
85	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto de iluminación tipo reflector con lámpara de 450 ó 500 w con fotocélulas	Unid.	5,00	127.872	639.360	83.001	415.005	-	-	111.523	557.615	163.500	817.500	678.521	3.392.605
86	72131601-001	Provisión e instalación de llave de 1 punto y toma corriente	Unid.	6,00	32.634	195.804	13.140	78.840	-	-	64.610	387.660	20.710	124.260	77.922	467.532
87	72131601-001	Provisión e instalación de interruptores de luz tipo combinación	Unid.	4,00	32.634	130.536	13.140	52.560	-	-	102.778	411.112	15.805	63.220	89.910	359.640
88	72131601-001	Provisión e instalación de interruptores de luz de 1 punto cada uno.	Unid.	2,00	32.634	65.268	8.760	17.520	-	-	62.249	124.498	15.805	31.610	65.934	131.868
89	72131601-001	Provisión e instalación de interruptores de luz de 2 puntos cada uno.	Unid.	2,00	32.634	65.268	13.140	26.280	-	-	62.249	124.498	20.710	41.420	77.922	155.844

Abog. NORMA POOL
Coordinadora Interina UOC

Ítems	Código	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	Mancuso & CIA.		Sociedad Constructora Chaco S.R.L		Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno		K y V Construcciones		ELEMEC		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges	
					P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
90	72131601-001	Provisión e instalación de interruptores de luz de 3 puntos cada uno.	Unid.	6,00	32.634	195.804	16.973	101.838	-	-	63.733	382.398	24.525	147.150	89.910	539.460
91	72131601-001	Provisión e instalación de tomas eléctricas comunes.	Unid.	45,00	32.634	1.468.530	8.760	394.200	-	-	62.249	2.801.205	44.690	2.011.050	65.934	2.967.030
92	72131601-001	Provisión e instalación de cajas tipo periscopio metálico para múltiples tomas según especificación, con dos tomas corrientes estabilizadas tipo americano y un toma corriente tipo universal (todos los toma corrientes deben tener conexión a tierra) y dos Jack RJ45.	Unid.	15,00	49.950	749.250	309.885	4.648.275	-	-	182.516	2.737.740	141.700	2.125.500	857.142	12.857.130
93	72131601-001	Instalación eléctrica general (varios).	Unid.	1,00	8.791.200	8.791.200	10.019.250	10.019.250	-	-	1.175.655	1.175.655	3.815.000	3.815.000	2.481.516	2.481.516
K		INSTALACIONES SANITARIAS				27.281.546		27.009.164		-		17.558.773		10.296.140		28.790.735
94	72131601-011	Instalación de agua corriente- Baños.	Unid.	1,00	2.391.872	2.391.872	1.779.287	1.779.287	-	-	654.676	654.676	926.500	926.500	3.236.760	3.236.760
95	72131601-011	Instalación de agua corriente - Kitchenette, y patio.	Unid.	1,00	439.560	439.560	1.527.722	1.527.722	-	-	431.187	431.187	654.000	654.000	1.701.097	1.701.097
96	72102304-008	Instalación desagüe cloacal- Baños.	Unid.	1,00	3.732.930	3.732.930	2.347.461	2.347.461	-	-	912.504	912.504	1.199.000	1.199.000	2.452.745	2.452.745
97	72102304-008	Instalación desagüe cloacal- Cocina.	Unid.	1,00	239.760	239.760	602.250	602.250	-	-	650.004	650.004	414.200	414.200	179.820	179.820
98	72102303-002	Construcción de pozo ciego y registros.	Unid.	1,00	9.168.600	9.168.600	6.510.788	6.510.788	-	-	1.478.696	1.478.696	2.398.000	2.398.000	5.334.061	5.334.061
99	72131601-011	Equipos y accesorios- Baños.	Unid.	1,00	6.679.980	6.679.980	8.063.414	8.063.414	-	-	9.641.279	9.641.279	2.071.000	2.071.000	9.450.140	9.450.140
100	72131601-011	Equipos y accesorios- Cocina y Kitchenette.	Unid.	1,00	681.096	681.096	392.826	392.826	-	-	1.159.115	1.159.115	207.100	207.100	731.268	731.268
101	72102304-005	Instalación desagüe pluvial - Registros y cañerías ø 100 mm.	Unid.	1,00	2.816.070	2.816.070	4.795.569	4.795.569	-	-	291.384	291.384	1.308.000	1.308.000	4.523.432	4.523.432
102	72102304-005	Bajadas pluviales.	ml	27,00	41.914	1.131.678	36.661	989.847	-	-	86.664	2.339.928	41.420	1.118.340	43.756	1.181.412
L		JARDINERÍA Y VEREDA				6.876.466		6.013.220		-		11.195.839		5.253.800		3.781.015
103	70111703-001	Colocación de césped en sector vereda y patio trasero. Provisión y colocación de arbustos en patio.	Unid.	1,00	4.152.066	4.152.066	1.642.500	1.642.500	-	-	5.470.559	5.470.559	2.725.000	2.725.000	1.862.935	1.862.935
104	72101703-002	Provisión y colocación de cordón de vereda de hormigón.	ml	80,00	34.055	2.724.400	54.634	4.370.720	-	-	71.566	5.725.280	31.610	2.528.800	23.976	1.918.080
M		VARIOS				12.276.630		3.285.000		-		6.761.348		4.687.000		5.814.180
105	72131601-013	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes.	Unid.	1,00	1.113.330	1.113.330	3.285.000	3.285.000	-	-	1.059.982	1.059.982	1.635.000	1.635.000	2.907.090	2.907.090
106	72131601-013	Global por otros conceptos no especificados en planilla pero especificados en planos y/o visita de relevamiento de la situación actual (Listarlos al pie de la planilla).	Unid.	1,00	11.133.300	11.133.300	-	-	-	-	5.701.366	5.701.366	3.052.000	3.052.000	2.907.090	2.907.090
N		RED TELEFÓNICA				36.019.500		35.806.500		-		5.286.929		4.360.000		32.073.415
107	43222805-001	**INSTALACION DE RED TELEFONICA CON CENTRAL DIGITAL a ser ubicado según proyecto, para 15 internos, cableados al patch panel de la red informatica con cable UTP-5E y terminales RJ45, todos certificados.**	Unid.	1,00	36.019.500	36.019.500	35.806.500	35.806.500	-	-	5.286.929	5.286.929	4.360.000	4.360.000	32.073.415	32.073.415
O		ALARMA				60.633.750		50.881.365		-		11.227.249		24.895.600		45.576.578
108	72102204-001	**INSTALACION DE ALARMA. (según planos y especificaciones). Sensores de movimiento y aberturas, circuito cerrado de TV con grabador de imagen (con cañería embutida y cámaras fijas IP) a ser ubicados según proyecto.**	Unid.	1,00	60.633.750	60.633.750	50.881.365	50.881.365	-	-	11.227.249	11.227.249	24.895.600	24.895.600	45.576.578	45.576.578
P		INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO				42.006.840		38.559.330		-		79.814.424		15.817.535		34.726.359
109	46191505-001	Alarma contra incendio (según planos y especificaciones técnicas). Incluye carteles de salida e iluminación de emergencia, detectores de humo-calor, alarma.	Unid.	1,00	19.188.570	19.188.570	19.817.310	19.817.310	-	-	9.630.869	9.630.869	6.192.835	6.192.835	17.751.351	17.751.351
110	46191601-001	Extintor de polvo quimico seco (de 6 kg). Incluye soporte y señalización.	Unid.	7,00	307.803	2.154.621	240.900	1.686.300	-	-	218.909	1.532.363	490.500	3.433.500	239.760	1.678.320
111	46191601-001	Extintor de polvo quimico seco (de 4 kg). Incluye soporte y señalización.	Unid.	1,00	268.509	268.509	192.720	192.720	-	-	207.506	207.506	414.200	414.200	191.808	191.808
112	81141804-044	**INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL de acceso de funcionarios con tarjeta de aproximación y detector biométrico (dactilar).**	Unid.	1,00	11.488.500	11.488.500	9.636.000	9.636.000	-	-	34.221.843	34.221.843	3.052.000	3.052.000	8.631.360	8.631.360

Abog. NORMA POOL
Coordinadora Interina UOC

Ítems	Código	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	Mancuso & CIA.		Sociedad Constructora Chaco S.R.L		Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno		K y V Construcciones		ELEMEC		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges	
					P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
113	72102201-003	**INSTALACIÓN DE SISTEMA DE NUMERACION ELECTRONICA incluye pulsadores según cantidad de puestos de atencion. Uno para Consultas y otro para PAC. Todas la instalaciones seran embutidas.**	Unid.	1,00	8.906.640	8.906.640	7.227.000	7.227.000	-	-	34.221.843	34.221.843	2.725.000	2.725.000	6.473.520	6.473.520
Q		AIRE ACONDICIONADO				78.044.440		69.559.875		-		271.530.984		58.775.560		71.662.348
114	72102305-002	Provisión e instalación de cañerías de cobre y desagüe para equipos de Aire Acondicionado tipo Split.	ml	70,00	46.498	3.254.860	269.370	18.855.900	-	-	3.240.352	226.824.640	25.888	1.812.160	299.700	20.979.000
115	72102305-002	Provisión e instalación de equipos de AA tipo split de 60,000 BTU, frío/calor.	Unid.	4,00	14.080.350	56.321.400	7.785.450	31.141.800	-	-	7.896.617	31.586.468	10.791.000	43.164.000	9.085.106	36.340.424
116	72102305-002	Provisión e instalación de equipos de AA, tipo split de 36,000 BTU, frío/calor.	Unid.	1,00	7.793.310	7.793.310	6.176.895	6.176.895	-	-	5.145.595	5.145.595	6.213.000	6.213.000	6.602.990	6.602.990
117	72102305-002	Provisión e instalación de equipos de AA, tipo split de 24,000 BTU, frío/calor.	Unid.	1,00	5.108.220	5.108.220	3.493.050	3.493.050	-	-	3.542.028	3.542.028	3.760.500	3.760.500	4.109.727	4.109.727
118	72102305-002	Provisión e instalación de equipos de AA, tipo split de 18,000 BTU, frío/calor.	Unid.	1,00	4.322.340	4.322.340	2.446.230	2.446.230	-	-	2.344.743	2.344.743	3.379.000	3.379.000	3.030.807	3.030.807
119	72102305-002	Provisión e instalación de llaves termomagnéticas para AA según equipos.	Unid.	10,00	124.431	1.244.310	744.600	7.446.000	-	-	208.751	2.087.510	44.690	446.900	59.940	599.400
R		MOBILIARIO Y SEÑALIZACIONES				14.329.212		18.833.863		-		30.674.252		22.944.500		20.339.780
120	52131501-006	Cortinas verticales.	m2	62,00	144.078	8.932.836	159.651	9.898.362	-	-	456.062	28.275.844	294.300	18.246.600	217.462	13.482.644
121	82101502-007	Cartel exterior iluminado según diseño de la SET.	Unid.	1,00	2.357.640	2.357.640	5.866.216	5.866.216	-	-	405.382	405.382	2.180.000	2.180.000	3.020.976	3.020.976
122	55121722-002	Mastiles.	Unid.	2,00	1.047.840	2.095.680	273.750	547.500	-	-	220.000	440.000	196.200	392.400	959.040	1.918.080
123	49101704-001	Placa conmemorativa.	Unid.	1,00	392.940	392.940	804.825	804.825	-	-	405.924	405.924	1.744.000	1.744.000	959.040	959.040
124	44111905-003	Pizarrón acrílico. Medidas: 2.50x1.20 m.	Unid.	1,00	550.116	550.116	1.716.960	1.716.960	-	-	1.147.102	1.147.102	381.500	381.500	959.040	959.040
S		Señalización				3.235.206		2.841.760		-		1.224.956		2.665.050		3.190.450
125	82101502-007	Carteles de cintra, 26 x 13 cm. (oficinas).	Unid.	5,00	78.588	392.940	62.032	310.160	-	-	24.530	122.650	70.850	354.250	26.374	131.870
126	82101502-007	Carteles de cintra, 12 x 12 cm. (sanitarios, kitchinette).	Unid.	6,00	65.490	392.940	50.107	300.642	-	-	15.408	92.448	49.050	294.300	13.307	79.842
127	82101502-007	Cartel de cintra indicativo gral.de 25 x 75 x 15 cm.	Unid.	1,00	124.431	124.431	216.810	216.810	-	-	108.909	108.909	125.350	125.350	223.456	223.456
128	82101502-007	Carteles de 26 x 26 cm. (sector espera).	Unid.	7,00	85.137	595.959	78.293	548.051	-	-	46.194	323.358	59.950	419.650	53.946	377.622
129	82101502-007	Banner de vinilo con pedestal . Medidas: 0.90x1.20.	Unid.	2,00	746.586	1.493.172	650.978	1.301.956	-	-	257.146	514.292	654.000	1.308.000	779.220	1.558.440
130	82101502-007	Cartel de chapa Nº 20 (Prohibido estacionar).	Unid.	1,00	235.764	235.764	164.141	164.141	-	-	63.299	63.299	163.500	163.500	779.220	779.220
		TOTAL (suma de los lotes 1+2)				991.926.837		2.047.777.000		1.406.929.177		2.157.428.399		1.454.333.581		928.984.979

Abog. NORMA POOL
Coordinadora Interina UOC