CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MEJORAMIENTO DEL BLOQUE DE GRADERIAS DEL CLUB SPORTIVO OBRERO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA (SEGUNDA ETAPA DE INVERSION DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL) con ID: 414013

			Oferente Nº 1 JOAPY S.A						Oferente Nº 2 ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO					
Item	Código Catálogo	Descripciòn del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131601-001**	**MEJORAMIENTO DEL BLOQUE DE GRADERIAS DEL CLUB SPORTIVO OBRERO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**128.260.770**	**128.260.770**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**122.926.400**	**122.926.400**
1.1		Trabajos varios												
1.1.1		Replanteo	Metros cuadrados	360	N/A	N/A	4.521	1.627.560	Metros cuadrados	360	N/A	N/A	4.000	1.440.000
1.1.2		Vallado de obra	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.167.000	2.167.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.890.000	1.890.000
1.1.3		Zapatita de 0,60 x0,60x0,20 de Hº Ao. (para base de pilares de Hº Ao, de 0,20 x 0,20	Metros cúbicos	1,57	N/A	N/A	2.310.000	3.626.700	Metros cúbicos	1,57	N/A	N/A	2.200.000	3.454.000
1.1.4		Muro de piedra bruta colocada,	Metros cúbicos	12	N/A	N/A	440.000	5.280.000	Metros cúbicos	12	N/A	N/A	434.000	5.208.000
1.1.5		Nivelaciòn de ladrillos ARMADA DE 0,30 CON VARILLAS DEL 10MM REVOCADA CON HIDROFUGO Y PINTURA BITUINOSA	Metros cuadrados	14	N/A	N/A	264.000	3.696.000	Metros cuadrados	14	N/A	N/A	255.000	3.570.000
1.1.6		Aislacion hidrguga, conmortero 1: 3 y 4 capas de pintura bituminosa	Metros cuadrados	6,75	N/A	N/A	110.000	742.500	Metros cuadrados	6,75	N/A	N/A	1.010.000	6.817.500
1.1.7		Pilares de hormigon armado de 20 x 20, altura 2,50metros sobre la superficie de terreno natural, Y ENTERRADO A 0,60	Metros cúbicos	1,66	N/A	N/A	2.365.000	3.925.900	Metros cúbicos	1,66	N/A	N/A	2.235.000	3.710.100
1.1.8		Mampostería de elevación de 0,15 con refuerzo de varillas sobre nivelacion y cada 1 metro y terminacion superior con varilas del 8mm,	Metros cuadrados	92	N/A	N/A	132.000	12.144.000	Metros cuadrados	92	N/A	N/A	120.000	11.040.000
1.1.9		Revoque con hidrófugo y pintura CON MEMBRANA ELÁSTICA IMPERMEABILIZANTE color a definir	Metros cuadrados	184	N/A	N/A	137.500	25.300.000	Metros cuadrados	184	N/A	N/A	120.000	22.080.000
1.1.10		Terminación con cornisa doble hilada de ladrillo, revocado y pintado	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.156.000	2.156.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.930.000	1.930.000
1.1.11		limpieza fina de obra, retiro de escombros y desalijo	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.716.000	1.716.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.530.000	1.530.000
1.1.12		Cartel de Obra y monolito con placa de granito	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.650.000	1.650.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.480.000	1.480.000
1.1.13		Barandas de seguridad de caños galvanizados segun diseño de corte, de 2 pulgadas	Metro lineal	109,34	N/A	N/A	566.500	61.941.110	Metro lineal	109,34	N/A	N/A	520.000	56.856.800
1.1.14		Escalones de mampostería	Unidad	16	N/A	N/A	143.000	2.288.000	Unidad	16	N/A	N/A	120.000	1.920.000
							Precio Total	**128.260.770**					**Precio Total**	**122.926.400**

Abg. José Domingo Ayala
Responsable Sub U.O.C
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY