COMITE DE EVALUACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 28/2021 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

En el local de la Municipalidad de Hernandarias del Departamento del Alto Paraná – República del Paraguay, sito en la Avda. César Gianotti e/ José Asunción Flores - 1er Piso, siendo las **09:00hs.**, del día **20/09/2021**, se reúnen los Integrantes del Comité Evaluadora de Ofertas de la Municipalidad de Hernandarias, en el marco del llamado a **Contratación Directa Nº 28/2021**, convocada para la **"Ejecución de Reparaciones Diversas en Instituciones Escolares"**, a los efectos de evaluar la oferta presentada.-

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes a la presente contratación en cuestión, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de ésta Institución Municipal. -

2. ANTECEDENTES

A) **Nº de PAC (ID Nº): 400492. Sistema de Adjudicación: Por Total.** -

B) **Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el rubro 520**, del Presupuesto General de la Institución Municipal para el **Ejercicio Fiscal Año 2021**, por un Monto Total Referencial **de Gs. 153.720.500 (Guaraníes ciento cincuenta y tres millones setecientos veinte mil quinientos).-**

C) **Publicación:** En el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP: el 09-09-2021. Teniendo en cuenta que de manera ineludible todas las Licitaciones deben ser divulgadas, esta convocante ha cursado **invitaciones a 5 (cinco) potenciales oferentes**, conforme a lo establecido en el Artículo 32 de la Ley Nº 2.051/2003 "De Contrataciones Publica".-

D) **Miembros del Comité de Evaluación**: conformada a través de la Resolución **I.M. N° 3174/2016** de fecha 16 de Noviembre de 2016, por los siguientes miembros: 1- Milciades Dávalos Fariña, 2- Liliana Lezcano, 3- Esteban Gómez, 4- Juan Manuel Bernal F., 5- Funcionario del Área Afectada. -

3. ACTO DE APERTURA

De conformidad al artículo **57** Decreto Reglamentario **Nº 2992/2019** y concordantes, se ha llevado a cabo el **Acto de Apertura de Sobres** y verificación de los documentos que componen las Ofertas, en el Local de la Municipalidad de Hernandarias, sito Avda. César Gianotti e/ José Asunción Flores - 1er Piso, en fecha **viernes, 17 de septiembre de 2021,** presentándose el siguiente oferente, correspondientes a las Empresas: *1)* **EDV CONSTRUCCIONES. de Edgar Daniel Valdez Mereles, con RUC Nº 659574-5.** -

De conformidad a lo establecido en el **inciso c) del Artículo 34** de la **Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas"** y al **Artículo 30** de la **Resolución DNCP Nº 5695/2019** de fecha 30 de diciembre de 2019, a fin de proseguir con la evaluación de las ofertas presentadas en el llamado de referencia, fundado en la imperiosa necesidad institucional de contar con los **Bienes y Servicios**. En efecto se considera que no existen impedimentos legales para la prosecución del análisis de la oferta presentada en el llamado de referencia. -

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON LA OFERTA

A fin de determinar el cumplimiento de las ofertas presentadas con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a los procedimientos y criterios establecidos en la **Ley Nº 2051/03** y en las Bases de la Contratación se ha realizado el estudio de los **Documentos Sustanciales** de cada oferta presentada. El resultado del mismo se resume en el siguiente cuadro.-

I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.	**EDV CONSTRUCCIONES. de Edgar Daniel Valdez Mereles, con RUC Nº 2659574-5.-**	
	Cumple	**No Cumple**
A) Formulario de Oferta*	**Cumple**	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	**Cumple**	
C) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*	**Cumple**	
D) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes*	**Cumple**	
E) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	**No Corresponde**	
F) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Artículo 40 y de integridad conforme al Artículo 20, inc. *"w"*, ambos de la Ley N° 2051/03. *	**Cumple**	

Conforme al análisis realizado al cuadro precedente, se constata que las firmas concursantes han cumplido con la presentación de los documentos de carácter sustanciales exigidos en la Pliego de base y Condiciones de conformidad a lo establecido en el Artículo 61 del Decreto Reglamentario Nº **2992/2019**. -

INFORME Y RECOMENDACIÓN

Así mismo, este Comité de Evaluación procedió a verificar por los medios disponibles, si el propietario y firmante de la oferta de la empresa, 1*)* **EDV CONSTRUCCIONES. de Edgar Daniel Valdez Méreles, con RUC Nº 2659574-5.-**, con ***Cédula de Identidad Civil Nº* 2659574**, se encuentran dentro de las prohibiciones contenidas en la **Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública"**, aparecen en la base de datos de la **SINARH** de la Secretaria de la Función Pública, o bien en los registros de la Institución Municipal, conforme a lo establecido en la Resolución **DNCP Nº 849/2015 Art. 1° Inciso b)**; y se constató que dichos oferentes individualizados más arriba, no figuran en la base de datos señalados y por ende no poseen impedimentos para llevar a cabo la presente evaluación.-

5. MONTO DE LA OFERTA SEGÚN EL ACTA DE APERTURA

Nº	OFERENTES	*MONTO TOTAL OFERTADO EN Gs.*
1	1*)* **EDV CONSTRUCCIONES. de Edgar Daniel Valdez Méreles, con RUC Nº 2659574-5.-**	**Gs. 32.587.437 Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 100.000.000 Máximo: 153.720.500**

Luego de la comparación de precios de los oferentes evaluados, según las ofertas presentadas, y considerando la forma de adjudicación en el presente llamado (Por el Total) se procede a ordenar dichas ofertas de menor a mayor de conformidad al Art. 28 de la Ley de Contrataciones Públicas y la Resolución de la **DNCP N° 1890/20**. Una vez corroborado las planilla de precios ofertados con la verificación de las cantidades de los bienes, los precios unitarios y precios totales, se ha procedido a la comprobación de las operaciones aritméticas que fueran necesarias para su cotejo y correspondiente control de los números finales, en la cual este Comité ha constatado que no se encontró ningún error aritmético, teniendo en cuenta la correcta multiplicación de los precios unitarios por las cantidades totales de los bienes requeridos y la sumatoria de los mismos constituyen los montos totales ofertados por dichos oferentes.-

Verificado la documentación de los oferentes **EDV CONSTRUCCIONES. de Edgar Daniel Valdez Méreles, con RUC Nº 2659574-5**, se ha constatado que no presentan el documento necesario para el beneficio del Margen de Preferencia, de igual manera para su efecto hemos recurrido a la base de datos del Ministerio de Industria y Comercio (VUE – Ventanilla Única de Exportación), en el cual se constata que los mismos oferentes no cuentan con el Certificado de Origen emitido por dicho ministerio para el presente llamado, por ende el comité no ha solicitado a dichos oferentes, teniendo en cuenta la inexistencia de dicho documento en el sistema, por tanto, el margen preferencial no es aplicable para los mismos.-

Seguidamente, luego de la comparación de los precios finales entre las dos ofertas presentadas, y una vez aplicado el sistema establecido perteneciente para el margen de preferencia correspondiente, el Comité de Evaluación procede a seleccionar la oferta evaluada con el precio total más bajo, perteneciente al oferente EDV CONSTRUCCIONES. de Edgar Daniel Valdez Méreles, con RUC Nº 2659574-5, por el monto total de **Gs. 32.587.437** ***(Guaraníes treinta y dos millones quinientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y siete)*** IVA incluido por contrato abierto de montos mínimos y máximo, la cual seguirá siendo analizada para las siguientes etapas de evaluación por este Comité. -

6. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS.

No hubo ninguna observación. -

7. ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Seguidamente, el Comité de Evaluación procede a verificar la Oferta económica del oferente: **EDV CONSTRUCCIONES. de Edgar Daniel Valdez Méreles, con RUC Nº 2659574-5,** constatándose que dicha oferta no posee ningún error aritmético en cada uno de los ítems cotizados, como asimismo en la sumatoria total de su oferta. Igualmente, se considera lo dispuesto en la *Resolución de la* DNCP N° 1890/20 *"**Análisis de precios ofertados**.* Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. *En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.*
2. *En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación*

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

COMITE DE EVALUACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 28/2021 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

A continuación se procede a Analizar los precios ofertados según el siguiente cuadro:-

EJECUCION DE REPARACIONES DIVERSAS EN INSTITUCIONES ESCOLARES con ID: 400492						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Precio Oferta	Porcentaje al PR %
1	72102802-003	Reparación de aula inicial - Esc. Bás. N° 2418 Virgen de Fátima	Unidad			
1		Trabajos preliminares- Cartel de Obra	Metros cuadrados	621.375	683.513	9
2		Techo - Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	Metros cuadrados	80.340	88.374	9
3		Techo - con teja y tejuelon (tirante existente)	Metros cuadrados	293.928	323.321	9
4		Muro de Elevación : De 0,15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	118.316	130.148	9
5		Aberturas metálicas - Puerta metálica 1,20x2,10 con marco, contramarco y herraje	Unidad	1.199.498	1.319.448	9
6		Vidrio doble	Metros cuadrados	331.240	364.364	9
7		Pinturas - De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	25.175	27.693	9
8		Pinturas -Pared interior y exterior látex	Metros cuadrados	30.514	33.565	9
9		Pinturas - De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	33.497	36.847	9
10		Pinturas - De Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final.	Mililitros	40.733	44.806	9
11		Desagüe Pluvial -Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Mililitros	69.125	76.038	9
12		Instalación eléctrica - Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	223.150	245.465	9
13		Instalación eléctrica -Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	129.050	141.955	9
14		Mobiliarios: Retiro de puertas principales	Unidad	66.500	73.150	9
15		Vidrio: Espejo	Metros cuadrados	294.500	323.950	9
16		Revestimientos: Desmantelacion y reposición de azulejo (sector lavatorio)	Metros cuadrados	88.969	97.866	9
17		Revestimientos: Revestido Azulejo bajo (continuación de muro nuevo)	Metros cuadrados	88.969	97.866	9
18		Abertura de madera: Reposición de Puerta box	Unidad	607.606	668.367	9
19		Limpieza Final: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	833.605	916.966	9
2	72102802-003	Reparación de bloque de 3 aulas - Esc. Bás. N° 2418 Virgen de Fátima	Unidad			
1		Muro de Elevación: Envarillado de paredes con varilla de 8mm	Mililitros	21.011	23.112	9
2		Pinturas: De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	25.175	27.693	9
3		Pinturas: Pared interior y exterior látex	Metros cuadrados	30.514	33.565	9
4		Pinturas: De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	33.347	36.682	9
5		Pinturas: De Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final.	Mililitros	40.733	44.806	9
6		Abertura Metálica: Vidrio	Metros cuadrados	311.240	342.364	9
7		Desagüe Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Mililitros	69.125	76.038	9
8		Instalación eléctrica: Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	223.150	245.465	9
9		Instalación eléctrica: Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	129.050	141.955	9
10		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	833.605	916.966	9
3	72101703-007	Construcción de Cerco perimetral - Esc. Bás. N° 2418 Virgen de Fátima	Unidad			
1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	587.100	645.810	9
2		Cimiento ciclópeo profundidad de 0,30x0,30x0,40	Metros cúbicos	458.450	504.295	9
3		Postes prefabricados de HºAº curcos de 2,80m cada 2,50m	Unidad	82.500	90.750	9
4		Mampostería de nivelación con ladrillo común revocado	Mililitros	123.708	136.079	9
5		Alambre liso acerado N° 17	Mililitros	3.102	3.412	9
6		Tejido de alambre 1,60mts de altura malla metálica 8" con alambre N°12	Mililitros	47.167	51.884	9
7		Alambre de pua 3 hiladas	Mililitros	3.829	4.212	9
8		Portón de acceso	Unidad	6.226.000	6.848.600	9
9		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	833.605	916.966	9
4	72102802-003	Restauración de aulas - Esc. Bas. N°1518 Inmaculado Corazón de María	Unidad			
1		Trabajos preliminares: Cartel de Obra	Metros cuadrados	621.375	683.513	9
2		Techo (reposición de tirante)	Metros cuadrados	308.850	339.735	9
3		Piso: Retiro de Piso existente exterior	Metros cuadrados	12.295	13.525	9
4		Piso: Carpeta de regularización para piso exterior	Metros cuadrados	34.872	38.359	9
5		Piso: cerámico en galería	Metros cuadrados	86.344	94.978	9
6		Aberturas de madera: Puerta tablero	Metros cuadrados	1.528.250	1.681.075	9
7		Abertura Metálica: Vidrio	Metros cuadrados	290.250	319.275	9
8		Pinturas: De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	25.025	27.528	9
9		Pinturas: Pared interior y exterior látex	Metros cuadrados	30.364	33.400	9
10		Pinturas: De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	33.347	36.682	9
11		Pinturas: De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Mililitros	40.733	44.806	9
12		Desagüe Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Mililitros	69.125	76.038	9
13		Instalación eléctrica : Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	223.150	245.465	9
14		Instalación eléctrica: Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	129.050	141.955	9
15		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	833.605	916.966	9
5	72101703-007	Reparación de Cerco perimetral - Esc. Bas. N°1518 Inmaculado Corazón de María	Unidad			
1		Trabajos preliminares: Desmonte (demolición) de cercado perimetral existente	Mililitros	235.508	259.059	9
2		Trabajos preliminares :Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	5.639	6.203	9
3		Trabajos preliminares: Cartel de Obra	Metros cuadrados	443.625	487.988	9
4		Trabajos preliminares: Piso con baldosas de canto rodado	Metros cuadrados	102.238	112.462	9
5		Excavación para cimiento de PBC y zapata	Metros cúbicos	195.067	214.574	9
6		Estructura de HºAº: Zapata de HºAº	Metros cúbicos	2.208.125	2.428.938	9
7		Estructura de HºAº: Encadenado inferior de HºAº	Metros cúbicos	1.951.800	2.146.980	9
8		Estructura de HºAº: Pilares de HºAº	Metros cúbicos	2.208.125	2.428.938	9
9		Aislación horizontal	Mililitros	51.907	57.098	9
10		Muro de elevación: (Mampostería de ladrillo común 0,15m visto una cara 1:2:8(cal-cemento-arena)	Metros cuadrados	121.560	133.716	9
11		PINTURA: Con silicona previo limpieza c/ ácido muriático	Metros cuadrados	28.312	31.143	9
12		PINTURA: Pared látex color cemento de pilares de H?	Metros cuadrados	33.514	36.865	9
13		PINTURA: Pared látex color cerámico muros revocados	Metros cuadrados	31.265	34.392	9
14		PINTURA: Pintura sintética de verja (portón) metálico con base antioxido	Metros cuadrados	177.249	194.974	9
15		Revoques: De pilares	Metros cuadrados	41.638	45.802	9
16		Revoques: De mampostería con hidrófugo 1 cara	Metros cuadrados	45.730	50.303	9
17		Aberturas metálicas: Puerta metálica con cerradura y herraje	Unidad	1.384.900	1.523.390	9
18		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	833.605	916.966	9

INFORME Y RECOMENDACIÓN

En el presente proceso de evaluación no hubo necesidad de solicitar al oferente una explicación detallada de la composición de los precios ofertados, teniendo en cuenta que los ítems cotizados conforme a la planilla que antecede no son superiores al 20% por debajo del precio referencial, ni del 10% por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación. -

8. CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº	Código de Catalogo	DESCRIPCION	EDV CONSTRUCCIONES. de Edgar Daniel Valdez Méreles, con RUC Nº 2659574-5	
			Unidad de Medida	Cumple/ No Cumple
1	72102802-003	Reparación de aula inicial - Esc. Bás. N° 2418 Virgen de Fátima	Unidad	EVE
1		Trabajos preliminares- Cartel de Obra	Metros cuadrados	Cumple
2		Techo - Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	Metros cuadrados	Cumple
3		Techo - con teja y tejuelon (tirante existente)	Metros cuadrados	Cumple
4		Muro de Elevación : De 0,15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	Cumple
5		Aberturas metálicas - Puerta metálica 1,20x2,10 con marco, contramarco y herraje	Unidad	Cumple
6		Vidrio doble	Metros cuadrados	Cumple
7		Pinturas - De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	Cumple
8		Pinturas -Pared interior y exterior látex	Metros cuadrados	Cumple
9		Pinturas - De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	Cumple
10		Pinturas - De Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final.	Mililitros	Cumple
11		Desagüe Pluvial -Canaleta y caño de bajada N? 26 - desarrollo 40 cms.	Mililitros	Cumple
12		Instalación eléctrica - Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	Cumple
13		Instalación eléctrica -Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	Cumple
14		Mobiliarios: Retiro de puertas principales	Unidad	Cumple
15		Vidrio: Espejo	Metros cuadrados	Cumple
16		Revestimientos: Desmantelación y reposición de azulejo (sector lavatorio)	Metros cuadrados	Cumple
17		Revestimientos: Revestido Azulejo bajo (continuación de muro nuevo)	Metros cuadrados	Cumple
18		Abertura de madera: Reposición de Puerta box	Unidad	Cumple
19		Limpieza Final: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	Cumple
2	72102802-003	Reparación de bloque de 3 aulas - Esc. Bás. N° 2418 Virgen de Fátima	Unidad	
1		Muro de Elevación: Envarillado de paredes con varilla de 8mm	Mililitros	Cumple
2		Pinturas: De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	Cumple
3		Pinturas: Pared interior y exterior látex	Metros cuadrados	Cumple
4		Pinturas: De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	Cumple
5		Pinturas: De Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final.	Mililitros	Cumple
6		Abertura Metálica: Vidrio	Metros cuadrados	Cumple
7		Desagüe Pluvial: Canaleta y caño de bajada N? 26 - desarrollo 40 cms.	Mililitros	Cumple
8		Instalación eléctrica: Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	Cumple
9		Instalación eléctrica: Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	Cumple
10		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	Cumple
3	72101703-007	Construcción de Cerco perimetral - Esc. Bás. N° 2418 Virgen de Fátima	Unidad	
1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	Cumple
2		Cimiento ciclópeo profundidad de 0,30x0,30x0,40	Metros cúbicos	Cumple
3		Postes prefabricados de HºAº curcos de 2,80m cada 2,50m	Unidad	Cumple
4		Mampostería de nivelación con ladrillo común revocado	Mililitros	Cumple
5		Alambre liso acerado Nº 17	Mililitros	Cumple
6		Tejido de alambre 1,60mts de altura malla metálica 8" con alambre N?12	Mililitros	Cumple
7		Alambre de pua 3 hiladas	Mililitros	Cumple
8		Portón de acceso	Unidad	Cumple
9		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	Cumple
4	72102802-003	Restauración de aulas - Esc. Bas. N°1518 Inmaculado Corazón de María	Unidad	
1		Trabajos preliminares: Cartel de Obra	Metros cuadrados	Cumple
2		Techo (reposición de tirante)	Metros cuadrados	Cumple
3		Piso: Retiro de Piso existente exterior	Metros cuadrados	Cumple
4		Piso: Carpeta de regularización para piso exterior	Metros cuadrados	Cumple
5		Piso: cerámico en galería	Metros cuadrados	Cumple
6		Aberturas de madera: Puerta tablero	Metros cuadrados	Cumple
7		Abertura Metálica: Vidrio	Metros cuadrados	Cumple
8		Pinturas: De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	Cumple
9		Pinturas: Pared interior y exterior látex	Metros cuadrados	Cumple
10		Pinturas: De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	Cumple
11		Pinturas: De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Mililitros	Cumple
12		Desagüe Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Mililitros	Cumple
13		Instalación eléctrica : Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	Cumple
14		Instalación eléctrica: Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	Cumple
15		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	Cumple
5	72101703-007	Reparación de Cerco perimetral - Esc. Bas. N°1518 Inmaculado Corazón de María	Unidad	
1		Trabajos preliminares: Desmonte (demolición) de cercado perimetral existente	Mililitros	Cumple
2		Trabajos preliminares :Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	Cumple
3		Trabajos preliminares: Cartel de Obra	Metros cuadrados	Cumple
4		Trabajos preliminares: Piso con baldosas de canto rodado	Metros cuadrados	Cumple
5		Excavación para cimiento de PBC y zapata	Metros cúbicos	Cumple
6		Estructura de HºAº: Zapata de HºAº	Metros cúbicos	Cumple
7		Estructura de HºAº: Encadenado inferior de HºAº	Metros cúbicos	Cumple

8		Estructura de HºAº: Pilares de HºAº	Metros cúbicos	Cumple
9		Aislación horizontal	Mililitros	Cumple
10		Muro de elevación: (Mampostería de ladrillo común 0,15m visto una cara 1:2:8(cal-cemento-arena)	Metros cuadrados	Cumple
11		PINTURA: Con silicona previo limpieza c/ ácido muriático	Metros cuadrados	Cumple
12		PINTURA: Pared látex color cemento de pilares de H?	Metros cuadrados	Cumple
13		PINTURA: Pared látex color cerámico muros revocados	Metros cuadrados	Cumple
14		PINTURA: Pintura sintética de verja (portón) metálico con base antioxido	Metros cuadrados	Cumple
15		Revoques: De pilares	Metros cuadrados	Cumple
16		Revoques: De mampostería con hidrófugo 1 cara	Metros cuadrados	Cumple
17		Aberturas metálicas: Puerta metálica con cerradura y herraje	Unidad	Cumple
18		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	Cumple

9. CAPACIDAD FINANCIERA

Con relación a este punto la empresa EDV **CONSTRUCCIONES. de Edgar Daniel Valdez Méreles, con RUC Nº 2659574-5**, *cumple con el requerimiento establecido, según siguiente cuadro:*

Información financiera en equivalente de guaraníes	Información histórica correspondiente a los tres (3) años anteriores, verificable con el Balance General (Equivalente en miles de guaraníes)				
	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Promedio	Coeficiente medio
Información del Balance					
Total del Pasivo (TP)	391.474.935	106.559.764	62.695.942	186.910.214	
Total del Activo (TA)	588.636.564	290.072.401	255.324.898	378.011.288	0.49
Patrimonio Neto (PN)	197.161.629	183.512.637	192.628.956	191.101.074	
Activo a corto plazo (AC)	588.636.564	290.072.401	255.324.898	378.011.288	2,02
Pasivo a corto plazo (PC)	391.474.935	106.559.764	62.695.942	186.910.214	
Información tomada del Estado de Resultados					
Total del Ingreso (TI)	3.431.881.673	1.797.616.048	947.916.680	2.059.138.234	
Utilidades antes de Impuestos (UAI)	**51.704.210**	**-13.648.992**	**10.185.900**	**16.080.373**	128,05

10. EVALUACION DE OTROS CRITERIOS

Posteriormente, este Comité procede a evaluar la Oferta evaluada conforme a los requerimientos del **ANEXO – (CRITERIOS DE EVALUACIÓN) Núm. 3 Puntos: e) Experiencia general en obras y f) Experiencia específica en obras,** del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, lo cual la firma nominada **EDV CONSTRUCCIONES. de Edgar Daniel Valdez Méreles, con RUC Nº 2659574-5,** ha cumplido satisfactoriamente según el legajo documental presentada con su oferta.

Seguidamente se procede a la verificación y evaluación de los documentos formales presentados por la empresa y requeridas en las bases y condiciones de la presente contratación, el cual se resume en el siguiente cuadro:

Documentos Formales Exigidos en el PBC para Personas Físicas.	**11. EDV CONSTRUCCIONES. de Edgar Daniel Valdez Méreles, con RUC Nº 2659574-5**	
	Cumple	**No Cumple**
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	**Cumple**	
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19	**Cumple**	
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura	**Cumple**	
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	**Cumple**	
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	**Cumple**	
Fotocopia Autenticada del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados	**Cumple**	
Declaración jurada del impuesto a la renta	**Cumple**	
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida	**Cumple**	
Documento que avale la recepción definitiva de la obra	**Cumple**	
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 30% de la oferta presentada	**Cumple**	
Lista de personal propuesto para la obra	**Cumple**	
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	**Cumple**	
Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio	**Cumple**	
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados	**Cumple**	
Constancia de Visitas de Obras	**Cumple**	

En el presente proceso de evaluación no se realizó aclaración alguna al oferente, teniendo en cuenta que su oferta ha reunido con todas las informaciones necesarias, así como las documentaciones y exigencias del presente llamado. –

COMITE DE EVALUACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 28/2021 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

12. CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Nº	Cód. Catalogo	DESCRIPCION	EDV CONSTRUCCIONES. de Edgar Daniel Valdez Méreles, con RUC Nº 2659574-5						
			Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	72102802-003	Reparación de aula inicial - Esc. Bás. N° 2418 Virgen de Fátima	Unidad	EVE	1	EDV	Py		
1		Trabajos preliminares- Cartel de Obra	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	683.513	683.513
2		Techo - Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	88.374	88.374
3		Techo - con teja y tejuelon (tirante existente)	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	323.321	323.321
4		Muro de Elevación : De 0,15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	130.148	130.148
5		Aberturas metálicas - Puerta metálica 1,20x2,10 con marco, contramarco y herraje	Unidad	EVE	1	EDV	Py	1.319.448	1.319.448
6		Vidrio doble	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	364.364	364.364
7		Pinturas - De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	27.693	27.693
8		Pinturas -Pared interior y exterior látex	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	33.565	33.565
9		Pinturas - De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	36.847	36.847
10		Pinturas - De Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final.	Mililitros	EVE	1	EDV	Py	44.806	44.806
11		Desagüe Pluvial -Canaleta y caño de bajada N? 26 - desarrollo 40 cms.	Mililitros	EVE	1	EDV	Py	76.038	76.038
12		Instalación eléctrica - Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	EVE	1	EDV	Py	245.465	245.465
13		Instalación eléctrica -Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	EVE	1	EDV	Py	141.955	141.955
14		Mobiliarios: Retiro de puertas principales	Unidad	EVE	1	EDV	Py	73.150	73.150
15		Vidrio: Espejo	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	323.950	323.950
16		Revestimientos: Desmantelacion y reposición de azulejo (sector lavatorio)	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	97.866	97.866
17		Revestimientos: Revestido Azulejo bajo (continuación de muro nuevo)	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	97.866	97.866
18		Abertura de madera: Reposición de Puerta box	Unidad	EVE	1	EDV	Py	668.367	668.367
19		Limpieza Final: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	EVE	1	EDV	Py	916.966	916.966
2	72102802-003	Reparación de bloque de 3 aulas - Esc. Bás. N° 2418 Virgen de Fátima	Unidad	EVE	1	EDV	Py		
1		Muro de Elevación: Envarillado de paredes con varilla de 8mm	Mililitros	EVE	1	EDV	Py	23.112	23.112
2		Pinturas: De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	27.693	27.693
3		Pinturas: Pared interior y exterior látex	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	33.565	33.565
4		Pinturas: De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	36.682	36.682
5		Pinturas: De Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final.	Mililitros	EVE	1	EDV	Py	44.806	44.806
6		Abertura Metálica: Vidrio	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	342.364	342.364
7		Desagüe Pluvial: Canaleta y caño de bajada N? 26 - desarrollo 40 cms.	Mililitros	EVE	1	EDV	Py	76.038	76.038
8		Instalación eléctrica: Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	EVE	1	EDV	Py	245.465	245.465
9		Instalación eléctrica: Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galeria	Unidad	EVE	1	EDV	Py	141.955	141.955
10		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	EVE	1	EDV	Py	916.966	916.966
3	72101703-007	Construcción de Cerco perimetral - Esc. Bás. N° 2418 Virgen de Fátima	Unidad	EVE	1	EDV	Py		
1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	645.810	645.810
2		Cimiento ciclópeo profundidad de 0,30x0,30x0,40	Metros cúbicos	EVE	1	EDV	Py	504.295	504.295
3		Postes prefabricados de HºAº curcos de 2,80m cada 2,50m	Unidad	EVE	1	EDV	Py	90.750	90.750
4		Mampostería de nivelación con ladrillo común revocado	Mililitros	EVE	1	EDV	Py	136.079	136.079
5		Alambre liso acerado Nº 17	Mililitros	EVE	1	EDV	Py	3.412	3.412
6		Tejido de alambre 1,60mts de altura malla metálica 8" con alambre N?12	Mililitros	EVE	1	EDV	Py	51.884	51.884
7		Alambre de pua 3 hiladas	Mililitros	EVE	1	EDV	Py	4.212	4.212
8		Portón de acceso	Unidad	EVE	1	EDV	Py	6.848.600	6.848.600
9		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	EVE	1	EDV	Py	916.966	916.966
4	72102802-003	Restauración de aulas - Esc. Bas. N°1518 Inmaculado Corazón de María	Unidad	EVE	1	EDV	Py		
1		Trabajos preliminares: Cartel de Obra	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	683.513	683.513
2		Techo (reposición de tirante)	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	339.735	339.735
3		Piso: Retiro de Piso existente exterior	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	13.525	13.525
4		Piso: Carpeta de regularización para piso exterior	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	38.359	38.359
5		Piso: cerámico en galería	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	94.978	94.978
6		Aberturas de madera: Puerta tablero	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	1.681.075	1.681.075
7		Abertura Metálica: Vidrio	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	319.275	319.275
8		Pinturas: De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	27.528	27.528
9		Pinturas: Pared interior y exterior látex	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	33.400	33.400
10		Pinturas: De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	36.682	36.682
11		Pinturas: De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Mililitros	EVE	1	EDV	Py	44.806	44.806
12		Desagüe Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Mililitros	EVE	1	EDV	Py	76.038	76.038
13		Instalación eléctrica : Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	EVE	1	EDV	Py	245.465	245.465
14		Instalación eléctrica: Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	EVE	1	EDV	Py	141.955	141.955
15		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	EVE	1	EDV	Py	916.966	916.966
5	72101703-007	Reparación de Cerco perimetral - Esc. Bas. N°1518 Inmaculado Corazón de María	Unidad	EVE	1	EDV	Py		
1		Trabajos preliminares: Desmonte (demolición) de cercado perimetral existente	Mililitros	EVE	1	EDV	Py	259.059	259.059
2		Trabajos preliminares :Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	6.203	6.203
3		Trabajos preliminares: Cartel de Obra	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	487.988	487.988
4		Trabajos preliminares: Piso con baldosas de canto rodado	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	112.462	112.462
5		Excavación para cimiento de PBC y zapata	Metros cúbicos	EVE	1	EDV	Py	214.574	214.574
6		Estructura de HºAº: Zapata de HºAº	Metros cúbicos	EVE	1	EDV	Py	2.428.938	2.428.938
7		Estructura de HºAº: Encadenado inferior de HºAº	Metros cúbicos	EVE	1	EDV	Py	2.146.980	2.146.980
8		Estructura de HºAº: Pilares de HºAº	Metros cúbicos	EVE	1	EDV	Py	2.428.938	2.428.938
9		Aislación horizontal	Mililitros	EVE	1	EDV	Py	57.098	57.098
10		Muro de elevación: (Mampostería de ladrillo común 0,15m visto una cara 1:2:8(cal-cemento-arena)	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	133.716	133.716
11		PINTURA: Con silicona previo limpieza c/ ácido muriático	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	31.143	31.143
12		PINTURA: Pared látex color cemento de pilares de H?	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	36.865	36.865
13		PINTURA: Pared látex color cerámico muros revocados	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	34.392	34.392
14		PINTURA: Pintura sintética de verja (portón) metálico con base antioxido	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	194.974	194.974
15		Revoques: De pilares	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	45.802	45.802
16		Revoques: De mampostería con hidrófugo 1 cara	Metros cuadrados	EVE	1	EDV	Py	50.303	50.303
17		Aberturas metálicas: Puerta metálica con cerradura y herraje	Unidad	EVE	1	EDV	Py	1.523.390	1.523.390
18		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	EVE	1	EDV	Py	916.966	916.966
		TOTAL Gs.							**32.587.437**

Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 100.000.000 Máximo: 153.720.500

INFORME Y RECOMENDACIÓN

13. MOTIVOS DE CALIFICACIÓN O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Concluido los análisis, ésta Comisión ha constatado que la firma **EDV CONSTRUCCIONES. de Edgar Daniel Valdez Méreles, con RUC Nº 2659574-5,** cumple satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos. Esta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada presentada por el Oferente, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En estas condiciones, este Comité de Evaluación considera que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria. -

Por lo tanto y habiendo cumplido con todo lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario en su Art. 65 "Criterios de Adjudicación" que dice: atendiendo a lo dispuesto en el Art. 28, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1- cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2- tenga las calificaciones y capacidad necesaria para ejecutar el contrato, y; 3-presente el precio evaluado como el más bajo.-

En consecuencia, Comité de Evaluación **RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN bajo exclusiva responsabilidad de esa autoridad máxima**, el llamado a licitación por **Contratación Directa Nº 28 "Ejecución de Reparaciones Diversas en Instituciones Escolares de la Ciudad de Hernandarias", con ID Nº 400492**, convocado por la Municipalidad de Hernandarias, a la empresa **EDV CONSTRUCCIONES. de Edgar Daniel Valdez Méreles, con RUC Nº 2659574-5,** siendo su oferta económica por el monto total máximo de máximo de ***Gs.* 153.720.500 *(guaraníes Ciento cincuenta y tres millones setecientos veinte mil quinientos)*** *y por el monto mínimo de* ***Gs. 100.000.000 (guaraníes cien millones)*** **IVA incluido,** de conformidad a la determinación de las cantidades y montos detallados en la Planilla de Precios, que fueran ofertadas por el oferente y las condiciones dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones. En consecuencia, dicha oferta presentada resulta ser la más ventajosa para los intereses de la institución comunal, reuniendo los requisitos sustanciales y formales conforme a la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y el Decreto Reglamentario Nº 2992/2019 y demás concordantes. -

ES NUESTRO INFORME. –

.....	.....	.....
Arq. Aníbal Ramón Pérez	**Lic. Liliana Lezcano**	**Abog. Milciades Dávalos F.**
Comité de Evaluación	**Comité de Evaluación**	**Comité de Evaluación**