Llamado N° 74/2015 Licitación por Concurso de Ofertas Subasta a la Baja Electrónica - ID N° 297.095

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, TINGLADO Y GARITA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL PREDIO DEL DISTRITO N° 11 - ITAUGUA

ÍT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	Marca	Proced	Margen de pref	R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		Marca	Proced	Margen de pref	COPESA CONSTRUCCIONES S.A.		Marca	Proced	Margen de pref	PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA		Marca	Proced	Margen de pref	VIRGEN DE LAS MERCEDES De Fausto Santiago Encina Cabral	
	Oficinas con baño 10.00x5.00 y galería																						
	Cimiento																						
	Cimiento de Piedra	m3	18,60	N/A	N/A	N/A	359.600	6.688.560	N/A	N/A	N/A	457.950	8.517.870	N/A	N/A	N/A	300.000	5.580.000	N/A	N/A	N/A	292.000	5.431.200
	Mampostería																						
	Mampostería de	m2	10,37	N/A	N/A	N/A	148.800	1.543.056	N/A	N/A	N/A	120.345	1.247.978	N/A	N/A	N/A	130.000	1.348.100	N/A	N/A	N/A	125.000	1.296.250
	Mampostería de	m2	0,50	N/A	N/A	N/A	217.000	108.500	N/A	N/A	N/A	223.650	111.825	N/A	N/A	N/A	160.000	80.000	N/A	N/A	N/A	183.000	91.500
	Mampostería de elevación 0.15	m2	90,50	N/A	N/A	N/A	74.400	6.733.200	N/A	N/A	N/A	101.175	9.156.338	N/A	N/A	N/A	67.000	6.063.500	N/A	N/A	N/A	68.000	6.154.000
	Pilares de 0.45	ml	8,10	N/A	N/A	N/A	117.800	954.180	N/A	N/A	N/A	293.940	2.380.914	N/A	N/A	N/A	150.000	1.215.000	N/A	N/A	N/A	64.000	518.400
	Dinteles envarillado	ml	45,00	N/A	N/A	N/A	27.280	1.227.600	N/A	N/A	N/A	15.975	718.875	N/A	N/A	N/A	20.000	900.000	N/A	N/A	N/A	15.000	675.000
	Aislación																						
	Aislación horizontal	ml	43,00	N/A	N/A	N/A	22.320	959.760	N/A	N/A	N/A	37.275	1.602.825	N/A	N/A	N/A	18.000	774.000	N/A	N/A	N/A	21.000	903.000
	Revoque																						
	Revoque exterior	m2	57,00	N/A	N/A	N/A	33.480	1.908.360	N/A	N/A	N/A	28.755	1.639.035	N/A	N/A	N/A	22.000	1.254.000	N/A	N/A	N/A	23.000	1.311.000
	Revoque de baño	m2	17,00	N/A	N/A	N/A	31.000	527.000	N/A	N/A	N/A	28.755	488.835	N/A	N/A	N/A	22.000	374.000	N/A	N/A	N/A	23.000	391.000
	Revoque de pilares	ml	9,00	N/A	N/A	N/A	27.280	245.520	N/A	N/A	N/A	20.235	182.115	N/A	N/A	N/A	22.000	198.000	N/A	N/A	N/A	16.000	144.000
	Piso - Contrapiso																						
	Colocación de piso	m2	61,00	N/A	N/A	N/A	71.920	4.387.120	N/A	N/A	N/A	74.550	4.547.550	N/A	N/A	N/A	70.000	4.270.000	N/A	N/A	N/A	62.000	3.782.000
	Contrapiso de	m2	61,00	N/A	N/A	N/A	27.280	1.664.080	N/A	N/A	N/A	35.571	2.169.831	N/A	N/A	N/A	18.000	1.098.000	N/A	N/A	N/A	34.000	2.074.000
	Colocación de piso	m2	4,50	N/A	N/A	N/A	74.400	334.800	N/A	N/A	N/A	72.298	325.341	N/A	N/A	N/A	70.000	315.000	N/A	N/A	N/A	53.000	238.500
	Colocación de	ml	53,00	N/A	N/A	N/A	22.320	1.182.960	N/A	N/A	N/A	21.300	1.128.900	N/A	N/A	N/A	26.000	1.378.000	N/A	N/A	N/A	21.000	1.113.000
	Revestimineto de																						
	Colocación de	m2	16,00	N/A	N/A	N/A	76.880	1.230.080	N/A	N/A	N/A	94.266	1.508.256	N/A	N/A	N/A	70.000	1.120.000	N/A	N/A	N/A	50.000	800.000
	Techo																						
	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de 2"x5" de vbvranvta y aislanol	m2	73,00	N/A	N/A	N/A	260.400	19.009.200	N/A	N/A	N/A	234.300	17.103.900	N/A	N/A	N/A	210.000	15.330.000	N/A	N/A	N/A	208.000	15.184.000
	Aberturas																						
	Puertas de chapa	un	2,00	N/A	N/A	N/A	806.000	1.612.000	N/A	N/A	N/A	905.250	1.810.500	N/A	N/A	N/A	1.000.000	2.000.000	N/A	N/A	N/A	923.000	1.846.000
	Puertas de chapa	un	1,00	N/A	N/A	N/A	744.000	744.000	N/A	N/A	N/A	873.300	873.300	N/A	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	N/A	826.000	826.000
	Balancines de	un	6,00	N/A	N/A	N/A	496.000	2.976.000	N/A	N/A	N/A	213.000	1.278.000	N/A	N/A	N/A	400.000	2.400.000	N/A	N/A	N/A	438.000	2.628.000
	Balancines de	un	1,00	N/A	N/A	N/A	65.080	65.080	N/A	N/A	N/A	95.850	95.850	N/A	N/A	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	N/A	234.000	234.000
	Pintura																						
	Pintura a la cal con	m2	70,00	N/A	N/A	N/A	22.320	1.562.400	N/A	N/A	N/A	11.715	820.050	N/A	N/A	N/A	8.000	560.000	N/A	N/A	N/A	10.000	700.000
	Pintura al barniz de	m2	140,00	N/A	N/A	N/A	33.480	4.687.200	N/A	N/A	N/A	20.235	2.832.900	N/A	N/A	N/A	15.000	2.100.000	N/A	N/A	N/A	12.000	1.680.000
	Pintura al esmalte sintético de aberturas metálicas	m2	33,00	N/A	N/A	N/A	43.400	1.432.200	N/A	N/A	N/A	29.820	984.060	N/A	N/A	N/A	15.000	495.000	N/A	N/A	N/A	28.000	924.000
	Pintura de canaletas y caño de bajada al esmalte sintético	ml	35,00	N/A	N/A	N/A	43.400	1.519.000	N/A	N/A	N/A	29.820	1.043.700	N/A	N/A	N/A	15.000	525.000	N/A	N/A	N/A	18.000	630.000
	Pintura de techo al	m2	73,00	N/A	N/A	N/A	34.720	2.534.560	N/A	N/A	N/A	22.365	1.632.645	N/A	N/A	N/A	15.000	1.095.000	N/A	N/A	N/A	12.000	876.000
	Vidrio																						
	Vidrios de 4mm.	m2	12,00	N/A	N/A	N/A	223.200	2.678.400	N/A	N/A	N/A	319.500	3.834.000	N/A	N/A	N/A	130.000	1.560.000	N/A	N/A	N/A	214.000	2.568.000
	Instalación																						
	Canaletas y caños	ml	35,00	N/A	N/A	N/A	80.600	2.821.000	N/A	N/A	N/A	37.275	1.304.625	N/A	N/A	N/A	60.000	2.100.000	N/A	N/A	N/A	54.000	1.890.000

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Llamado N° 74/2015 Licitación por Concurso de Ofertas Subasta a la Baja Electrónica - ID N° 297.095

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, TINGLADO Y GARITA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL PREDIO DEL DISTRITO N° 11 - ITAUGUA

ÍT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	Marca	Proced	Margen de pref	R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		Marca	Proced	Margen de pref	COPESA CONSTRUCCIONES S.A.		Marca	Proced	Margen de pref	PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA		Marca	Proced	Margen de pref	VIRGEN DE LAS MERCEDES De Fausto Santiago Encina Cabral	
	Registros pluviales	un	4,00	N/A	N/A	N/A	223.200	892.800	N/A	N/A	N/A	138.450	553.800	N/A	N/A	N/A	200.000	800.000	N/A	N/A	N/A	128.000	512.000
	Desagues pluviales	ml	30,00	N/A	N/A	N/A	55.800	1.674.000	N/A	N/A	N/A	30.885	926.550	N/A	N/A	N/A	30.000	900.000	N/A	N/A	N/A	29.000	870.000
	Instalación agua	un	1,00	N/A	N/A	N/A	3.720.000	3.720.000	N/A	N/A	N/A	426.000	426.000	N/A	N/A	N/A	900.000	900.000	N/A	N/A	N/A	408.000	408.000
	Instalación de	un	1,00	N/A	N/A	N/A	4.712.000	4.712.000	N/A	N/A	N/A	2.449.500	2.449.500	N/A	N/A	N/A	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	N/A	2.186.000	2.186.000
	Instalación de	un	1,00	N/A	N/A	N/A	3.100.000	3.100.000	N/A	N/A	N/A	319.500	319.500	N/A	N/A	N/A	900.000	900.000	N/A	N/A	N/A	292.000	292.000
	Pozo ciego 1.50 x	un	1,00	N/A	N/A	N/A	3.844.000	3.844.000	N/A	N/A	N/A	2.064.309	2.064.309	N/A	N/A	N/A	2.800.000	2.800.000	N/A	N/A	N/A	1.846.000	1.846.000
	Cámara séptica	un	1,00	N/A	N/A	N/A	2.232.000	2.232.000	N/A	N/A	N/A	1.342.371	1.342.371	N/A	N/A	N/A	2.300.000	2.300.000	N/A	N/A	N/A	1.221.700	1.221.700
	Instalación																						
	Instalación eléctrica	un	20,00	N/A	N/A	N/A	186.000	3.720.000	N/A	N/A	N/A	83.070	1.661.400	N/A	N/A	N/A	100.000	2.000.000	N/A	N/A	N/A	71.000	1.420.000
	Limpieza final																						
	Limpieza final de	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.612.000	1.612.000	N/A	N/A	N/A	1.065.000	1.065.000	N/A	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	N/A	778.000	778.000
	Garita 3 x 4.50																						
	Estructura de																						
	Estructura de H°A°	m3	4,60	N/A	N/A	N/A	1.984.000	9.126.400	N/A	N/A	N/A	3.195.000	14.697.000	N/A	N/A	N/A	2.200.000	10.120.000	N/A	N/A	N/A	1.506.000	6.927.600
	Carpinteria																						
	Escalera metalica	un	1,00	N/A	N/A	N/A	3.968.000	3.968.000	N/A	N/A	N/A	14.910.000	14.910.000	N/A	N/A	N/A	6.000.000	6.000.000	N/A	N/A	N/A	2.429.000	2.429.000
	Mamposteria																						
	Mampostería de	m2	45,00	N/A	N/A	N/A	68.200	3.069.000	N/A	N/A	N/A	97.980	4.409.100	N/A	N/A	N/A	60.000	2.700.000	N/A	N/A	N/A	95.000	4.275.000
	Envarillado s/ dintel	ml	15,00	N/A	N/A	N/A	27.280	409.200	N/A	N/A	N/A	15.975	239.625	N/A	N/A	N/A	20.000	300.000	N/A	N/A	N/A	15.000	225.000
	Techo																						
	Techo de tejas y	ml	18,00	N/A	N/A	N/A	260.400	4.687.200	N/A	N/A	N/A	236.430	4.255.740	N/A	N/A	N/A	210.000	3.780.000	N/A	N/A	N/A	208.000	3.744.000
	Revoque																						
	Revoque exterior con hidrófugo	m2	45,00	N/A	N/A	N/A	33.480	1.506.600	N/A	N/A	N/A	28.755	1.293.975	N/A	N/A	N/A	22.000	990.000	N/A	N/A	N/A	23.000	1.035.000
	Piso - Contrapiso																						
	Contrapiso de	m2	14,00	N/A	N/A	N/A	22.320	312.480	N/A	N/A	N/A	31.950	447.300	N/A	N/A	N/A	18.000	252.000	N/A	N/A	N/A	29.000	406.000
	Colocación de piso	m2	14,00	N/A	N/A	N/A	71.920	1.006.880	N/A	N/A	N/A	74.550	1.043.700	N/A	N/A	N/A	70.000	980.000	N/A	N/A	N/A	62.000	868.000
	Colocación de	ml	15,00	N/A	N/A	N/A	22.320	334.800	N/A	N/A	N/A	21.300	319.500	N/A	N/A	N/A	26.000	390.000	N/A	N/A	N/A	21.000	315.000
	Aberturas																						
	Puerta de chapa	un	1,00	N/A	N/A	N/A	843.920	843.920	N/A	N/A	N/A	905.250	905.250	N/A	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	N/A	1.020.000	1.020.000
	Aberturas balancines	un	4,00	N/A	N/A	N/A	613.800	2.455.200	N/A	N/A	N/A	298.200	1.192.800	N/A	N/A	N/A	400.000	1.600.000	N/A	N/A	N/A	438.000	1.752.000
	Pintura																						
	Pintura de techo al	m2	18,00	N/A	N/A	N/A	34.720	624.960	N/A	N/A	N/A	12.780	230.040	N/A	N/A	N/A	15.000	270.000	N/A	N/A	N/A	12.000	216.000
	Pintura de aberturas	m2	20,00	N/A	N/A	N/A	43.400	868.000	N/A	N/A	N/A	29.181	583.620	N/A	N/A	N/A	15.000	300.000	N/A	N/A	N/A	28.000	560.000
	Pintura exterior a la	m2	45,00	N/A	N/A	N/A	22.320	1.004.400	N/A	N/A	N/A	11.715	527.175	N/A	N/A	N/A	15.000	675.000	N/A	N/A	N/A	10.000	450.000
	Pintura de ladrillos	m2	45,00	N/A	N/A	N/A	33.480	1.506.600	N/A	N/A	N/A	20.235	910.575	N/A	N/A	N/A	15.000	675.000	N/A	N/A	N/A	12.000	540.000
	Pintura de canaletas	ml	20,00	N/A	N/A	N/A	43.400	868.000	N/A	N/A	N/A	29.820	596.400	N/A	N/A	N/A	15.000	300.000	N/A	N/A	N/A	18.000	360.000
	Vidrio																						
	Vidrios traslúcidos	m2	8,00	N/A	N/A	N/A	223.200	1.785.600	N/A	N/A	N/A	319.500	2.556.000	N/A	N/A	N/A	140.000	1.120.000	N/A	N/A	N/A	214.000	1.712.000
	Instalación																						
	Instalación eléctrica	un	10,00	N/A	N/A	N/A	186.000	1.860.000	N/A	N/A	N/A	83.070	830.700	N/A	N/A	N/A	100.000	1.000.000	N/A	N/A	N/A	71.000	710.000
	Instalación																						
	Canaleta y caños de	ml	20,00	N/A	N/A	N/A	80.600	1.612.000	N/A	N/A	N/A	37.275	745.500	N/A	N/A	N/A	70.000	1.400.000	N/A	N/A	N/A	54.000	1.080.000
	Desague pluvial	un	2,00	N/A	N/A	N/A	223.200	446.400	N/A	N/A	N/A	138.450	276.900	N/A	N/A	N/A	200.000	400.000	N/A	N/A	N/A	128.000	256.000
	Cañería de 100 mm.	ml	15,00	N/A	N/A	N/A	55.800	837.000	N/A	N/A	N/A	30.885	463.275	N/A	N/A	N/A	30.000	450.000	N/A	N/A	N/A	29.000	435.000
	SUB TOTAL ÍTEM							**135.975.256**					**131.582.622**					**102.534.600**					**93.758.150**

Abg. Lis Alejandra Vera R.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Llamado N° 74/2015 Licitación por Concurso de Ofertas Subasta a la Baja Electrónica - ID N° 297.095

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, TINGLADO Y GARITA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL PREDIO DEL DISTRITO N° 11 - ITAUGUA

ÍT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	Marca	Proced	Margen de pref	R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		Marca	Proced	Margen de pref	COPESA CONSTRUCCIONES S.A.		Marca	Proced	Margen de pref	PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA		Marca	Proced	Margen de pref	VIRGEN DE LAS MERCEDES De Fausto Santiago Encina Cabral	
	Tinglado 15.00m x																						
	Piso - Contrapiso																						
	de 0.10	m2	25,00	N/A	N/A	N/A	210.800	5.270.000	N/A	N/A	N/A	122.475	3.061.875	N/A	N/A	N/A	130.000	3.250.000	N/A	N/A	N/A	96.000	2.400.000
	Piso de H°A° interior	m2	90,00	N/A	N/A	N/A	210.800	18.972.000	N/A	N/A	N/A	122.475	11.022.750	N/A	N/A	N/A	130.000	11.700.000	N/A	N/A	N/A	96.000	8.640.000
	Cimiento							-					-					-					
	Cimiento de Piedra	m3	20,00	N/A	N/A	N/A	372.000	7.440.000	N/A	N/A	N/A	457.950	9.159.000	N/A	N/A	N/A	300.000	6.000.000	N/A	N/A	N/A	292.000	5.840.000
	Estructura de							-					-					-					
	Viga inferior de H°A°	ml	42,00	N/A	N/A	N/A	179.800	7.551.600	N/A	N/A	N/A	223.650	9.393.300	N/A	N/A	N/A	160.000	6.720.000	N/A	N/A	N/A	73.000	3.066.000
	Viga superior H°A°	ml	42,00	N/A	N/A	N/A	192.200	8.072.400	N/A	N/A	N/A	223.650	9.393.300	N/A	N/A	N/A	200.000	8.400.000	N/A	N/A	N/A	90.000	3.780.000
	Zapatas de	m3	8,67	N/A	N/A	N/A	1.612.000	13.976.040	N/A	N/A	N/A	1.491.000	12.926.970	N/A	N/A	N/A	2.000.000	17.340.000	N/A	N/A	N/A	1.555.000	13.481.850
	Pilares de	ml	78,00	N/A	N/A	N/A	204.600	15.958.800	N/A	N/A	N/A	223.650	17.444.700	N/A	N/A	N/A	300.000	23.400.000	N/A	N/A	N/A	68.000	5.304.000
	Mampostería							-					-					-					
	Mampostería de ladrillo hueco de 0.15 visto por un	m2	220,00	N/A	N/A	N/A	65.720	14.458.400	N/A	N/A	N/A	61.344	13.495.680	N/A	N/A	N/A	60.000	13.200.000	N/A	N/A	N/A	58.000	12.760.000
	Ladrillo convoco	m2	4,00	N/A	N/A	N/A	59.520	238.080	N/A	N/A	N/A	115.020	460.080	N/A	N/A	N/A	90.000	360.000	N/A	N/A	N/A	112.000	448.000
	Revoque							-					-					-					
	Revoque exterior	m2	210,00	N/A	N/A	N/A	33.480	7.030.800	N/A	N/A	N/A	28.755	6.038.550	N/A	N/A	N/A	22.000	4.620.000	N/A	N/A	N/A	21.000	4.410.000
	Aberturas							-					-					-					
	Portón de chapa	m2	8,00	N/A	N/A	N/A	396.800	3.174.400	N/A	N/A	N/A	5.580.174	44.641.392	N/A	N/A	N/A	550.000	4.400.000	N/A	N/A	N/A	476.000	3.808.000
	Techo							-					-					-					
	Techo con perfiles y	m2	115,00	N/A	N/A	N/A	198.400	22.816.000	N/A	N/A	N/A	122.475	14.084.625	N/A	N/A	N/A	230.000	26.450.000	N/A	N/A	N/A	190.000	21.850.000
	Instalación							-					-					-					
	Instalación eléctrica	un	20,00	N/A	N/A	N/A	186.000	3.720.000	N/A	N/A	N/A	83.070	1.661.400	N/A	N/A	N/A	100.000	2.000.000	N/A	N/A	N/A	136.000	2.720.000
	Instalación							-					-					-					
	Instalacion de agua	ml	40,00	N/A	N/A	N/A	80.600	3.224.000	N/A	N/A	N/A	191.700	7.668.000	N/A	N/A	N/A	27.000	1.080.000	N/A	N/A	N/A	17.000	680.000
	Desague pluvial							-					-					-					-
	Registros de	un	6,00	N/A	N/A	N/A	198.400	1.190.400	N/A	N/A	N/A	138.450	830.700	N/A	N/A	N/A	200.000	1.200.000	N/A	N/A	N/A	128.000	768.000
	Cañeria de 100	ml	50,00	N/A	N/A	N/A	55.800	2.790.000	N/A	N/A	N/A	30.885	1.544.250	N/A	N/A	N/A	30.000	1.500.000	N/A	N/A	N/A	32.000	1.600.000
	Canaleta de chapa	ml	30,00	N/A	N/A	N/A	80.600	2.418.000	N/A	N/A	N/A	37.275	1.118.250	N/A	N/A	N/A	70.000	2.100.000	N/A	N/A	N/A	64.000	1.920.000
	Caños de bajada de	ml	40,00	N/A	N/A	N/A	31.000	1.240.000	N/A	N/A	N/A	30.885	1.235.400	N/A	N/A	N/A	70.000	2.800.000	N/A	N/A	N/A	64.000	2.560.000
	Pintura							-					-					-					
	Pintura de canaletas	ml	70,00	N/A	N/A	N/A	43.400	3.038.000	N/A	N/A	N/A	17.040	1.192.800	N/A	N/A	N/A	15.000	1.050.000	N/A	N/A	N/A	21.000	1.470.000
	Pintura de portón al	m2	17,00	N/A	N/A	N/A	43.400	737.800	N/A	N/A	N/A	29.820	506.940	N/A	N/A	N/A	15.000	255.000	N/A	N/A	N/A	21.000	357.000
	Pintura interior de	m2	210,00	N/A	N/A	N/A	33.480	7.030.800	N/A	N/A	N/A	20.235	4.249.350	N/A	N/A	N/A	15.000	3.150.000	N/A	N/A	N/A	13.000	2.730.000
	Pintura exterior a la	m2	210,00	N/A	N/A	N/A	22.320	4.687.200	N/A	N/A	N/A	11.715	2.460.150	N/A	N/A	N/A	15.000	3.150.000	N/A	N/A	N/A	7.000	1.470.000
	SUB TOTAL ÍTEM							**155.034.720**					**173.589.462**					**144.125.000**					**102.062.850**

	Area exterior																						
	Trabajos preliminares																						
	Obrador de con cerramientos laterales y superior en chapas	un	1,00	N/A	N/A	N/A	2.728.254	2.728.254	N/A	N/A	N/A	2.662.500	2.662.500	N/A	N/A	N/A	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	N/A	3.177.000	3.177.000
	pluvial	un	1,00	N/A	N/A	N/A	12.400.000	12.400.000	N/A	N/A	N/A	14.420.000	14.420.000	N/A	N/A	N/A	13.000.000	13.000.000	N/A	N/A	N/A	6.363.000	6.363.000
	Señalización	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.674.000	1.674.000	N/A	N/A	N/A	1.065.000	1.065.000	N/A	N/A	N/A	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	N/A	875.000	875.000
	Muralla							-					-					-					

Abg. Lise Alejandra Vera
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Llamado N° 74/2015 Licitación por Concurso de Ofertas Subasta a la Baja Electrónica - ID N° 297.095

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, TINGLADO Y GARITA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL PREDIO DEL DISTRITO N° 11 - ITAUGUA

ÍT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	Marca	Proced	Margen de pref	R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		Marca	Proced	Margen de pref	COPESA CONSTRUCCIONES S.A.		Marca	Proced	Margen de pref	PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA		Marca	Proced	Margen de pref	VIRGEN DE LAS MERCEDES De Fausto Santiago Encina Cabral	
	Muralla de ladrillo hueco con pilastras 0.15 x 0.15 de H° A°, cm., piedra bruta y encadenado superior de 15x15	ml	416,20	N/A	N/A	N/A	372.000	154.826.400	N/A	N/A	N/A	319.500	132.975.900	N/A	N/A	N/A	400.000	166.480.000	N/A	N/A	N/A	450.000	187.290.000
	Coronamiento de alambre de púas de 3 hilos cada lado, 2 lados	ml	425,00	N/A	N/A	N/A	20.224	8.595.370	N/A	N/A	N/A	15.975	6.789.375	N/A	N/A	N/A	40.000	17.000.000	N/A	N/A	N/A	22.000	9.350.000
	Retiro de tejido	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.054.000	1.054.000	N/A	N/A	N/A	972.138	972.138	N/A	N/A	N/A	6.000.000	6.000.000	N/A	N/A	N/A	2.652.000	2.652.000
	Aberturas							-					-					-					
	Colocación de portón metálico, bastidor de hierro y tejido de alambre	un	1,00	N/A	N/A	N/A	2.728.000	2.728.000	N/A	N/A	N/A	5.325.003	5.325.003	N/A	N/A	N/A	8.000.000	8.000.000	N/A	N/A	N/A	6.100.000	6.100.000
	Estructura de							-					-					-					
	Colocación de 8 postes de H° dobles de 9.00 mts.con luminica para exterior	un	8,00	N/A	N/A	N/A	1.426.000	11.408.000	N/A	N/A	N/A	2.023.500	16.188.000	N/A	N/A	N/A	1.500.000	12.000.000	N/A	N/A	N/A	5.246.000	41.968.000
	Colocación de 14 postes de H° simples de 9.00 mts.con luminica para exterior	un	14,00	N/A	N/A	N/A	1.426.000	19.964.000	N/A	N/A	N/A	1.597.500	22.365.000	N/A	N/A	N/A	2.000.000	28.000.000	N/A	N/A	N/A	4.177.000	58.478.000
	Limpieza final							-					-					-					
	Limpieza final de	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.612.000	1.612.000	N/A	N/A	N/A	1.065.000	1.065.000	N/A	N/A	N/A	5.860.400	5.860.400	N/A	N/A	N/A	826.000	826.000
	SUB TOTAL ÍTEM 3 IVA INCLUIDO							**216.990.024**					**203.827.916**					**262.340.400**					**317.079.000**

Abg. Lise Alejandra Vera
Directora Adjunta
UOC - MOPC