MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel 0633 220050

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 08/2019 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CAACUPEMI TRAMO 1"

		JOAPY S.A.											
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de pavimento tipo empedrado en la calle Caacupemi Tramo 1**	**Metros cuadrados**	**1**	**28.128.000**	**28.128.000**	**Metros cuadrados**	**1**		**0**	**Metros cuadrados**	**1**		**0**
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	450.000	1.350.000	Metros cuadrados	3		0	Metros cuadrados	3		0
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	507	3.000	1.521.000	Metros cuadrados	507		0	Metros cuadrados	507		0
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	507	3.000	1.521.000	Metros cuadrados	507		0	Metros cuadrados	507		0
1.4	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	101,4	2.500	253.500	Metros cúbicos	101,4		0	Metros cúbicos	101,4		0
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	507	30.000	15.210.000	Metros cuadrados	507		0	Metros cuadrados	507		0
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	507	2.800	1.419.600	Metros cuadrados	507		0	Metros cuadrados	507		0
1.7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	128	27.000	3.456.000	Metro lineal	128		0	Metro lineal	128		0
1.8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	507	3.000	1.521.000	Metros cuadrados	507		0	Metros cuadrados	507		0
1.9	Compactación Final	Metros cuadrados	507	3.000	1.521.000	Metros cuadrados	507		0	Metros cuadrados	507		0
1.10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	507	700	354.900	Metros cuadrados	507		0	Metros cuadrados	507		0
	TOTAL				**28.128.000**				-				-

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES ★ UOC ★

Firma del Responsable de la U.O.C.

Flavia Lujan Mareco Silvero
Jefe de UOC