Municipalidad de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-14-2012 ***"CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA"***

		ZAYAS INGENIERÍA DEL ING. RUBÉN ZAYAS				JE CONSTRUCCIONES DE JORGE ESCOBAR				RAP STUDIO DEL ARQ. RODOLFO AYALA				LUFOR DE LUIS FORCADO			
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra
1	**Preparación de Obra**																
2	Replanteo y Marcación	214.800				400.000				220.800				200.000			
3	Relleno y Compactación con tierra colorada apisonada	319.193				743.000				598.115				1.337.400			
4	**Estructura de Tinglado**									0							
5	Estructura cubierta s/ Esp. Técnica	17.527.392				13.440.000				14.352.000				13.440.000			
6	**Cimientos**									0							
7	Zapatas para tinglado con HºCº 1:3:6	1.011.897				1.728.000				2.111.400				2.181.600			
8	Cimiento de PBC sin cal 1:12	2.762.876				5.530.000				2.670.990				2.930.900			
9	**Mampostería**									0							
10	Nivelación 0,30m	3.103.815				2.949.600				3.109.370				2.730.838			
11	con ladrillo común, Junta de 2cm (1:4)	0				0				0				0			
12	De Elevación 0,15 ladrillo hueco 6 tubos junta de 1,5cm, dosif: (1:5)	4.623.144				7.781.200				7.670.040				7.336.560			
13	De Elevación 0,10 de ladrillo común junta de 2cm (1:5)	43.114				71.400				58.650				61.200			
14	De Nivelación 0,15 ladrillo común junta de 2cm (1:4)	1.480.011				1.700.250				1.720.653				1.360.200			
15	**Estructura de Hormigón**									0							
16	Encadenado inferior 0,15x0,20	2.646.510				2.692.560				2.580.370				2.416.400			
17	Encadenado Superior 0,15x0,20	2.831.883				2.761.600				2.580.370				2.589.000			
18	Hormigonado de Columnas	2.391.340				2.268.000				3.694.950				2.702.700			
19	Hormigonado de Vigas	2.242.966				2.162.500				3.382.150				2.473.900			
20	**Aislación**																
21	Horizontal de 0,20m	926.340				608.400				874.575				1.019.070			
22	**Contrapiso. Carpeta. Piso. Zócalo**																
23	Contrapiso de cascotes cerámicos	4.581.499				3.857.000				3.282.307				6.788.320			
24	apisonados e=10cm Dos.: 1:4:6	0				0				0				0			

Municipalidad de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-14-2012 ***"CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA"***

		ZAYAS INGENIERÍA DEL ING. RUBÉN ZAYAS				JE CONSTRUCCIONES DE JORGE ESCOBAR				RAP STUDIO DEL ARQ. RODOLFO AYALA				LUFOR DE LUIS FORCADO			
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra
25	Contrapiso para vereda Perimetral	1.984.720				2.000.000				1.702.000				3.520.000			
26	Carpeta para piso cerámico	1.499.787				2.005.560				2.135.550				1.857.000			
27	Piso cerámica esmaltado 0,45 m x 0,45 m PEI IV	5.152.284				4.828.200				5.552.430				5.571.000			
28	Piso de Piedra Losa Rompecabeza Caminero Acceso	1.630.320				2.200.000				2.760.000				3.800.000			
29	Piso de Piedra Losa Rompecabeza vereda perimetral guardería	2.628.891				5.482.500				4.450.500				6.321.000			
30	Zócalo de cerámica esmaltada	964.644				504.600				1.740.870				756.900			
31	**Revoque**									0							
32	A una capa e= 1,5cm con hidrof.	3.891.875				4.875.000				3.457.188				4.875.000			
33	**Pintura**																
34	Al látex interior sin enduido	3.055.650				2.112.500				2.335.938				1.950.000			
35	Tratamiento de ladrillo Visto	1.503.495				1.620.000				1.863.000				2.025.000			
36	Barnizado de Machimbre	757.114				690.000				872.850				690.000			
37	Barnizado de Abertura de Madera	199.771				220.000				208.725				220.000			
38	**Cielorraso**																
39	De machimbre con armazón de madera y corniza	5.275.143				4.085.400				5.552.430				10.547.760			
40	**Aberturas**																
41	Carpinteria de Madera	2.382.630				1.650.000				2.932.500				1.800.000			
42	Carpintería deAluminio	3.340.518				4.860.000				4.843.800				4.860.000			
43	**Revestimientos**																
44	Cerámico de 0,30m x 0,60m PEI I	1.483.340				1.335.750				1.536.113				1.541.250			
45	**Instalación Sanitaria**																
46	Instalación de Baño	322.195				1.200.000				287.500				135.000			
47	Colocación de artefactos	322.195				900.000				115.000				270.000			
48	Instalación de pileta de cocina	134.248				700.000				115.000				90.000			

Municipalidad de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-14-2012 ***"CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA"***

		ZAYAS INGENIERÍA DEL ING. RUBÉN ZAYAS				JE CONSTRUCCIONES DE JORGE ESCOBAR				RAP STUDIO DEL ARQ. RODOLFO AYALA				LUFOR DE LUIS FORCADO			
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra
49	Instalación de cañería de Agua 20 mt.	859.186				850.000				287.500				300.000			
50	Construcción de Registro Cloacal	558.472				300.000				575.000				400.000			
51	Construcción de Cámara Séptica 1,60x1,20 m	751.788				750.000				402.500				700.000			
52	Construcción de pozo ciego 1,70 x 3,00 m	1.073.983				1.000.000				862.500				1.500.000			
53	Instalación de Tanque. Montante de 3/4" y Bajada de 11/2"	483.292				600.000				862.500				2.300.000			
54	Artefactos Sanitarios - Inodoro Color Blanco	182.577				160.000				172.500				180.000			
55	Artefactos Sanitarios - Lavatorio Color Blanco	128.878				100.000				103.500				180.000			
56	Artefactos Sanitarios - Pedestal Color Blanco	64.439				175.000				89.700				90.000			
57	Cisterna Acople Blanco con Griferia	59.069				70.000				241.500				35.000			
58	Tapa plástica p/ inodoro color blanco	48.329				20.000				97.750				25.000			
59	Pileta de cocina 0,60m x 1,60m de 2 bachas acero inoxidable	214.797				800.000				546.250				200.000			
60	Grifería p/ pileta de cocina de pared. Cabezal cruz Agua fria	139.618				131.000				172.500				320.000			
61	Grifería p/ lavatorio	65.513				72.000				86.250				250.000			
62	Grifería p/ ducha	64.439				67.000				86.250				250.000			
63	Tanque de 100lt	322.195				180.000				718.750				1.050.000			
64	Llave de paso de 3/4 con campana	107.398				172.000				218.500				180.000			
65	Llave de paso de 1/2 con campana	107.398				134.000				179.400				160.000			
66	Llave exclusa de 1/1/2"	80.549				100.000				172.500				40.000			
67	Llave exclusa de 1"	75.179				87.000				109.250				80.000			
68	Fibra de Cañamo	64.438				10.000				11.500				16.000			
69	Sellador para Caño 100CC	171.838				53.000				59.800				56.000			
70	Teflón 3/4 x 50m	41.886				63.000				58.650				90.000			
71	Pomo Adhesivo 75CC	12.888				14.000				18.170				16.000			
72	Pasta Lubricante 400 gr para anillo neoprene	21.480				33.000				40.250				35.000			
73	Caño de PVC 100	55.847				49.000				63.250				150.000			

Municipalidad de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-14-2012 ***"CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA"***

		ZAYAS INGENIERÍA DEL ING. RUBÉN ZAYAS				JE CONSTRUCCIONES DE JORGE ESCOBAR				RAP STUDIO DEL ARQ. RODOLFO AYALA				LUFOR DE LUIS FORCADO			
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra
74	Caño de PVC 75	55.847				80.000				82.800				80.000			
75	Caño de PVC 50	113.541				105.000				120.750				120.000			
76	Caño de PVC 40	25.883				23.000				34.500				25.000			
77	Tubo PVC Rosc. 1 1/2"	80.549				135.000				189.750				140.000			
78	Tubo PVC Rosc. 1"	75.179				69.500				93.150				90.000			
79	Tubo Rosc. 1/2" Cuatricapa	93.759				87.000				134.550				90.000			
80	Desengrasador c/ rejilla 250x200x50mm	51.551				58.000				73.600				48.000			
81	Tubo Rosc. 3/4" Cuatricapa	273.864				276.000				320.850				312.000			
82	Unión Senc. Rosc. 1 1/2"	4.833				3.500				8.625				8.000			
83	Unión Senc. Rosc. 3/4"	21.480				10.000				4.600				15.000			
84	Unión Senc. Rosc. 1/2"	12.246				9.000				11.040				9.000			
85	Buje Rosc. 1 1/2x1"	5.370				7.000				1.840				8.000			
86	Buje Rosc. 1x3/4	10.740				4.000				8.280				6.000			
87	Buje Rosc. 3/4x1/2	21.480				6.000				64.400				8.000			
88	Curva Rosc. Trasp. 1/2"	16.110				9.000				22.770				10.500			
89	Alma Doble Rosc. 1 1/2"	32.220				24.000				41.400				27.000			
90	Alma Doble Rosc. 1"	8.592				4.000				4.600				7.000			
91	Alma Doble Rosc. 1/2"	3.222				1.000				805				1.500			
92	Codo 100x90	9.666				9.000				11.500				10.000			
93	Codo 75x45	8.055				7.000				8.855				7.000			
94	Codo 100x45	16.110				15.000				18.400				20.000			
95	Codo Rosc. 1 1/2x90	9.666				22.000				12.650				24.000			
96	Codo Rosc. 1x90	19.332				18.000				52.900				20.000			
97	Codo Rosc. 3/4x90	96.660				50.000				57.500				60.000			
98	Codo Rosc. 1/2 x90	120.825				37.500				46.000				50.000			

Municipalidad de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-14-2012 ***"CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA"***

		ZAYAS INGENIERÍA DEL ING. RUBÉN ZAYAS				JE CONSTRUCCIONES DE JORGE ESCOBAR				RAP STUDIO DEL ARQ. RODOLFO AYALA				LUFOR DE LUIS FORCADO			
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra
99	Codo Rosc. Bronce 1/2"	112.770				165.000				151.800				22.500			
100	Tee Rosc. 1 1/2"	4.833				14.000				15.870				7.500			
101	Tee Reduc. Rosc. 1x3/4x1	9.666				15.000				25.300				15.000			
102	Tee Rosc. 3/4"	28.998				24.000				20.010				30.000			
103	Tee Rosc. 1/2"	25.780				25.000				17.250				30.000			
104	Tee rosc. c/ buje metal 1/2	12.888				29.000				24.150				30.000			
105	Unión Doble Rosc. 3/4 "	38.664				26.000				16.100				30.000			
106	Unióm Doble Rosc. 1 1/2	19.332				55.000				43.700				56.000			
107	Unión Doble PVC Soldable 25	38.664				34.000				46.000				37.200			
108	Codo 50x45	12.888				14.000				16.100				18.000			
109	Codo 40x90	8.592				6.000				7.132				10.000			
110	Codo 40x45	3.222				3.000				2.760				5.000			
111	Caja Sifonada 150x150x50mm, c/ rejilla de piso	133.710				150.000				120.750				114.000			
112	Prolongador para caja sifonada 15x15	48.330				36.000				41.400				45.000			
113	Anillo Neoprene 50 mm	128.880				24.000				32.200				24.000			
114	Anillo Neoprene 100 mm	64.440				14.000				11.500				20.000			
115	**Instalación Eléctrica**																
116	Cable 6mm2	62.720				60.000				53.360				68.800			
117	Caño galvanizado 2" c/ curva	246.479				195.000				209.185				200.000			
118	Jabalina 1½ ac/ abrazadera	33.293				27.000				28.520				20.000			
119	Tablero dim 4TM	25.776				23.500				40.250				30.000			
120	Tapa monofasico ande	16.217				12.500				15.525				15.000			
121	Cruzeta c/ 2 aisladores	7.518				9.900				10.925				15.000			
122	Morceto dentado	40.812				40.000				39.560				48.000			
123	Llave TM 32amp	27.924				19.000				18.975				12.000			

Municipalidad de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-14-2012 ***"CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA"***

		ZAYAS INGENIERÍA DEL ING. RUBÉN ZAYAS				JE CONSTRUCCIONES DE JORGE ESCOBAR				RAP STUDIO DEL ARQ. RODOLFO AYALA				LUFOR DE LUIS FORCADO			
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra
124	Cable preensamblado 2×25mm²	42.960				100.000				25.875				32.500			
125	Cable subterraneo 2 × 6mm²	153.370				224.000				185.150				56.000			
126	Tablero Principal	383.734				70.000				69.000				25.000			
127	Puntos y toma*	208.355				62.500				28.750				25.000			
128	Toma de corriente	65.406				15.000				11.500				11.000			
129	Dos toma de corriente	83.556				25.000				23.000				11.000			
130	Equipo Fuorecente 2 x 40W bajo consumo	128.878				135.000				149.500				160.000			
131	Equipo Fuorecente 1 x 40W bajo consumo	193.314				231.000				345.000				450.000			
132	Aplique de Pared con lampara de 60w bajo consumo(bi dimensinal mi modelo)	150.360				350.000				201.250				175.000			
133	Ducha Eléctrica	75.179				55.000				80.500				60.000			
134	Ventilador de Techo	268.496				148.000				287.500				110.000			
135	Luces de Emergencia	146.062				210.000				195.500				220.000			
136	Fotocelula c/ base	90.214				84.000				115.000				90.000			
137	Farolas para jardin 45cm	1.288.776				1.040.000				1.840.000				2.000.000			
138	Luces acceso	107.398				170.000				80.500				70.000			
139	Conección de Aire Acondicionado Tipo Split	48.866				220.000				575.000				2.200.000			
140	Cable 4mm² (Aire Acondicionado - Ducha Eléctrica)	295.300				245.000				287.500				4.500.000			
141	Cable 2mm² (Luces)	166.500				130.000				230.000				300.000			
142	Mano de Obra	1.879.470				460.000				1.725.000				3.500.000			
143	*Inluye accesorios, cajitas rectangular, exagonal,caño corrugado	0				0				0				0			
144	Extintor de mano H:1,60m con abrazadera flexible	214.797				185.000				575.020				1.000.000			

Municipalidad de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-14-2012 ***"CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA"***

		ZAYAS INGENIERÍA DEL ING. RUBÉN ZAYAS				JE CONSTRUCCIONES DE JORGE ESCOBAR				RAP STUDIO DEL ARQ. RODOLFO AYALA				LUFOR DE LUIS FORCADO			
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Muestra
145	**Cercado Perimetral**	0															
146	Mampostería de ladrillo común	4.048.108				5.283.600				4.289.040				3.729.600			
147	Poste de HºAº prefabricado simple H. 1,80m	3.973.726				4.440.000				3.404.000				3.996.000			
148	Poste de HºAº prefabricado esquinero h:1,80m	296.420				340.000				322.000				440.000			
149	Tejido de alambre Malla 3" H. 1,50m	1.983.792				2.902.650				2.553.000				3.441.000			
150	Alambre Nº 14 galvanizado	261.000				405.000				258.750				450.000			
151	Portón con estructura metálica y almbre tejido	1.449.878				1.188.000				1.639.440				1.080.000			
152	para acceso vehicular 3m x 1,80m	0				0				0				0			
153	Portón metálico para acceso principal 1,00mx1,50m	612.171				330.000				431.250				675.000			
154	Reja metálica 1,80m x 1,50m	869.927				540.000				1.086.750				756.000			
155	**Canales y Bajadas**																
156	Canaleta de Chapa desarrollo Nº33	1.449.870				1.350.000				2.242.500				1.050.000			
157	Acabado con antióxido y pintura color grafito oscuro	567.060				1.140.000				431.250				330.000			
158	**Limpieza final de obra y retiro de escombros**																
159	Limpieza final de obra y retiro de escombros	2.094.300				1.462.500				272.708				146.250.000			
	Totales	**114.927.494**				**121.584.670**				**124.000.022**				**288.293.098**			

Firma del Responsable de la U.O.C.