PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

IEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	ING. JUAN ARAR CASOLA						CONSTRUCCIONES RIVAS					PROEL INGENIERIA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
CONSTRUCCION DE ENRIPIADO EN KOKUERE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA																
Movimiento de suelos																
1	Desbroce, despeje y limpieza	N/A	N/A	10	2.505.888	25.058.880	N/A	N/A	10	3.042.145	30.421.450	N/A	N/A	10	10.243.200	102.432.000
2	Remocion de alcantarillas existentes para reubicacion y ampliacion a 12 tubos	N/A	N/A	6	290.664	1.743.984	N/A	N/A	6	4.342.086	26.052.516	N/A	N/A	6	710.498	4.262.991
3	Excavacion no clasificada	N/A	N/A	3.200	25.325	81.039.974	N/A	N/A	3.200	11.299	36.156.800	N/A	N/A	3.200	20.240	64.768.000
4	Excavacion de bolsones	N/A	N/A	5.000	26.163	130.814.640	N/A	N/A	5.000	13.689	68.445.000	N/A	N/A	5.000	24.762	123.810.133
5	Excavacion de Zanjas de drenaje	N/A	N/A	1.800	28.038	50.469.091	N/A	N/A	1.800	15.053	27.095.400	N/A	N/A	1.800	26.013	46.823.040
6	Terraplen	N/A	N/A	42.000	32.782	1.376.863.488	N/A	N/A	42.000	31.177	1.309.434.000	N/A	N/A	42.000	36.401	1.528.829.867
Pavimento																
7	Enripiado espesor de capa compactado de 15 cm ancho 8,0 m	N/A	N/A	12.300	96.011	1.180.935.202	N/A	N/A	12.300	89.444	1.100.161.200	N/A	N/A	12.300	88.127	1.083.958.656
8	Pavimento tipo empedrado en la entrada de la Ruta Ivy en la zona urbana desde la capilla	N/A	N/A	2.400	51.065	122.555.981	N/A	N/A	2.400	47.928	115.027.200	N/A	N/A	2.400	51.228	122.946.560
9	Enripiado de banquina, espesor 10 cm ancho 2,00 m a cada lado de la calzada	N/A	N/A	3.200	96.011	307.235.174	N/A	N/A	3.200	89.444	286.220.800	N/A	N/A	3.200	88.127	282.005.504
Obras de drenaje (Alcantarilla tubulares de Hº Aº)																
10	Plateas de Hormigon simple p/ alcantarillas tubulares	N/A	N/A	53,76	756.083	40.647.011	N/A	N/A	54	88.182	47.318.584	N/A	N/A	53,76	893.235	48.020.324
11	Provision y colocacion de tubos p/ alcantarillas tubulares simples de Hº Aº (ATAHA) D= 0,80 m (14 lineas de 12 tubos)	N/A	N/A	168	1.607.003	269.976.478	N/A	N/A	168	697.023	117.099.864	N/A	N/A	168	1.105.597	185.740.262
12	Hormigon ciclopeo para cabeceras de alcantarillas	N/A	N/A	77,42	801.208	62.029.507	N/A	N/A	77,42	993.145	76.889.286	N/A	N/A	77.42	1.113.292	86.191.029
OBRAS COMPLEMENTARIOS																
13	Cordon de Hormigan	N/A	N/A	200	32.822	6.564.413	N/A	N/A	200	24.058	4.811.600	N/A	N/A	200	105.506	21.101.227
14	Cordon cuneta de Hormigon - Zona Urban	N/A	N/A	400	134.605	53.842.061	N/A	N/A	400	52.060	20.824.000	N/A	N/A	400	113.274	45.309.440
15	Badenes de Hormigon	N/A	N/A	24	192.638	4.623.316	N/A	N/A	24	65.056	1.561.344	N/A	N/A	24	959.247	23.021.926
16	Dren transversal	N/A	N/A	210	389.347	81.762.912	N/A	N/A	210	47.589	9.993.690	N/A	N/A	210	36.256	7.613.760
17	Señalizacion Vertical	N/A	N/A	2,6	884.589	2.195.931	N/A	N/A	2,6	1.380.581	3.589.511	N/A	N/A	2,6	1.054.592	2.741.939
18	Cartel de obra	N/A	N/A	3	1.113.869	3.341.606	N/A	N/A	3	1.281.511	3.844.533	N/A	N/A	3	1.420.672	4.262.016
Movilizacion																
19	Movilizacion (maximo 3&% de valor de la Oferta)	N/A	N/A	1	114.050.989	114.050.989	N/A	N/A	1	60.498.051	60.498.051	N/A	N/A	1	97.152.000	97.152.000
	TOTAL					3.915.750.638	TOTAL				3.345.444.829	TOTAL				3.880.990.674

Yolanda Servin A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

EXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 4						Oferente Nº.5					Oferente Nº. 6				
	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO						CONSORCIO TMG					CONSORCIO AGROVIAL				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
CONSTRUCCION DE ENRIPIADO EN KOKUERE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA																
Movimiento de suelos																
1	Desbroce, despeje y limpieza	N/A	N/A	10	6.993.188	69.311.880	N/A	N/A	10	1.100.000	11.000.000	N/A	N/A	10	9.515.314	95.153.140
2	Remocion de alcantarillas existentes para reubicacion y ampliacion a 12 tubos	N/A	N/A	6	954.172	5.725.032	N/A	N/A	6	1.500.000	9.000.000	N/A	N/A	6	2.584.113	15.504.678
3	Excavacion no clasificada	N/A	N/A	3.200	25.806	82.579.200	N/A	N/A	3.200	10.000	32.000.000	N/A	N/A	3.200	33.805	108.176.000
4	Excavacion de bolsones	N/A	N/A	5.000	37.191	185.955.000	N/A	N/A	5.000	10.000	50.000.000	N/A	N/A	5.000	33.805	169.025.000
5	Excavacion de Zanjas de drenaje	N/A	N/A	1.800	41.952	75.465.000	N/A	N/A	1.800	24.000	43.200.000	N/A	N/A	1.800	33.805	60.849.000
6	Terraplen	N/A	N/A	42.000	41.410	1.739.220.000	N/A	N/A	42.000	14.095	591.990.000	N/A	N/A	42.000	45.198	1.898.316.000
Pavimento																
7	Enripiado espesor de capa compactado de 15 cm ancho 8,0 m	N/A	N/A	12.300	77.167	949.154.100	N/A	N/A	12.300	30.000	369.000.000	N/A	N/A	12.300	58.151	715.257.300
8	Pavimento tipo empedrado en la entrada de la Ruta Ivy en la zona urbana desde la capilla			2.400	43.372	104.092.800			2.400	40.000	96.000.000			2.400	38.011	91.226.400
9	Enripiado de banquina, espesor 10 cm ancho 2,00 m a cada lado de la calzada	N/A	N/A	3.200	79.592	254.694.400	N/A	N/A	3.200	30.000	96.000.000	N/A	N/A	3.200	45.210	144.672.000
Obras de drenaje (Alcantarilla tubulares de Hº Aº)																
10	Plateas de Hormigon simple p/ alcantarillas tubulares	N/A	N/A	53,76	2.203.556	118.463.171	N/A	N/A	54	1.100.000	59.136.000	N/A	N/A	53,76	951.497	51.152.479
11	Provision y colocacion de tubos p/ alcantarillas tubulares simples de Hº Aº (ATAHA) D= 0,80 m (14 lineas de 12 tubos)			168	1.218.471	204.703.128	N/A	N/A	168	880.000	147.840.000	N/A	N/A	168	1.340.422	225.190.896
12	Hormigon ciclopeo para cabeceras de alcantarillas	N/A	N/A	77,42	518.466	40.139.638			77,42	880.000	68.129.600	N/A	N/A	77,42	487.521	37.743.876
OBRAS COMPLEMENTARIOS																
13	Cordon de Hormigan	N/A	N/A	200	30.074	6.014.800	N/A	N/A	200	25.000	5.000.000	N/A	N/A	200	36.019	7.203.800
14	Cordon cuneta de Hormigon - Zona Urbana	N/A	N/A	400	112.245	44.898.000	N/A	N/A	400	90.000	36.000.000	N/A	N/A	400	69.706	27.882.400
15	Badenes de Hormigon	N/A	N/A	24	417.946	10.030.704	N/A	N/A	24	25.000	600.000	N/A	N/A	24	118.353	2.840.472
16	Dren transversal	N/A	N/A	210	70.952	14.899.920	N/A	N/A	210	25.000	5.250.000	N/A	N/A	210	256.810	53.930.100
17	Señalizacion Vertical	N/A	N/A	2,6	1.518.000	3.946.800	N/A	N/A	2,6	700.000	1.820.000	N/A	N/A	2,6	2.213.948	5.756.265
18	Cartel de obra	N/A	N/A	3	3.036.000	9.108.000	N/A	N/A	3	850.000	2.550.000	N/A	N/A	3	1.309.986	3.929.958
Movilizacion																
19	Movilizacion (maximo 3&% de valor de la Oferta)	N/A	N/A	1	113.850.000	113.850.000	N/A	N/A	1	45.484.400	45.484.400	N/A	N/A	1	41.327.588	41.327.558
	TOTAL					4.032.251.573	TOTAL				1.670.000.000	TOTAL				3.755.137.322

Yolanda Pereyra A.
Titular U.C.E.
Gobernación de Misiones

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

NEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

		Oferente Nº. 7					Oferente Nº.8				
		DC INGINIERIA S.A.					B & B S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
CONSTRUCCION DE ENRIPIADO EN KOKUERE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA											
Movimiento de suelos											
1	Desbroce, despeje y limpieza	N/A	N/A	10	11.609.260	116.092.600	N/A	N/A	10	14.262.286	142.622.860
2	Remocion de alcantarillas existentes para reubicacion y ampliacion a 12 tubos	N/A	N/A	6	3.444.221	20.665.326	N/A	N/A	6	9.308.105	55.848.630
3	Excavacion no clasificada	N/A	N/A	3.200	14.345	45.904.000	N/A	N/A	3.200	28.275	90.480.000
4	Excavacion de bolsones	N/A	N/A	5.000	19.609	96.545.000	N/A	N/A	5.000	30.810	154.050.000
5	Excavacion de Zanjas de drenaje	N/A	N/A	1.800	12.863	23.153.400	N/A	N/A	1.800	32.625	58.725.000
6	Terraplen	N/A	N/A	42.000	63.243	2.656.206.000	N/A	N/A	42.000	45.367	1.905.414.000
Pavimento											
7	Enripiado espesor de capa compactado de 15 cm ancho 8,0 m	N/A	N/A	12.300	58.359	717.815.700	N/A	N/A	12.300	73.281	901.356.300
8	Pavimento tipo empedrado en la entrada de la Ruta Ivy en la zona urbana desde la capilla	N/A	N/A	2.400	94.014	225.633.600	N/A	N/A	2.400	50.884	122.121.600
9	Enripiado de banquina, espesor 10 cm ancho 2,00 m a cada lado de la calzada	N/A	N/A	3.200	61.259	196.028.800	N/A	N/A	3.200	77.078	246.649.600
Obras de drenaje (Alcantarilla tubulares de Hº Aº)											
10	Plateas de Hormigon simple p/ alcantarillas tubulares	N/A	N/A	53,76	1.080.349	58.079.562	N/A	N/A	54	2.269.474	122.006.922
11	Provision y colocacion de tubos p/ alcantarillas tubulares simples de Hº Aº (ATAHA) D= 0,80 m (14 lineas de 12 tubos)	N/A	N/A	168	1.236.696	207.764.928	N/A	N/A	168	1.710.029	287.284.872
12	Hormigon ciclopeo para cabeceras de alcantarillas	N/A	N/A	77,42	916.508	70.956.049	N/A	N/A	77,42	1.321.981	102.347.769
OBRAS COMPLEMENTARIOS											
13	Cordon de Hormigan	N/A	N/A	200	59.129	11.825.800	N/A	N/A	200	71.535	14.307.000
14	Cordon cuneta de Hormigon - Zona Urbana	N/A	N/A	400	165.601	66.240.400	N/A	N/A	400	232.507	93.002.800
15	Badenes de Hormigon	N/A	N/A	24	224.690	5.392.560	N/A	N/A	24	444.000	10.656.000
16	Dren transversal	N/A	N/A	210	40.033	8.406.930	N/A	N/A	210	407.000	85.470.000
17	Señalizacion Vertical	N/A	N/A	2,6	2.479.125	6.445.725	N/A	N/A	2,6	1.850.000	4.810.000
18	Cartel de obra	N/A	N/A	3	8.924.850	26.774.550	N/A	N/A	3	5.550.000	16.650.000
Movilizacion											
19	Movilizacion (maximo 3&% de valor de la Oferta)	N/A	N/A	1	139.989.880	139.989.880	N/A	N/A	1	136.509.110	136.509.110
	TOTAL					4.699.920.810					4.550.312.463

Yolanda Servín A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones