# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

## LLAMADO: CD N° 20/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO EN EL BARRIO SAN RAMÓN DE LA CIUDAD DE CAAZAPÁ - PLURIANUAL" PAC/ID 419645

| Ítem | Descripción de bien, obra o servicio | Unidad | Cantidad | GER.COM INGENIERO & ASOCIADOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio Unitario (IVA incl.) | Precio Total |
| | **Trabajos preliminares, instalacion de faenas,Desmonte de estructura existente** | | | | **9.142.980** |
| 1 | Señalizacion y clausura de sitio de obras | Unidad Medida Global | 1,00 | 3.004.875 | 3.004.875 |
| 2 | Cartel identificatorio de la obra | Unidad | 1,00 | 1.499.040 | 1.499.040 |
| 3 | Desmonte de Estructura Existe | Unidad Medida Global | 1,00 | 4.639.065 | 4.639.065 |
| | **Movimiento de suelo** | | | | **4.244.700** |
| 4 | Excavacion para zapatas, canales de desague control de cursos de agua | Unidad Medida Global | 1,00 | 4.244.700 | 4.244.700 |
| | **HORMIGON ARMADO** | | | | **118.667.016** |
| 5 | Zapata de hormigon armado 120X110X40cm | Metros cúbicos | 5,22 | 3.222.863 | 16.823.345 |
| 6 | Columnas de hormigon armado 30 x 70cm | Metros cúbicos | 6,40 | 3.368.685 | 21.559.584 |
| 7 | Vigas de hormigon armado es. 25 x 75cm | Metros cúbicos | 6,4 | 3.362.070 | 21.517.248 |
| 8 | Vigas de hormigon armado es. 30 x 70cm | Metros cúbicos | 7,04 | 3.413.678 | 24.032.293 |
| 9 | Vigas de hormigon armado es. 25 x 15cm | Metros cúbicos | 1,45 | 3.355.928 | 4.866.096 |
| 10 | Losa de hormigon armado es. 0.15 cm doble malla Ø 8 | Metros cúbicos | 8,65 | 3.453.000 | 29.868.450 |
| | **MUROS DE CONTENCION** | | | | **33.762.576** |
| 11 | Muros de PBC envarillado C/ 0.40cm ancho 0,8m | Metros cúbicos | 41,2 | 819.480 | 33.762.576 |
| | **Guarda Ruedas y Baranda** | | | | **5.274.150** |
| 12 | Guarda Ruedas y Baranda Metalica (12 mts. lineal) Ø 1,5 | Unidad Medida Global | 1,00 | 5.274.150 | 5.274.150 |
| | **PINTURA** | | | | **1.181.250** |
| 13 | Pintura de guarda rueda con pintura vial color amarillo/negro dos caras | Metros cuadrados | 14,00 | 84.375 | 1.181.250 |
| | **Terminación y limpieza de obra** | | | | **3.810.730** |
| 14 | Empastado de Taludes | Metros cuadrados | 60 | 21.450 | 1.287.000 |
| 15 | Limpieza final de Obras | Unidad Medida Global | 1,00 | 2.523.730 | 2.523.730 |
| | **TOTAL** | | | | **176.083.402** |

MUNICIPALIDAD CAAZAPÁ Dirección de Contrataciones

C.P. OSCAR DARIO REYES BRIZUELA
Encargado de U.O.C.